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SMLOUVA  O  DÍLO 
číslo:  2020012S 

 
 uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 OBJEDNATEL:   Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
 

 Sídlo :     Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
 Registrace:    KS Brno B/1147 
 Zastoupená 
    dle písemného pověření:             xxx výrobně technickým náměstkem 
 
 Osoby oprávněné jednat 
 -  ve věcech technických:  xxx vedoucí technického provozu 

 
 IČ:   49451871   Bankovní spojení: Komerční banka 
 DIČ:   CZ49451871   xxx 

 
 
1.2.  ZHOTOVITEL :    VODIS Olomouc s.r.o. 
 
 Sídlo :      Olomouc, Tovární 1059/41,  PSČ 779 00  
 Registrace:    KS Ostrava C/20568 
 Zastoupený:     xxx jednatelem společnosti  
  Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:         xxx 
 -    ve věcech technických:  xxx 
      
  IČ: 25835815   Bank. spojení: ČSOB Olomouc 
  DIČ: CZ25835815   xxx 
 

 
Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro 
objednatele projektovou dokumentaci:  

OPRAVA VODOVODU UL. NÁDRAŽNÍ 

ŘAD 4-5, CHROPYNĚ 

 
2.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a 

projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a stavbou dotčených 
orgánů a organizací. 
 

2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci. 
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ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  DÍLA 

3.1 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude řešit opravu vodovodního 
řadu v Chropyni, ulice Nádražní, řad 4-5.  

3.2 Předpokládaná délka opravy je 295 m. Stávající potrubí z litiny DN 100 bude nahrazeno 
dvouvrstvým potrubím z PE 100 RC SDR 11 odpovídajícího průměru. Oprava bude 
provedena v otevřeném výkopu ve stávající trase. Součástí stavby je oprava povrchů 
dotčených stavbou při výkopových pracích. 

3.3 Součástí opravy je i přepojení stávajících vodovodních přípojek a jejich vyvedení 1 m 
mimo vozovku nebo chodník. 

3.4 Zpracovaná dokumentace bude zahrnovat i návrh náhradního zásobování v průběhu 
stavby (suchovod). 

3.5 Projektová dokumentace pro provedení stavby bude přiměřeně k jejímu rozsahu  
obsahovat příslušné přílohové části dle přílohy č. 12 a 13 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. 

3.6 Součástí díla je: 
 Rekognoskace stávajícího řadu a navazujících objektů 
 Návrh provizorního zásobování v průběhu výstavby  
 Návrh přechodného dopravního značení 
 Plán BOZP 

3.7 Zhotovitel zajistí  projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a 
stavbou dotčených orgánů a organizací v průběhu zpracování projektu. 

3.8 Zhotovitel zajistí souhlasy vlastníků a uživatelů pozemků. 

3.9 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x 
tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby.  

3.10 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor 

3.11 Součástí díla není: 
 Korozní průzkum 
 Vytýčení stávajících inž. sítí  
 Stavebně geologický posudek, průzkum 
 Projektová dokumentace jednotlivých vodovodních přípojek 
 Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí 
 Úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, 

správních poplatků, kolků a  dalších ve smlouvě neuvedených činností 
 Podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby 
 Podání žádosti o stavební povolení 
 Vynětí ze zemědělského půdního fondu 
 Další ve smlouvě neuvedené činnosti 

 
ČL. 4.  ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ  DÍLA 
 
4.1 Dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny ve 4 tiskových 

vyhotoveních a 1x na CD. Z toho 2 vyhotovení budou opatřená autorizačním razítkem. 
CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu 
*.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf  a dokladovou část ve 
formátu *.pdf. Výkaz výměr bude pouze na CD.   
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4.2 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x 
tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby. 
 

4.3 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za 
úhradu. 

 
4.4 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, 

technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele. 
 

4.5 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv  
na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a 
termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

 
Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ 
 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech: 

- DPS, zahájení IČ………………………………..…...do 31.8.2020 
- Dopracování DPS vč. soupisu prací, rozpočet .…...do 31.10.2020 

 
5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané 

v článku 6. této smlouvy. 
 

5.3 Termín dokončení díla uvedený v bodě 5.1 je závazný a jeho porušení může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, 
nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm 
spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů 
dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady 
potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 2 a 3. V případě, že 
nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.  

 
5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za 

každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být 
dílo řádně a včas předáno.   
 

5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním 
dokumentace se rozumí odevzdání nebo odeslání dokumentace a podpis předávacího 
protokolu zástupcem objednatele. 
 

ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE 
 
6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti: 

 Dostupné projekční podklady stávajících vodovodních řadů a objektů 
 Předání dat o dotčených řadech z GIS 
 Spolupráci při provádění rekognoskace stávajících zařízení 

 
6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne 

nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a 
organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených 
vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení. 
 

6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli 
potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění 



Oprava vodovodu ul. Nádražní, řad 4-5, Chropyně     SOD č. 2020012S 
     

Strana 4 (celkem 6) 

podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. 
V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními 
silami, bude lhůta stanovena dohodou. 
 

6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 
 
ČL. 7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY   
 
7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. 

Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2017. 
 

Pol.

Počet 
jednotek Jedn.

Cena za 
jedn. (Kč)

Sleva
%

Celkem           
Kč

1

1.1 8 hod 640 0% 5 120.00

1.2 0.00

1.4 8 000.00

1.5  8 000.00

Inv. náklady Sleva Celková cena 
Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) Ozn. %  c % Kč

1.6
Projektová dokumentace pro
provedení stavby (DPS) 2 000 000 13 IV 400 000 DPS 36.00% 30% 100 800.00

121 920.00

2

Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) Ozn. %  c % Kč

2.1 Inženýrská činnost DPS 2 000 000 13 IV 400 000 IČ 5.00% 30% 14 000.00

14 000.00

Cena celkem bez DPH 135 920.00

Stupeň 
dokumentace

DPS celkem bez DPH

Popis

DPS

Rekognoskace

BOZP - subdodávka

Inženýrská činnost celkem bez DPH

Inženýrská činnost

Projekt dopravního značení - subdodávka

Činnost

Polohopisné a výškopisné zaměření - subdodávka

UNIKA 2017

 
7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace. 

 
7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 
435  Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání díla.  Faktura je 
splatná do 21 dní po jejich obdržení. 

 
7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel   

oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních   
mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků   
a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny  
k výše uvedené ceně při fakturaci. 
 

7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu  
objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou 
o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil. 
 

Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
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8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po 
dobu 24 měsíců od data předání a převzetí díla. 
 

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od    
    objednatele. 
 

8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného 
dojednání se nevylučuje. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu  
ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

 
8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel  

povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou 
zhotovitele. 
 

8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. 
Pojistná částka činí xxx,- Kč. 

 
Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU 
9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo 
vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě. 

 
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-

ti dnů od odeslání dodatku druhé straně. 
 
Čl. 10.  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
10.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený 

zhotoviteli.  Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 
 
10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím 

předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh. 
 
10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou 

smluvních stran. 
 
10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím 

podepsání obdrží jedno vyhotovení. 
 

10.5 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smlouvu bez zbytečného odkladu, uveřejní investor. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.  
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Čl. 11. ZÁVĚREČNÉ  UJEDNÁNÍ 
 
Osobní údaje, které jsou součástí podané nabídky, jsou zpracovávány společností Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,  IČO: 49451871, DIČ: 
CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  
 
Údaje uchazeče 
Správce má oprávněný zájem zpracovávat údaje uchazeče za účelem hodnocení podané 
nabídky. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, nezbytným pro případné uzavření 
smlouvy s uchazečem. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení výběrového řízení 
a v případě uzavření příslušné smlouvy, tato obsahuje prohlášení o zpracovávání 
osobních údajů.  
 
Vaše práva 
Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo 
podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v 
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte 
právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 
Manažery pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-
km.cz) a Ing. Andrýsková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz).  
 
 

*** 
 

 
 

V Kroměříži, dne ……………..     V Olomouci, dne …………… 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 
 
 
 
 
 
 

xxx       xxx 
výrobně technický náměstek    jednatel společnosti 


