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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Pisková 830/25
14312 Praha 412

lČ. 00231151
DIČ CZ00231151

|m||lmm

MP12X00LS0Kĺ

OBJEDNÁVKA
Č. 17-2020-0017

(číslo objednávky uváciéjte vždy na faktuře)

Dodavatel
' Bau-Const Praha a s

Vyřizuje
tel.:

e-mail'
fax:

) Banka:
Č účtu l

PobřeZní 249/46
i8600 Praha 8 ORJ' 0017

l ÚŽ:
' lČ 06155201 ! DIČ. CZ06155201 Zařizeni Odbor dopravy
. _.____
Objednáváme u Vás, podle platných právnich norem o dodávce a odběru zboží a služeb

Popis " " Cena (KČ) Ĺ
na základě rámcové smlouvy o dilo č SML 2018/174 "Odstraňováni havarijnich stavil l
na pozemních komunikacich a jejich součástech ve správě méstské části Praha 12, pro
období 07/2018-06/2020" uzavřené mezi městskou části Praha 12 a společnosti Bau- , l

l Const Praha a s , dne 20 06 2018 opravy havárii komunikaci v dicích K dolům a Pod '
i sady dle tabulky havárie komunikaci 03/02/2020" - ptilohy č.1 výzvy č j P12 l
10311/2018 ODO ze dne 9.3.2020.

Podminky provedeni, předání clila, platebni podminky a dalši jsou uvedeny v rámcové
smlouvé

Přilohou objédnávky je cenová nabidka ze dne 12.3.2020 ( přiloha č l) a tabulka
.Havárie komunikaci 03-02/2020" (přlloha č 2)

' Termin dokončení do 15.5.2020

Předárii dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotov|te|e fyzickou kontrolou za
účasti zástupců obou smluvnich stran a sepsánim předávaciho protokolu podepsaného
zástupci obou smluvnich stran

DPH odvede dodavatel.

Cena včetně DPH: l 280363.05 Kč

Cena je uvedena na základé Vaši nabidky
Rámcová smlouva byla schválená usnesenim Rady MČ Praha 12 č. R-172-018-18 ze dne 28.5.2018.
Podléhá-li objednávka zveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plni tuto povinnost
objednatel.
Datum: 12.03.2020 00:00:00 PŤP¶ Akceptace objednávky --+=

Vystavil, Cerný jin, referent dopravy Bau-Const , "'prahä
Schválil - správce ekonom odboru p,,bPůn1 24S/46. 186
rozpočtu dopravy 439/ j:ň 00 g'

K, DnĹ CZ061 Ul
-ľ-Schváhl - přikazce

operace. vedouci odboru dopravy

Odsouhlasd: 1. mistostarosta
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Příloha Č. l k objednávce č. 17-2020-0017 ze dne 12.03.2020

Rekapitulace

základ DPH 21% Celkem
Pod Sady 156 133,00 KČ 32 787,93 kč 188 920,93 KČ
K Dolům 75 572,00 KČ 15 870,12 KČ 91442,12 KČ

231 705,00 KČ 48 658,05 KČ 280 363,05 KČ

V Praze dne 12.3.2020
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Havárka 03-02/2020 komunikace v ulicich K Dolům, P 12
POLOZKY JED. MNOŽSTVI JED. CENA LENA

frézováni do ti. 50 mm m2 24,00 90,00 2 160.00

vybouráni stávajicích obrub bm 80,00 120,00 9 600.00
odstraněni obmsných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 24.00 180,00 4 320,00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 38Omm m2 24,00 90,00 2 160,00
řezáni, frézováni drážky vC. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 81,00 100,00 8 i00,00

zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé. vC. pisk. lože a pokládky m2 8,50 720.00 6 120.00
doplněni, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 24,00 145,00 3 480,00
osazeni a kotveni nové betonové obruby do betónového lože, včetně obruby bm 80,00 340,00 27 200.00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 24,00 25,00 600,00
spojovacl postřik 0,3kg/m2 m' 24,00 18.00 432,00

ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 24,00 250,00 6 000,00
obmsná vrstva ACO 11", ti. 40mm m2 24,00 225,00 5 400,00
Celkem 75 572,00
DPH 21,00% 15 870,12
Celkem vC. DPH 91 442,12

V Praze dne 12.3.2020
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Havárka 03-02/2020 komunikace v ulicich Pod sady, P 12
POLOZKY JED. MNOZSTV1 JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50 mm m2 41,00 90,00 3 690,00
vybouráni stávajicich obrub bm 213,50 120,00 25 620,00
odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 25Omm m2 41,00 180,00 7 380,00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 41,00 90,00 3 690,00
řezání, frézováni drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou " bm 135,00 100,00 13 500,00

zámková dlažba 60mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, vC. pisk. lože a pokládky m2 2,50 720,00 1 800,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 41,00 145,00 5 945.00

výšková úprava stávajiciho poklopu (hrnečku) šoupěte, hydrantu, ventilu ks 1,00 680,00 680,00
doplněni žulových kostek do betonového lože bm 490,00 0.00
osazeni a kotveni nové betónové obruby do betónového lože, včetně obruby bm 213,50 340,00 72 590,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 41,00 25,00 1 025,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 41,00 18,00 738,00
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 41,00 250,00 10 250,00
obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm ,Tť/ 41,00 225,00 9 225,00
Celkem 156 133,00-
DPH 21,00% 32 787,93
Celkem vC. DPH 188 920,93

V Praze dne 12.3.2020

Bau;£e2st
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Přiloha č. 2 k objednávce č. 17-2020-0017 ze dne 12.03.2020

Havárie komunikaci 03-02/2020
Pol. Misto Popis Zpřesnění Množství

Oprava poškozené betonové silniční obruby v
délce BOm. Úprava vjezdů na sousedni pozemky
3x s osazenÍm dlažby pro nevidomé o ploSe 8,5

K DOLŮM m', oprava části Živičné komunikace ve
1 . , , vzdálenosti 0,3 m od opravované obruby o ploSe Náčrtek 1 + Bx foto 24 m've vyznacenem úseku , ,24 m', zahvka 81 m. Uvedené stavební práce

budou provedeny v termínu 26.3. - 4.4.2020 po
koordinaci s firmou, která bude v daném úseku

chodníku pokládat šIté.

Oprava poškozené betónové silnični obruby v
délce 135 m, oprava poškozené sadové betónové

obruby v délce 78,5 m,vyrovnán1 1 ks hrnku,
úprava místa ukončení chodniků 3x s osazenim

POD SADY dlažby pro nevidomé o ploSe 2,5 m', oprava části2 Y Živičné komunikace ve vzdálenosti 0,3 m od Náčrtek 2 + 16x foto 41 m'
ve vyznaceném úseku . , ,

opravované sdnični obruby o ploSe 41 m', zalivka
135 m. Uvedené stavební práce budou

provedeny v terminu 17.4. - 29.4.2020 po
koordinaci s firmou, která bude v daném úseku

chodníku pokládat šité.
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