

OBJEDNÁVKA Č. 27/2020/OKV

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č.p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od : Plnění do: 30.04.2020	

Objednáváme u Vás rekonstrukci povrchu chodníku Královská ke sběrnému dvoru dle cenové nabídky ze dne 17.3.2020.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 291 239,86 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 25.03.2020

Vystavil: Jiří Tillner

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602



Schválil:

Bc. Libor Šimeček

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v20006.2 - Rumburk, ul. Královská - rekonstrukce chodníku ke sběrnému dvoru						
001	976046661r Vybourání asfaltobetonu podél obrub	12,000 M2	350,00	4 200,00	21%	5 082,00
002	976047200r Vybourání asfaltobetonu tl. 50 mm - chodník	52,000 M2	175,00	9 100,00	21%	11 011,00
003	997013501 Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	9,900 T	150,00	1 485,00	21%	1 796,85
004	997013509 Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	128,700 T	15,00	1 930,50	21%	2 335,91
005	171201211 Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	9,900 T	250,00	2 475,00	21%	2 994,75
006	460030095 Vytrhání obrub ležatých s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	60,200 M	275,00	16 555,00	21%	20 031,55
007	113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	52,100 M2	116,00	6 043,60	21%	7 312,76
008	997013511 Odvoz betonu a vybouraných hmot na meziskládku nebo skládku do 1 km s naložením a se složením	8,500 T	150,00	1 275,00	21%	1 542,75
009	9970135fu Příplatek k odvozu betonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	110,500 T	8,00	884,00	21%	1 069,64
010	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	8,500 T	150,00	1 275,00	21%	1 542,75
011	916241113 Osazení obrubníku žulového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	60,200 M	495,00	29 799,00	21%	36 056,79
012	565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm - ruční vyspravení	12,000 M2	390,00	4 680,00	21%	5 662,80
013	573211111 Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	12,000 M2	20,00	240,00	21%	290,40
014	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - ruční pokládka	12,000 M2	490,00	5 880,00	21%	7 114,80
015	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	60,200 M	125,00	7 525,00	21%	9 105,25
016	122401401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř.3 - 4 objem do 1000 m3	20,900 M3	295,00	6 165,50	21%	7 460,26
017	9970135r Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	37,700 T	150,00	5 655,00	21%	6 842,55
018	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	490,100 T	15,00	7 351,50	21%	8 895,32
019	1712012r Poplatek za uložení výkopku ze sypání na skládce (skládkovné)	37,700 T	210,00	7 917,00	21%	9 579,57
020	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	104,100 M2	25,00	2 602,50	21%	3 149,03
021	564871116 Podklad ze štěrku ŠD tl. 200 mm (frakce 0 - 63 mm)	104,100 M2	225,00	23 422,50	21%	28 341,23
022	617316270r Přerovnání podkladní vrstvy s doplněním ŠD fr. 2-5 mm - 50 mm lože	104,100 M2	65,00	6 766,50	21%	8 187,47
023	592450380 Dlažba zámková přírodní - 200 x 100 x 60 mm	102,700 M2	195,00	20 026,50	21%	24 232,07
024	592451190 Dlažba zámková barevná - 200 x 100 x 60 mm slepecká	1,400 M2	425,00	595,00	21%	719,95
025	596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	104,100 M2	450,00	46 845,00	21%	56 682,45
026	460010000r Vytyčení inženýrských sítí	1,000 soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
027	049002000r VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000 soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
028 034403000	Dopravní opatření po dobu prací včetně pochozích lávek	1,000 soubor	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
Součet za Stavba: v20006.2 - Rumburk, ul. Královská - rekonstrukce chodníku ke sběrnému dvoru				240 694,10		291 239,86
CELKEM	Stavba: v20006.2 - Rumburk, ul. Královská - rekonstrukce chodníku ke sběrnému dvoru			240 694,10		291 239,86

