
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

0,00

D19018-08
Oprava propustku v km 10,993 TÚ - 1611

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

1 525 700,57

Sazba daně
1 525 700,57
Základ daně

21,00%
15,00%

Výše daně
320 397,12

0,00

1 846 097,69
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D19018-08

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

215 985,00

 

6. 12. 2019

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

379 210,52313 397,12
1 250 902,171 033 803,45

178 500,00

1 525 700,57 1 846 097,69

SO 02 Oprava propustku v km 10,993
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava propustku v km 10,993 TÚ - 1611

Kód Popis

SO 01 Železniční svršek na propustku v km 10,993
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 313 397,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 313 397,12 21,00% 65 813,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 379 210,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustku v km 10,993 TÚ - 1611

SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 10,993

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 313 397,12

D HSV Práce a dodávky HSV 204 395,67

D 5 Komunikace 204 395,67
1 K 5901005010 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v 

koleji km 0,300 4 098,10 1 229,43 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 300/1000 0,300

2 K 5905055010 Odstranění kolejového lože odtěžením kolej m3 23,800 255,73 6 086,37 Sborník UOŽI 01 
2019

P Poznámka k položce:
S3/1

VV 1,7*14,0 23,800

3 K 5905060010 Zřízení kolejového lože z kameniva kolej m3 23,800 583,10 13 877,78 Sborník UOŽI 01 
2019

P Poznámka k položce:
S 3/1

VV 1,7*14,0 23,800

4 K 5905100010 Souvislá úprava profilu KL strojně v koleji otevřeného km 0,250 23 540,00 5 885,00 Sborník UOŽI 01 
2019

P Poznámka k položce:
S3/1

VV 0,250 0,250

5 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle v koleji m3 25,500 493,27 12 578,39 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 300*3,4*0,05*0,5"doplnění KL pro GPK koleje" 25,500

6 K 5906130380 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "c" km 0,013 425 004,00 5 525,05 Sborník UOŽI 01 

2019
P Poznámka k položce:

SR103/2 (S)
VV 13/1000 0,013

7 K 5906140190 Demontáž kolejového roštu (KR) koleje v ose koleje 
pražce betonové tv. S49 rozdělení "c" km 0,013 506 431,00 6 583,60 Sborník UOŽI 01 

2019
P Poznámka k položce:

SR103/2 (S)
VV 13/1000 0,013

8 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4,000 317,79 1 271,16 Sborník UOŽI 01 
2019

10 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců nebo podpor příčných 
betonových kus 15,000 409,81 6 147,15

VV 15"druhé podbití-ručně, pouze na délku výkopu 15,000

11 K 5909030020 Úprava směrového a výškového uspořádání koleje 
následná pražce betonové km 0,250 102 013,80 25 503,45 Sborník UOŽI 01 

2019
VV "1. podbití 250 m" 0,250 0,250

12 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný 
předehřev svar sériový tv. S49 svar 4,000 5 559,72 22 238,88 Sborník UOŽI 01 

2019
13 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 4,000 4 943,40 19 773,60 Sborník UOŽI 01 
2019

21 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 1,000 29 912,92 29 912,92 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 1 1,000

14 K 5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "c"

m 150,000 21,19 3 178,50 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 150 150,000

15 K 5910040110 Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel 
bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 150,000 23,97 3 595,50 Sborník UOŽI 01 

2019
VV 150 150,000

16 M 5955101000.1 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 88,740 447,15 39 680,09 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 25,5*1,8 "doplnění KL pro GPK koleje" 45,900
VV 14*1,7*1,8 42,840
VV Součet 88,740

17 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 40,000 33,22 1 328,80 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 12/0,6*2 40,000

D OST Ostatní 109 001,45

18 K 9902100300
Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t 
přepravovaného materiálu. sypanin kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd. do 30 km

t 131,540 496,59 65 321,45 Sborník UOŽI 01 
2019

VV "Odvoz kameniva"23,8*1,8 42,840
VV "Dovoz kameniva" 88,7 88,700
VV Součet 131,540

19 K 9903100200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti do 12 t do 200 km kus 1,000 17 976,00 17 976,00 Sborník UOŽI 01 

2019
VV "Dvoucestný bagr"1 1,000

20 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 42,840 600,00 25 704,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 23,8*1,8"odstraněné KL" 42,840

Oprava propustku v km 10,993 TÚ - 1611

SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 10,993
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 033 803,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 033 803,45 21,00% 217 098,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 250 902,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustku v km 10,993 TÚ - 1611

SO 02 - Oprava propustku v km 10,993

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 033 803,45

D 1 Zemní práce 213 994,27
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 130,000 49,97 6 496,10 CS ÚRS 2019 02

VV "odstranění keřů a stromů 10m od osy propustku" 20*3+20*3,5 130,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 130,000 27,71 3 602,30 CS ÚRS 2019 02
VV "odstranění keřů 10m od osy propustku" 20*3,5+20*3 130,000

3 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 14,000 667,68 9 347,52 CS ÚRS 2019 02
VV 14 14,000

4 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min hod 16,000 128,40 2 054,40 CS ÚRS 2019 02

VV "při deštích" 16 16,000

5 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min den 7,000 66,66 466,62 CS ÚRS 2019 02

VV 7 7,000

6 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 20,000 242,89 4 857,80 CS ÚRS 2019 02

VV vyvěšení kabelů SSZT
VV 20 20,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,750 37,56 366,21 CS ÚRS 2019 02
VV Na stávajících svazích
VV "Vlevo trati"3*15*0,10 4,500
VV "Vpravo trati"3,5*15*0,10 5,250
VV Součet 9,750

8 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 69,895 261,25 18 260,07 CS ÚRS 2019 02

VV (11,2+6,0)*0,5*1,78*2,47+(11,2+6,0)*0,5*2,47*2,47*0,5+(11,2+
6,0)*0,5*2,47*2,47*0,5-2,6*0,7*11,2 69,895

9 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 69,895 52,54 3 672,28 CS ÚRS 2019 02

VV 69,895 69,895

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 69,895 97,91 6 843,42 CS ÚRS 2019 02

VV 69,895 69,895

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 159,290 309,19 49 250,88 CS ÚRS 2019 02

VV "Na meziskládku a zpět
VV (69,895+9,75)*2 159,290

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 79,645 66,34 5 283,65 CS ÚRS 2019 02
VV "Nakládání na meziskládce"
VV (69,895+9,75) 79,645

13 K 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 
nebo železnice m3 69,895 179,76 12 564,33 CS ÚRS 2019 02

VV "zásyp trub" 69,895 69,895

14 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu m2 130,000 40,98 5 327,40 CS ÚRS 2019 02

VV 130 130,000

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 62,906 600,00 37 743,60 CS ÚRS 2019 02

VV "nevyhovující zemina cca 50%"1,8*69,895*0,5 62,906
16 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 5,400 476,15 2 571,21 CS ÚRS 2019 02

VV "drážní stezka"30*0,1*1,8 5,400
17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 62,906 385,88 24 274,17 CS ÚRS 2019 02

VV "náhrada nevyhovující zeminy 50%"69,895*0,5*1,8 62,906
18 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 21,600 25,47 550,15 CS ÚRS 2019 02

VV 1,8*12 21,600
19 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 67,000 25,25 1 691,75 CS ÚRS 2019 02

VV "zemní pláň" 6,7*10 67,000

20 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 130,000 50,18 6 523,40 CS ÚRS 2019 02

VV 130 130,000
21 K 182201101 Svahování násypů m2 130,000 44,19 5 744,70 CS ÚRS 2019 02

VV 130 130,000
22 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 130,000 47,72 6 203,60 CS ÚRS 2019 02

VV 130 130,000
23 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 3,250 91,91 298,71 CS ÚRS 2019 02

VV 130*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 3,250

D 2 Zakládání 345 089,42
24 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 2,070 1 508,70 3 123,01 CS ÚRS 2019 02
VV 1,8*11,5*0,1 2,070

25 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 5,324 3 379,49 17 992,40 CS ÚRS 2019 02

VV "podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku 100mm a 
výplň mezi st.opěrami" 2,2+10,5*0,35*0,85 5,324

Oprava propustku v km 10,993 TÚ - 1611

SO 02 - Oprava propustku v km 10,993
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 6,300 4 158,45 26 198,24 CS ÚRS 2019 02

VV "betonové lože pod prefabrikáty + koncové prahy základu + 
zesílení základu na vtoku a výtoku" 6,3 6,300

27 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 7,960 976,91 7 776,20 CS ÚRS 2019 02
VV "podkladní beton" 2*11,2*0,10+2,2*2*0,10 2,680
VV "lože pod prefabrikáty" 0,2*11,2*2+2,0*0,2*2 5,280
VV Součet 7,960

28 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 7,960 57,35 456,51 CS ÚRS 2019 02
VV 7,96 7,960

29 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 36,700 230,05 8 442,84 CS ÚRS 2019 02
VV "včetně přesahů"36,7 36,700

30 M 31316006 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm m2 87,150 127,33 11 096,81 CS ÚRS 2019 02
VV "výztuž obkladu z lomového kamene"83*1,05 87,150

31 K 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 25/30 m3 1,080 3 712,90 4 009,93 CS ÚRS 2019 02

VV "prahy odláždění vlevo" 0,4*0,6*1,5 0,360
VV "prahy odláždění vpravo"0,4*0,6*1+0,4*0,6*2 0,720
VV Součet 1,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 265 993,48
32 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 4,240 1 021,85 4 332,64 CS ÚRS 2019 02
VV "bednění zesílení základu na vtoku a výtoku" 2,12*0,5*4 4,240
VV Součet 4,240

33 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 4,240 86,56 367,01 CS ÚRS 2019 02

VV "bednění zesílení základu na vtoku a výtoku" 2,12*0,5*4 4,240
VV Součet 4,240

34 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,147 50 718,00 7 455,55 CS ÚRS 2019 02
VV "Prutová výstuž základu"147/1000 0,147
VV Součet 0,147

35 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 
podchodů hmotnosti do 5 t kus 10,000 2 264,98 22 649,80 CS ÚRS 2019 02

VV "Montáž propustku z trub"10 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 231 188,48
36 K 451311521 Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného 

V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 83,000 611,18 50 727,94 CS ÚRS 2019 02
VV "vpravo"4,4*4+5*5 42,600
VV "vlevo"12,8*1,75+12*1,5 40,400
VV Součet 83,000

37 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 1,200 2 011,60 2 413,92 CS ÚRS 2019 02
VV "těžký kamenný zához na výtoku"0,6*2 1,200

38 K 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene LK 20 do lože C 25/30 m2 83,000 2 145,14 178 046,62 CS ÚRS 2019 02

VV "vpravo"4,4*4+5*5 42,600
VV "vlevo"12,8*1,75+12*1,5 40,400
VV Součet 83,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 632,50
39 K 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním 

nátěrem m2 56,683 23,54 1 334,32 CS ÚRS 2019 02
VV (0,2+0,45)*2*11,2 +(2*3,14*0,7-0,635)*11,2 56,683

40 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,018 54 356,00 978,41 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 51,2914201574803*0,00035 'Přepočtené koeficientem 
množství 0,018

41 K 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým 
lakem m2 113,366 29,32 3 323,89 CS ÚRS 2019 02

VV 56,683*2 113,366
VV Součet 113,366

42 M 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg t 0,040 48 364,00 1 934,56 CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 113,366*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

43 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,058 1 057,16 61,32 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 215 689,45
44 K 922571133 Úprava drážní stezky ze štěrkopísku zhutněného tl 150 

mm m2 31,500 109,14 3 437,91 CS ÚRS 2019 02
VV (1,25+0,85)*15 31,500

45 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 8,000 262,15 2 097,20 CS ÚRS 2019 02

VV 8 8,000
46 M 59227024 žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm m 8,000 812,13 6 497,04 CS ÚRS 2019 02

47 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablony do bednění kus 2,000 528,58 1 057,16 CS ÚRS 2019 02

VV 2 2,000

48 K 966023211 Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek 
na průčelním zdivu a křídlech m3 0,755 2 878,30 2 173,12 CS ÚRS 2019 02

VV 4*0,2*0,55+3*0,21*0,5 0,755
49 M 592211604D.1 Žlb trouba patková DN 1000 kus 8,000 18 235,70 145 885,60

VV 8 8,000
50 M 592211605D.1 Žlb trouba patková DN 1000 vtokový díl šikmý kus 1,000 27 270,71 27 270,71
51 M 592211605D.2 Žlb trouba patková DN 1000 vytokový díl šikmý kus 1,000 27 270,71 27 270,71

D 96  Bourání konstrukcí 30 290,05
52 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 11,318 2 001,33 22 651,05 CS ÚRS 2019 02

VV "Opěry"0,9*0,6*10,48*2 11,318
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 4,275 1 786,90 7 639,00 CS ÚRS 2019 02
VV "bourání nosné konstrukce"0,3*1,5*9,5 4,275

D 99  Přesun hmot 43 741,60
54 K 992114151 Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na 

vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t kus 10,000 4 374,16 43 741,60 CS ÚRS 2019 02
VV "převoz prefabrikátů na staveništi"10 10,000

D HSV Práce a dodávky HSV 158 641,16

D 997 Přesun sutě 68 630,81
55 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 40,790 375,10 15 300,33 CS ÚRS 2019 02
56 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 40,790 25,36 1 034,43 CS ÚRS 2019 02

57 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km t 40,790 241,82 9 863,84 CS ÚRS 2019 02

58 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 815,800 15,70 12 808,06 CS ÚRS 2019 02
VV "odvoz suti na skládku 20km"20*40,79 815,800

59 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 40,790 126,26 5 150,15 CS ÚRS 2019 02

60 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) t 40,790 600,00 24 474,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 90 010,35
61 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m t 211,575 425,43 90 010,35 CS ÚRS 2019 02

D OST Ostatní 18 725,00

D N00 Úprava kabelů SŽDC 18 725,00
62 K OST Demontáž a montáž počítače náprav ve správě SSZT 

JihlavaD+M 1,000 8 025,00 8 025,00
VV "Demontáž a zpětná montáž počítače náprav, D+M"1 1,000

63 K OST3 Úprava kabelů SSZT včetně jejich uložení do 
kabelových chrániček, D+M kpl 1,000 10 700,00 10 700,00

VV "Úprava kabelů včetně jejich uložení do kabelových chrániček, 
D+M"1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 178 500,00 21,00% 37 485,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 985,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustku v km 10,993 TÚ - 1611

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 178 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 02
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000
4 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 48 500,00
5 K 041103000 Autorský dozor projektanta kpl 10,000 850,00 8 500,00 CS ÚRS 2019 01
6 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 2,000 20 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 25 000,00
7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
8 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

Oprava propustku v km 10,993 TÚ - 1611

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 644783

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f6a1f7b0-2b57-4032-8378-8a5b8457e7d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2020 12:52:01
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