
 

 
 

Č.j.:  8685/2020-SŽDC-OŘ BNO-NPI 
Smlouva o dílo 

 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 
 
č. smlouvy CES objednatele: E639-S-825/2020 
č. smlouvy zhotovitele:    200xx/20 
 

na zhotovení projektové dokumentace  
 

„Oprava TNS Svitavy – R22kV - projekt“  
 

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel 
 
Správa železnic, státní organizace, 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
Organizační jednotka: Oblastního ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
č. účtu:             XXX 
Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních: 
  Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno  

b) ve věcech technických: 
    Ing. Jaroslav Pospíšek, OŘ Brno, SEE Brno, mob.: +420 602 768 238, e-mail: Pospisek@szdc.cz 
 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
(adresa pro doručování smluvní korespondence) 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
  
(dále jen „objednatel“ nebo „Správa železnic“) 
 
1.2. Zhotovitel 
 
SUDOP BRNO,  spol. s r.o. 
se sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno  
zastoupená:      Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
IČO:   44960417       
DIČ:    CZ44960417 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803 
Bankovní spojení: KB, a.s.,  č.ú.:  XXX  

Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních:  xxx   
b) ve věcech technických: xxx 
 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
SUDOP BRNO,  spol. s r.o.,    Kounicova 688/26,     611 36 Brno  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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1.3.  Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 
jedna této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být 
přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu 
údajů.  

 
 
 

Článek 2 -  PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1.  Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené 

dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  
 
2.2.  Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace s názvem „Oprava TNS Svitavy – 

R22kV – projekt“. 
 
 
 

Článek 3 -  ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 
 
3.1.    Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  
a) Zadávací dokumentace Správy železnic, státní organizace OŘ Brno, č.j.: 6311/2020-

SŽDC-OŘ BNO-NPI   ze dne  12.02.2020 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 28.02.2020, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele 
dne 02.03.2020 

 
c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 

staveb“)  
  
d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 
komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“). 

 
3.2.  Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se 

týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě.  

 
3.3.  Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem 

této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že 
jejich obsah je pro něj závazný.  

 
3.4.   Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou o dílo, vč. jejích příloh. 
 
 

Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ 
 

 
4.1.   Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodlení od účinnosti smlouvy o dílo.                
 
4.2.  Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla, tedy všech jednotlivých projektů, takto:

  
 
 odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami dotčených odborů 

Správy železnic, státní organizace –  do 28.02.2021 
 odevzdání listinného (4 paré) a digitálního (3 paré, z toho 1x v otevřené formě – 

formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 1x 
v uzavřené formě – formát pdf) zpracování projektu (CD – v otevřené i uzamčené 
podobě) – do 28.02.2021 
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Článek 5 -  CENA ZA DÍLO 
 
5.1.   Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu a to:  
 

         Celková cena bez DPH ve výši 664.000,- Kč 
Slovy bez DPH: šest set šedesát čtyři tisíc korun českých 

 
5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 

náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  
 
5.3. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být 

předmětem výkonu práv třetích osob. 
 
5.4. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 

zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění a to po 
vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit 
fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace 
objednateli. 

 
5.5. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od 

doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného 
peněžního ústavu.  

 
5.6. Smluvní strany se dohodly na zasílání faktur v elektronické podobě ve tvaru PDF na 

epodatelnaorbno@szdc.cz. 
 
 
 

Článek 6 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

 
6.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa 

železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

 
6.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

 
6.4. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 

důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa 
železnic jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 
jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správě 
železnic obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

mailto:epodatelnaorbno@szdc.cz
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6.5. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
6.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

 
6.7. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků. 
 
6.8. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 

příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména 
pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění. 

 
6.9. Zhotovitel se zavazuje v případě poskytnutí údajů objednatele, přijmout vhodná 

technická a organizační opatření k zabezpečení těchto údajů dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů. 

 
6.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení 

obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.  
 
6.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 
 
 
Příloha č. 1 – formulář nabídkové ceny zhotovitele 
 
 
 
 
 
V Brně dne  26.03.2020     V Brně  dne 10.03.2020 
 
 
Správa železnic, státní organizace   SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………              …………………………………………                    

Ing. Libor Tkáč    
ředitel Oblastního ředitelství Brno 

    Ing. Kamil Chmela 
    jednatel společnosti     

  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 644618

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3e873e62-b92a-4ff0-9b08-a2561a29e461

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2020 11:42:00
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