

**Požadavky na realizaci v roce 2020,  
dle rámcové smlouvy č. S21287/2018-SŽDC-GŘ-08**

**IS C.E.Sta - Realizace**

Pořadí	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověko dny
16.	Úpravy ZBV		Přepracování tabulky ZBV (nová hlavička, doplnění výpočtů) Úprava aplikace a úprava výstupu XLS	■
			Reklamacie ZBV - doplnění informací pro reklamaci	■
			Souhrnný přehled ZBV včetně výstupu do XLS	■
<b>Celkem</b>				<b>9</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 645218

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9bde51e1-1c72-4410-9fa2-158e6ad45948

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Andrea ŠPONEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.03.2020 16:34:00



3d061542-4ff6-4181-8b4c-ac181e09dd81