

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		19 653,27
Montáž - práce		28 414,68
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>48 067,95</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 884,08
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>50 952,03</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>50 952,03</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>50 952,00</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	19 653,00	28 415,00
Pododstavec 2	0,00	17 700,00
<b>Seznam výrobců</b>	<b>Číslo (ID) výrobce</b>	
ABB Jablonec/Nisou	1002	
DRAKA Kabely	1026	
Kopos Kolín	1123	
Legrand CZ	1141	
Moeller - Instalační přístroje a rozváděče	1073	
Nezařazené	9999	
OLYMPO Brno	2035	
Sílnoproudé kabely s novým značením	7002	