

**Krycí list nabídky**  
**na akci:**  
**zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci:**  
**„Modernizace mostu ev. č. 21323-1 Krapice“**

**Údaje o účastníkovi**

Obchodní jméno	DS engineering PLUS, a.s.
Zastoupená	Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem
Sídlo	K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Kontaktní a doručovací adresa	Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary
IČ	279 55 834
DIČ	CZ27955834
Zápis v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316
Právní forma	akciová společnost
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	[REDACTED]

**Cenová nabídka**

Nabídková cena díla bez DPH	41 920,00	Kč
Celkem 21 % DPH	8 803,20	Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>50 723,20</b>	<b>Kč</b>

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Je to cena maximální se započtením veškerých nákladů spojených s činností KOO BOZP.

**Předpokládaná doba realizace:** 07 – 10/2020, 4 měsíce, tj. 64 hodin, 655 Kč/hod.

Za předpokládaný počet odpracovaných hodin v rámci plnění veřejné zakázky se považuje doba strávená při přípravě a zpracování Oznámení stavby na OIP, Plánu BOZP, jeho průběžné aktualizace, doba strávená při kontrole na stavbě, doba nutná k vypracování požadovaných úkolů.

V Karlových Varech dne 20. 2. 2020

**Radomil  
Havrda**

Digitally signed by  
Radomil Havrda  
Date: 2020.02.21  
11:19:34 +01'00'

Radomil Havrda  
statutární ředitel

Ing. Jan  
Lichtneger

Digitálně podepsal Ing. Jan  
Lichtneger  
Datum: 2020.03.26 09:38:31  
+01'00'