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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Pisková 830/25
143 12 Praha 412

lČ 00231151
DIČ: CZ00231151

|nl|||IIÚHl|ll|ll
MP12X00LTVZ1

OBJEDNÁVKA
Č. 17-2020-0018

(číslo objednávky uvádéjte vždy na faktuře)

Dodavatel
Bau-Const Praha a.s

Vyřizuje
tel.:

e-mad:
fax.

Banka.
Č. účtu. l

Pobřežni 249/46
18600 Praha 8 ORj: 0017

ÚZ:
lČ' 06155201 Ĺ DIČ CZ06155201 Zařizeni Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právnich norem o dodávce a odběm zboZi a služeb:

Popis Cena (KČ)
" na základě rámcové smlouvy o clilo č SML 2018/174 "Odstraňováni havarijnich stavú

na pozemnich komunikacich a jejich součástech ve správé městské části Praha 12, pro
období 07/2018-06/2020" uzavřené mezi městskou části Praha 12 a společností Bau-
Const Praha a.s., dne 20.06.2018, opravy havárii komunikaci v ulicich U klubu, K
Lahovičkám, Nad soutokem a Nad Vltavou dle tabulky havárie komun|kaci 03-03/2020"
- přilohy č 1 výzvy č j P12 12288/2020 ODO ze dne 25.3.2020.

Podminky provedeni, předání dila, platebni podminky a dalši jsou uvedeny v rámcové i
' smlouvě

Přílohou objednávky je cenová nabidka ze dne 26 3. 2020 (přiloha č l) a tabulka
.Haváne komumkaci 03-03/2020" (přiloha č. 2) ,

Termin dokončenl do 31 5 2020 l

Předáni dokončené zakázky bude provedeno po výzvé zhotovitele fyzickou kontrolou za
účasti zástupců obou smluvnich stran a sepsánim předávacího protokolu podepsaného
zástupci obou smluvnich stran.

1DPH odvede dodavatel.

l Cena včetně DPH: 944796.68 Kč

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky
Podléhá-h objednávka zveřejnéni podle zákona č 340/2015 Sb , o registru smluv, plní tuto povinnost
objednatel.

_,

Datum:

Vystavil:

Schválil - správce
rozpočtu:

Schválil - přikazce
operace:

Odsouhlasil:

26.03.2020 00:00:00

ved odd tech..
dopravy

ekonom odboru
dopravy

vedouci odboru dopravy

1 . mistostarosta

Podpis: Akceptace objednávky.

Bau-Const , ,·, .

~=::,:3pTovozovm: Lovosická 43C /42,
" lČ: 06155201 DFČ: CZ061552(ň
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f Příloha Č. l objednávky č. 17-2020-0018 - cenová nabídka

Rekapitulace

základ DPH 21% Celkem
1 U Klubu a K Lahovičkám 78 293,30 KČ 16 441,59 Kč 94 734,89 KČ
2 Nad Soutokem 34 136,40 KČ 7 168,64 KČ 41 305,04 KČ
3 Nad Vltavou ( 1.ČáSt) 121 979,00 KČ 25 615,59 KČ 147 594,59 KČ
4 Nad Soutokem ( 2.část ) 77 898,00 KČ 16 358,58 KČ 94 256,58 KČ
5 Nad Soutokem ( 3.část ) 202 325,® KČ 42 488,25 KČ 244 813,25 KČ
6 Nad Vltavou ( 2.část ) 266 192,00 KČ 55 900,32 KČ 322 092,32 KČ

Celkem 780 823,70 KČ 163 972,98 KČ 944 796,68 KČ

\k,j5520i czmnm
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Havárka 03-03/2020 komunikace v ulici U Klubu a K Lahovičkám, P 12
POLOZKY JED. MNOZSTVI JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50 mm m2 25,10 90,00 2 259,00
vybouráni stávajicich obrub bm 83,60 120,00 10 032,00
odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 25Omm m2 25,10 180,00 4 518,00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 25,10 90,00 2 259,00
řezáni, frézování drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 84,00 100,00 8 400,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, VC. pisk. lože a pokládky m2 8,00 720,00 5 760,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 25,10 145,00 3 639,50
osazeni a kotveni nové betónové obruby do betónového lože, včetně obruby bm 83,60 340,00 28 424,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 25,10 25,00 627,50
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 25,10 18,00 451,80
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 25,10 250,00 6 275,00
obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m2 25,10 225,00 5 647,50
Celkem 78 293,30
DPH 21,00% 16 441,59
Celkem vC. DPH 94 734,89

V Praze dne 26.3.2020

Bau-Const ,.
praha a
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Havárka 03-03/2020 komunikace v ulici Nad Soutokem, P 12
POLOŽKY JED. MNOZSTVI JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50 mm m2 10,80 90,00 972,00

vybouráni stávajicich obrub bm 35,70 120,00 4 284,00
odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 10.80 180,00 1 944,00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 10,80 90,00 972,00
řezáni, frézováni drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 35,70 100,00 3 570.00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, vC. pIsk. lože a pokládky m2 4,30 720,00 3 096,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m2 10,80 145,00 1 566,00
osazeni a kotvení nové betónové obruby do betonového lože, včetně obruby bm 35,70 340,00 12 138,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 10,80 25,00 270,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 10,80 18,00 194,40
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 10,80 250,00 2 700,00
obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m2 10,80 225,00 2 430,00
Celkem 34 136,40
DPH 21,00% 7 168,64
Celkem VC. DPH 41 305,04

V Praze dne 26.3.2020

249,46, p,
LOvnskká 439j 19000 P^9
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Havárka 03-03/2020 komunikace v ulici Nad Vltavou, P 12
POLOŽKY JED. MNOZSTVI JED. CENA CENA

frézováni do ti, 50 mm m2 37,00 90,00 3 330,00
vybouráni stávajicich obrub bm 111,80 120,00 13 416,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstév do ti. 250mm m2 37,00 180,00 6 660,00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 37,00 90,00 3 330,00
řezáni, frézováni drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 123,00 100,00 12 300,00

zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, vC. pisk. lože a pokládky m2 25,50 720,00 18 360.00
doplněni. úprava a zhutnění pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 37,00 145,00 5 365,00
výšková úpravä stávajiciho poklopu (hrnečku) šoupěte, hydrantu, ventilu ks 3,00 680,00 2 040,00
osazeni a kotveni nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby bm 111,80 340,00 38 012,00

infiltračni postřik 0,7 kg/m2 m' 37,00 25,00 925,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 37,00 18,00 666,00
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 37,00 250,00 9 250,00
obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm 37,00 225,00 8 325.00
Celkem 121 979,00
DPH 21,00% 25 615,59
Celkem vC. DPH 147 594,59

V Praze dne 26.3.2020

Bau-ccmt .
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Havárka 03-03/2020 komunikace v ulici Nad Soutokem, P 12 ( 2. část )
POLOZKY JED. MNOZSTVI JED. CENA CENA

frézováni do ti 50 mm m2 26,00 90,00 2 340,00
vybouráni stávajicich obrub bm 85,80 120,00 10 296,00
odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 26,00 180,00 4 680,00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 26,00 90,00 2 340,00
řezáni, frézováni drážky vC. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 86,00 100,00 8 600,00

zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, vC. pisk. lože a pokládky m2 2,60 720,00 1 872,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 26,00 145,00 3 770,00
výšková úprava stávajicího poklopu (hrnečku) šoupěte, hydrantu, ventilu ks 2.00 680,00 1 360,00
osazeni a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby bm 85,80 340,00 29 172,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 26,00 25,00 650,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 26,00 18,00 468,00
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 26,00 250,00 6 500,00
obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40mm 26,00 225,00 5 850,00
Celkem 77 898,00
DPH 21,00% 16 358,58
Celkem vC. DPH 94 256,58

V Praze dne 26.3.2020

Bau-cons'É-—r/ -
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Havárka 03-03/2020 komunikace v ulici Nad Soutokem, P 12 ( 3. část )
POLOZKY JED. MNOZSTVI JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50 mm m2 29,00 90,00 2 610.00

vybouráni stávajícich obrub bm 94,30 120,00 11 316,00
odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 29,00 180,00 5 220.00

odstraněni dlážděného krytu komunikace do ti. 200mm m2 132,00 190,00 25 080,00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 161,00 90,00 14 490,00

řezáni, frézováni drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 97,00 100,00 9 700.00

zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, vC. pisk. lože a pokládky m2 6,50 720,00 4 680,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 161,00 145,00 23 345,00
výšková úprava stávajiciho poklopu (hrnečku) šoupěte, hydrantu, ventilu ks 3,00 680,00 2 040,00
osazeni a kotveni nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby bm 94,30 340,00 32 062,00
podkladni vrstva betonová SC C 8/10 ti. 150mm m2 132,00 180,00 23 760,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 161,00 25,00 4 025,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 29,00 18,00 522,00
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 29,00 250,00 7 250,00
obrusná vrstva ACO 11", tí. 4Omm m2 161,00 225,00 36 225,00
Celkem 202 325,00
DPH 21,00% 42 488,25
Celkem vC. DPH 244 813,25

V Praze dne 26.3.2020

B"="L-- ,l
,,bfúnl249/S6, u"sj

pKNm£nma, Lcm»1cká t539/ X) ClO €ha g

lČ, Cl615AOl r»č
A-



Havárka 03-03/2020 komunikace v ulici Nad Vltavou , P 12 ( 2. část )
POLOŽKY JED. MNOZSTVI JED. CENA ČLNA

frézováni do ti. 50 mm m2 39,00 90,00 3 510,00
vybouráni stávajicich obrub bm 130,00 120,00 15 600,00
odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 39,00 180,00 7 020,00
odstraněni dlážděného krytu komunikace do ti. 200mm m2 169,00 190,00 32 110,00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 208,00 90,00 18 720,00
řezáni, frézováni drážky VC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 130.00 100,00 13 000,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, vC. pIsk. lože a pokládky m2 12,50 720,00 9 000,00
doplněni, úprava a zhutnění pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 208,00 145,00 30 160,00
osazeni a kotveni nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby bm 130,00 340,00 44 200,00
podkladni vrstva betonová SC C 8/10 ti. 150mm m2 169.00 180,00 30 420.00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 208.00 25,00 5 200,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 39,00 18,00 702.00
ložná vrstva ACL 22+, ti. 6Omm m' 39,00 250,00 9 750,00
obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40mm m'! 208,00 225,00 46 800,00
Celkem 266 192,00
DPH 21,00% 55 900,32
Celkem vC. DPH 322 092,32

V Praze dne 26.3.2020
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Příloha č. 2 objednávky č. 17-2020-0018

Havárie komunikaci 03-03/2020
Pol. Místo Popis Zpřesnění Množství

Oprava poškozené betonové silnični obruby v
délce 83,6m. Úprava vjezdů na sousední pozemky
2x s osazením dlažby pro nevidomé a lx snižená
obruba na ukončení chodníku s osazením dlažby

I. etapa pro nevidomé - vše do betonového lože, ve
U KLUBU, K snížené obrubě s nášlapem 2 cm, o ploSe dlažby 8

1 LAHOVIČKÁM m' Oprava části živičné komunikace ve ..Nacrtek 1 + Bx foto 25,1 m2
ve vyznacenem úseku vzda|enost| 0,3 m od opravované obruby smerem

(viz situace a do komunikace o ploSe 25,1 m', zálivka 84 m.
náčrtek č. l) Uvedené stavební práce budou provedeny po

koordinaci s firmou, která v v daném úseku
chodníku položila šIté a která následné provede

doasfaltování plochy chodníku včetně úpravy
podkladních vrstev.

Oprava poškozené betonové silnični obruby v
délce 35,7m. Úprava vjezdu na sousední pozemek

lx s osazenim dlažby pro nevidomé - do
betonového lože, která bude uprostřed přerusena

ll. etapa drážkovanou dlažbou, ve snížené obrubě s
NAD SOUTOKEM . .

2 (l. ČÁST)
našlapem 2 cm o plose dlažby 4,3 m'. Oprava

, , části živičné komunikace ve vzdálenosti 0,3 m od Náčrtek 2 + 4x foto 10,75 m've vyznačenem úseku
, opravovane obruby smerem do komunikace o(viz situace a , ,

náčrtek č. 2) P|o!e 10,75 m', zalivka 35,7 m. Uvedené stavebníprace budou provedeny po koordinaci s firmou,
která v v daném úseku chodníku položila šIté a
která následné provede doasfaltováni plochy
chodníku včetně úpravy podkladních vrstev.

Oprava poškozené betonové silnični obruby v
délce 111,8m. Úprava vjezdů na sousedni

pozemky 3x s osazenim dlažby pro nevidomé - do
betonového lože, která bude ve dvou případech
uprostřed přerusena drážkovanou dlažbou (viz
náčrtek), ve snížené obrubě s nášlapem 2 cm o

Ill. etapa ploSe dlažby 25,5 m'. Oprava části živičné
NAD VLTAVOU komunikace ve vzdálenosti 0,3 m od opravované

3 (l. ČÁST) obruby směrem do komunikace o ploSe 37 m'
, . . . , , . ' Nácrtek 3 + 12x foto 37 m've vyznačenem úseku zalivka 123 m. Vyrovnani 3ks hrnku. (I!! DLE

(viz. situace a NÁČRTKU JSOU V TÉTO ETAPĚ 2 ÚSEKY, KDE SE
náčrtek č. 3) VJEZDY UPRAVOVAT NEBUDOU A VJEDNOM Z

NICH SE NEBUDE OPRAVOVAT ANI SNÍŽENÁ
OBRUBA V DÉLCE CCA. 7M I!!) Uvedené stavební
práce budou provedeny po koordinaci s firmou,
která v v daném úseku chodníku položila šIté a
která následné provede doasfaltováni plochy
chodníku včetně úpravy podkladních vrstev.
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Příloha č. 2 objednávky č. 17-2020-0018

Havárie komunikaci 03-03/2020
PoI. Místo Popis Zpřesnění Množství

Oprava poškozené betonové sinični obruby v
délce 85,8m. Úprava vjezdu na sousedni pozemek

lx s osazením dlažby pro nevidomé - do
betonového lože, ve snižené obrubě s nášlapem 2

cm o ploSe dlažby 2,6 m'. Oprava části živičné
IV. etapa , . ,komunikace ve vzda|enost| 0,3 m od opravovane

NAD SOUTOKEM .
(2. ČÁST) obruby smerem do komunikace o ploSe 26 m',

4 V , , zálivka 86 m. Vyrovnání 2ks hrnků. (l!! DLE Náčrtek 4 + lOx foto 26 m've vyznacenem úseku
. . NACRTKU UKONCENI UBRUBY V UL. U KLUBU(viz. situace a BUDE UPRESNENO NA MISTE l!!) Uvedene

náčrtek č. 4) . . . .
stavebni prace budou provedeny po koord|nacl s
firmou, která v v daném úseku chodníku položila

šIté a která následné provede doasfaltování
plochy chodníku včetně úpravy podkladních

vrstev.

Oprava poškozené betonové silniční obruby v
délce 94,3m. Úprava vjezdů na sousední

pozemeky 3x s osazením dlažby pro nevidomé -
V, etapa do betonového lože, ve snižené obrubě s

NAD SOUTOKEM nášlapem 2 cm o ploSe dlažby 6,5 m'. Oprava

5 (3. ČÁST) části živičné komunikace ve vzdálenosti 0,3 m odve vyznačeném úseku opravované obruby směrem do komunikace o Náčrtek 5 + Bx foto 161 m'
(viz. situace a ploSe 29 m', zálivka 97 m. Vyrovnáni 2ks hrnků.
náčrtek č. 5) Položení nového živičného povrchu chodníku

včetně úpravy chodníku (vybourání stávajIcI
dlažby a podkladních vrstev, zhutněni a položení
podkladní betonové vrstvy) v ploSe cca. 132 m'.

Oprava poškozené betonové silnični obruby v
délce 130m. Úprava vjezdů na sousední pozemeky

4x s osazenim dlažby pro nevidomé - do
V. etapa betonového lože, ve snížené obrubě s nášlapem 2

NAD VLTAVOU cm o ploSe dlažby 12,5 m'. Oprava části živičné
(2. ČÁST) komunikace ve vzdálenosti 0,3 m od opravované ,.

6 . , , . . Nacrtek 6 + 15x foto 208 m2ve vyznacenem úseku obruby smerem do komunikace o plose 39 m',
(viz. situace a zálivka 130 m. Položení nového živičného povrchu
náčrtek č. 6) chodníku včetně úpravy chodníku (vybourání

stávajÍcÍ dlažby a podkladnich vrstev, zhutnění a
položení podkladní betónové vrstvy) v ploSe cca.

130 m'.
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