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Za Jalovým dvorem 1949/7a, 14200 Praha 4

IČ: 27880214, DIČ: CZ27880214

24.3.2020

nabídka SPÚ stavební práce - opravy

Oprava odvodnění venkovní parkovací plochy proti zatékání do bez DPH 60781,00

suterénních parkovacích ploch

Mj počet Mj cena za Mj cena celkem 

1. Rozebrání žulové dlažby m2 22 110,00 2420,00

2. Demontáž odtokových žlábků mb 5 145,00 725,00

3. Odebrání podkladního štěrku tl 15 cm m2 22 84,00 1848,00

4. Odstranění původní izolace m2 22 75,00 1650,00

5. Bourání podkladního betonu tl 10cm m2 22 155,00 3410,00

6. Odvoz a likvidace izolace kg 125 8,00 1000,00

7. Odvoz a likvidace suti t 4,68 1350,00 6318,00

8. Betonáž podkladního betonu tl 10 cm m2 22 385,00 8470,00

9. Osazení odtokových žlábků mb 5 220,00 1100,00

10. Provedení izolace proti vlhkosti stěrkou 2x m2 22 820,00 18040,00

11. Ochraná vrstva z geotextilie m2 22 75,00 1650,00

12. Podkladní štěrková vrstva m2 22 115,00 2530,00

13. Pokládka žulové dlažby m2 22 450,00 9900,00

14. Dopravní značení soubor 1 1720,00 1720,00

Stavební práce na havárii stropu v budově "B" bez DPH 32963,05

Mj počet Mj cena za Mj cena celkem 

1. Provizorní podchycení soubor 1 3425,00 3425,00

2. Bourání betonové mazaniny tl 15 cm s výztuží m3 0,4 2450,00 980,00

3. Příplatek za práci v uzavřených prostorách m3 0,4 650,00 260,00

4. Demontáž bednění stropu m2 2,56 185,00 473,60

5. Demontáž ocelových nosníků ks 2 145,00 290,00

6. Bourání přizdívky Geberit m3 0,93 1455,00 1353,15

7. Vysekání drtážky pro vetknutí žb desky mb 3 325,00 975,00

8. Přesun suti na staveništi nošenín t 2,96 1360,00 4025,60

9. Odvoz a likvidace suti t 2,96 1350,00 3996,00

10. Navrtání kotvících otvorů ks 10 145,00 1450,00

11. D+M L profilu 100/100 na chemické kotvy kpl 1 2820,00 2820,00

12. D+M trapézového plechu m2 2,56 850,00 2176,00

13. Osazení ocel výztuže Js 10 kg 18 42,00 756,00

14. Osazení Kari sítě m2 2,56 195,00 499,20

15. Betonáž ŽB desky m3 0,4 3900,00 1560,00

16. Omítka jádrová po odbourání přizdívky m2 4,75 260,00 1235,00

17. Obklad keramický stěn D+M m2 4,75 950,00 4512,50

18. D+M keram dlažby m2 2,56 850,00 2176,00



0prava rozvodů ZTI bez DPH 56058,00

Oprava ležaté kanalizace pod stropem 1.NP

Mj počet Mj cena za Mj cena celkem 

1. Demontáž osvětlovacích tělěs ks 3 350,00 1050,00

2. Demontáž SDK podhledu m2 8,2 255,00 2091,00

3. Demontáž vodorovného odpadu vč napojení kpl 1 955,00 955,00

4. Pročištění soub 1 1250,00 1250,00

5. Montáž vodorovného odpadu vč napojení soub 1 3647,00 3647,00

6. Zkouška těsnosti kpl 1 180,00 180,00

7. Montáž SDK podhledu m2 8,2 755,00 6191,00

8. Malířské práce m2 15 65,00 975,00

9. Montáž světel ks 3 550,00 1650,00

10. Pomocné lešení kpl 1 1000,00 1000,00

Oprava kanalizace Přízemí

10. Vysekání stávající kanalizace mb 7,5 480,00 3600,00

11. Pročištění soub 1 1250,00 1250,00

12. Montáž nové kanalizace mb 7,5 420,00 3150,00

13. Zednické začištění kpl 1 2960,00 2960,00

14. Malířské práce - penetrace + malba 2x m2 28 65,00 1820,00

15. Úklid kpl 1 825,00 825,00

16. Nakládání a odvoz suti vč likvidace t 0,9 1900,00 1710,00

Oprava stoupacího potrubí ÚT

17. Odsekání a uvolnění potrubí kpl 1 1115,00 1115,00

18. Vypouštění topení a zpětné napouštění kpl 1 1080,00 1080,00

19. Výměna poškozeného potrubí ks 2 1120,00 2240,00

20. Zednické začištění kpl 1 2140,00 2140,00

21. Nakládání a odvoz suti vč likvidace t 0,22 1900,00 418,00

Oprava stoupacího vodovodního potrubí 

22. Odsekání a uvolnění potrubí kpl 1 1410,00 1410,00

23. Výměna poškozeného potrubí ks 2 1380,00 2760,00

24. Vsazení nových kohoutů ks 2 420,00 840,00

25. Zednické začištění kpl 1 2400,00 2400,00

26. Malířské práce m2 6 65,00 390,00

27. Nakládání a odvoz suti vč likvidace t 0,19 1900,00 361,00

Úklid čistý hod 30 220,00 6600,00

Celkem 149802,05

Mimostaveništní doprava + koordinace % 5 1498,02 7490,10

Celkem bez DPH 157292,15

DPH 21% 33031,35

Celkem včetně DPH Kč 190323,50


