



SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

(č. smlouvy VUAS/2020/74)

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu také jen „zákon o SPP“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Vršanská uhelná a.s. (dále jen VUAS)
Sídlo firmy: Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 Most
Zastoupená: [redacted], výrobní ředitel
 vedoucí odborného útvaru báňských činností,
 geologie a rekultivací
Oprávněný zástupce ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., c. u. 117043063/0300
IČ/DIČ: 28678010/CZ699003245
 Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem – spisová značka B/1987

a

Zhotovitel: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.
Sídlo firmy: Žižkova 835, 434 01 Most, tel. 476704465, fax. 476442317
Zastoupená: [redacted]
Zástupce pro věci technické: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 38532–491/0100
IČ/DIČ: 47325011/CZ47325011, Zhotovitel je plátcem DPH
 Ústav je veden v rejstříku veřejně výzkumných institucí při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je v návaznosti na § 22 zákona o SPP, a to z důvodu báňské a stavební činnosti Objednatele na lomu Vršany, provedení níže uvedených prací Zhotovitelem (dále jen v textu také „Práce“).
 - a) **Archeologický dozor při realizaci zemních prací v souvislosti se selektivním skrytím orniční vrstvy před postupem lomu Vršany**, které budou probíhat na k. ú. Bylany u Mostu a Hořany na celkové ploše cca 25,7 ha s cílem vyloučit riziko narušení archeologických nálezů. Plocha je zakreslena v příloženém leteckém snímku, který je nedílnou Přílohou č. 1 Smlouvy, a bude před zahájením prací vytýčena v terénu. Plocha skrytí ornice je rozdělena na 2 dílčí plochy na základě časového postupu skrytí ornice v návaznosti na přepojení průmyslového vodovodu Nechranice, jehož ochranné pásmo leží v ploše 2. etapy. Plocha 1. etapy má výměru 18,85 ha, plocha 2. etapy 6,88 ha.
 - b) Vytýčení ploch a míst s archeologickými nálezy a provedení opatření proti jejich poškození v průběhu skrývání ornice.
 - c) **Provedení záchranného archeologického výzkumu** ve smyslu a v rozsahu podle zákona o SPP (dále jen v textu také „Výzkum“),
2. Práce na skrývání ornice, při kterých bude Zhotovitel provádět archeologický dozor, budou zahájeny v únoru 2020. Termín zahájení bude Zhotoviteli oznámen minimálně v 7denním předstihu. Objednatel zajistí předání pracoviště včetně proškolení pracovníků a zajištění informací o případných inženýrských sítích.
3. Následný výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, dále evidenci, laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odborné analýzy, vypracování hlášení o archeologické akci a vyhotovení závěrečné



zprávy o výzkumu pro stavebníka. V ceně Výzkumu jsou také zahrnuty práce k uvedení plochy do bezpečného stavu tj. zahrnutí veškerých rýh, sond a výkopů realizovaných Zhotovitelem v souvislosti s Výzkumem. Závěrečná zpráva bude předložena ve 2 exemplářích včetně elektronických nosičů – CD.

II.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést Práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v článku I. této smlouvy; za jejich provedení bude odpovídat osoba určená ředitelem ÚAPP SZČ Most v.v.i., a to vedoucí výzkumu Bc. Martin Volf.
2. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 7 dnů od výzvy Objednatele zahájí archeologický dozor zemních prací, který bude provádět po celou dobu jejich realizace.
3. Archeologický dozor při realizaci zemních prací bude prováděn 1 zaměstnancem Zhotovitele, který má za povinnost se každý den při příjezdu nahlásit na výrobní dispečink a po skončení činnosti se odhlásit.
4. Zhotovitel se zavazuje, že ukončí terénní části prací Výzkumu a celou plochu předá Objednateli k provádění jím požadované báňské činnosti nejpozději do 31. 3. 2021.
5. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni ukončení prací a předání plochy Výzkumu zpět Objednateli bude plocha uvedena do bezpečného stavu tj. veškeré rýhy, sondy a výkopy realizované Zhotovitelem v souvislosti s Výzkumem budou zasypány.
6. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu. Ve věcech technických (předání staveniště, koordinace prací ve vazbě na činnosti Objednatele apod.) za Objednatele bude odpovídat Ing. David Lancinger. Objednatel poskytne Zhotoviteli kopii nezbytné dokumentace pro účely arch. výzkumu a zavazuje se k tomu, že cenu účtovanou za provedení objednaných prací dle ustanovení III. Smlouvy zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury. V případě prodlení platby si bude Zhotovitel účtovat úroky z prodlení dle § 1970 Občanského zákoníku ve výši stanovené příslušným obecně závazným právním předpisem.

III.

Cena za provedení archeologických prací

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Předmětu smlouvy bude vypočtena na základě skutečných, účelně vynaložených a Objednatelem odsouhlasených nákladů. Podkladem pro stanovení ceny Prací je Rozpočet prací pro rok 2020, který je nedílnou Přílohou č. 2 Smlouvy. Rozpočet je stranami považován ve smyslu § 2620 a násl. Obč. zák. za závazný, avšak neúplný.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Prací vypočtená podle odst. 1 tohoto článku však nepřesáhne 985 760,- Kč bez DPH, a to i přes neúplnost Rozpočtu. Pro případné navýšení ceny Prací z důvodu potřeby dalších prací v Rozpočtu neuvedených je třeba písemné dohody obou smluvních stran.
3. Cena za realizované práce bude fakturována na základě faktur - daňového dokladu zaslaných Zhotovitelem takto:
 - 1. část z celkové ceny za plnění předmětu díla bude fakturována po ukončení archeologického dozoru a provedení záchranného archeologického výzkumu po ukončení skrytí ornice z plochy 1. etapy,
 - 2. část z celkové ceny za plnění předmětu díla bude fakturována po ukončení archeologického dozoru, provedení záchranného archeologického výzkumu po ukončení skrytí ornice z plochy 2. etapy a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro stavebníka.

Podkladem faktur a jejich nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný předávací protokol, v němž Objednatel odsouhlasí provedené práce, náklady Zhotovitele a cenu Prací vypočtenou dle této smlouvy.

K ceně bude připočítána DPH v zákonné výši a dle zákonných podmínek.

4. Do doby strávené při dozoru či výzkumu bude započítána i cesta automobilem na naleziště, včetně sazby 10—15 Kč za 1km jízdy, které jsou již zohledněny v celkové ceně Prací a již započteny v maximální ceně uvedené v čl. III. odst. 2, této smlouvy.



IV.

Lhůta pro provedení prací

1. Terénní část Prací v ploše 1. etapy bude ukončena nejpozději do 30. 9. 2020.
2. Terénní část Prací v ploše 2. etapy, včetně zpracování Závěrečné zprávy bude ukončena nejpozději do 31. 3. 2021.

V.

Další ustanovení


Pro případ, že by Zhotovitel neuvedl plochu Výzkumu do bezpečného stavu dle bodu II. 5 této Smlouvy, uvede plochu Výzkumu do bezpečného stavu Objednatel na náklady Zhotovitele. Celková cena Prací bude snížena o účelně vynaložené náklady Objednatele v souvislosti s uvedením plochy do bezpečného stavu tj. náklady na zemní práce při zahrnutí veškerých rýh, sond a výkopů realizovaných Zhotovitelem v souvislosti s Výzkumem.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit Všeobecnými obchodními podmínkami pro provádění díla, verze účinná od 1. 7. 2017 (VOP), viz prohlášení ze dne 16. 6. 2017, občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy, které s ním a touto smlouvou souvisí.
2. Osoby, které tuto smlouvu podepisují, výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ji podepsat, a že jim v tom nebrání žádné faktické ani právní překážky, že si ji řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že VOP, na které tato smlouva odkazuje a řídí se jimi, četl, porozuměl jim, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
4. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom.
6. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
příloha č. 1 Letecký snímek se zakreslenou plochou skrytí orniční vrstvy (plocha výzkumu – rok 2020/21)
příloha č. 2 Rozpočet prací pro rok 2020/21


V Mostě dne: 12 -02- 2020



Vršánská uhelná a.s.

[Redacted], výrobní ředitel
ředitel odborného útvaru
baňských činností, geologie a rekultivací

V Mostě dne: 14. 02. 2020



Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v. v. i.
Jana Žižky 835, 434 01 Most
IČ: 473 25 011
DIČ: CZ47325011
tel: +420 476 704 465
email: office@uappmost.cz
web: www.uappmost.cz/wp





Rozpočet předpokládaných nákladů

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Jana Žížky 835, 434 01 Most

Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu

Skrývky ornice DP Slatinice 2020

A. Terénní část

| Zařazení | Hodin | Sazba | Celkem |
|----------------|-------|-------|-----------|
| Archeolog | 120 | 410 | 49200 |
| Antropolog | 20 | 410 | 8200 |
| Geodet | 12 | 410 | 4920 |
| Technik | 240 | 310 | 74400 |
| Dokumentátor | 240 | 260 | 62400 |
| Dělník | 1200 | 200 | 240000 |
| Terén subtotal | | | 439120,00 |

C. Zpracování (Terénní dokumentace)

| Zařazení | Hodin | Sazba | Celkem |
|--------------|-------|-------|-----------|
| Archeolog | 240 | 410 | 98400 |
| Geodet | 10 | 410 | 4100 |
| Technik | 120 | 310 | 37200 |
| Dokumentátor | 80 | 260 | 20800 |
| Dělník | 0 | 200 | 0 |
| Subtotal | | | 160500,00 |

Celkem za výzkum:

V Mostě dne: 5. února 2020

Zpracoval

B. Zpracování (Laboratoř) 19/1/2020

| Zařazení | Hodin | Sazba | Celkem |
|--------------------|-------|-------|-----------|
| Vedoucí laboratoře | 120 | 310 | 37200 |
| Laborant | 240 | 210 | 50400 |
| Dokumentátor | 60 | 260 | 15600 |
| Dělník | 0 | 200 | 0 |
| Subtotal | | | 103200,00 |

D. Přímé náklady

| Doprava | Počet jízdy | Km/Ks | Sazba | Celkem |
|---------------------------|-------------|-------|-----------|------------|
| Osobní automobil (5 míst) | 80 | 20 | 10 | 16000 |
| Osobní automobil (9 míst) | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Cestovné/stravné | | 80 | 100 | 8000 |
| Bagr 12 T CAT | ca 30 dnu | | 0 ca | 240000 |
| Bedny na nálezy | 20 | | 197 Kč/ks | 3940 |
| Materiál, drobná vydání | | | | 15000 |
| Subtotal | | | | 282 940,00 |

Celkem 985 760,00 Kč Bez DPH

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i. ②
JANA ŽÍŽKY 835, 434 01 MOST
TEL: 476 704 465, e-mail: office@uappnost.cz
IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011