

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018-21**      **Rekonstrukce BJ1+BJ2, Svornosti, O-Zábřeh**

Objekt: **01**      **Stavební práce HSV, PSV**

Rozpočet: **02**      **Svornosti 14/2321**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Techstain s.r.o.** IČO: **28633831**  
**Koblovská 503/125** DIČ: \_\_\_\_\_  
**725 29 Ostrava**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 623,69
PSV	54 618,65
MON	4 850,00
Vedlejší náklady	7 500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>101 592,34</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>101 592,34</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>15 239,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>-0,34</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **116 831,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **27.03.2020**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			15 254,50	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			259,20	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			281,25	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 598,70	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			366,80	0
711	Izolace proti vodě	PSV			1 006,23	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 123,93	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 140,50	4
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 763,10	3
725	Zařizovací předměty	PSV			19 200,85	19
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 900,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 221,29	3
781	Obklady keramické	PSV			18 022,75	18
784	Malby	PSV			240,00	0
M21	Elektromontáže	MON			4 850,00	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 863,24	3
VN	Vedlejší náklady	VN			7 500,00	7
Cena celkem					101 592,34	100