

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Mnichovo Hradiště dle RS č. 1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

č. smlouvy: S-865/00066001/2020

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

RD – mostní prohlídky

zhotovitelem: INSET s.r.o.

zastoupeným: Ing. Pavel Šural, obchodní manažer, na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 03579727

DIČ: CZ03579727

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

zhotovitelem: PRAGOPROJET, a.s.

zastoupeným: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

a

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o.

zastoupeným: Ing. Ivan Kusák, jednatel

bankovní spojení:

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

zhotovitelem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

zastoupeným: Ing. Pavel Kurečka, jednatel

bankovní spojení:

IČ: 27764613

DIČ: 27764613

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

č. smlouvy: 20110143000-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta:**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 761 520,- Kč

DPH: 159 919,- Kč

včetně DPH: 921 439,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil _____ email: _____

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil _____, email: _____

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil _____ email: _____

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 31.12.2020
specifikace případných etap: netýká se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2020
2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Mnichovo Hradiště ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2020 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

RD – mostní prohlídky
zastoupená vedoucím společníkem
INSET s.r.o.

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
ředitel

Ing. Pavel Šural
INSET s.r.o.
obchodní manažer
na základě plné moci

Příloha č. 1
Technická specifikace

Technická specifikace

Název akce: „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Mnichovo Hradiště “ dle RS č. 1834/00066001/2018

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště, mosty dle přílohy

Oblast Mnichovo Hradiště: Miroslav Týnek, Jan Boček

A/ Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/ Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Mnichovo Hradiště
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

C/ Zdůvodnění záměru akce :

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

D/ Předpokládaný termín realizace stavby: od objednání do 31.12.2020

Kontakt:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil email:

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 04.02.2020

Příloha č. 2
Seznam mostů

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo sílnice	- objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídka provedl	před prohlídkou				po prohlídce		termín následné prohlídky
						stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)	
0081 - 2	Most	Hlavní proh	12.5.2016	Borový Jan, I III - Dobrý III - Dobrý	32,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	26,0	63,30	2020				
0083 - 1	Most	Hlavní proh	13.5.2016	Borový Jan, I III - Dobrý III - Dobrý	32,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	26,0	58,50	2020				
0085 - 1	Most	Hlavní proh	15.10.2014	Mészáros Jos III - Dobrý III - Dobrý	32,0 III - Dobrý III - Dobrý	32,0	66,80	2020				
0101 - 3	Most	Hlavní proh	3.12.2014	Mészáros Jos I - Bezvadr IV - Uspokí	42,0 I - Bezvadr II - Velmi d	42,0	7,22	2020				
101 - 054	Most	Hlavní proh	13.12.2018	Mohyla Ondř V - Špatný V - Špatný	19,0 V - Špatný V - Špatný	19,0	9,45	2020				
101 - 060	Most	Hlavní proh	12.5.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí IV - Uspokí	22,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	22,0	2,44	2020				
101 - 061	Most	Hlavní proh	12.5.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí IV - Uspokí	29,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	29,0	3,03	2020				
101 - 063	Most	Hlavní proh	13.5.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí IV - Uspokí	32,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	32,0	3,80	2020				
101 - 064	Most	Mimořádná	10.12.2019	Borovský Mai V - Špatný VI - Velmi š	8,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	16,0	2,60	2020				
101 - 071	Most	Hlavní proh	16.12.2019	Havlíček Vít, VII - Havar V - Špatný	19,0 VII - Havar V - Špatný	19,0	2,50	2020				
101 - 076	Most	Hlavní proh	28.8.2019	Šístek Milan, III - Dobrý I - Bezvadr	36,0 III - Dobrý II - Velmi d	36,0	2,20	2020				
101 - 081	Most	Hlavní proh	9.11.2018	Míčka Tomáš IV - Uspokí III - Dobrý	36,0 V - Špatný IV - Uspokí	19,0	3,00	2020				
101 - 075a	Most	Mimořádná	2.7.2019	Kudrnáč Mart V - Špatný V - Špatný	19,0 V - Špatný V - Špatný	19,0	58,00	2020				
0103 - 2	Most	Mimořádná	7.10.2019	Kudrnáč Mart V - Špatný V - Špatný	26,0 V - Špatný V - Špatný	26,0	59,30	2020				
0164 - 2	Most	Hlavní proh	31.10.2014	Borový Jan, I I - Bezvadr I - Bezvadr	32,0 I - Bezvadr II - Velmi d	32,0	11,40	2020				
243 - 007	Most	Hlavní proh	15.12.2018	Míčka Tomáš V - Špatný V - Špatný	16,0 V - Špatný V - Špatný	16,0	5,50	2020				
244 - 003	Most	Hlavní proh	7.11.2018	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	49,0 V - Špatný IV - Uspokí	19,0	4,20	2020				
244 - 006	Most	Hlavní proh	16.12.2019	Havlíček Vít, VI - Velmi š V - Špatný	22,0 VI - Velmi š V - Špatný	22,0	8,50	2020				
244 - 011	Most	Hlavní proh	12.10.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí IV - Uspokí	18,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	18,0	15,10	2020				
245 - 002	Most	Hlavní proh	10.5.2018	Kaštánková JVI - Velmi š V - Špatný	12,0 VI - Velmi š VI - Velmi š	12,0	3,80	2020				
245 - 008	Most	Hlavní proh	13.12.2018	Mohyla Ondř V - Špatný V - Špatný	19,0 V - Špatný V - Špatný	19,0	2,30	2020				
245 - 009	Most	Mimořádná	2.7.2019	Kudrnáč Mart V - Špatný V - Špatný	17,0 V - Špatný V - Špatný	17,0	67,80	2020				
259 - 004	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In V - Špatný IV - Uspokí	19,0 V - Špatný IV - Uspokí	19,0	8,00	2020				
259 - 006	Most	Hlavní proh	30.12.2016	Kaštánková JIV - Uspokí IV - Uspokí	31,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	31,0	3,02	2020				
259 - 008	Most	Hlavní proh	27.12.2018	Mészáros Jos V - Špatný V - Špatný	19,0 V - Špatný V - Špatný	19,0	3,15	2020				
259 - 011	Most	Hlavní proh	20.10.2016	Borový Jan, I III - Dobrý III - Dobrý	13,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	10,0	2,60	2020				
268 - 003	Most	Hlavní proh	12.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	25,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	25,0	7,61	2020				
268 - 007	Most	Mimořádná	13.2.2019	Baffi Lukáš, In VI - Velmi š V - Špatný	12,8 VI - Velmi š V - Špatný	15,0	301,00	2020				
268 - 010	Most	Hlavní proh	12.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	41,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	25,0	7,08	2020				
268 - 011	Most	Hlavní proh	12.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	35,0 III - Dobrý IV - Uspokí	25,0	5,32	2020				
272 - 004	Most	Hlavní proh	12.6.2013	Humpal Tomáš II - Velmi d II - Velmi d	32,0 II - Velmi d II - Velmi d	32,0	198,40	2019				
272 - 005	Most	Hlavní proh	31.5.2018	Borový Jan, I V - Špatný V - Špatný	9,0 V - Špatný V - Špatný	9,0	3,02	2020				
272 - 007	Most	Hlavní proh	16.5.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí III - Dobrý	26,0 IV - Uspokí III - Dobrý	26,0	8,98	2020				
272 - 011	Most	Hlavní proh	31.5.2018	Borový Jan, I V - Špatný V - Špatný	24,0 V - Špatný V - Špatný	24,0	42,00	2020				
273 - 005	Most	Hlavní proh	14.12.2018	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	40,0 VI - Velmi š IV - Uspokí	19,0	5,75	2020				
273 - 009	Most	Hlavní proh	5.5.2018	Kaštánková J V - Špatný IV - Uspokí	46,0 V - Špatný IV - Uspokí	46,0	3,10	2020				
275 - 004	Most	Mimořádná	1.9.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí III - Dobrý	12,0 IV - Uspokí III - Dobrý	15,0	28,00	2020				
275 - 008	Most	Hlavní proh	7.9.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	26,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	26,0	9,40	2020				
275 - 004a	Most	Hlavní proh	7.9.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	28,0	28,0	4,45	2020				
276 - 001	Most	Mimořádná	7.11.2019	Dvořáček Da VI - Velmi š V - Špatný	13,0 VII - Havar VI - Velmi š	6,0	2,40	2020				
276 - 002	Most	Mimořádná	7.11.2019	Dvořáček Da V - Špatný V - Špatný	16,0 VII - Havar VI - Velmi š	5,0	2,40	2020				
276 - 003	Most	Hlavní proh	15.10.2014	Borový Jan, I III - Dobrý III - Dobrý	38,0 III - Dobrý III - Dobrý	38,0	4,42	2020				
276 - 006	Most	Mimořádná	1.10.2018	Míčka Tomáš V - Špatný IV - Uspokí	30,0 V - Špatný IV - Uspokí	13,0	34,00	2020				
276 - 008	Most	Mimořádná	4.7.2019	Kudrnáč Mart V - Špatný V - Špatný	19,0 V - Špatný V - Špatný	19,0	34,50	2020				
277 - 002	Most	Hlavní proh	10.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí III - Dobrý	32,0 IV - Uspokí III - Dobrý	25,0	5,15	2020				
277 - 003	Most	Hlavní proh	11.10.2016	Míčka Tomáš III - Dobrý III - Dobrý	24,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	19,0	17,35	2020				
277 - 001a	Most	Hlavní proh	28.12.2018	Klier Tomáš, V - Špatný IV - Uspokí	15,0 V - Špatný IV - Uspokí	15,0	40,00	2020				
279 - 014	Most	Hlavní proh	31.10.2014	Borový Jan, I III - Dobrý III - Dobrý	27,0 III - Dobrý III - Dobrý	27,0	6,98	2020				
279 - 016	Most	Hlavní proh	1.9.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí III - Dobrý	32,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	25,0	2,50	2020				
279 - 017	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In V - Špatný III - Dobrý	19,0 V - Špatný III - Dobrý	19,0	5,45	2020				
280 - 005	Most	Hlavní proh	9.9.2016	Míčka Tomáš III - Dobrý III - Dobrý	50,0 IV - Uspokí III - Dobrý	15,0	3,14	2020				
281 - 002	Most	Hlavní proh	1.9.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí III - Dobrý	16,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	20,0	3,66	2020				
331 - 002	Most	Hlavní proh	7.11.2018	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	20,0 V - Špatný IV - Uspokí	15,0	9,00	2020				
331 - 005	Most	Hlavní proh	11.10.2016	Borový Jan, I III - Dobrý III - Dobrý	45,0 III - Dobrý IV - Uspokí	36,0	3,80	2020				
331 - 006	Most	Hlavní proh	10.11.2018	Míčka Tomáš V - Špatný V - Špatný	15,0 V - Špatný V - Špatný	15,0	2,10	2020				
331 - 007	Most	Hlavní proh	11.10.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí IV - Uspokí	30,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	30,0	2,56	2020				
331 - 008	Most	Mimořádná	3.11.2019	Kmeťo Pavol I - Bezvadr I - Bezvadr	32,0	83,40	2020					
331 - 010	Most	Hlavní proh	31.5.2018	Borový Jan, I V - Špatný IV - Uspokí	18,0 V - Špatný IV - Uspokí	18,0	4,50	2020				
522 - 002	Most	Hlavní proh	13.5.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí IV - Uspokí	23,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	23,0	4,00	2020				
608 - 011	Most	Hlavní proh	13.12.2018	Mohyla Ondř V - Špatný V - Špatný	17,0 V - Špatný V - Špatný	17,0	3,10	2020				
608 - 004..1	Most	Hlavní proh	13.5.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí IV - Uspokí	8,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	8,0	2,75	2020				
608 - 004..2	Most	Mimořádná	7.10.2019	Kudrnáč Mart V - Špatný V - Špatný	8,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	8,0	2,75	2020				
608 - 010a	Most	Hlavní proh	12.5.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí IV - Uspokí	38,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	38,0	14,01	2020				
608 - 010b	Most	Hlavní proh	12.5.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí IV - Uspokí	37,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	37,0	33,44	2020				
610 - 018	Most	Mimořádná	4.7.2019	Kudrnáč Mart VII - Havar VI - Velmi š	12,0 VI - Velmi š VI - Velmi š	12,0	58,60	2020				
610 - 020	Most	Mimořádná	8.7.2019	Míčka Tomáš VI - Velmi š V - Špatný	13,0 VI - Velmi š V - Špatný	13,0	47,05	2020				
610 - 021	Most	Hlavní proh	5.9.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	32,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	32,0	7,63	2020				
610 - 028	Most	Hlavní proh	10.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	24,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	24,0	2,85	2020				
610 - 032	Most	Hlavní proh	3.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	38,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	25,0	5,14	2020				
610 - 021a	Most	Mimořádná	7.11.2019	Kudrnáč Mart V - Špatný VI - Velmi š	12,0 V - Špatný VI - Velmi š	12,0	52,55	2020				
611 - 003	Most	Hlavní proh	4.12.2014	Mészáros Jos I - Bezvadr I - Bezvadr	32,0 I - Bezvadr I - Bezvadr	32,0	3,12	2020				
01215 - 2	Most	Hlavní proh	9.11.2018	Míčka Tomáš IV - Uspokí IV - Uspokí	12,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	12,0	4,65	2020				
2428 - 1	Most	Hlavní proh	13.5.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí III - Dobrý	24,0 IV - Uspokí III - Dobrý	24,0	6,85	2020				
2443 - 2	Most	První hlavn	27.11.2015	Havlík Martin, VI - Velmi š VI - Velmi š	3,0 I - Bezvadr I - Bezvadr	32,0	5,00	2020				
2444 - 4	Most	Hlavní proh	8.11.2018	Míčka Tomáš IV - Uspokí III - Dobrý	12,0 VI - Velmi š IV - Uspokí	9,0	2,48	2020				
2447 - 1	Most	Hlavní proh	7.11.2018	Míčka Tomáš V - Špatný V - Špatný	19,0 V - Špatný V - Špatný	19,0	2,22	2020				
2451 - 1	Most	Mimořádná	7.11.2019	Kudrnáč Mart VI - Velmi š V - Špatný	12,0 VI - Velmi š V - Špatný	12,0	58,72	2020				
2455 - 2	Most	Mimořádná	2.7.2019	Kudrnáč Mart V - Špatný V - Špatný	19,0 V - Špatný V - Špatný	19,0	48,60	2020				
2455 - 2a	Most	Mimořádná	2.7.2019	Kudrnáč Mart IV - Uspokí IV - Uspokí	25,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	25,0	50,60	2020				
2591 - 3	Most	Hlavní proh	28.10.2014	Borový Jan, I II - Velmi d II - Velmi d	32,0 IV - Uspokí II - Velmi d	32,0	43,60	2020				
2722 - 1	Most	Hlavní proh	14.5.2016	Míčka Tomáš III - Dobrý II - Uspokí	30,0 IV - Uspokí IV - Uspokí	24,0	6,18	2020				
2725 - 0	Most	Hlavní proh	21.10.2014	Borový Jan, I II - Velmi d II - Velmi d	32,0 II - Velmi d II - Velmi d	32,0	4,10	2020				
2742 - 1	Most	Hlavní proh	20.10.2016	Borový Jan, I IV - Uspokí V - Špatný	26,0 V - Špatný IV - Uspokí	26,0	3,46	2020				
2756 - 2	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In V - Velmi š V - Špatný	19,0 VI - Velmi š V - Špatný	19,0	3,93	2020				
2761 - 1	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In V - Špatný V - Špatný	15,0 V - Špatný V - Špatný	15,0	2,97	2020				

2761 - 2	Most	Hlavní proh	11.9.2019	Šístek Milan, VI - Velmi ě VI - Velmi ě	13,0 VI - Velmi ě VI - Velmi ě	13,0	4,03	2020
2769 - 1	Most	Mimořádná	8.10.2019	Kudrnáč Mart II - Velmi d V - Špatný	19,0 II - Velmi d IV - Uspok	25,0	66,62	2020
2791 - 1	Most	Hlavní proh	11.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspok IV - Uspok	43,0 IV - Uspok IV - Uspok	25,0	10,67	2020
3316 - 2	Most	Hlavní proh	27.12.2018	Mészáros Jos V - Špatný V - Špatný	23,0 V - Špatný V - Špatný	23,0	4,40	2020
3322 - 2	Most	Hlavní proh	7.9.2016	Míčka Tomáš IV - Uspok IV - Uspok	26,0 IV - Uspok IV - Uspok	26,0	9,00	2020
3325 - 1	Most	Hlavní proh	7.9.2016	Míčka Tomáš IV - Uspok IV - Uspok	29,0 IV - Uspok IV - Uspok	29,0	9,00	2020
6111 - 1	Most	Mimořádná	7.10.2019	Kudrnáč Mart VI - Velmi ě VI - Velmi ě	15,0 VI - Velmi ě VI - Velmi ě	15,0	58,50	2020
10158 - 3	Most	Hlavní proh	11.10.2016	Borový Jan, I III - Dobrý IV - Uspok	11,0 IV - Uspok IV - Uspok	11,0	3,00	2020
10163 - 1	Most	Mimořádná	7.10.2019	Kudrnáč Mart IV - Uspok IV - Uspok	17,0 IV - Uspok IV - Uspok	17,0	50,25	2020
24211 - 1	Most	Hlavní proh	13.5.2016	Borový Jan, I III - Dobrý III - Dobrý	32,0 IV - Uspok IV - Uspok	26,0	56,60	2020
24214 - 2	Most	První hlavn	13.12.2015	Drahorád Mic VI - Velmi ě VI - Velmi ě	19,0 I - Bezvadr I - Bezvadr	54,0	3,40	2020
24413 - 1	Most	Hlavní proh	7.11.2018	Míčka Tomáš V - Špatný IV - Uspok	26,0 V - Špatný V - Špatný	19,0	3,00	2020
24421 - 1	Most	Hlavní proh	14.11.2014	Kaplan Tomá I - Bezvadr I - Bezvadr	32,0 I - Bezvadr I - Bezvadr	32,0	2,14	2020
24421 - 3	Most	Hlavní proh	12.10.2016	Borový Jan, I III - Dobrý III - Dobrý	32,0 IV - Uspok IV - Uspok	26,0	4,40	2020
24423 - 3	Most	Hlavní proh	15.12.2018	Míčka Tomáš IV - Uspok V - Špatný	9,0 IV - Uspok V - Špatný	9,0	8,00	2020
24427 - 2	Most	Hlavní proh	15.12.2018	Míčka Tomáš IV - Uspok IV - Uspok	19,0 IV - Uspok VII - Havar	19,0	3,00	2020
24635 - 2	Most	Hlavní proh	27.8.2019	Havliček Vít, VII - Havar VII - Havar	0,0 VII - Havar VII - Havar	0,0	24,00	2020
24635 - 5	Most	Hlavní proh	27.8.2019	Havliček Vít, V - Špatný V - Špatný	12,0 VII - Havar V - Špatný	3,5	24,00	2019
24635 - 2a	Most	Mimořádná	23.12.2019	Dědek Ondře V - Špatný IV - Uspok	17,0 V - Špatný IV - Uspok	17,0	27	2020
25915 - 1	Most	Hlavní proh	17.9.2019	Šístek Milan, VII - Havar V - Špatný	6,0 VI - Velmi ě V - Špatný	17,0	17,57	2020
25919 - 2	Most	Hlavní proh	5.5.2018	Kaštánková JV - Špatný V - Špatný	26,0 V - Špatný V - Špatný	26,0	3,00	2020
25919 - 4	Most	Hlavní proh	5.5.2018	Kaštánková JV - Špatný V - Špatný	15,0 V - Špatný V - Špatný	15,0	3,84	2020
25920 - 1	Most	Hlavní proh	27.12.2018	Mészáros Jos V - Špatný IV - Uspok	30,0 V - Špatný IV - Uspok	30,0	3,40	2020
25923 - 1	Most	Hlavní proh	30.12.2016	Kaštánková JIV - Uspok IV - Uspok	25,0 IV - Uspok IV - Uspok	25,0	4,50	2020
25929 - 1	Most	Hlavní proh	14.11.2014	Kaplan Tomá III - Dobrý III - Dobrý	24,0 III - Dobrý III - Dobrý	24,0	4,40	2020
26815 - 2	Most	Hlavní proh	28.12.2018	Klier Tomáš, IV - Uspok V - Špatný	39,0 IV - Uspok V - Špatný	19,0	4,10	2020
26820 - 1	Most	Hlavní proh	28.12.2018	Klier Tomáš, V - Špatný IV - Uspok	19,0 V - Špatný IV - Uspok	19,0	9,75	2020
26820 - 6	Most	Hlavní proh	28.12.2018	Klier Tomáš, VI - Velmi ě V - Špatný	10,0 VI - Velmi ě VI - Velmi ě	10,0	3,00	2020
26823 - 2	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In IV - Uspok VI - Velmi ě	10,0 IV - Uspok VI - Velmi ě	10,0	6,36	2020
27210 - 1	Most	Mimořádná	7.11.2019	Kudrnáč Mart II - Velmi d III - Dobrý	28,0 II - Velmi d III - Dobrý	28,0	45,12	2020
27219 - 3	Most	Hlavní proh	11.9.2019	Šístek Milan, IV - Uspok V - Špatný	21,0 IV - Uspok V - Špatný	21,0	5,00	2020
27229 - 4	Most	Hlavní proh	27.12.2018	Mészáros Jos V - Špatný V - Špatný	9,0 V - Špatný V - Špatný	9,0	65,80	2020
27319 - 2	Most	Hlavní proh	20.10.2016	Borový Jan, I III - Dobrý IV - Uspok	26,0 IV - Uspok IV - Uspok	26,0	6,00	2020
27510 - 1	Most	Hlavní proh	7.9.2016	Míčka Tomáš IV - Uspok IV - Uspok	21,0 IV - Uspok IV - Uspok	21,0	3,93	2020
27510 - 3	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In V - Špatný IV - Uspok	21,0 V - Špatný IV - Uspok	21,0	6,00	2020
27513 - 1	Most	Hlavní proh	15.10.2014	Borový Jan, I I - Bezvadr II - Velmi d	32,0 I - Bezvadr II - Velmi d	32,0	14,50	2020
27513 - 1a	Most	Mimořádná	8.10.2019	Kudrnáč Mart III - Dobrý V - Špatný	19,0 III - Dobrý IV - Uspok	25,0	76,96	2020
27515 - 2	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In IV - Uspok V - Špatný	19,0 IV - Uspok V - Špatný	19,0	3,42	2020
27515 - 3	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In V - Špatný IV - Uspok	15,0 V - Špatný IV - Uspok	15,0	2,70	2020
27515 - 7	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In V - Špatný IV - Uspok	20,0 V - Špatný IV - Uspok	20,0	11,50	2020
27614 - 2	Most	Hlavní proh	12.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspok IV - Uspok	25,0 IV - Uspok IV - Uspok	25,0	4,00	2020
27614 - 3	Most	Hlavní proh	12.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspok IV - Uspok	23,0 IV - Uspok IV - Uspok	23,0	2,96	2020
27922 - 2	Most	Hlavní proh	28.12.2018	Klier Tomáš, V - Špatný V - Špatný	15,0 VI - Velmi ě V - Špatný	10,0	37,80	2020
27922 - 1a	Most	Mimořádná	8.10.2019	Kudrnáč Mart V - Špatný IV - Uspok	19,0 V - Špatný IV - Uspok	19,0	69,95	2020
27923 - 1	Most	Hlavní proh	3.10.2016	Míčka Tomáš IV - Uspok IV - Uspok	32,0 IV - Uspok IV - Uspok	25,0	4,24	2020
27944 - 1	Most	Hlavní proh	21.10.2014	Borový Jan, I III - Dobrý III - Dobrý	32,0 III - Dobrý III - Dobrý	32,0	2,05	2020
27944 - 3	Most	Hlavní proh	31.12.2018	Bláha Filip, In V - Špatný V - Špatný	19,0 V - Špatný V - Špatný	19,0	4,02	2020
24428a - 1	Most	Hlavní proh	28.10.2014	Borový Jan, I III - Dobrý I - Bezvadr	32,0 III - Dobrý I - Bezvadr	32,0	10,59	2020
24428a - 3	Most	Hlavní proh	20.10.2016	Borový Jan, I IV - Uspok IV - Uspok	32,0 IV - Uspok IV - Uspok	26,0	5,00	2020
27225a - 1	Most	Hlavní proh	5.5.2018	Kaštánková JV - Špatný V - Špatný	21,0 V - Špatný V - Špatný	21,0	8,00	2020

Příloha č. 3
Soupis prací

NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných
mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a
vypracování zjednodušené PD**

Minitendr: Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Mnichovo Hradiště

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	761 520	159 919	921 439
Cena celkem bez DPH	761 520	x	x
DPH (21%)	x	159 919	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	921 439

Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Minitendr: Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Mnichovo Hradiště

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

A	Hlavní prohlídky mostů						
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatel předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	3 410	3 410	92	313 720,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	4 700	4 700	9	42 300,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	7 200	7 200	14	100 800,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	8 500	8 500	18	153 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	10 800	10 800	0	0,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	13 800	13 800	1	13 800,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	17 900	17 900	1	17 900,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	630	630	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra	3 930	3 930	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks	3 200	3 200	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	8 000	8 000	5	40 000,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den	40 000	40 000	2	80 000,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod	630	630	0	0,00
Celkem bez DPH (část A) - Hlavní prohlídky mostů							761 520