

D o h o d a

o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí

I.

Smluvní strany

Plzeňský kraj

se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

zastoupený náměstkyní hejtmána JUDr. Marcelou Krejsovou, na základě plné moci ze dne 30.11.2016

dále jen „Plzeňský kraj“

a

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

se sídlem Blatenská 314, 341 01 Horažďovice

IČO: 26360870

statutární orgán: Ing. Martin Grolmus, předseda rady jednatelů

Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen rady jednatelů

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 15354

Bankovní spojení

dále jen „Nemocnice“

II.

Strany dohody mezi sebou uzavřely dne 29. 06. 2015 smlouvu o nájmu nemovitostí. Dle čl. 4.3 této nájemní smlouvy je Nemocnice oprávněna zajišťovat provedení stavebních úprav a rekonstrukcí na předmětu nájmu.

III.

Strany dohody se dohodly, že Nemocnice zajistí provedení prací na předmětu nájmu, včetně všech souvisejících činností, a to:

- Parkoviště v JV části areálu

s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených stavebních prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 600 000,00 Kč včetně DPH.

- Generální oprava chodníku z Blatenské ulice k budově nemocnice s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených stavebních prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 240 000,00 Kč včetně DPH.

- Oprava podlahy na chodbě ve 3. patře (4. NP) hlavní budovy nemocnice s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených stavebních prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 105 000,00 Kč včetně DPH.

- Zpevněná plocha pod kontejnery na odpad s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených stavebních prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 215 000,00 Kč včetně DPH.

- Generální oprava společných koupelen na 2. a 3. stanici s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených stavebních prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 480 000,00 Kč včetně DPH.

Celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 1 640 000,00 Kč včetně DPH. Skutečné náklady do uvedené maximální výše postupem dle čl. 4.3 cit. nájemní smlouvy Nemocnice posléze přefakturuje Plzeňskému kraji a tento je Nemocnici uhradí.

Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem k možnému časovému posunu realizace stavby, může dojít i k posunu termínu dokončení stavebních prací a s tím související nutnost úhrady ceny za zhotovení díla v návaznosti na jeho provedení v roce 2021. Dojde-li k uvedenému časovému posunu oproti předpokládanému termínu dokončení stavby, pak náklady do uvedené maximální výše uhradí Plzeňský kraj do konce roku 2020 na základě Nemocnicí vystavených zálohových faktur s tím, že vyúčtování záloh předloží Nemocnice Plzeňskému kraji ve formě daňového dokladu v roce 2021.

IV.

Plzeňský kraj prohlašuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 4566/20 ze dne 16. 03. 2020 Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření této dohody.

Strany dohody se dohodly, že povinné zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Plzeňský kraj.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, kterému rozumí, prohlašují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byla sepsána určitě, vážně a srozumitelně, a že tuto dohodu uzavírají na základě pravdivých údajů, prosty jakékoli tísně či jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne

V Horažďovicích dne

JUDr.
Marcela
Krejsová

Digitálně podepsal
JUDr. Marcela
Krejsová
Datum: 2020.04.01
16:43:45 +02'00'

Plzeňský kraj
náměstkyně hejtmana
JUDr. Marcela Krejsová

Martin
Grolmus

Digitálně
podepsal Martin
Grolmus
Datum:
2020.04.01
12:06:37 +02'00'

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
jednatel společnosti
Ing. Martin Grolmus

Mgr.
Jaroslav
Šíma

Digitálně
podepsal Mgr.
Jaroslav Šíma
Datum: 2020.04.01
12:59:01 +02'00'

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
člen Rady jednatelů