

Celková částka: CZK 96 100,00

.....
Odehnal Martin Mgr.

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.
Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.
Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.
Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
-7-

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI**

v **Praze** dne **30.3.2020**

Petr Šr
.....
podpi

NABÍDKA č. 40NAŠ013

DODAVATEL



Pronto Elektro Praha s.r.o.
K Rybníčku 33/11
190 15 Praha 9

IČ: 27567451
DIČ: CZ27567451
Telefon: 283 931 991
E-mail: fakturace@prontoele.cz
www.prontoele.cz

ODBĚRATEL: IČ: 00063894
DIČ:

Městská část Praha 9
Sokolovská 324
190 00 Praha 9

Datum zápisu: 24.02.2020
Platno do: 25.05.2020

Konečný příjemce:
Městská část Praha 9, Odbor správy majetku
Sokolovská 324/14
180 49 Praha 9

Projekt ZŠ Litvínovská 600 Praha 9, Prosek - přeložka kabelů VN a VO

Rozsah projektu :

dokumentace jednostupňová v podobě realizační dle podmínek PREDi PN-PRE KA101a JA908 a vyhlášky č.499/2006 doplnění vyhláškou č.62/2013 a č.405/2017
Tištěné paré č.1-6; 1x formátu PDF; 1x dwg CD nebo E-mail.

Výkaz výměr a kontrolní rozpočet .

Potvrzení o schválení PREDi a THMP, k vypracované dokumentaci.

Vyřešení majetkoprávních vztahů Smlouvy na věčné břemeno na kabelovou trasu PREDi.

Jedná se o přeložku kabelu PREDi a Veřejného osvětlení kabel mezi stožáry VO č. 902592 a 902722 pro akci přístavba gymnastického sálu ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, Prosek
Projekt bude zpracován dle vyjádření PREDi a THMP.

Dodací podmínky : dokumentace zahájení po podepsání smlouvy o dílo (případně písemné objednávky).

Předání podkladů nové stavby, koordinační dokumentace nové stavby ve formátu dwg (nové sítě a stávající sítě půdorys objektu) od objednatele.

Aktuální možné zahájení práce na projektu je 5-2020

Nabídka neobsahuje : veškerá projednání projektu vyjma výše jmenovaných schválení

Platební podmínky: na základě uzavřené smlouvy o dílo splatnost faktur 21dni

CENA DÍLA :

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Přeložka kabelů VN PREDi	1	65 500,00		65 500,00 0%	0,00	65 500,00
Majetkoprávní projednání smlouvy na VB	1	9 000,00		9 000,00 0%	0,00	9 000,00
Přeložka kabelů VO	1	21 600,00		21 600,00 0%	0,00	21 600,00
Součet položek				96 100,00	0,00	96 100,00

CELKEM

96 100,00 Kč

K ceně bude připočteno zákonné DPH.

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Petr

Vedoucí oddělení přípravy zakázek a projekce

OBJEDNÁVKA - dodatek

Objednávka O/OŠEF/0044/2020

Datum: 23.3.2020

Dodavatel:

Pronto Elektro Praha s r.o.
K Rybníčku 11/33
19015 Praha 9

IČO: 27567451

Objednatel:


Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49

IČO: 00063894

DIČ: CZ 00063894

Vyřizuje

Telefon:



Peněžní ústav odběratele: Česká
spořitelna, a.s.

č. účtu:

Z kapacitních důvodů dodavatele a z důvodu zásahu vyšší moci je tímto dodatkem objednávky ze dne 5.3.2020 upraven termín plnění akce „ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sály – PD přeložky kabelů VN a VO“ následovně.

Termín plnění: 15.6.2020.

Ostatní ujednání Objednávky č. O/OŠEF/0044/2020 ze dne 5.3.2020 se nemění.

Mgr. Martin Odenthal
vedoucí OŠEF ÚMČ Praha 9

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 -7-

Potvrzení převzetí objednávky - dodatek k 30.3.2020 Pe