



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 427/20/KSUS/KLP/HRU
vyřizuje: Jakub Hruska
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 631/08

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 27. 3. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-875/00066001/2020

Název: Běžná údržba III 3/2020 CMS Slaný JiH

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	2 500,00	71 450,50
Doprava a popl.za skládkování	t (tuna)	120,00	80 768,96
Štěpkování	hod (hodina)	20,00	31 035,78
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	25,00	9 228,37
Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	km (kilometr)	125,00	19 418,99
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	10,00	24 038,35
Řízení provozu	hod (hodina)	15,00	6 989,03
Řízení provozu	hod (hodina)	45,00	20 967,07
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	800,00	23 086,80
Doprava a popl.za skládkování - doprava	t (tuna)	176,00	118 461,13
Kácení vč.odvětv - III/10146 - rizikové kácení dřevin - rozpočet	ks (kus)	1,00	295 861,22

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 579 591,86

Celková částka s DPH: 701 306,20

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba III 3/2020 CMS Slaný JiH

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jakub Hruska
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	II/240 - Horoměřice - Velké Přílepy	m2 (metr čtverečný)	2□500,00	23,62 Kč	59 050,00 Kč	71 450,50 Kč	31. 3. 2020
51398	Doprava a popl.za skládkování	II/240 - Horoměřice - Velké Přílepy	t (tuna)	120,00	556,26 Kč	66 751,20 Kč	80 768,96 Kč	31. 3. 2020
81010	Štěpkování	III/0071	hod (hodina)	20,00	1 282,47 Kč	25 649,40 Kč	31 035,78 Kč	31. 3. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III/0071, III/24011	hod (hodina)	25,00	305,07 Kč	7 626,75 Kč	9 228,37 Kč	31. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	III/24011, III/24010, III/0071	km (kilometr)	125,00	128,39 Kč	16 048,75 Kč	19 418,99 Kč	31. 3. 2020
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	III/0071	ks (kus)	10,00	1 986,64 Kč	19 866,40 Kč	24 038,35 Kč	31. 3. 2020
81099	Řízení provozu	III/24011, III/24010, III/0071	hod (hodina)	15,00	385,07 Kč	5 776,05 Kč	6 989,03 Kč	31. 3. 2020
82999	Řízení provozu	III/0071, III/24010, II/240	hod (hodina)	45,00	385,07 Kč	17 328,15 Kč	20 967,07 Kč	31. 3. 2020
83910	Keře - likvidace řezáním	III/24011, III/24010, III/0071	m2 (metr čtverečný)	800,00	23,85 Kč	19 080,00 Kč	23 086,80 Kč	31. 3. 2020
51398	Doprava a popl.za skládkování - doprava	II/240	t (tuna)	176,00	556,26 Kč	97 901,76 Kč	118 461,13 Kč	31. 3. 2020
82940	Kácení vč.odvětv - III/10146 - rizikové kácení dřevin - rozpočet	III/10146	ks (kus)	1,00	244 513,40 Kč	244 513,40 Kč	295 861,22 Kč	31. 3. 2020