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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů"

1. Smluvní strany 
Objednatel; 
se sídlem: 
zastoupený; 
k podpisu pověřen 
zástupce pro věci smluvní; 
zástupce pro věci technické: 
zástupce uživatele;
Tel:
IČO;
DIČ:
bankovní spojení; 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje
MUDr. Jiří Běhounek, Ing, Martin Kukla
ing, Oldřich Homola, Ing. Bc. Eduard Jozífek
František Kalina, BA (Hons), MSc
+420 568 809 330
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

a

Zhotovitel: 
se sídlem 
zastoupený;

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technickě: 
Tet./fax:
IČO;
DIČ;
bankovní spojení: 
číslo účtu;
zápis v obchodním rejstříku;

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing, Petrem Pejchaiem, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti (členem
představenstva)
Ing. Jaroslav Kladiva
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
566 697 201
46980059
CZ46980059
MONETA Money Bank, a.s.
175972792/0600
u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 930

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu, V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy
, Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice 
\ Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů" (dále také jen „dílo") a objednatel 

?e zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, pod názvem „Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce
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pavilonu operačních sálů" zpracovanou projekční kanceláří ATELIER RENTA v.o.s., se 
sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO; 479 16 621. Projektová dokumentace 
v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud 
bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné 
změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby;
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace 
skutečného provedení bude provedena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze zrněn"

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejim podpisem a razítkem Zhotovitele

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků 
správců sítí)

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a 
podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě 
připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, 
přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti
a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména;

■- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz a bezpečný výkon 
zdravotnických služeb nemocnice a umožnit uživateli provádění běžného servisu a 
údržby,

- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených
orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli 

.........před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou

osobou vždy před započetím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
•- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a 

nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
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- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech 
dokladů o řádné likvidaci odpadu

- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. ^
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána;
a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr,
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 
pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 
svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 
ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve 
stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu 
obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na 
jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění 
řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese 
odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve 
stavebním deníku jako „neodkladné") a které nezakládají požadavek zhotovitele na 
prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce 
může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým 
dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního 
deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o 
vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv, Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených

3/16



v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude 
provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části 
projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné 
dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10, Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty uvedené v příloze č, 1 této 
smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 
položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů,

2.11, Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní 
poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo 
neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno 
za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
přepisů.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové 
dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
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2.14. Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli 
nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat dělení 
díla na etapy dle projektové dokumentace a rovněž specifický provoz v areálu 
nemocnice, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu. Časový plán 
(harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. 
Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram 
prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto 
považováno za závažné porušení této smlouvy. Před zahájením každé etapy bude 
podrobný postup provádění jednotlivých prací projednán s uživatelem a odsouhlasen 
zápisem do stavebního deníku.

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to 
zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést 
formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen 
doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se 
zapracovanými změnami.

3. Termín a místo plnění, staveniště
3.1. Místo plnění:
Areál Nemocnice Třebíč Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

3.2. Termín plnění
Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle v termínu 26 měsíců po převzetí
staveniště zhotovitelem.

3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí 
staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 
účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky 
objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
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pavilonu operačních sálů" zpracovanou projekční kanceláří ATELIER RENTA v.o.s., se 
sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO: 479 16 621. Projektová dokumentace 
v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud 
bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné 
změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla,

2.2. Součástí díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace 
skutečného provedení bude provedena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn"

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků 
správců sítí)

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a 
podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě 
připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, 
přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti 
a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz a bezpečný výkon 
zdravotnických služeb nemocnice a umožnit uživateli provádění běžného servisu a 
údržby,

- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených
orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a 
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli 
před zahájením provádění,

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou
osobou vždy před započetím montáží,

- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a

nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
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- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod,),

- zajištění rádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech 
dokladů o řádné likvidaci odpadu

- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr,
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst, 2,2 této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 
pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 
svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv, 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 
ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve 
stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu 
obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na 
jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění 
řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese 
odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve 
stavebním deníku jako „neodkladné") a které nezakládají požadavek zhotovitele na 
prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce 
může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým 
dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního 
deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o 
vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených
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v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude 
provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části 
projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné 
dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 
položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní 
poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo 
neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno 
za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
přepisů.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové 
dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
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2.14. Zhotovitel přecfioží Časový pián provádění díla (harmonogram prací) objednateli 
nej později do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat dělení 
díla na etapy dle projektové dokumentace a rovněž specifický provoz v areálu 
nemocnice, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu. Časový plán 
(harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. 
Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram 
prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto 
považováno za závažné porušení této smlouvy. Před zahájením každé etapy bude 
podrobný postup provádění jednotlivých prací projednán s uživatelem a odsouhlasen 
zápisem do stavebního deníku.

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to 
zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést 
formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen 
doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se 
zapracovanými změnami.

3. Termín a místo plnění, staveniště
3.1. Místo plnění;
Areál Nemocnice Třebíč Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

3.2. Termín plnění
Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle v termínu 26 měsíců po převzetí
staveniště zhotovitelem.

3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí 
staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby);

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 
účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky 
objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
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- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou 
odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
staveniště, v areálu školy a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 

změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré 
práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato 
cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího 
řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné 
k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné 
a platné po celou dobu provádění díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH; 344 900 000,00 Kč

DPH 21 %: 72 429 000,00 Kč

Cena celkem s DPH činí: 417 329 000,00 Kč

slovy: čtyři sta sedmnáct milionů tři sta dvacet devět tisíc korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH,
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 

(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle 
této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace 
použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného Změnového listu.
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4.4,3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech, Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy 
použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly 
Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud 
nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování 
podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování
5.1, Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2, Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc samostatně 
pro jednotlivé řešené stavební objekty, které objednatel upřesní nejpozději při předání 
staveniště. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, 
objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny 
zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně 
provedených prací, který vystaví zhotovitel. Objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel) bude součástí 
faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3, Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4, Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 

díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši 
odpovídající minimálně této částce.

5.5, Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 
evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o 
DPH a obsahovat název akce „Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu 
operačních sálů". Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů 
představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat 
výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje 
o DPH, ceny vč, DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a 
částky zádržného.

5.6, Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb, o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"),
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5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování 
smluvní straně v prodlení.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z 
částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit.

6. Stavební deník, kontroíní dny
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 
dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne Účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů jsou povinní se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v Českém 
jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména;

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách 

a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými
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orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na 
příslušných úřadech na svůj náklad,

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, 
dle předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími 
obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díía zajišťované zhotovitelem, 
za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za 
škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen 
účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány 
státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném 
stavebním úřadem.
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8. Ostatní podmínky smlouvy
8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.2. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem 
při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn k těmto úkonům;

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad,

8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou 
určeny při předání staveniště.

8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, 
má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při 
zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím 
spojené nese zhotovitel.

8.9. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.
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8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, 
z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude 
zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloži
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu 
s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to 
na základě výzvy objednatele.

8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.

8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel 
provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších 
prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele 
provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla minimálně osobami splňujícími 
alespoň níže uvedené požadavky:

8.17.1. stavbyvedoucí

- SŠ nebo VŠ vzdělání ve stavebním nebo architektonickém oboru,

- autorizace pro obor „Pozemní stavby" podíe zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů,

- praxe v řízení staveb minimálně 5 let,

- zkušenosti na pozici stavbyvedoucí minimálně v rámci 1 dokončené zakázky na 
stavební práce na realizaci rekonstrukce či komplexní obnovy objektu či budovy 
občanské vybavenosti provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením
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zadávacího řízení v minimální hodnotě 70 mil. Kč bez DPH prováděné za provozu 
opravované budovy.

8.17.2. Specialista elektro

- autorizace pro obor „Technika prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení" 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 
pozdějších předpisů.

8.17.3. Specialista VZT a UT

- autorizace pro obor „Technika prostředí staveb specializace technická zařízení" nebo 
autorizace pro obor „Technika prostředí staveb specializace vytápění, 
vzduchotechnika" či autorizace pro obor „Technika prostředí staveb specializace 
zdravotní technika" podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

8.17.4. Zhotovitel je oprávněn zajistit odborné vedení provádění staveb dle požadavků 
uvedených v tomto odstavci i jinými osobami, než kterými prokázal v rámci zadávacího 
řízení svou kvalifikaci. Tyto osoby ovšem musí splňovat minimální požadavky uvedené 
v tomto odstavci smlouvy a zhotovitel o nich musí písemně informovat objednatele 
včetně předložení dokladů prokazujících splnění výše uvedených požadavků.

8.18. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba Je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro 
dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 
v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel 
odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační 
opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 
odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel 
nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode 
dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude
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potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o Jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady 
ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě 
o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 
provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží 
nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel 
k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí 
nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit 
nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni 
podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná 
za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve 
věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní 
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně 

možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
minimálně 50 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy 
kdykoliv v rámci provádění díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 

smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty;
11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši zákonného úroku 
z prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí 
k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovíte! povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části 
nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.6. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu die čl. 2 odst. 2.14 této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na 
částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 

ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené ihůtě,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené Ihůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené Ihůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
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12.1.8. ocftne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé 
smluvní straně.

12.3. Odstoupí-ii od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran 
s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté 
věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí 
nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu 
v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této 
smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními 
zákona,

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před 
jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu 
této smlouvy připojují své podpisy.
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13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinností dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
Samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom stejnopisu.

13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy
stavebních prací, dodávek a služeb).

.P. .:^9\?,dne ,4Q..^...^fůížO v jjhlavě, dneO..l..04....iilf

za zhotovitele; , , , , ., . , za objednatele:
[brněnská 126/38 

.691 01 Žďár neu Sáz,

.-.DIČ: CZ969í5Q0S<J 
Vlažen REPUBLIC

..... ......................................... .......
In^f^tr Pejchal Ing. Martin Kukla

předseda představenstva náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Kraj Vysocírm
Žižkoi's 57, SS?33j.;hi-ivo.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: A30-18-P
Stavba: Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačnich sálů

KSO;
Místo: Třebíč

CC-CZ;
Datum: 26.1,2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Avuk, Baloun

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

íC:
DIČ:

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
344 900 000,00 

0,00

CZK

344 900 000,00

Výše daně
72 429 000,00

0,00

417 329 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

r Kód

A30-18.P

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Třebíč Datum:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavo Zpracovatel:

Popis

Náklady z rozpočtů
Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních 
sálů

Stavební - Dotazy 2020_01_08 

Požárně bezpečnostní řešení 

Vytápění

Předávací stanice tepla 

Chlazení - Dotazy 2019_12_13 

Vzduchotechnika 

Měření a regulace

Zdravotně technické instalce - Dotazy 2019„12„11 

Odběrná plynová zařízení 

Silnoproudá elektrotechnika

D1_01/02 
D1_01/02J-^ 
DOS
D1_01/02_3
D1_01/02_4
a1
D1_01/02„4
a2
D1_01/02_4
b-D06
D1_01/02_4

D1„01/02_4
d
D1_01/02_4
e-D04
D1_01/02„4
f
D1_01/02„4 
fl1. _01/02_4 

01/02 4
Sl_01/02_4
h1-D06
D1_01/02_4
h3
Dl 01/02_4

D1_06
Di_oe_i-
D02
D1_06_3
D1_06_4a
D1_06„4e
D1_06_4g

D1_08
D1_08_1
D1_08_4a
D1_0B_4c
D1„08_4d
D1_08_4e
D1_08_4g

D2_01
D2„02-
D06
D2_03
D2_04
02^06
D2_07
D2_08
D2_09
D2_51
D2_52-
D02
D2_53

OVN-D03

Silnoproudá elektrotechnika - PB2 
Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod, 
pospol ování
Slaboproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_01_16 

Elektrická požární signalizace 

Medicinální plyny 

Podzemní koridor 
Stavební ■ Dotazy 2019_12_04 

Požárně bezpečnostní řešení 
Vytápění
Zdravotně technické instalace 
Silnoproudá elektrotechnika 

Změny v pavilonu UNP 
Stavební 
Vytápěni 
Vzduchotechnika 
Měření a regulace 
Zdravotně technické instalace 
Silnoproudá elektrotechnika 

Komunikace a chodníky 

Kanalizace - Dotazy 2020_01_15 

Vodovod
Odpojení přípojky plynu a OPZ 
Sadové úpravy 
Rozvody NN 
Přípojka slaboproudů 
Venkovní osvětlení 
Lékařská technologie

Vestavba čistech prostor - Dotazy 2019_12_04 

Zařízeni vertikální a horizontální dopravy 

Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2019_12_06

Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava 
ing. Avuk, Baloun

26.01.2020

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH jCZK]

344 900 000,00 417 329 000,00

246 962 786,41 298 824 971,56

127 100 611,94 153 791 740,45

1 431 462,70 1 732 069,87

4 889 129,60 5 915 846,82

1 707 419,48 2 065 977,57

4 950 367,78 5 989 945,01

33 598 854,34 40 654 613,75

9 942 166,26 12 030 02-

5 358 166,87 6 483 381,91

52 017,11 62 940,70

34 195 567,66 41 376 636,87

3 374 324,10 4 082 932,16

2 228 805,62 2 696 854,80

4 500 778,49 5 445 941,97

4 063 478,60 4 916 809,11

9 569 635,86 11 579 259,39

5 823 652,34 7 046 619,33

4 614 600,00 5 583 666,00

108 752,86 131 590,96
545 967,59 660 620,78
167 782,70 203 017,07
386 549,19 467 724,52

1 940 596,47 2 348 121,73
64 398,55 77 92,f
23 680,11 28 652',y3

1 435 969,25 1 737 522,79
158 161,09 191 362,82

69 504,54 84 100,49
188 892,93 228 560,45

2 970 758,39 3 594 617,65

2 805 649,89 3 394 836,37

156 349,92 189 183,40
53 921,95 65 245,56

252 947,68 306 066,69
1 418 535,05 1 716 427,41

224 079,23 271 135,87
283 021,55 342 456,08

14 072 587,19 17 027 830,50

58 466 545,87 70 744 520,50

3 027 778,94 3 663 612,52

6 440 789,12 7 793 354,84



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1„01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
D1_01/02_1-D05 - Stavební - Dotazy 2020_01_08

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Baloun

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

1C;
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
127 100 611,94 

0,00

V CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

127 100 611,94

Výše daně 
26 691 128,51 

0,00

153 791 740,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

H . H



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce paviionu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sáíCi
Soupis:

D1_01/02_1-D05 - Stavební - Dotazy 2020_01_08
Místo: Třebíč

Zadavatel;

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrětikova 
12, Jihlava 
Baloun

26.01.2020

Kód dílu - Popis Cena cetkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

27 - Zakládání - základy

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
61 - Úprava povrchů vnitřní ________
62 - Úprava povrchů vnějži __
63 - Podlahy a podlahově konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 ■■ tečeni a stavební výtahy ___________ __
95 - Různě dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
96 - Bourání konstrukci
98 - Demolice ______
99 - Přesuny hmot a suti

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713- Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

763A - Provizorní konstrukce

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské
766.a - truhlářské vnitřní... ......
766.b- truhlářské protipožární 

767 - Konstrukce zámečnické
767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů 
767.b - zámečnické vnitřní protipožární
767.C - zámečnické vnitřní ____
767.d - zámečnické venkovní ___
767.e - ostatní
767.f - hliníkové vnitřní........................
767.g - hliníkově vnitřní protipožární 
767.h - hliníkové venkovní
768 - Ocelově výrobky

768.1 - Ocelové konstrukce objektu operačních sálů

768.2 - Provozní a únikové schodiště

771 - Podlahy z dlaždic keramických

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

127 100 611,94

64 038 122,25

7 961 775,41 

3 280 026,01

8 031 677,08 

13 575 716,47 

21 039 096,72 
..4 488 739,55
12 714 790,27 
3 835 566,90 

10149 830,56 
1 916 940,35"

^..657 572,01
3 628 525,42

268 015,10 
.....3 678 777,68

63 062 489,69
1 854 694,74

4 344 172,15

5 228 941,56 

3 329 794,91

541 508,05 

5 527191,00 

553 494,87 

722 290,65

1 541 891,55
^ 323 806,50 

204 308,78 

30 002 967,53 
......549 244,76

1 110 702,63 
860 314,63

1 565 767^^ 
7 715315,16

2 996 616,64
2 326 185,40
8 712 070,16 
5 967 796,85 

2 991 831,07 

2 995 965,78

1 005 815,84 

4 260 436,04

2 363 660,83 

1 017 252,16

768 387,91

O y i QQ



SOUPIS prací

stavba:

Objekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1„01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02J-D05 - Stavební - Dotazy 2020_01_08
Místo: Třebíč

Zadavatel;

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s,, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel;

Datum:

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV 

D 1

1 K 131301101

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení jam nezapažených v hornině tr. 4 objemu db 
100 m3..............  ........................................................

m3

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A-Ca Tech.zpr.

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Baloun

26.01.2020

144,328

J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

127 100 611,94 

64 038 122,25 

7 961 775,41
268,10 38 694,07 CSÚRS 2019 01

W
W
w
w
w
w
w
vv
w
w
vv
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv
w
w
w
vv
vv
w

vv

w

w
w
vv
w

Roztříděni zeminy tr.4 - 35%, tř.5 - 30%, tř.6 - 30%, tr.7 - 5%

Patky 
Osa A
3,3*3,3*0,5*0,35
3.7*3,7*0,85*0,35
3,7*3,7*0,6*0,35
3,7*3,7*1,1*0,35
3,2*3,2*1.35*0,35
Osa B
3,7*3,7*0,5*0,35
4,0*4,0*0,85*0,35
3,2*4,82*1,35*0.35
3,3*4,62*1,1*0,35
3,7*3,7*1,6*0,35
Osa C
4,2*4.2*0,85*0,35 
3,7*3.7*1.35*0.35 
3.5*3.5*2.35*0.35 
Osa D
3,5*3,5*3,1*0,35 
Osa E
3.7*3.7*3,1*0,35 
Osa F
3,7*3,7*1,6*0,35
3,7*3,7*2.1*0,35
3.2*3,2*3.1*0.35
Šikmá část objektu
3,5*3,5*0,5*0,35
3,3*6,9*0,9*0,35
3.7*3.7*0,6*0,35
3,5*3,5*0.5*0,35
5.9*3,3*0.85*0.35

1,906
4,073
2.875
5.271
4.B38

2,396
4,760
7,288
5,870
7.666

5,248
6,469

10,076

13,291

14,854

7.666 
10,062 
11,110

2.144 
6,133 
2,396
2.144 
5,792

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A-CaTech.zpr.

Roztříděni zeminy lr.4 35%, tř.5 - 30%, tř.6 - 30%, t?.7 - 5% 

Ručním nářadím - 30% - v blízkostí stávajících objektů

Stavební jáma do úrovně -1,050
323,885

VV

VV

W
W
W

Viz. PD Stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A-CaTech.zpr.

Roztřídění zeminy tř.4 - 35%. tř.6 - 30%. tř.6 - 30%. ír.7 - 5% 

Ručním nářadím ■ 30% - v blízkosti stávajícícii objektů

K
1 Hloubení Jam nezapažených V hornině tř. 4 objemu do | 

1313Q110Z hoOOmS
323,886| 148,37 48 055,54jcSÚRS2019 01

[ 3 1 K |l31301109 Příplatek za lepivost u hfoubent jam nezapažených v 
hornině tř. 4

m3 234,107 33,81 7 914,47 CSÚRS 2019 01

VV 468,213*0,5'Přepočtené koeficientem množství 234,107
. |Hloubeof jam cezapažených VhominS tf. 4objemu Uo | „„4 K 131301103 IsooomS ' | m3 2 883,600

2 663,600

91,6l| 264 180,96 CS ÚRS 2019 01

^ Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy
řezů A-Ca Tech.zpf.

W .
Odtěžení zásypového materiálu po bývalé budově * lr.4 - 

^ Í00%
W 961,2*3,0

[ 5 K |l31303101 Hloubení Jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. A

m3 205,651 834,75| 171 667,07 CSÚRS 2019 01 1
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KódPČ Typ

..... vv
w
vv
w
vv
w
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
w
w
w
vv ..........

6 I K 131303109

W.........  ........

K 131401101

w

w

w
w
w
vv
w
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
w
w

w

w
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w

Popis

Stavební jáma do úrovně-1,050 
{201.5+963.7+36.6)*1 .r0,35'0,3

Patky 
Osa D
4.2*4.2*1.35*0.35 
Osa E
4.0*4,0*1,35*0,35 
4,0*4.0*1.6*0.35 
3,7*3,7*2,35*0.35 
Osa F
3,7*3.7*1.35*0,35 
3,3*6.284*1,35*0.35 
Osa H
3,2*3,2*1,35*0,35 
Šikmá část objektu 
3,3*3,3*0,5*0,35 
3,7*3,7*0,85*0,35 
3.5*3,5*0.85*0,35
Příplatek za lepivost u hloubení'jarh mčním nebo 
pneum nářadím v hornině tř, 4

MJ Množství

138,808

8,335

7,560 
8.960 

11,260

6,469
9,798

4,838

1,906
4,073
3,644

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m3

205,651*0,5 Třepočtené koeficientem množsty}..... .. ...............
I Hloubení jám ri'ežapážených v hornině ír. 6 objemu do

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu zákfady, výkresy 
řezů A-CaJech.zpr.

Roztndění zeminy tr4 - 35%, tř.6 - 30%. 1ř.6 - 30%. tf J - 5% 

Ručním nářadím - 50% - dolamováni

Patky 
Osa A
3,3*3,3‘0,5*0,3‘0,5 
3,7*3,7*0,85*0,3*0,5 
3J*3.7*0,6*0,3*0,5 
3,7*3,7*1,1*0,3*0,5 
3.2*3,2*1.35*0.3*0,5 
Osa B
3,7*3.7*0,5*0.3*0,5
4.0*4.0*0.85*0,3*0.5
3,2*4,82* 1,36*0.3*0,6
3.3*4,62*1,1*0,3*0,5
3.7*3,7*1.6*0,3*0.5
OsaC
4,2*4,2*0.85*0.3*0,6 
3,7*3,7*1,35*0.3*0,5 
3,5*3,5*2,35*0,3*0,5 
Osa D
3.5*3.5*3.1*0.3*0.6 
Osa E
3,7*3.7*3,1*0.3*0,5 
Osa F
3.7*3.7*1.6*0.3*0.5 
3,7*3.7*2,r0.3*0.5 
3,2*3,2*3.1*0,3‘0.5 
Šikmá část objektu 
3,5*3.5*0.5*0,3*0.5 
3,3*5,9*0,9*0.3‘0.5 
3.7*3.7*0.5‘0.3*0.5 
3.6*3.5*0.6*0.3*0,5 
5.9*3,3*0.85*0,3*0.5

m3

102.826

102.826

61,855

0,817
1,745
1.232
2,259
2,074

1,027
2,040
3.123
2,616
3,286

2,249
2,772
4,318

5,696

6,366

3,286
4,312
4,762

0,019
2.628
1.027
0,919
2,482

Roztřídění zeminy tř.4 - 35%. tr6 - 30%. tř.6 - 30%. třj - 5% 

Ručním nářadím - 50% - dolamování

Patky 
Osa A
3.3*3,3*0.5*0.3*0.5
3,7*3.7*0,85*0.3*0,5
3,7*3.7*0,6*0,3*0,5
3.7*3.7*1,1*0.3*0,5
3,2*3.2*1.35*0.3*0.5
Osa B
3,7*3,7*0.5*0,3*0.5
4,0*4.0*0.85*0,3*0,5
3,2*4.82*1.35*0.3*0.6
3,3*4,62*1,1*0.3*0,5
3.7*3.7*1,6*0.3*0,5

0,817
1,745
1,232
2,259
2,074

1.027
2,040
3,123
2,516
3,286

155,00 15 938,32 CSÚRS 2019 01

686,82 42 483.45 CS ORS2019 01

K 131401102
Hloubení jam nezapažených v hornině tf. 5 objemu do 
1000 m3

m3 99,149 418,90 41 533,82 CSORS2019 01

w

vv

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w Roztřídění zeminy tf.4.35%, ir.5 - 30%. Iř.6 - 30%, lř.7 - 5%

w
w
w
w

Ručním nářadím - 50% - dolamování

Stavební Jáma do úrovně -1,050
Í201.5+963.7+36.6)*1.1 *0,3*0,5*0.5 99,149

■k
131501101

Hioubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 
100 m3

m3 90,502 506,16 45 808,09 jCS ÚRS2019 01

w
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.
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vv

w

w

vv
w
w
vv

11 K 131601101

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství

w Osa C
w 4,2*4,2*0.85*0,3*0,5 2,249
vv 3,7*3,7*1,35‘0,3*0,5 2,772
vv 3,5*3,5*2,35*0,3*0,5 4,318
w Osa D
w 4,2*4,2*1.35*0.3*0.5 3,572
w 3,6*3,5*3,1‘0.3*0,5 5,696
w Osa E
vv 4,0*4,0*1.35*0,3*0.5 3,240
w 4.0*4,0*1.6*0,3*0,5 3,840
vv 3,7*3,7*2,35*0.3*0,5 4.826
w 3.7*3,7*3,1‘0,3*0,5 6,366
w OsaF
w 3,7*3,7*1,35*0,3*0,5 2,772
vv 3,3*6.284*1.35*0,3*0,5 4,199
vv 3,7*3,7*1,6*0,3*0,6 3,286
vv 3,7*3,7*2,1*0,3*0,5 4,312
w 3,2*3,2*3,1*0,3*0,5 4,762
w Osa H
vv 3,2*3,2*1,35*0,3*0,5 2,074
w Šikmá část objektu
vv 3,5*3,5*0.5*0.3*0,5 0,919
w 3,3*5,9*0.9*0,3*0,5 2,628
w 3,7*3,7‘0.5*0,3*0.5 1,027
w 3,5*3,6*0.6*0,3*0,6 0,919
w 3,3*3,3*0,5‘9,3*0,5 0,617
vv 3,7*3,7*0,85*0,3*0,5 1,745
w 3,5*3,5*0,85*0,3*0,5 1,562
vv 5,9*3,3*0,85*0.3*0,5 2,482

loj K 131501102
Hloubenf jam nezapažených v hornině Iř. 6 objemu do 
1000 m3

m3
198,2971

J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezu A - C a Tech.zpr

Roztřídění zeminy lř.4 - 35%. lř.5 - 30%, tř.6 - 30%, třJ - 6% 

Ručním nářadím ^ 50% - dolamování

Stavební jáma do úrovně -1,050 
(201.5t963.7+36.6)*1.1 *0.3*0.5 198,297

I Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do
]iqom3............... .............................. ................  ...........
Viz, po stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C 3 Tech.zpr.

m3 10,310

484,88 96150,74 CSURS 2019 01

769.27 7 828.03 CS URS 2019 01

12

VV
VV
w
w
w
w
VV
w
vv
w
w
w
w
w
w
vv
w
vv
vv
w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w

131601102

Rozinděni zeminy tř.4 - 35%, tř.5 - 30%, tř.6 - 30%. tř.7 - 5% 

Ručním nářadím - 50% - dolamování

Patky 
Osa A
3,3*3,3*0.5*0,05*0,5 0,136
3,7*3,7*0,85*0,05*0,5 0,291
3,7*3,7*0,6*0,05*0,5 0,205
3,7*3,7*1.1*0,05*0,5 0,376
3.2*3,2*1.35*0,05*0,5
Osa B

0,346

3,7*3,7*0,6*0,05*0,6 0,171
4,0*4,0*0,85*0,05*0,5 0,340
3,2*4,82*1,35*0,05*0,5 0,521
3,3*4,62*1,1*0,05*0,5 0,419
3,7*3,7*1,6*0,05*0,5
Osa C

0,548

4,2*4,2*0,85*0,05*0,5 0,375
3,7*3,7*1,35*0,05*0,5 0,462
3,5*3,5*2,35*0,05*0,5
Osa D

0,720

3,5*3.6*3.1*0,05*0,5
Osa E

0,949

3,7*3,7*3,1*0,05*0,5
Osa F

1,061

3,7*3,7*1,6*0,05*0,5 0,548
3.7*3,7*2,1*0,05*0,5 0,719
3,2*3.2*3.1*0.05*0,5
Šikmá část objektu

0,794

3.5*3,5*0,5*0,05*0,5 0,153
3,3*5,9*0.9*0.05*0.5 0,438
3,7*3,7*0,6*0,05*0,5 0,171
3,5*3.6*0,6*0,05*0,5 0.153
5,9*3,3*0,85*0,05*0,5 0,414
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 
1000 m3

m3 33,050 738,84 24 418,69 CS ÚRS2O10O1

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

□

w
w
w
w

13 K 131403102

Rozlf Idžní zeminy tř.4 - 35%, tř.5 - 30%, tř.6 - 30%, lř.7 - 5% 

Ručním nářadím - 50% - dojamováni

Stavební Jáma do úrovně -1,050 
(201,5t963,7*36,6)‘t, 1 •0,05*0,5 33,050

iHlbubentJam mčňím nebo pneum nářadím v 
Inesoudržnvch horninách tř. 5 m3 127,796

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

902,00 115 271,40 CS URS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv
w
w
w
vv
w
vv
w
vv
w
w
vv
w
vv
vv
vv
vv
w
vv
w
w ________

m] K |l323011Q1

vv

vv

vv

w
vv
w
w
vv
w
w

w

15

w

16| K

vv

w

vv

vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv

132301201

17 K 132301209

w

w
vv
vv
w
w

Rozl/íděni zeminy tr.4 - 35%, tr.5 - 30%, lr.6 - 30%, lř.7 - 5% 

Ručním nářadím - 50% - dolamování

Patky 
Osa D
4,2'4,2‘1,35‘0,3*0,6 
Osa E
4,0"4,0*1,35*0,3*0,5 
4,0*4,0*1,6*0,3‘0,6 
3,7*3,7*2,35*0,3*0,5 
Osa F
3,7*3,7*1,35*0,3*0,5 
3,3*6,284*1,35*0,3*0,6 
Osa H
3,2*3,2*1,35*0,3*0,5 
Šikmá část objektu 
3,3‘3,3*0,5*0,3*0,5 
3,7*3,7*0.85*0,3*0,6 
3,5*3,5*0,85*0,3*0,6

Stavební jáma do úrovně -1,050
(201,5-r963,7+36,6)*1.1 •0,3*0.5‘0,5________________

IHioubení rýh š do 600 mm v hornině tf. 4 objemu do 
hoo m3 

3,572

3,240
3,640
4,826

2,772
4,199

2,074

0,817
1,745
1,562

99,149

m3 43,310 1 179,17 51 070,05 CS ÚRS2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu zákíady, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr,

Roztřídění zeminy tř.4 - 35%, tf.5 - 30%, tř.6 - 30%, tř.7 - 5% 

Pásy
do úrovně -1,050
{18,8+2,0+4,1 +6,5+4,95)*0,6*0,7*0,35 
(25,8+2,7+1,5*3)*0,6*0,85*0,35

Ležatá kanalizace
(6,0+2,8+0,8+1,7+1,2+2,2+18,7+30,3+2,2+3,5+3,2+1,3+1.9+2 
,1+0,9+0,5+0,5+14,2+6,0+10,3+5,6+0,9+2,0+1,8+0,5+1,5+6,9 
+ 1,8+1.3)'0,6'0,85*0,35

6,343
6,891

23,669

8,407

K 132301109
Příplatek za lepivost k hioubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4 i 21,655 202,36 4 382,06 CS ÚRS 2019 01

43,31*0,5 'Přepočtené koeflcientam množství _____
I Hloubení rýh S do 2000 mm v hornině tř, 4 objěrnu do
1100 m3.......................................................................................
Viz, PD Stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr,

RozIříděnI zeminy tf.4 - 35%, fř.5 - 30%, tf,6 - 30%, lf,7 - 5% 

Pásy
pod úrovni -1,050 
(6,7+5,1)*2,0*0,85*0,35 
(6,0+1,5)*2,0*1,35*0,35 
(2,1+4,05+1,45t3,B)*2,0*1,85*0,35 
(3,55*3,1 *1,6+3,46*2,8'2,35)*0,35 
{(2,48*2,8+2,82*3,2+4,75*2,8)*1,35+2,62*3,3*1,1)‘0,35 
(4.14*2,0+3,14*1,9)*t ,1*0,35

m3

21,655

64,678 641,90 41 516,76 CS URS 2019 01

7,021
6,143

14,763
14,108
17,158
5,485

Pfíplatekza iěpivosťk hioubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tf. 4.................. ............................ ............................. m3 32,339 

..32,339

46,47 1 502,90 CS ÚRS2019 01

18 K 132312201
Hloubení rýh S přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
oneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 m3
68,720 1 063,64 70 966,02|CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztříděni zeminy lř.4 -100%

ObKopánI stávajícího objektu

19 K 132312209
Příplatek za lepivost u hioubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo oneum nářadím v hornině tf. 4

VV 60,72*0,5 'Pfepočlené koeficientem množství
20 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 |

w

vv

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr,

w Roztndění zeminy tr.4 - 35%, 1ř.5 - 30%, ír.6 - 30%, ífJ - 5%

w Ručním nářadím - 50% - dolamování
vv
vv Pásy
vv do úrovně-1,050
w (18,8+2,0+4,1+6,5+4,95)*0,6*0,7*0,3*0,5
w (25,8+2,7+1,6*3)*0,6*0,35*0,3*0,5
vv
w Ležatá kanalizace

w
(6,0+2,8+0,8+1,7+1,2+2,2+18,7+30,3+2,2+3,5+3,2+1,3+1,9+2 
,1+0,9+0,5+0,6+14,2+6,0+10,3+5,6+0,9+2,0+1,8+0,5+1.5+6,9

w
+1.8+1,3)*0,6*0,85*0,3*0,5
(9,6+16,5+4.3+13,3+1,1 + 2,3)*0,6*0,85*0,3*0,5

m3

66,720

33,360 181,34 6 049,65 CS URS 2019 01

m3
33,360

18,562 1 401,75 26 019,27 CSURS201901

2,290
2,526

10,144

3,603
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PČ Typ Kód

21 K 132401201

Popis MJ Množství

I Hloubení fýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

m3 27719

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 067,67 29 594,82 CS URS 2019 01

VV
vv
w
w
vv
vv
vv
vv
vv
w

[22 I 132501101

w

w

w
w
w
vv
w
vv
w
vv

w
23 K 132501201

vv

w
w
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv

24] K |132601101

w

vv

w

vv
w
w
w
w
w
w
w

w

w
w

w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w

w

w

vv

vv

Roztřídění zeminy tř.4 - 35%, tř.6 - 30%, lř.6 - 30%, tř.7 - 6% 

Ručním nářadím - 50% - dolamování

Pásy
pod úrovní-1,050
(6,7+5,1)*2,0*0,85*0,3*0,5
(6,0+1.5)*2,0*1,35*0,3*0,5
(2,1+4,05+1,45+3.8)*2,0*1.85‘0,3*0,5
{3,55*3,1*1,6+3,45*2,8*2,35)*0.3*0,6
((2,40*2,8+2,82*3,2+4,75*2,8)*1,35+2,62*3,3*1,1)*0,3*0,5
(4,14*2,0+3,14*1,9)*1.1*0,3*0.5 ................................
Hloubení rýh Š do 600 mm v hornině tř. 6 m3

3,009
2,633
6,327
6,046
7,353
2,351

18,562
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztřídění zeminy tf.4 - 35%, tr.5 - 30%, tr.6 - 30%, tř7 - 6% 

Ručním nářadím - 60% - dolamování

Pásy
do úrovně -1,050
{18,8+2,0+4,1+6,5+4,95)*0,6*0,7*0.3*0,5 
{25,0+2,7+1.5*3)*O,6*0,66*0,3*0.5

Ležatá kanalizace
(6,0+2,8+0,8+1,7+1,2+2,2+18,7+30,3+2,2+3,5+3,2+1,3+1,9+2 
.1+0,9+0.6+0,5+14.2+6,0+10,3+6,6+0.9+2.0+1.8+0,5+1,5+6.9 
+1,8+1.3)*0.6*0,85*0,3*0.5 
{9,6+16,5+4,3+13.3+1,1+2.3)*0.6*0,85*0^3*0,5

2,290
2,525

10,144

3,603
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 27,719
Víz. PD slavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztřídění zeminy tř.4 - 35%. íř.5 - 30%. tř.6 - 30%. tř.7 - 5% 

Ručním nářadím - 50% - dolamování

Pásy
pod úrovni -1,050
(6,7+5,1 >*2,0*0,85*0,3*0,5
(5,0+1,5)*2,0*1,35*0,3*0,5
(2.1+4.05+1.45+3,8)*2.0*1.85*0,3*0,5
(3,55*3, t*1.6+3,45*2.8*2.35)*0.3*0.5
{{2.48*2,8+2,82*3,2+4,75*2.8)*t,35+2,62*3,3*1,1)*0,3*0,5
(4.14*2.0+3,14*1.9)*1.r0.3*0.5 ______________

3.009
2,633
6,327
6,046
7,353
2,351

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7 m3 3,095
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezůA-C a Tech.zpr.

Roztřídění zeminy tf.4 - 35%. tf.5 - 30%, tr.6 - 30%. tf7 - 5% 

Ručním nářadím - 60% - dolamování

Pásy
do úrovně -1,050
(18,8+2,0+4,1+6.5+4.95)*0.6*0.7*0,05'0,5 
(25,8+2,7+1,5*3)*0.6*0,85*0.05*0,5

Ležatá kanalizace
(6,0+2,8+0.8+1,7+1,2+2,2+18,7+30,3+2,2+3.5+3,2+1.3+1,9+2 
.1+0.9+0.5+0.5+14.2+6,0+10.3+5,6+0,9+2.0+1.8+0,5+1,5+6.9 
+1,8+1,3)*0,6*0.85*0.05*0.5

0,382
0,421

1,691

0,601

2 583,87 47 961,76 CSURS 2019 01

1 167,97 32 097,69 CSURS 2019 01

4 826,60 14 938,34 CSURS 2019 01

25 K 132601201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tf. 7 m3 4,622 1 611,82| 7 449,84 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztříděni zeminy tř.4 - 35%. tř.5 - 30%, tř.6 - 30%. tř.7 - 5% 

Ručním nářadím - 50% - dolamováni

Pásy
pod úrovní -1,050 
{6,7+5,1)*2,0*0,85*0,05*0,5 
(6,0+1.5)*2,0*1,35*0,05*0,5 
(2,1+4,05+1,45+3,8)*2.0*1,85*0.05*0,5 
(3,55*3,1*1,6+3,45*2.8*2.35)*0,05*0,5 
((2,48*2,8+2,82‘3.2+4,75*2.8)*1,35+2,62*3,3*1,1 )*0,05*0,6' 
(4,14*2,0+3.14*1,9)*1,1*0,05*0,5

0,502
0,439
1,055
1,008
1,226
0,392

138401101
[Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě U do 
IlOOO mm v hornině tř. 5_____________________________ m3 288,799 902,00 260 495,35 CS URS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztřídění zeminy tr.4 - 35%. lř.5 - 30%, tř,6 - 30%, tr.7 - 5% 

Ručním nářadím - 50% - dolamování
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PČ Typ Kód Popts MJ Množství

VV
w stavební jáma do úrovně -1,050
w (2O1,5+963,7+30,6)*1,1*0,3*0,6 198,297
w
vv Patky
vv Osa A
vv 3,3*3.3*0,5*0,3*0,5 0,817
w 3.7*3,7*0,85*0,3*0,5 1,745
vv 3.7*3,7*0,6'0,3*0,5 1,232
w 3,7*3.7*1,1*0,3*0,5 2,259
vv 3.2*3,2*1.35*0,3*0.5 2.074
w Osa B
w 3,7‘3,7*0,5*0.3*0.6 1,027
w 4,0*4,0*0,85*0,3‘0,5 2,040
w 3,2*4,82*1,35*0,3*0,5 3,123
vv 3,3*4,62*1,1*0,3*0,5 2,516
w 3,7*3,7*1,6‘0,3*0.5 3,286
w Osa C
vv 4,2*4,2*0,85*0,3*0,5 2,249
w 3,7*3,7*1,35*0,3*0,5 2,772
vv 3,5*3.5*2,35*0,3*0,5 4,318
w Osa D
vv 4,2*4,2*1,35*0,3*0,5 3,572
vv 3,5*3,5*3,1*0,3*0,5 5,696
w Osa E
w 4,0*4,0*1.35*0,3*0,5 3,240
w 4,0*4,0*1,6*0,3'0,5 3,840
w 3,7*3,7*2,35*0,3*0,5 4,826
vv 3,7*3,7*3.t*0,3*0,5 6,366
w Osa F
vv 3,7*3.7*1,35*0.3*0,5 2,772
w 3,3*6,284*1,35*0,3*0,5 4,199
w 3,7*3,7*1,6*0,3*0,5 3,286
w 3,7*3,7*2,1*0,3*0,5 4,312
w 3.2‘3,2*3,1*0.3*0,5 4,762
w Osa H
w 3,2*3,2*1,35*0,3*0,5 2,074
w Šikmá část objektu
vv 3,5*3,5*0,5*0,3*0,5 0,919
vv 3,3*5,9*0,9*0,3*0,5 2,628
w 3,7*3,7*0.5*0,3*0.5 1,027
w 3,5*3,5*0,5*0,3*0.5 0,919
w 3.3*3.3*0,5*0,3*0.5 0,817
w 3,7*3,7*0,85*0,3*0,6 1,745
vv 3,5*3,6*0,85*0,3*0,5 1,562
vv 5.9*3,3*0.85*0,3*0.6 2,482

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w

w

w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
vv
w
vv
vv

28 138501101

w

w

w

w
w
w
vv
w
w
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
w

viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztřídění zeminy tř.4 - 35%, lř.5 - 30%, tř.6 - 30%. lr.7 - 5% 

Ručním nářadím - 60% - dolamování

Pásy
pod úrovní-1,050
(6,7+6.ir2,0*0,85*0.3*0.5
(5,0+1,5)*2.0*1,35*0.3*0.5
(2,1 +4,05+1,45+3,8)*2,0* 1,85*0,3*0,5
(3,55*3.1*1,6+3,45*2.8*2,35)*0,3*0,5
((2,48*2,8+2,82*3.2+4.75‘2.8)*1.35+2,62*3,3*1,1)*0.3*0,5
(4,14*2,0+3.14*1,9)*1.1*0,3*0,5
do úrovně -1,050
{18.8+2.0+4,l+6.5+4.95)*0.6*0.7*0.3*0.5 
{25.e+2.7+1.5*3)*0,6*0,05*0,3*0,5

Ležatá kanalizace
(6.0+2.8+0.8+1,7+1,2+2,2+18,7+30.3+2,2+3.5+3.2+1,3+1.9+2 
,1+0,9+0,5+0,5+14,2+6,0+10,3+5,6+0.9+2.0+1,8+0.5+1,5+6,9 
+1,8+1,3)*0.6*0,85*0,3*0,5
(9,6+16,6+4,3+13,3+1,1+2,3}*0,6*0.85*0^;;0,5...........................

I Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvé tí do |
J i pop mm v hornině Ir, 6................................................ |

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztřídění zeminy lf.4 - 35%. lř.5 - 30%, tř.6 - 30%, !ř.7 - 5% 

Ručním nářadím - 50% - dolamování

Stavební Jáma do úrovně -1,050 
(20Í,5+963.7+36,6)*1,1 *0,3*0.5

Patky 
Osa A
3,3*3.3*0,5*0,3*0.5 
3.7*3,7*0,85*0.3*0,6 
3.7*3.7*0.6*0,3*0,5 
3,7*3,7*1,1*0,3*0,5 
3,2*3,2*1,35*0,3*0,5 
Osa B
3,7*3,7*0.5*0.3*0.5
4,0*4.0*0,85*0,3*0,5
3,2*4,82*1,35*0,3*0,5

3,009
2.633
6,327
6,046
7,353
2,351

2,290
2,525

10,144

3,603

m3 288,799

198,297

0,817
1,745
1.232
2.259
2,074

1,027
2,040
3,123

27 K 136401201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tí do 
600 mm v hornině tř. S m3 46,281 1 340,80 62 053,74

1 157,97 334 419.71 CS URS 2019 01
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Typ Kód Popis MJ Množství

w 3,3*4,62*1,1*0,3*0,5 2,616
w 3,7*3,7*1,6*0,3*0,5 3,286
vv Osa C
w 4,2*4,2*0,85*0,3*0,5 2.249
w 3,7*3,7*1,35*0,3*0,6 2,772
w 3,5*3,5*2,35*0,3*0,5 4,318
vv OsaD
vv 4,2*4,2*1,35*0,3*0,5 3,572
w 3,5*3,5*3,1*0,3*0,5 5,696
w Osa E
w 4,0*4,0*1.35*0,3*0,5 3,240
vv 4,0*4,0*1,6*0,3*0,5 3,840
w 3,7*3,7*2.35*0,3*0,5 4,826
vv 3,7*3,7*3.1*0,3*0.5 6,366
w Osa F
w 3,7*3,7*1,35*0,3*0,5 2,772
vv 3,3*6,284*1,35*0,3*0,5 4,199
w 3,7*3,7*1,6*0,3*0,5 3,286
vv 3,7*3.7*2,1*0,3*0,5 4,312
w 3,2*3,2*3,1*0,3*0,5 4,762
w OsaH
w 3.2*3,2*1,35*0,3*0.5 2,074
w šikmá část Objektu

vv 3,6*3,5*0,5*0,3*0,5 0,919
w 3,3*5,9*0,9*0,3*0,5 2,628
w 3,7*3.7‘0,5*0.3*0,5 1,027
w 3,5*3,5*0,5*0,3*0,5 0,910
w 3,3*3,3*0,5*0,3*0,6 0,817
w 3,7*3,7*0,85*0,3*0,5 1,745
vv 3,5*3,5*0,85*0,3*0,5 1,662
w 5,9*3,3*0,85*0,3*0,5 2,482

K [l38501201 1 Dolamovánf hloubených vykopávek rýh v© vrstvě tl do 
Isoo mm v hornině tř. 6 m3 46,281

Jxena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

vv

vv

vv
vv
vv
vv

1 584,59

Víz. PD slavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Rozífíděni zeminy lf.4 - 35%, tf.5 - 30%, lf.6 - 30%, tf.7 - 5% 

Ručním nářadím - 60% - dolamování

Pásy
pod úrovní -1,050

73 336,24 CS URS 2019 01 □

w {6,7+5,1)‘2,0*0,85*0,3*0,5 3,009
w (5,0+1,5)*2,0*1,35*0,3*0,6 2,633
w (2,1+4,05+1,45+3,8)*2,0* 1,85*0,3*0,6 6,327
vv (3.55‘3,1*1,6+3,45*2,8‘2,35)*0,3*0,5 6,046
w ((2,48*2,8+2,82*3,2+4,75*2,8)*1,35+2,62*3,3*1,1)*0,3*0,5 7,353
vv (4,14*2.0+3,14*1.9)*1,1 *0,3*0,5 2,351
vv do ůrovnĚ -1,050
w (16,8+2,0+4,1 +6,5+4,95)*0,6*0,7*0,3*0,5 2,290
w {25,8+2,7+1,5*3)*0,6‘0,85*0,3*0,5 2,525
w
vv Ležatá kanalizace

(6,0t2,8+0.8+1,7+1,2+2,2+18,7+30,3+2,2+3,5+3,2+1,3+1,9+2
w ,1+0.9+0,5+0,5+14,2+6,0+10.3+5,6+0.9+2,0+1,8+0,5+1.5+6.9

+1,8+1,3)*0.6*0.85*0.3‘0.5
10.144

w (9,6+16,5+4,3+13,3+1,1+2,3)‘0.6*0,85*0,3*0,5 3,603
30 j K 138601101

Dolamování hloubeních vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 7

m3 43,360 1 828,37 79 278,08 CSÚRS 2019 01

VV

vv

Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A-Ca Tech.zpr.

vv Roztřídění zeminy (ř.4 - 35%, tř.5 - 30%, lř.6.30%, tř.7 - 5%

w Ručním nářadím - 50% - dolamování
w
vv stavební jáma do úrovně -1,050
w (201,5+963,7+36.6)‘1,1*0,05*0,5 33,050
w
w Patky
vv Osa A
w 3,3*3,3*0,5*0,05*0.5 0,138
w 3,7*3,7*0,85*0.05*0,5 0,291
vv 3,7*3.7*0,6*0,05*0,5 0,205
w 3,7*3,7*1,1*0,05*0,5 0,376
w 3,2*3.2*1,35*0,05*0,5 0,346
w Osa B
w 3,7*3,7*0,5*0,05*0,5 0,171
vv 4,0*4,0*0,85*0,05*0,5 0,340
vv 3.2*4,82*1,35*0,05*0,5 0,521
w 3,3*4,62*1,1*0,05*0,5 0,419
w 3.7*3.7*1,6*0.05*0,5 0,548
vv Osa C
w 4,2*4,2*0,85*0,05*0,5 0,375
vv 3,7*3,7*1,35*0,05*0,5 0,462
w 3,5*3.5*2.35*0,05*0,5 0,720
w OsaD
vv 3,5*3,5*3,1*0,05*0,5 0,949
vv Osa E
w 3,7*3,7*3,1*0,05*0,5 1,061
w OsaF
vv 3,7*3,7*1,6*0,05*0,6 0,648
w 3,7*3.7*2,1*0,05*0.5 0,719
w 3,2*3,2*3,1*0,05*0,5 0,794
w Šikmá část objektu
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PČ Typ Kód

w
w
w
w
w

31 K 138601201

vv

vv

w
w
w
w
vv
vv
w
vv
w
vv
vv
w
vv
vv
vv

w

I 32 K 161101101

vv
w
vv
w
w
w
w
vv

Ijiaj K
161101151

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

a.s'a.s'o.s'o.oa'o.e
3,3*5,9*0,9*0,05*0,5 
3,7*3,7*0,5*0,05*0,5 
3,5*3,5*0,5*0,05*0,5
5,9*3,3*0,85*0,05*0,5 ........ ................................................

I Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do 
.jsM mm v hornině tř. 7 

Viz. PD stavební část 
řezů A - C a Tech.zpr.

m3

0,153
0,438
0,171
0,153
0,414

7,717

výkresy půdorysu základy, výkresy

RozIříděnI zeminy tf.4 - 35%, tf.5 - 30%, tf.6 - 30%, tr.7 - 6% 

Ručním nářadím - 50% - dolamování

Pásy
pod úrovni -1,050
(6,7+6,1)*2.0*0,85*0,05*0,5
(5,0H,5)*2,0* 1,35*0,05*0,5
(2,1 +4,05+1,45+3,8)'2,0* 1,85*0,05*0,5
(3,55*3,1 *1,6+3,45*2,8‘2,35)*0,05'0,5
((2,48*2,8+2,82*3,2+4,75*2,8)*1,35+2.62‘3,3*1.1)*0,05*0,5
(4,14*2,0+3,14*1,9)*1,1*0,05*0,5
do Úrovně-1,050
(18,8+2,0t4,1+6,5+4,95)*0,6*0,7*0,05*0,5 
(25,8+2.7+1.5*3)*0,6*0,85*0,05*0,5

Ležatá kanalizace
(6,0+2.8+0,8+1,7+1,2+2,2+18,7+30,3+2,2+3,5+3,2+1,3+1,9+2 
,1+0,9+0,5+0,5+14,2+6,0+10,3+5,6+0,9+2,0+1,8+0,5+1,5+6,9 
+1,8+1,3)*0,6*0,85*0,05*0,5 
(9,6+16,5+4,3+13,3+1,1+2.3)*0.6*0,85*0,05*0,5

ISvislé přemístěni výkopku z horniny tf. 1 až 4 hl výkopu 
Ido 2,5 m ..................................... ............................................
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

"viz poi.č.131301101:" 144,328 
• viz pol.č.131301102:" 323,885 
"viz pol.5.131301103:" 2883,600 
"viz pol,č.131303101:" 205,651 
"viz pol.č,13230110143,310 
"viz pol.Ď.132301201:" 64,678
"viz pol.č.132312201:'’66,720.........................................................
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 1 
do 2.5 m.............................................. .......................................... I

m3

0,502
0,439
1,055
1,008
1,226
0,392

0,382
0,421

1,691

.......... 0,601

3 732,1721

144,328 
323,885 

2 883,600 
205,651 
43,310 
64,678 
66,720

m3 1 442,4751

vv \fiz. PD stavební část - výkresy púdoiysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w
w "vizpol.č.131401101:"61.855 61,855
w "viz pol.č.131401102:" 99,149 99,149
w "VÍZ pol.č.13150í10t:" 90,502 90,502
w ”vizpol.č.131501102:" 198,297 198,297
w ”vjzpol.č.131601101:" 10,310 10,310
w "viz pol.a.131601102;" 33,050 33,050
vv "Viz pol.c.131403102:" 127,796 127,796
vv "viz pol.e.132401101:" 18,562 18,662
w "vizpOl.č.132401201:" 27,719 27,719
w "viz pol.č.132501101;" 18,562 18,562
vv "Viz pol.č.132501201:''27,719 27,719
w "viz pol.6.132601101:''3,095 3,095
w "viz pol.č. 1326012014,622 4,622
vv "viz pol.č. 138401101288,799 288,799
w "viz pol.C.138401201;" 46,281 46,281
w "viz pol.č.138501101;" 288,799 288,799
w "viz pol.č.138501201:" 46,281 46,281
vv •Viz pol.č.138601101:’' 43,360 43,360
w "viz pol.č.138601201:" 7,717 7,717

2 437,83 18 812,70 CSÚRS 2019 01 ■J

61,82 230 730,14 CSÚRS 2019 Of

67,04 96 703,80 CS ÚRS 2019 01

34 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 1 až 4

m3 3 732,172 182,87 602 504,61 CSÚRS 2019 01

VV

w
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

"viz pot.č.161101101:" 3732,172 3 732,172

35 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horninv tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 7 464,344 14,11 105 300,23 CS ÚRS 2019 01

w 3732,172*2 'Přepočtené koefidentein množství 7 464,344

36 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 5 až 7

m3 1 442,475 213,31 307 693,92 CS ÚRS 2019 01

w

vv
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

"vizpol.č.161101151:" 1442,476 1 442,475

37 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horninv tř. 5 až 7 ZKD 1000 m ořeš 10000 m

m3 2 884,950 18,11 52 244,80 CS ÚRS 2019 01

w 1442,476*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 884,950

38 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 10120,326 187,71 1 899 711,94 CS ÚRS 2019 01

w "vU pol.č.162701105." 3732,172*1,9 7 091,127
w "viz pol.č.162701155:" 1442,475*2,1 3 029,198

39 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 4 327,772 66,23 286 623,95 CSÚRS 2019 01

vv Viz. PO stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w Viz. výkres situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

VV Ležatá kanalizace
{6,0+2.8+0,8+1.7+1,2+2.2+18,7+30,3+2,2+3.5+3.2+1,3+1.9+2

w ,1+0,9+0,5+0,5+14,2+6,0+10.3+5,6+0,9+2,0+1,8+0,5+1,5+6,9
+1,8+1,3)*0.6*0,35

27,846

w (9.6+16,5+4,3+13,3+1,1+2,3)'0,6*0,35 9,691
w
vv Stavební jáma do úrovně -1,050
vv (963,7+36,6)*0,8 800,240
w
w Patky
vv Osa A
w 3,3*3.3*0,5-1,3*1.3*0,5 4,600
vv 3,7*3,7*0,65-1,7*1,7*0,85 9,180
w 3,7*3,7‘0,6-1,7MJ*0,6 6,480
vv 3,7*3,7*1,1-1,7*1,7*1,1 11,880
w 3.2*3,2*1,35*1,2*1,2*1,35 11,880
vv Osa B
w 3,7*3,7*0,5-l,7*1,7*0,5 5,400
w 4,0*4,0*0,85-2,0*2,0*0,85 10,200
w 3,2*4,82*1,35-1,2*2,82*1,35 16,254
w 3,3*4,62*1,1-1,3*2,62*1,1 13,024
w 3,7*3,7*1,6-1,7*1,7*1,6 17,280
w Osa C
vv 4,2*4,2*0,85-2,2*2,2*0,85 10,880
w 3,7*3,7*1,35-1,7*1,7*1,35 14,580
w 3,5*3.5*2,35-1,5*1,5*2,35 23,600
vv Osa D
w 4,2*4,2*1,35-2,2*2,2*1,35 17,280
vv 3,5*3,5*3,1-1,5*1,5*3,1 31,000
w Osa E
w 4,0*4,0*1.35-2,0*2,0*1.35 16,200
w 4,0*4,0*1,6-2,0*2,0*1,6 19,200
w 3,7*3.7*2,35-1,7*1,7*2,35 25,380
vv 3,7*3,7*3,1-1,7*1,7*3,1 33,480
w Osa F
vv 3,7*3,7*1,35-1,7*1,7*1,35 14,580
w 3,3*6,284*1,36-1,3*4,284*1,35 20,477
w 3,7*3,7*1,&-1,7*1,7‘1,6 17,280
vv 3,7*3,7*2.1-1,7*1,7*2,1 22,680
vv 3,2*3,2*3,1-1,2‘1,2*3,1 27,280
w Osa H
vv 3.2*3,2*1.35-1.2*1,2*1.35 11,880
w Šikmá část objektu
w 3,5*3,5*0,5-1,5*1,5*0,5 5,000
w 3,3*5,9*0.9-1,3*3,9*0,9 12,960
vv 3,7*3.7‘0,5-1,7*1.7*0,5 5,400
w 3,5*3.5*0,5-1,5*1,5*0,5 5,000
w 3,3‘3.3*0,5-1,3*1.3*0,5 4,600
w 3,7*3.7*0,85-1,7*1.7*0,85 9,180
w 3,5*3,5*0,85-1,5*1.6*0,85 8,500
w 5,9*3,3*0,85-3,9*1,3*0,85 12,240
w
vv Pasy
vv (6,7+5,1)*2,0*0,85-6,7*0,55*0,85-5,1*0,4*0,85 15,194
w (5.0+1.5)*2,0*1,35(5.0+1,5)*0.4*1,35 14,040
w (2.1+4,05+1.45+3.8)*2.0*1,85-(2,1+4,05+1,45+3,B)*0.4*1,85 33,744
w

w

(3,55*3,1*1,6+3,45*2,8*2.35)-(3.65*1,1*1,6+3,45*0,8*2,35) 
((2,48*2,8+2.82*3,2+4,76*2,6)*1,35+2,62*3,3*1,1)- 
((2,48*0,8+2,82*1,2+4,75*0,8)* 1.35+2.62*1,3* 1,1)

27,575

32,899

w (4,14*2,0+3,14*1,9)*1,1-(4.14*1,0+3,14*0.9)*1,1 8,008
vv
w Zasypání jámy po bývalé budově
vv 961,2*3,0 2 883,600

\40\ M \563373660
w........ ...... .

K 451673111
w
w

vv
w
w

w
42|K

w'
vv

w
w
w

w

w
[43 ] M 583373030

w
44 K 181951102

Ištěrkopísek netříděný zásypový

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 088,321
4327J72%1 'Přepočtené ..........
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

9 088,321
m3 10,782

kamenivo frakce 0-8 mm

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr,
Viz. PD ZTI - ležatá kanalizace

Ležatá kanalizace
(6,0+2,8+0,8+1,7+1,2+2,2+18,7+30,3+2,2+3,5+3,2+1,3+1,9+2 
,1+0,9+0,5+0,5+14,2+6,0+10,3+5,6+0,9+2,0+1,8+0,5+1,5+6,9 
+1,8+1,3)*0,6*0,1
(9,6+16,5+4,3+13,3+1,1 +2,3)‘0,6‘0,1

7,956

2,826

kamenivo frakce 0-8 mm

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech zpr.
Viz. PD ZTI - ležatá kanalizace

Ležatá kanalizace
(6,0+2,8+0,8+1,7+1,2+2,2+18,7+30,3+2,2+3,5+3,2+1,3+1,9+2 
,1+0,9+0,6+0,5+14,2+6,0+10,3+5,6+0,9+2.0+1,8+0,5+1,5+6,9 
+1,8+1,3)*0,6*0,4
(9,6+16,5+4.3+13,3+1,1+2.3r0,6*0,4 _

31,824

11,304
Štěrkopísek frakce 0/8
43,128‘2,1 'Přepočtené koeficientem množství 
Úprava pláně v hornině tř, 1 až 4 se zhutněním m2

80,5691 
..90,569

942,780

237,69 2 160 184,48 CS ÚRS 2019 01

861,44 9 288,03 CSÚRS 2019 01

175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 43,128 280,37 12 091,87 CSURS 2019 01

237,69 21 527,16 CS ÚRS 2019 01

7,96 7 502,74 CS URS 2019 01
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vv
vv

w
vv
vv
w
w
w
vv
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vv
w
vv
vv
w
vv
vv

w

w
vv
w

61 I K I27435II2I0
vv

w
w

w
w
w
w
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
w
w
vv
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK| Cenová soustava

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

vv
vv Rozlřldéni zeminy tr.4 - 35%, lř,5 - 30%, lf.6 - 30%, tf,7 - 6%

w
w (201,5+963,7+36,6r0,35 420,630
w
vv Stávajicl objekt
w 522,15 522,160

1 1 ^ 181951104 [úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2 781,170 9,96 7 778,11 CSÚRS 2019 01

vv Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
vv Roztřidéní zeminy tf.4 - 35%, tf,5 - 30%, tr,6 - 30%, tř,7 - 5%

vv
vv (201,5t963,7+36,6)*0,65 781,170

D 27 Zakládání - základy 3 280 026,01

46 273321611
IZákladové desky ze ZB bez zvýáenýcti nároků na 
lorostředí tř. C 30/37 m3 22,784 3 534,85 80 537,94 CSÚRS 2019 01

vv Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu základy-3.NP. 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

vv Viz, PO statika - výkres tvam základů
w Beton XCI-CI 0,4-Dmax22-S3
vv
vv 1.NP
vv "Únikové schodiště:" 9,6*4,7*0,35 15,792
w "pňstavba u rekonslr,:" 4,6’3,8*0,4 6,992

47 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 18,160 451,00 8 190,12 CSÚRS 2019 01.

vv Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w Viz, PD statika - výkres tvaru 1 .NP-3.NP
w
vv 1.NP
w "únikové schodiěté:" (9.6+4,7)‘2‘0,4 11,440
vv "přístavba u rekonstr,:" (4,6+3,S)*2*0,4 6,720

48 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 16,160 219,40 3 984,38 CSÚRS 2019 01 1

49 K 273361821
vyžluz zaKiaaovycri oeseK DeiiDnafsKou oceii lu ouo.....

t 34,472 30 107,14 1 037 853,39 CSÚRS 2019 01 I

Viz. PD slatika

včetně výztuže základových pasů, patek, základových zdí
34,472

50 K 274321511
Základové pasy ze ZB bez zvýšených nároků na 
orostředl tř. C 25/30

m3 239,8561 3 291,06 789 381,46 CSÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu zákíady, výkresy 
řezů A-Ca Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru základů 
Beton XC1-CI 0.4-Dmax22-S3

základy - spodní část 
spodní částí pod roštem
"osa B 2.3:” (1,3*2,65+1,2*2,85+0,8‘2,48+4.75*0.8)M,35 
■'osa C-2:'‘ (3,55*1,1+3,6*0,8)*2.35 
■‘osa C.D-6.6a:” (4,15*1,0+3,2*0.9+5.5‘0.4)*1,1 
"osa D,E-1.2;" (2.15‘2+1.85)*0,6*0.e5

základy-základové trámy ozn TZ
osa A-F. 1-5
obvod
(40.2+24.6+34.2+24.0)*0,6*0,7 
vnítňií
(4,7*3+5,4*6+3,0*3+4,0*3+8,0*4+2,9*2)‘0,6*0J 
vnitiTií pod objektem
{1,6*3+6.6+7.0+2.6+7.0+8.5+1,0*3+5,4+7,8+5.85+18.9*2+5.2)
*0.6*0,95
osa B C, 5-9
(27,2+1.97+4.0+6.55+4.3+3,76+7,8+3,6)*0.6*0,7
(3,3+26,1+1,95+1,5*3)*p,6*0,85...............................................................

|zři2enf bednění základových pasů rovného____________| m2

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru základů

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu záklacty-3.NP, 
výkresy řezů A - C a Tech.2pr.
Viz. PD statika - výkres tvaru základů 
Beton XC1-CI 0.4-Dmax22-S3

základy - spodní Část 
spodní části pod roštem
“osa B-2.3:'' (1,3+2,66+1.2+2,85+2.48+4.75+0,8)*2*1.35 
"osa C-2:” í3,55+1.1+3.6+0.8)*2*2,35 
"osa C,D-5.5a:" (4,15+4,15+0,6+6.0+0.4+2,5)*1,1 
"osa D.E-1,2:" (2,15*2+1.85)*2*0,B5

základy-základové trámy ozn TZ
osa A-F, 1-5
obvod
(40.2+24.6+34.2+24,0}*2*0.7
vnitřní

17,076
15,945
10,153
3,137

51,660

40,866

57,884

24,851
18,284

760,999 451,00 343 208,77 CS URS 2019 01

43,281
42,535
19,580
10.455

172,200
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PČ Typ Kód Popts MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,7‘3+5,4*6+3,0*3+4.0*3+6,0‘4+2.9“2)*2'0,7 136,220
w vnitrní pod objektem

w (1.6*3+6.6+7.0+2,6+7,0+8,5+1,0*3+5,4+7.8+5.85+18,9*2+5.2)
*2*0,95 192,945

vv osa B C, 5-9
w {27,2+1,97+4,0+6,55+4,3+3,75+7.8+3,6)*2*0,7 82,838
w (3,3<-26,1 +1,95+1,5*3)'2‘0,85 60,945

52 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovněho m2 760,999 219,40 166 966,43 CSÚRS 2019 01

53 K 275321511
Základové patky ze ZB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř, C 25/30 m3 123,412 3 291,06 406 156,80 CSÚRS 2019 01

w
w
vv
w
vv
w
w
vv
w
vv
w
w
w
w
vv
w
vv
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
vv
w
w
vv
w
w
w
w
w

54 K 275351121

w
w
w
w
w
vv
w
w
vv
w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w

66

w
w
w
w
w
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.
Vjz. PD statika - výkres tvam základů 
Beton XCI-CI 0,4-Dmax22-S3

základy
"osa A^l:" 1,2*1,2*1.35 
"osa A-2:''1,7*1,7*1,1 
"osaA-3:'’ 1,7* 1,7*0,6 
"osa A-4:''1,7*1,7*0,85 
''OSAA-5:'’ 1.3'1,3*0.5 
"osa B-1:" 1,7*1.7*1,6 
"osa 2,0*2.0*0,85 
"osa B-5:''1,7*1,7*0,5 
"osa C-1:" 1,5*1,5*2,35 
"osa C-3:” 1,7*1,7*1,35 
"osa C-4:" 2,2*2.2*0,85 
"osa C-5,5a:‘' 3.68*1,3*0.85 
"osa C-6:"1.3*4,0*0,9 
"osa C-7:"1.7*1.7*0,5 
"osa C,D 6:" 1,5*1,5*0,85 
“osa C.D-7;''1,7*1,7*0,85 
"osa C,D-8:" 1,3*1,3*0,85 
"osa D-1:" 1,5*1,5*3,1 
"osa D-4:" 2,2*2,2*1,35 
"osa E-1;" 1,7*1,7*3,1 
"osa E-2:" 1,7*1,7*2,35 
"osaE-3:" 2,0*2.0*1,6 
"osa E-4:" 2,0*2,0*1,35 
"osa E-5:" 1,7*1,7*0,7 
"osa F-1:" 1,2*1,2*3,1 
"osa F-2;" 1,7*1,7*2,1 
"osa F-3;" 1,7*1,7*1,6 
"osa F.G-4.5:''1,3*4,28*1,35 
"osa F-5:" 1,7*1.7*1,35 
"osa G-5:" 1,2*1,2*1,35 
"osa Bl.CL-8.9:" 0,8*2.775*1,2
Zřízení bednění základových patek ni2

1,944
3,179
1,734
2,457
0,845
4,624
3.400 
1,445 
5,288 
3,902 
4,114 
4,287 
4,680 
1,445 
1,913 
2,457 
1,437 
6,975 
6,534 
8,959 
6,792
6.400 
6,400 
2,023 
4,464 
6,069 
4,624 
7,511 
3,902 
Í.944

...2,6^
262,3121

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvam základů

základy
"osa A-1:’' 1,2*4*1,35
"osa A-2:" 1.7*4*1,1
"osa A^3:" 1.7*4*0.6
"osaA-4:" 1,7*4*0,85
"OSA A-5:"1,3‘4*0.5
"osa 8-1:" 1,7*4*1,6
"osa 8-4:“ 2,0*4*0,85
"osa B-S:" 1,7*4*0.5
"osa C-l: ’ 1.5*4*2.35
"osa C-3:" 1,7*4*1,35
"osa C-4:" 2,2*4*0,85
"osa C-5,5a:" (3.88+1,3>*2*0,85
"osa D-1:" 1,5*4*3,1
"osa 0-4:" 2,2*4*1,35
"osa E-1:" 1,7*4*3.1
"osa E-2;" 1.7*4*2.35
"osa E-3:" 2.0*4*1.6
"osa E-4;'' 2,0*4*1.35
"osa E-S:" 1,7*4*0,7
"osa F-1:" 1,2*4*3,1
"osa F-2;''1,7*4*2,1
"osa F-3:" 1.7*4*1,6
'^osa F^,5:" (1,3+4.28)*2*1,35
"osa F-5:" 1,7*4*1,35
"OsaG-6:" 1,2*4*1,35

6.480
7.480 
4,080 
5,780 
2,600

10,880
6,800
3,400

14,100
9,180
7.4BO
8,806

18,600
11,880
21,080
15,980
12,800
10,800
4,760

14,680
14.280
10,880
15,066
9,180
6.480 
8,580

463,19 121 499,45 CS URS 2019 01

K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 262,312 207,22 54 355.02 CS ÚRS 2019 01

K 279321347
Základová zeď ze ZB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř, C 25/30 bez vvztuže

m3 44,853 3 291,06 147 614,10 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru základů 
Beton XCI-CI 0,4-Dmax22-S3

obvodové pasy pod objektem 
"osa B,2:" (2,1+3.65+1,85+3,B2)*0,5*2,8 
"osa B,4:" (7,05+18,05)*0.5*2.3.

15,988
28,865

1^67 I K 1^9351^_______[zřízení oboustranného bednénf základových zdí m2 179,412 463,19
Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

83 101,27jcS ÚRS 2019 01 ]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

VV Víz. PD statika - výkres tvam zákJadú
w
vv obvodové pasy pod objektem
w "osa B,2:" {2,1+3,65+1,85t3,82)*2*2,8 63,952
w "osa B,4:" (7,05+18,05)‘2‘2,3 115,460

58 K 279351122 I Odstranění oboustranného bednění základových zdí 1 m2 179,412 207,22 37 176,88 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 031 677,08
1
1 59 K 311113152

Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výolně z betonu tř. C 25/30

m2 I 67,348 1 844,54
1

56 878,08 CSÚRS 2019 01

vv Vtz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w Viz. PD statika - výkres tvaru základů
w
vv výtahová šachta
w 2.NP, 3.NP
w (1,9+2,0)*2*9,3-1,18*2,2*2 67,348

1 60
K 311234201

zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do Pí 0 na maltu 

M10tl175 mm
m2 333,915 692,07 231 091,65 CS ÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP, 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

w
vv I.NP
w '■m.č.S101;"(3,55+17,475+0,5)*4,05-0,9*2,1-1,1*2,1*3 78,356
vv "m.č.SI 37:" 3,95*4,05 15,998
w "m,č.S140. S 143:" 2,9*4,05*2 23,490
w
vv 2.NP
w "m.a.S203A;" 21,65*3,92-0,9*1,97*5-1,2*1,97 73,639

w "ni.č.S272, 203B:" (23,94+3,0-0,4*4)*3,95-0,9‘2,1*4-1,1*2,1*3- 
1,3*2,1-1,6*2,1-3,0*2,7 71,413

w
vv 3.NP
w "m.č.S312:" (2,0*2+2,0)*5,4-0,8*2,1 30,720
vv "m.e.S312A:"(1,75*2+2,4)*4,71-0,9*2,1 25,899
vv
vv Stávající objekt PCHO
vv 16,0*0,9 14,400

61 K 311234221
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do Pí 0 na maltu 
M10tl200 mm m2 13,419 810,06 10 870,14|CSÚRS2019 01

vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP, 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

vv
vv I.NP
w "m.č.S123:" 3,78*4,05 0,9*2,1 13,419

62 K 311234231
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do Pí 0 na maltu 
M10tl240 mm

m2 34,496 868,86 29 972,20 CSÚRS 2019 01 1

w Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu I.NP - 3.NP, 
výkresy řezů A - a Tech.zpr.

w
w I.NP
vv "m.č.5151A;" 4,85*3,92 19,012
w
w 2.NP
w 'm.č.S236:" 3,95*3,92 15,484

63 K 311234251 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do Pí 0 na maltu 
M101I300 mm

m2 327,378 1 075,52 352 101,38 CSÚRS 2019 01 I

W Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP,
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

w
vv I.NP
vv "m.č.S104:" (1,15+1,7)*4,12 11,742
w "m.č.S123:" 2,6*4,05*2 21,060
w "m.e.S151:" 4,15*4,17 17,306
vv "m.C.SISIa:" 4,15*4,17 17,306
w “m.č.SI 55:" 5,35*5,52*2 59,064
w 2.NP
vv obvodové
w "čisté prostory:" 7,65*1,0+(1,325-0,3+13,5)*(3,92-0,3-1,12) 43,963
w ''mč.S217:" 0,75*(3,92-0.3-1,12)+27,5‘ 1,0 29,375
w "m.č.S218,219;" 0,85‘(3,92-0,3-1,12)+a,4*0,8*2 15,565

vv "m.č.5219-237A:'‘ 87,112
28,0*1,5+(8,76+6,4)*0,7+{2,75+11,05)*(3,92-0,3-1,12)

w "n1.č.S258:" 3,15*3,95*2 24,885

K
jZdivo Jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

o1 i^oAZol 11 rtrtft[M10 II 380 mm m2 27,420 1 423,29 39 026,75 CS URS 2019 01

w
w
w

Viz. PD Stavební £ásl - výkresy púdoiysu 1 .NP - 3.NP, 
výkresy řezů A- C a Tech zpr.

1.NP
'■zazdivky-m.6.S127,135-137:" (1.5r5,9)M,05-1,5*1,7 27,420

65 K 311234311
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu
M10tí440 mm

m2 12,725 1 646,44 20 950,93 CS URS 2019 01

w
w
w
w
w

66 K 311236111

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP, 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

2. NP
"m.č.S2711,7*3,25
3. NP
"m,č,S311;"4,8*1,5
IŽdivo jednovrstvé zvukové izolační na cementovou 
Imaltu M10 z cihel děrovaných P15 tlouSťkv 200 mm 
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP, 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

m2

5,625

........7,200

849,320 1 095,02 930 019,10 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv
w
vv
vv
vv

w
vv
vv
vv
w
w
vv
w
vv
w
w

1. NP
"ni.č.S147,149,150:" (4,3+4,39)*2*3,92-0,7*2,1-0,8‘2,1*2 
"m.a.S105." (6,9-0,8)*2M.05 
"m.č.S125-S136:'’(19.9+5,15'6)*4,05-0,8*2,1 
"fli.e.StSŽ, 153:" (6,2+1,83+3,0+2,1*2+0,3*2+0,7*2)‘3,92+- 
0,8*2,1*2
2. NP
"m.č.S218,203A:'' (5,6+8,35+3,55)'3,92-0,9‘2,1‘3 
"m. 6.3223,224:" 6,65*3,92*2 
''m.č.S233:" 3,65*3,92-0,8*2,1 
"m.č.S237b:" 15,3*3,95-2,1*2,6*2
3. NP
"m.č,S308,309:'’ (1,55*2-0,75+3,6)*2*4,71-0,9‘2,1*2 
"m.C.SaiO:" (2,35+1,4+6,4-0,76)‘4,71 
'■in.č.S3l8:"{3,62+2,3)*2*5,4-1,6*2,1-0,9*2,í 
"m.e.S320;’'(2,95+1,5)*5,4+(3,7+4,55+2,75)*3,25-0,9*2,1 
''m.č.343,344:" 13,0*5,4

63,300
49,410

204,060

72,022

62,930
52,136
12,628
49,515

52,269
44,274
58,686
57,890
70,200

67 K 311236-R1
Zdivo jednovrstvé UouštKy 200 mm • připlatek za 
zpevňující ocel. pásovou výztuž vloženou do spár zdivá m2 223,327 1 248,43 278 808,28 vlastní
- dva básv. kažvá druhá snára

VV
W
vv
w
w
vv
w

68 K 311321611

W
VV
w
VV
w

w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w

69 K 311351121

w
w
w
w

w
w
vv
w
vv
w
w
w

w

w
w
vv
w

w
w
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu I.NP -3.NP, 
výkresy fezů A - C a Tech.zpr,

3.NP
"m.č.S308,309:" (1,55*2-0,75+3,6)*4,71-0,9*2,1*2
"m.ó,S310:"(2,35+1,4+6,4-0,75)*4,7t
''m.č.S3í8:'' (3,62+2,3)*5,4-1,6*2,1-0,9*2,1
"m .Č.S320:" (2,95+1,5)*5,4+(3,7+4,S5+2,75)‘3,25-0,9*2,1
"ni.č.343.344:" 13,0*5,4 .....................................................
Nosná zeď ze ŽB tf, C 30/37 bez výztuže

24,245
44,274
26,718
57,890
70,200

m3 144,220 3 534,65 509 795,58 CS URS 2019 01
Vrz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.
Viz. PD Stanka - výkres tvam 1.NP-3.NP 
Beton C30/37-XC1-CI 0.4-Dmax22-S3

1. NP
"osa B, 3:" (3,65+4,15)‘0,3*4,17

"osa C-E, osa 3-1:" (8,8*2-2,6+9,65‘2)*0,3*4,17-1,0*2,1*0,3*3

"osa D, 9;" (3,4+2,8+0,3)*0,4*4,02 
■Vnitmi- osa C, D." 2,0*0,3*3,67*2 
snížená čásl
"osy C-E,1-3:" (a,8+5,35*4)*0,3‘l,6+S,8*0,3*0,5
2. NP
"osa 0,9:" (3,4+2,8+0,3}*0,4*3.92
(8,8+5,35*4)*0,3*1,6
"vnitřní - osa C, D:" 2,0*0,3*3,62*2
"schodišť. Stény:" (2,8+6,0)*2*0,2*3,92-1,2‘2,2‘0,2
"podestová stěna:" (2,4+1,3)*0,45‘1,4
3. NP
"osa D, 9:" (3,4+2,8+0,3)*0,4*4,71 
"vnitřní - osa C, D:" 2,0*0,3*4,71*2

9,758

41,019

10,452
4,644

15,816

10,192
14,496
4,344

13,270
2,331

12,246
5,652

Zřízeni oboustranného bednění nosných 
nadzákladovVch zdí ..................................... m2 859,430

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1 ,NP-3.NP, výkresy 
řezů A-Ca Tech.zpr.
Viz, PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP

1. NP
"osa B, 3;" (3,65t4,45)*2*4,17 
"osa C-E, osa 3-1:" (8,8+10,25+8,2+9,65- 
2,6)*2*4,17+3,92*0,3*2+(1,0+2,2*2)*0,3*3 
"osa D,9:" (3,4+3,2+0,7+2,6+2,6+0.3)*4,02 
"vnllřní - osa C, D:" (2,0+0,3)*2‘3,87*2 
snížená část
"osy C-E,1-3:" (8,e+5,35*4)*2*1,6+8,8‘2*0,5
2. NP:
"osa D, 9:" (3,4+3,2+0,7+2,6+2,6+0,3)*3,92 
(8,8+5,35*4)*2*1,6
"vnilřnl - osa C, d:" (2,0+0,3)*2*3,62*2

"schodišť, stěny;" (2,8+e,4+2,2+6,0)*0.2*3,92+(1,2+2,2*2)*0,2

"podestová siěría:" (2,4+1,3)‘2*1,4
3. NP
"osa D, 9:" (3,4+3,2+0,7+2,6+2,6+0,3)*4,71

463,19 398 076,63 CS URS 2019 01

67,554

293,274

51,456
35,604

105,440

50,176
06,640
33,304

14,762

10,360

60,288
40,572

70 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladovvch zdí m2 859,430 207,22 178 086,91 CSÚRS 2019 01

71 K 311361821 Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505 t 25,960 30107,14 781 581,40 CS ÚRS 2019 01
Viz. PD statika

144,22*0,18
[72] K [317168011 ......j Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus

25,960
22,000 188,25

W Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

W
W "I.NP:" 6 6,000
W ”2.NP:" 14 14,000
w ■ "3.NP:" 2 2,000

K 317166012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 20,000

w Viz, PD stavební část - výkresy prldorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

4 141,54|CS ÚRS201901 J

260,66 6 013,19 CSURS 2019 01
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PC Typ Kód

VV
vv
vv
w

74 K

w

vv
w
w

75 K

w

w
w
w
w

76 K

w

w
w
vv

317168021

317168022

317168023

77 I K |317168024 

W

W
yy

78 K 317168025

VV

vv
w

317168026

W
W
W

| 80| K 317168028

w
w
w

fŠT] K 317168051

VV
vv

I 82 I K

VV

w
w
VV

_

w

vv
vv
w
w..

aTf K

317168052

317168053

31716B054

W

W
W
W

317168059

Popis

"I.NP;" 7 
"2.NP:" 12 
"3.NP:“ 1
Překlad keramický plochý š 145 mm di 1000 mm

Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm

Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1600 mm

výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy
Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm 
Viz. PD stavební část - 
řezů A-C a Tech.zpr,

"3.NP;’'2
Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm

Překlad keramický plochý š 146 mm dl 2250 mm

Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm
Viz, PD stavební 6ást - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr,

"I.NP:" 2*6______ ________ _________

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm 
Viz. PD stavební čést- 
řezů A-F a Tech.zpr.

výkresy půdorysu 1.PP-6.NP, výkresy

"1.NP
"2.NP
"3.NP

4*2
"4*2
”5*2

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu I.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

"3.NP:" 3*1................................................. ...............................
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm 
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.ŇP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr,

"2.NP:''1*2......... ................ ............................... .......... ...............
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm 
viz. PĎ stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

'2.NP:" 2*2
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm
Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

'’2.NP:"1*2
"3.NP:" 1*2  
Překlad keramický vysoký v 238 mm dt 3000 mm

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem |CZK1 Cenová soustava

Viz. PD slavební část-výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr,

"I.NP:" 6 
"2.NP:'' 12

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1,NP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

"1.NP:“8 
"2,NP:" 14 
"S.NP:” 14

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

"I.NP;" 3
''2.NP;"6 _____

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

"2.NP;"4 ______ __________

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů a2 C a Tech.zpr.

"2,NP:" 1
"3.NP:" 1 _______

kus
Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

“2.NP:“ 3
''3.NP:“1 ________ __________

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm 
Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
fezů A, C a Tech.zpr,

"1,NP:"2‘12 
"2.NP;"2*20 
"3.NP:" 2*10*3*1

kus

kus

kus

7,000
12,000

1,000

kus 18,000

6,000
12,000

kus 36,0001

8,000
14,000
14,000

kus 9,000

3,000
........6,000_

kus 2,000

2,000

kus I 4,000

....................... 4,000
kus 2,0001

1,000
1.000

4,000

3,000
1,000

kus 12,000

...12,000
87,0^

24,000
40,000
23,000

26,000

8,000
8,000

10,000

3,000

.....3,000
kus 2,0001

2,000
kus 4,000

4,000
kus 4,000

2,000
2,000

kus 5,000

218,81

287,78

328,93

377,87

422,41

498,70

600,32

285,18

362,50

422,84

527,42

675,90

772,28

966,91

1 106,41

3 938,62 CS URS 2019 01

10 360,16 CS URS 2019 01

2 960,38 CS URS 2019 01

755,73 CS URS 2019 01

I 639,66 |CS ÚRS 2019 01 ~~|

997,40 CS ÚRS 2019 01

>401,27|CS ÚRS 2019 01 J

3 422,11 CS ÚRS 201901

31 537,14 CS URS 2019 01

10 993,06 CS URS 2019 01

1 682,26 CSURS 2019 01

1 351,81 CS URS 2019 01

3 089,13 CSURS 2019 01

3 867,62 CSURS2019 01

5 532,06 CSURS 2019 01
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PČ Typ Kód

w
vv

89j K 1317941123

90

vv
vv _ ...........

]l3010974 
VV .....

’ 91 I K |317944321

W

w
vv
w
vv
w
w
w
vv

vv

w

92 K 317944323

w 

í vv 
w 
vv 
w 
w 
vv 
w 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
w

931 K 317234410

w

w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
vv

vv
w
w
vv
w
w
vv
w
w
vv
vv
w
w
w
vv

95 K 389381001

vv
vv
w
vv

Popis

Viz. PD stavební čásl ■ 
řezů A, C a Tech.zpr.

"2.NP:’'3*1+2*1

výkresy půdorysu 1.NP-3.NP. výkresy

jOsazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I.
I lE, U. UE nebo L doč22____________________________

MJ Množství

5,000

0,528

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

"2.NP:" (3,2*2+3,6*4)*0,0254.... ................................................... 0,528
ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375
0,528*E08 'Přepočleně koeticienlem množství
Válcované nosníky do č.12 dodatečné osazované do 

I připravených otvorů

0,570
0,570

0,816

Viz. PD slavebni část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru t .NP-3.NP

Dveře ke schodišti 
"HEBt20:''2,0‘0,0267-3

2.NP,3.NP
"ozn. 1:" 1.6"2"0,0t1l*2 
1.NP-3.NP
"nad prostupy Instalaci zdivém - viz legenda stavebních 
úprav:" 0,55
0,777*1,05 ‘Přepočtené koetlcientein množství
Válcované nosníky č.ld až 22 dodatečně osazované

Ido připravených otvorů...........................................................
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

1140
1. NP
"m.č.S127-137:" 2,0*2‘5*0,0143
2. NP
■'ni.e.S237C, 5272:" 2,76*4*0,222*2 
HEB 140
2. NP
”m.č.S271:” 2,5*3*0,0337 
'•m.e.S269;" 1,4*0,0337
3. NP
"m,C.S321, 5323-dveřní otvory;" {2,3+1,5)*2*0,0337 
6,726*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

jvyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu Í.ŇP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
-vyzdívka mezi a nad nosníky, s uklínovánim

1. NP
''m.č.S127-137:" 2,2*0,45*0,3*5
2. NP
”m.č.S271:" 2,7*0,45*0,25 
”m.č.S269:” 1,5*0,15*0,15 
"m.č.S237C, 3272: " 2,85*0,45*0,4*2
3. NP

0,160

0,067

0,550

0,816

6,012

m3

0,286

4,884

0,253
0,047

0,266 
6,012 

3,1911

1,485

0,304
0,034
1,026

0,342

Viz. PO stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

1. NP
'’m.a.S127-137;" 2,0*2*0,14*5
2. NP
'■výtah;'' 1,5*2*0,12 
"m.č.S271:''2,5*2*0,14 
"m.C.S269:" 1,4*2*0,14 
"m.č.S237C, 3272;" 2,75*2*0,14*2 
0,14*(3,6*2+3,2‘4)
3. NP
''m,č,S321, S323-dveřní otvory;'' (2,3t1,5)*2*0,14 
"výtah:" 1,5*2*0,12

Dveře ke schodišti
2,0*0,12*2*3...............................__..................................................
Dobetonováni prefabrikovaných konstrukcí

2,800

0,360
0,700
0,392
1,640
2,800

1,064
0,360

1,440
m3 4,894

VV Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a
Tech.zpr.

vv
w včetně bednění
w -mezi vyskoké pfeklady v příčkách:
vv {1,0+3+1,25'22)*0.05*0,25 0,394
w
w dobetonování sláv. prefa vcí - viz PD statika
w 4,5 4,500

sšf K~[330311714 | Sloupy nebo pilíře z betonu tř, C 30/37 m3 68,185
Viz. PD slavební čásl - výkresy půdorysu f.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-Ca Tech.zpr,
Viz, PD statika - výkres tvaru 1 .NP-3.NP 
Beton C30/37-XC1-CI 0,4-Dmax22-S3

I.NP

22 525,51 11 893,47 CSURS 2019 01

29 347,52\CSURS2O19 0151 486,87^

76 157,66 62 144,65 CS ÚRS 2019 01 J

74 012,37 444 962,39 CS URS 2019 01 1

4 903,25 15 646,26 CSURS 2019 01

K 346244381
1 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných
1 nosníků cihlami j nri2 11,456 494,99 5 670,63 CS ÚRS 2019 01

4 266,19 20 878,75 |CS ÚRS 2019 01 ~]

3 534,8^ 241 023,5lJcS ÚRS 2019 01 J
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vv
w
vv

107 K 342244101

W

w
w
vv
w
w
w
w
w
vv
W
w

IjOs] K [342244111 

w

w
w
w
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W

w

vv
w
vv
w
vv
w

(0,3+0,5)*2*4,17
3,14*0,225*0,225*4,17*26+3,14*0,225*0,225*4,1*8+3,14*0,22 
5*0,225*3,87*2
2. NP
0,4*0,4*3,92*18+0,4*0,4*3,62*2
3,14*0,2255*0,225*3,92*18
3. NP
0,4*0,4*4,81*15+0,4*0,4*3,62*2
"schodiště:"0,2'0,75*4,81‘2

6,672

23,679

12,448
11,241

12,702
1,443I K 331351121

1 Zřízení bedněni čtyřúhelnikových sloupů v do 4 m
1 průřezu do 0.16 m2

I m2 230,144 524,13
120 625,93|CS ÚRS 2019 01

vv

w
w
vv
w
vv
w

Viz. PD stavební čásl - výkresy púdoiysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr
Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP

2. NP
0,4*4*3,92*18+0,4*4*3,62*2
3, NP
0,4*4*3,92*15+0,4*4*3,62*2

124.480

105,664

93 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
orůřezu do 0.16 m2 m2 230,144 207,22 47 689,32 CSÚRS 2019 01

99 K 331361321
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 
orůřezu do 0.16 m2

m2 148,638 585,08 86 964,83 CSÚRS 2019 01

w

vv
vv
vv
w
vv
w
w

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1 .NP-3.NP

I.NP
(0,3+0,5)*4,17*1
3.NP
0,4*4*4,81*15+0.4*4*3,62*2
"sdiodišlě;"(0,2+0,75)'2‘4.81*2

3,336

127.024
18.278

100 K 331351322
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 
orůřezu do 0.16 m2 m2 148,638 207,22 30 800,04 CS ÚRS 2019 01

101 K 332351121
Zřízení bednění kaihových sloupů v do 4 m D do 0,56 
m

m2 110,638 585,08 64 731,87 CS ÚRS 2019 01

w

w
vv
w
w
vv
vv

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.
Viz. PD staLka - výkres tvaru 1.NP-3.NP

1. NP
3.14*0,45*3,87*2
2. NP
3,14*0.45*3,92*18

10,937

99,701

102 K 332351122
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 
0.55 m

m2 110,638 207,22 22 925,87 CSÚRS 2019 01

103 K 332351321
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 0,55 
m

m2 199,544 706,97 141 071,49 CSÚRS 2019 01

w

vv
w
w
w

Viz. PD stavební Část -* výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr
Viz, PD statika - výkres tvaru I.NP-S.NP

I.NP
3,14*0,45*4,17*26+3,14*0,45*4,1*8 199,544

104 K 332351322 Odstraněni bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 
0.55 m

m2 199,544 207,22 41 348,54 CSÚRS 2019 01

105 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 23,865 30 107,14 718 506,94 CSÚRS 2019 01

w

w
w
vv
w

Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1 .NP-3.NP

Oblých i hranatých sloupů
68,185*0,35 23,865

loe] K 331238325
Zdivo pilířů z cihel děrovaných pevnosti přes PIO do
Pí 5 P10 na M10 orůřezu 380x250 mm m3 1,296 4 474,98 5 799,57|CSŮRS2019 01

Viz. PD stavební část - 
řezů A - C a Tech.zpr,

výkresy půdorysu 1.NP-3.NP. výkresy

I.NP
”m.č.S13S;” 0,4*0,4*4,05*2
Příčka z cihel děrovaných do PIO na maltu M5 tloušťky
80 mm

m2

1,296

105,241 474,01 49 885,08 CS ÚRS 2019 01

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP, 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

1. NP
”m.č.S139,140,143:"{1,9*2,3*2)*3

2. NP
"m.č.S224:'' (3,0+1,45*2)*3.92-0,7*2,1 *3 
"m.č.S225,226:''2,43‘3.92*2 
"m,č.S229:" (2,0+1,45)*2‘3.92.0,7*2,1*2 
"m.č.5238A:'' (0,3*2+0,7)*3,92 
"01.5.5265;'' {0,3+0,75)*3,95 
"m.č.S273:" (0,3*2+1,4)‘3,95

26,220

18,718
19,051
24,108

5,096
4,148
7,900

Příčka z táhel děrovaných do PIO na maltu M5 tloušťky | 
115 mm

m2

Viz. PD slavebni část - výkresy půdorysu 1 NP - 3.NP, 
výkresy fezů A - C a Tech.zpr.

1.NP
"m.č.SI 02:" (6,6+0,3+0,7)*4,05 
"m.č.S123A.124:" (6,675+1,3*2)*4,05-0,9*2,1*2 
"m.č.S125,125A;"(0,3+0,7)*4,05*2

1 200,894

31,590
33,784

8,100

563,07 676 183,46 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (C2KJ

w
w
vv

w
vv
w
vv
w
vv
w
vv

vv
vv
vv
w
w
w
w
vv
w
w

w
w
vv
w
vv
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
vv

vv
w
w
vv
w
vv
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w

w
vv
w
w
w
vv
vv
w
w

w
w
w
w
w
vv
w
vv
vv
vv

'ni.6.S129-1S4:’'(1,6+2,0+2,3+5,15+0,9+1,7*2+2,15)*4.05- 
0,7*2,1M
^'m.č.S134:“ 2,2M.05 
■'m.č.Sl37;" 2,25*4,05 
"m.č.iaS:" 20,95*4.05-0,9*2,1*3

■■m.č.S139-144:" {20,95*2-0.65+2,9*2)*4.05-0.7*2.1-0,9*2,r4

"m.č.142;" 20,3*4,05-0,7*2.1-0.8*2,1 
''m.e.S152: '2.6*3,92-0,8*2,1 
"m.č.S153:'' 2,6*3,92-0,6*2,1 
"m.č.S154:'' (2,2+0,3‘2)*5,32-0,8*2,1
2. NP
"m.e.5202;" (1,65+0,7+0,6‘2)*3,92
■■m.č.203A;" (3.0+2,26+0,35*2*2)*3,92+(2,25+0,3*2)*3,92
"m.6-S221-šachta:" (2,05+0,9)*3,92
^'m.e.S222:“ (6,5+4,3+4,0+6,475+2,4)*3.92-0,e'2,1*3-
0,7*2,1*2
"m.É,S223, 224;" (6,5+3,225)*3,92-0,7*2,1*2 
'’m.č.S225:" (2,4+0,55+4,25+2,45)*3,92-0,8*2,1 
"m.£.S226,230,231{2,43*3+11,35)*3,92-0,8*2,1 *3 
''m.č.S227,228.229:" (4,0*2+3.15+1,95+1,45)*3,92-0,7*2,1 *4 
’'m.č.S230,231;’' {2,45+4.9+3.75)*2-0.8*2.r2 
■'ni.6.S232,233:" 3,38*3,92-0,8*2,1 
'■mx.S234:" (1,5+1,05)*3,92 
"m.č.S235A:" (2,51 + 0,825+0,3)‘3.92 
"m.č.S236;" 3,625*3,95 
■■m.e.S237C:" (0,3+0,7)*3.95
"m.č.S264:" (2,95+2,626+1.2*2+2,S25+2,045)‘3,95-0,9*2,1- 
0,7*2,1
■'m.a.S255:" 2,05*3,95-0,7*2,1 
''m.č.S256:" 1,2*3,95*2 
"m.e.257:" (2,95*2+2,4)*3,95-0,9*2,1 
'm.č.S258:'’ (1,0+0,3)*3,95 
"m.e.S260:" (0,825+0,3)*3,95 
■'m.a.S261:" (3.15+2,69)*3,95 
"m.a.S262:'' 3,15*2*3,95 
"m.e.S264;" (3,15+2,95)*3,95
"m.č.S271A-273;" (4,a++2,15*2+2,25+7.25)*3.95-0.9*2.1*3

3. NP
"m.č.SaoB:" 1,55*4,71-0,9*2,1 
"m.č.S310:" 1,85*4,71-0.9*1,6 
"m.č.329:" 1,5*5,4

64.995

8,910
9,113

79,178

181,523

79.065
6.512
8.512 

13,216

13,524 
37,240 
11.564

84,826

35,102 
36,148 
68,029 
51,156 
18,640 
11.570 
9,996 

14.249 
14,319 
3,950

46,983

6,626
9,480

30,895
5,135
4,444

22,673
24,885
24.095
67,800

6,411
7,274
8,100

Cena celkem [CZK] Cenová soustava^

Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3. NP, 
výkresy fezů A - C a Tech.zpr.

1. NP
"m.č.S 102:" (20,95+0,3+0,7)*4,05-0,a*2,1 *2
"m.č.SI 23:" 1,3*4,05
"m.č.S 125:" (23,4+0,3+0,7-0,8)‘4,05-
1,1*2,1+(0,4+0,25*2)*4,05‘2
"m.č.S125A:" (11,6-2,5+2,6)*4,05-0,9‘2,1-t ,1 *2,1 *2
"m.č.S126:''2,58*4,05
"m.č.S129:" 2,2*4,05
"m.č.S130,133:" 2,0*4,05*2
"m.č.S132:" 2,2*4,05
"m.č,S137:" 2,25*4,05
"m.č.S138:"(3,626+20,3)*4,05-0,9*2,1
"m.č.S141:" 2,1*4,05*2
'’!Ti,č.S142;''(20,95+0,3+0,7)*4,05-0,8*2,1*2
''m.č,S144:" 2,25*4,05
'’m.č.S146:" (0,3+0,8)*3,92
"m.e,S147-150:" (3,15*2+2,15)‘3,92
"m.č.S162;"(1,83+2,3>*3,92
"m.č.S153:"(1,83*2+2,3)*3,92

2. NP
"m.č.203A:" (3,O+1,1 + 12,45+6,5)*3,02-2,2*2,5-1,1‘2,1'2- 
1,3*2,1-1,4*2,1
"m.č.S203A,244:" (4,65+3,02+2,9+13,5+0,3*2*2)*3,92 
''m.5.S207:'' 13,475*3,92 
'■m.č.S2irA-přizd. pilířů:" 0,4*3,92*2+0,65*3,92 
"m.č.S219:" (5,05+0,6)*3,92 
"m.e.S220:" (0,5+4,4+4,95)*3,92 
'’m,e.S225;" (2,43*2+5,8-0,4)*3,92-0,8*2,1 
"m.č.221,234:“ (3,55+1,6+4,95+0,3*2)*3,92 
”m,č.S230;’' (2,43*2+5,0)*3,92-0,8*2,1 
"m.č.S235;" (2,5+3,65>‘2‘3,92
"m.e.S237A" (2,035+6,9+7,05+8,0+0,3‘2)*3.92-a,8*2,1*3-
1,1*2,1
"m.č.S237B,C" (24,2+3,9+6,075)*3,05-3,9*2,6-0,9*2,1 *3- 
1,1*2,r2-1,6*2,1-2,7*2,6
"m,č.,S238A;" (4,6+11,75+2,1)*3,92-2,0*2,1-2,45*2,6
"m.č,5243:" (7,35+0,7)*3,95
’'m.e.S246,244:" (3,25+2,S5)*3,05
’'m.č.S255;" 2,75*3,95
"m.č.S256:" 4,76*3,95
"m .5.S260:" (3,16+0,3+0,815)*3,95
"m.č.S2ei:" (1,58+0,3*2)*3,95
"m.č.S265:" 0,65*3,95
'’m.e.S266,237D;" (3,35*2+4,75)*3,95-0,9*2,1-2,1*2,6 
"m.C.267:'' (3,826+3,2)*3,95-0,9*2,1

85,635
5,265

100,560

40,875
10,449
8,910

16,200
8,910
9,113

95,006
17,010
85,538

9,113
4,312

33,124
16,190
23,363

74,346

99,058 
52,622 
5,684 

22,148 
38,612 
38,539 
41,944 
36,971 
48,216

89,023

73,424

61,754 
31,798 
24,095 
10,663 
18,763 
16,847 
8,611 
2,568 

37,878 
25,859

342244121 Příčka z cihel děrovaných do PIO na maltu M5 tloušťky
n40 mm m2 1 823,9621 606,06 1 105 426,82 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w 3.NP
vv "m.č.S302,303:" (3,35+7,6+3,52+6,6)*4,71-0,9*2,1 *2 94,518
w "m.e.5313:'’ 3,9‘4.71 +(2,7+4,26)*5,4-0,9*2,1 54,063
vv "m.e.S314:" 6,6*5,4 35,640
w ''m.a.S315:'' (2.4*2+2,45)*5,4-1,2*2,1 36,630
vv "m.č.S319A;" (1,75+1,5)*5,4-0,9*2,1 15,660
w "ni.e.S304:" (2,27+0,15+11,32+4,4)*4.71-0,9*2,1 83,549
vv '•m.č.S306;" (2,0+4,61 )*4,71-0,9*2,1 29,243
w "ni.č.S343:''4,55*5,4*2-0,9*2,1*2 45,360

Příčka z čihélděřovaných tlouštky 140 mm - příplatek
110 K 342244-R1 za zpevňujfcf ocel. pásovou výztuž vloženou do spár m2 34,895 630,58 22 004,01 vlastní

zdivá - leden oás. kažvá druhá soára
vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP, 

výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

. .. .

vv
vv 3.NP
w ”m.č.S343:"4,55*4,26*2-0,9*2,1 *2 34,895

111 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl
Dříčkv do 100 mm m 22,010

..........................
40,85 899,15 CSÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
fezů A - C a Tech.zpr.

w
w 2.NP
vv "m.č.S224;" 3,0+1,45*2 5,900
w 'm.č.S225,226:''2,43*2 4,860
w "m.e.S229:" (2,0+1,45)*2 6,900
vv "m.e.S238A:'' 0,3*2+0,7 1,300
w "ni.6.5255:" 0,3+0,76 1,050
vv ''m.č.S273;" 0,3*2+1,4 2,000

112 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl
Dříčkv Dřeš 100 mm 1 m

------------------- í
933.628 61,28 67 210,39 CSÚRS 2019 01 j

w VÍZ. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP, 
výkresy řezů A -C a Tech.zpr.

w
vv I.NP
w
w
vv

w

ořičky U. 125 mm 
'm.e.S102:"0,3+0,7
•m.č.S123A,124,125,125A:" 6,675+1,3*2+(0,3+0,7)*2
’m.č.S129-S134,S137:"
1,6+2,0+2.3+5,15+0,9+1,7*2+2,15+2,2+2.25

1,000
11,275

21,950

’'m.č.S139-144:‘' 20,95*2-0.65+2,9*2 
"m.č.Sl52.153,154:" 2,6*2+2,2+0,3*2
2. NP
“m.e.S202A:" 1,65+0.7+0,6*2
'■m.e,203A:" 3,0+2,25+0,35*2*2+2,25+0,3*2
'■mx.217A:’’ 0,4*2+0,65
'’m.č.S221-šachía:'’ 2,05+0,9
■■m.č.S223. 224:" 6.5+3,226
■‘m.č.S225:" 2,4+0.55+4,25+2.45
■■m.č.S226.230,231:'' 2,43*3+11,35
"ni.c.S227,228,229:" 4,0*2+3.15+1.95+1.45
"fli.e-S230.231.233:" 2,45+4,9+3,75+3,38
"m.e.S232,233:" 3,38*3.92-0,8*2.1
'■m.e.S234:" 1,5+1.05+0,3+0,7
'’m.e.S235A.237C:" 2,51+0,825+0,3+0,3+0,7
'’m.e.S255-260:" 2,05+1.2+2,95*2+2.4+1,0+0,3+0,825+0,3
'■m.e.S262.264:’' 3.16*2+3,15+2,95
'■m.e.S27lA-273:’’4.8++2.15*2+2,25+7,25
3. NP
"m.e.S308,310.329:" 1,55+1,85+1,5

příčky t). 140 mm 
I.NP

47,050
8,000

3.450 
9,500
1.450 
2,950 
9,725 
9,650

18,640
14,650
14,480
11,570
3,550
4,635

13,975
12,400
18,600

4,900

w ”m.č.S123,S125:" 1,3+23,4+0,3+0,7-0,8 24,900
vv ’’m.č.S125A:'' 11,6-2,5+2,6 11,700
vv '’m.č.S126,129,130,133,132:’' 2,58+2,2+2,0*2+2,2 10,980
w "m.č,S137,141:" 2,25+2,2*2 6,650
vv “m.č.SI 42-102:" 20,95+0,3+0,7 21,950
w "m.e.S144,146:'’ 2,25+0,3+0,8 3,350
w "m.e.S147-150:" 3,15*2+2,15 8,450
w "m.C.S152:" 1,83+2,3 4,130
vv ''m.e.S153;" 1,83*2+2,3 5,960
vv 2.NP
w "m.č.203A:" 3,0+1,1+12,45+6,5 23,050
w "m.e.S203A,244:" 4,65+3,02+2,9+13,5+0,3*2*2 25,270
w "m.č.S219:" 5,05+0,6 5,650
w "m.e.221,234:" 3,56+1,6+4,95+0,3*2 10,700
w ''m.e-S235;" 2,6+3,65 6,150
vv ''m,č.S237A:''2,035+6,9+7,05+8,0+0,3*2 24,585
w "m.č.S237B,C" 24,2+3,9+6,075 34,175
w "m,č„S238A:" 4,6+11,75+2,1 18,450
vv "m.e.S246,244:” 3,25+2,85 6,100
w "m.6.S255,256;“ 2,75+4,75 7,500
w "m.e.S260;" 3,15+0,3+0,815 4,265
w "m.e.S261;” 1,58+0.3*2 2,180
w "m.c.saes:'' 0,65*3,95 2,568
vv ''m.č.S265,266,237D;" 0,65+3,35*2+4,75 12,100
vv "m.č.267:” 3,825+3,2 7,025
w 3.NP
w '’m.e.S302,303:''3,35+7,5+3,52+6,5 20,870
vv '•m.č.S313.314:" 3,9+2,7+4,26+6,6 17,460
w '■m.č.S315:'' 2,4*2+2,45 7,250
w ”m.6.S319A:" 1,75+1,5 3,250
w "m-fi.S304:'' 2,27+0,15+11,32+4,4 16,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
vv
w
vv
w
w
w
vv
vv
vv
w
vv
w
w
vv
w
vv
w
w
vv
w
vv
w
vv
w
vv
w
w
w
w
vv
w
vv
w
w
vv
w
vv
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w

jiiaj K

w
w
vv
vv
w
vv
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vv
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w
w
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w
w
w
vv
vv
w
w

D 4

'■m.e.S308:'' 2,0+4,61

příčky tl, 175 mm
1. NP
"m.č.SIOI:" 3.55+17,475+0,5 
"m.C.S137:"3,95 
'•m.č.S140, S 143:" 2,9*2
2. NP
"m.č.S203A:"21,65 
"m.č.S272, 203B:'' 23,94+3,0-0,4*4
3. NP
''m.e,S312:"2,0*2+2,0 
"m.e,S312A:'' 1,75*2+2,4

příčky tl, 200 mm
1. NP
”m.e.S123:''3,78 
"m.č.S147.149,150:" 4,3+4,39
"m.s.sios:" 6,90,8
"m.6,S126-S136:“ 19,9+5,15*6
"m.6.S152,153:" 8,2+1,83+3,0+2,1*2+0,3*2+0,7*2
2. NP
'■m.č.S21B,203A;" 5,6+8,35+3,55 
''m.č,5223,224,223;'’ 6,65+3,65 
’'m.e,S237b;" 15,3
3. NP
''m.č.S308.309:" 1.55*2-0,75+3,6 
"m.č.S310:" 2,35+1,4+6,4 0,75 
"m.e.S318:" 3,62+2,3 
'•m.č.S320:" 2,95+3,5 
"m.č.343,344:" 13,0

zdí U. 250 mm
1. NP
"m.č.S151A;"4,85
2, NP
"m.e.S236:" 3,95

zdí II. 300 mm
1. NP
"m.č.S104:" 1,15+1,7 
''m,e,S123:"2,6 
"m.e.S151,151A:''4,15*2 
"m.č.S155:‘' 5,35*2
2. NP
"čisté prostory:" 1,325-0,3+13,5 
"mč.S217;"0,75 
"m.č.S218,219;" 0,85 
"m,č,S219-237A:" 2,75+11,05 
’'m.e.S258:"3,15

6,610

21,625
3,950
5,800

21,650
25,340

6,000
5,900

3,780
8,690
6,100

50,800
19,230

17,500
10.300
15.300

5,950
9,400
6,920
6,450

13,000

4,850

3,950

2,850
2,600
8,300

10,700

14,525
0,750
0,850

13,800
3,150

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C aTech.zpr.

přístavby
1. NP
5,52*2*2+6,52*2+3,92*14+4,05*2+4,05*2*2*2
2. NP
3,92*16+1,12*10
3. NP
4,71*11+0,4*4 
rekonsirukce
1. NP 
4,05*14
2. NP 
3,95*15
3. NP 
5,4*e-2,5

Vodorovné konstrukce
[lis] K |411321616 

w 
w

stropy deskové ze ZB tf, C 30/37_________________ | m3
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,NP-3.NP. výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP

128,500

73,920

53,410

56.700 

59,260

40.700

839,5841

342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m j 678,6lo| 84,771 57 524,45 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3.NP, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

přístavby
1. NP
5,52*2*2+5,62*1+4,05*1+4.0*1*2
2. NP

39,650

3,92*35+1,0*2+3,25*3*2+3,25*3*2
3.NP

178,200

4,71*6
relonstrukce

28,260

1. NP
4,05*36+4.05*2*2+1,9*3+1,9*1*2
2. NP

171,500

3,95*36
3.NP

142,200

5,4*22 118,800

342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 1 412,480 j 96,05 39 619,07 CSÚRS 2019 01

3 534,85
13 575 716,47 ............ _

2 967 800,64 |cs ÚRS 2019 01 ]
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i P6 Typ Kód
L

Popis MJ Množství Jxena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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116 K 411351011
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w
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w
w
w
w
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w
vv
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w
w
w

Beton C30/37-XC1-CÍ 0.4-Dínax22-S3 

tNP
osa A-H, 1-5
(25,4*36,2+1.16*5.25t17.8*7.9*0.6-7.45*0.6*2- 
(6,75*2+18.8+4,85+4.25+1,1 +4.6)*0,3)*0.28 
"přípočet tl, stfopu-hlavice - osa 5, H:'‘
(1,0*29,2+2,03*13,0+1,93*7,2)*0,07 
osa 5-9, B-D
(25.9*l0.7*0.5+25,9*2,6-4,55*2.3+3.4*3.2)*0.28 
"přípočet tl. stropu-hlavice - osa 5:" 10,7*0,88*0,07

2. NP
osa A-H, 1-5
{25,4*36,2+1,15*5,25+17,8‘7,9*0,5-7,45‘0,6*2)*0,2B 
osa B-D, 5-9
(26.9*10.7*0,5-2,4*6.0+25,9*2.6-4.65*2.3+3,4*3.2)*0,28

3. NP
osa A-F 1-5
({13,6+23,85)*0,5*25.45+1.15*6.1)*0.24-7,45*0.6*0,24*2 
osa B-D, 6-9
(26,0*10,8*0,5+25,9*2,6-2.4*2.3+3,4*3,2)*0,28 
"nadbetonovánl výtah, ěachty:" 1,9*2,4*0,06 

I Zřízení bednění stropů deskových íí do 26 cm bez 
I podpěrné kce_______________ ^_______________________
Viz. PD slavební část - výkresy pilidorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C aTech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP

3.NP
osa A-F, 1-5 
spodek
(13,0+23.25)*0.5*24,85+1,15*5,8-7,45*0,6*0,24*2 
(13.6+23.85)*0.5*25.45+1.15*6,1-7,45*0,6*2 
boky 
obvod
(28,1 + 13.6+24.45+1.16+25.45)*0.24 
otvory
0,6*4*5+0,65*3 
osa B-D, 5-9 
spodek
25,4*10,2*0,5+25,3*2,3-2,4*2,3+2,6*2.6
boky
obvod
(3,0+2,8+28,6+13,6+4,2+2,3)*0,24 
otvory
0.6*4*0.24*2+0,95*0,24*2

m2

272,372

4,864

57,770
0,659

276,329

53,738

59,668
0,274

1 169,941

454,931
474,626

22,260

13,950

188,970

13,060

1,608
0,516

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1,NP-3.NP

1. NP
osa A-H, 1-5 
spodek
25.4*36.2+1,15*5,25+17,8*7,9*0.5-7,45*0.6*2- 
(6,75*2+18,8+4,85+4,25+1,1+4,6)*0,3+{8,2*2- 
2,6+10,25*2)*0.3 
boky
(43,6+9,6)*0,35+(25,4+36,2+8,75+19,4)*0,28
vnitřní - hlavice
(40.2+6.2+2.25)*0.07
otvory
(0,45+1,4)*2*0,2S 
osa B-D, 5-9
25,3*10,1*0.6+25,3*2.3-2,4*2,0+2.6*2.6
boky
obvod
(3,0+2,8+28,5+13,6-10.7+4.2+2,3)*0,28+10,7*0,35 
vnitřní hlavice:
10,7*0.07
otvory
(0,6+1,2)*2*0,28

2. NP
osa A-D, 1-6 
spodek
25,4*36,2+1.15*5,25+17.8*7,9*0,5-7.45*0,6*2
boky
{43.6+1,1+25,4+36,2+6,75+19.4)*0.28 
otvory
{0,6+0.8)*2*0,28*lO+(0,9+0.5)*2*0.28*2+(0,6+1.8)*2*0.26*1+(
0,45+1,4)*2*0,28+{0,5+2,6)*2*0,28
osa B-0,5-9
spodek
25,3*10,1*0,5-2,5*6.4+25,3*2,3-2,4*2.3+2.6*2,6
boky
obvod
(3,0+2.8+28.5+13.6+4.2+2,3)*0.28 
otvory

983,048

43,750

3,406

1,036

187,915

15,981

0,749

1,008

986,888

37,646

13,524

171,195

15,232

476,38 556 161,78 CSÚRS 2019 01 □

117 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 1 169,941 231,59 270 950,61 CSÚRS 2019 01

118 K 411351021
Zřízeni bedněni stropů deskových tl do 50 cm bez 
podDěrné kce

m2 2 473,205 475,38 1 175 702,10 CSÚRS 2019 01
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vv
vv
vv
vv
w
w

w

w
w
w
vv
vv
vv

vv
vv
w
w

vv
w

128 K 411362021

Popis

(2,4+6,0)‘2*0,28+(1,8+0,5)‘2'0,28*2+(0,6^^2.5)*2*d,28+(0,9^-Ó ' 
.4)*2*0.28+(0.8*0.6)*2*0.26M*(0.6+1.2)*2*0,28

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11,827

119 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
DOdDěrné kce

m2 2 473,205 231,59 572 777,95 CSÚRS 2019 01

120 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
35 cm

m2 1 174,083 24,38 28 622,09 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP 
2.NP
osa A-H, 1-5
25,4*36.2+1,15*5,25+17.8*7.9*0.5-7.45*0.6*2 
osa B-D, 5-9
25.3*10.1*0.5+25.3*2.3-2.4*2,3+2,6*2,6

986,888

187,195

121 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropu výšky do 4 m tl 
do 35 cm

m2 1 174,083 12,19 14 311,05 CSÚRS 2019 01

122 K 411354333
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 
25 cm

m2 663,596 36,57 24 265,97 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD slaUka - výkres tvam 1.NP-3.NP 
3.NP
osa A-F,1-5
{13,6+23,85)*0,5*25,45+1,15*6,1-7,45*0,6*2 
osa B-D, 5-9

474,626

188,970

123 K 411354334
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl 
do 25 cm

m2 663,596 18,28 12 132,98 CS ÚRS 2019 01

124 K 411354335
Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 
35 cm

m2 1 170,243 48,76 67 056,96 CSÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1-PP-3.NP, výkresy
řezů A C a Tech zpr
Viz. PD statika - výkres tvaru 1 .NP-3.NP

I.NP
osa A-H, 1-5
25,4*36.2+1,15*5.25+17,0*7.9*0,5-7,45*0.6*2- 
(6,75*2+18.8+4,85+4,25+1,1 +4,6)*0,3+(8.2*2- 
2.6+10.25*2)*0.3 
osa B-D, 5-9

187,195

125 K 411354336
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl 
do 35 cm

m2 1 170,243 24,38 28 528,48 CSÚRS 2019 01

126 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 162,852 30 107,14 4 903 008,23 CSÚRS 2019 01

w
vv
vv
w

Viz. PD statika

včetně výztuže žeber, nosníků, atik
Í839.584+246.095)*0.150 162,852

i
411361-R1

IVýzIuž stropů - lišty se smykovými trny proti prollašení -1 . I
I lišta s 3+2 trnv. D+M I I

762,0001 847,14 637 052,49 vlastni 1

VV Viz. PD statika - skladba 1 .NP - 3.NP
w
w sloupy
w
vv ozn. PRI
vv "I.NP:" 8*33 264,000
w 'ZNP;" 8*20 160,000
w "3.NP:''6’'11 88,000
vv ozn. PR2
w "I.NP;" 6*5 30,000
w "2.NP:"6*15 90,000
vv "3.NP:" 6*10 60,000
w ozn. PR3
w "1.NP;"4*7 28,000
vv "2.NP:" 4*7 28,000
w "3.NP:”4*1 4,000

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,249 30 107,14| _ 7 496,6e]cSÚRS 2019 01 ]

W 3.NP
W S 6/6-100/100
W "nadbetonovánl výtah, šachty;" 1,9*2,4*1,2*0,00444
VV "strop - trapéz;"26.2*1,2*0,00444
VV I.NP
w •yobelonávka rámu R2:’' 16,0*1,2*0,00444

129 K 413321616 Nosníky ze ŽBtř.C 30/37

w
Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w Viz. PD Statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
w Beton C30/37-XC1-CI 0,4-Dmax22-S3
vv
w I.NP
w osa A-H, 1-5
w obvodové

w
B,5*0,3*0,62+(25,4+36,2+8.75+10,76)*0,3*0,58+(1,05+1,5)*2, 
25*0,07

w vnilM
w

w

"osa C, D;" 7,45*0,6*0,58*2 
"osa B-E, 1-4;“
(6,75*2+18,8+4,85+4,25+1,1 +4,0rO,3*2)*O,3*0,58

w osa A-D, 5-9
w obvodové
vv (28,3+20,95+2,0)*0,3*0,58
vv vnitřní - osa D, 6
w (2,6*0,9+1,6*0.4)*0,3
vv (35,6H.1+3,75)*0,3

m3

0,024
0,140

...... 0,085
246,0951 3 534,85 869 908,07 CS URS 2019 01

16,094

5,185

8,300

8,918

0,894
12,105
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PÓ Typ Kód Popts MJ Množství

vv vnitřní-osa C.D
w (23,0*0,3+2,6*0,6)'1,12 9,475
vv
w 2.NP
w osa A-H, 1-5
w obvodové
vv (8,4+25,4+36,2+8,75+11,0)*0,3*1,4 37,695
w obvodové ve styku se soused, obj. - osa 5 (od osy B), H
vv (35,5+1,1+3.75)*0.3*0,6 7,263
w vnitřní - osa C, D
vv 7,45*0,6*0,58*2 5,185

vv "obrácený průvlak-pod obvodem 3.NP:"
(13,75+25,45+25,5)‘0,3*0,4

w aliky
w (8,4+25,4+36,2+8,75+11,0)*0,2‘0,85 15,258
vv osa A-D, 5-9
w obvodové
vv (28,3+0,3'2)*(0,3' 1.8+0,08*0,4) 16,631
vv (23,0+2,3*2+4,26)*0,3*0,68 5,542
w vnilřnl - osa O, 9
w (2.6*0,9+1,6*0,4)*0,3 0,894
w (35,6+1,1+3.76)*0.3 12,105
vv
vv 3.NP
w osa A-F, 1-5
vv na stropě 2.NP - obrácený prCivlak
w (13,6+25,45+25,45)*0.3*0,4 7,740
vv obvodové - strop 3.NP
vv (13,6+1,1+25,46+25,45)*0.3*0,67 13,186
w "osa 5:" 28,1*0,3*0,54 4,552
vv vntl/Tií - osa C, D
w 7,45*0,6*0,54*2 4,828
vv atiky
vv (13,6+25,45+25.45)*0.2*0.85 10,965
w osa A-D, 5-9
vv obvodové
w 28,3*0,3*0,67 5,688
w (23,0+2,3*2+13,2)*0,3*0,54 6,610
vv vnitřní - osa D, 9
w (2.6*0,9+1,6*0,4)*0,3 0,894
vv (35,5+1,1+3,75)*0,3 12,105
vv atiky
w (3.2+3.0+28.3+26,2)*0,2*0,85 10,319

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv
w
w
w
vv

w
w

vv
vv
w
w
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
vv
vv
vv
w
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
vv

K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvtaků bez podpěrné kce 
víškv do 100 cm m2 1 306,213 585,08 764 236,56

Viz. PD slavební čásl - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3,NP

1. NP
osa A-H, 1-5 
obvodové
8,5*(0,65+0,3+0.3)+{25,4+36,2+8,75+10,75)*(0,340.3+0.68)+(
1,05+t.6)*2,25*2*0.07
vnitrní
"osa C. D:" {7,45*0,6+(7,45*2+0,6)*0,3)*2 
"osa B-E, 1-4:"
{6,75*2+18,8+4,86+4,25+1,1+4,6+0,3*2)*(0,3+0.3+0.3)
osa A-D, 5-9
obvodové
(2a,3+0,3)*(0.58+0.3+0,3)+(20.95+2.0)*(0,3+0,3)+2,0*0,3 
vnitřní - osa D, 9
2.6*(0.3+0,9+0,3)+1,6*(0,3+0,4+0,3)
(35,5+1,1+3,75)*(0,3+0,3) 
vnitřní-osa C,D 
(7,45*0,6+(7.45*2‘0.6)‘0.3}*2

2. NP
osa A-H, 1-6 
obvodové
(8,4+25,4+36,2+8,75+11,0)*(1,12+0,3+1,4)
obvodové ve styku se soused, obj, - osa 5 (od osy B), H
(35,5+1.1+3,75}*(0,3+0,3+0,58)
vnitřní - osa C, D
(7.45*0.6+(7,45*2*0,6)*0,3)*2
atiky
(8,4+25,4+36,2+8,75+11,0)*0.85*2
osa A-D, 5-9
obvodové
28,3*(0.3+0.3)+(2,3*2+4,25)*(0,58+0,3*0.3) 
vnitřní - osa D, 9
2,6*(0,3+0,9+0,3)+1,6*(0,3+0,4+0,3)
(35,5+1,1+3,76)*(0,3+0.3)

3. NP
osa A-F, 1-5
na stropě 2.NP - obrácený pruviak
(13.6+26,45+26,45)*0.4*2
"pod obvodem 3.NP:" (13,75+25,45+25,5)*0,4*2
obvodové
(13,6+1,1+25,45+25,45)*(0,43+0,3+0,67)
"osa 5:" 28,1*(0,3+0.3+0,54) 
vnitřní - osa C, D 
(7,45*0.6+(7,45*2+0,6)*0,3)*2

107,126

18,240

42,930

48,118

5,500
24,210

14,304

253,095

47,613

14,304

152,676

22,910

5,500
24,210

51,600
51,760

91,840
32,034

18,240
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PČ Typ Kód Popis

w
w
vv
vv
vv
w
w
w
vv
vv
w

aUky
{13,6-f25,45+25.45)*0.B5*2 
osa A-D, 5-9 
obvodové
(28.3+0.3)*(0,67+0,3+0,43)
(23,0+2.3*2+13,2+0.3)*(0.54+0,3+0,3) 
vnitřní - osa D, 9
2,6*(0,3+0,9+0,3)+1.6*(0.3+0.4+0,3)
{35,5+1,1+3.75)*(0,3+0,3)
atiky

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

109,650

40,040
46,854

5,500
24.210

53,850

131 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaku bez podpěrné 
kce víškv do 100 cm m2 1 306,213 329,111 429 883,07 CS ÚRS 2019 01

132 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
vvškv pres 100 cm

m2 134,062
585,08 [

78 436,73 CS ÚRS 2019 01

VV
W
VV
W
W
W
W
W
W
VV
W

133 K 413351122

'34 K 413352111

W
W
W
VV
VV
VV
VV
w
w
w
vv
w
vv
vv
w

Víz. PD stavební Část - výkresy půdorysu Í.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP

1. NP
osa A-D, 5-9 
vnitřní - osa C,D 
23.0*(1.12+0,3+1,12)

2. NP
osa A-D, 5-9 
obvodové
(28,3+0,3*2)*(í.8+0.3+0.08+0.4)+0,3‘1,8*2
Odstranění bednění nosníků a prCivlakCi bez podpěrné
kce yýěkv Dfes 100 cm.........................................................
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do4 m pro nosník výšky do 100 cm__________________
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP

2.NP
osa A-H, 1-5 
obvodové
(8,4+25,4+36,2+8,75+11.0)*0.3
obvodové ve styku se soused, obj.
(35.6+1.1+3.76)*0,3
vnitřní - osa C, D
7,45*0,6*2
osa A-D, 5-9
obvodové
23,0*0,3+(2,3‘2+4,25)*0,3 
vnitřníosa D, 9 
2.6*0.9+1,6*0,4

58,420

75,642

osa 5 (od osy B), H
26,925

12.105

8,940

9,555

2,960

m2 134,062 341,30 45 764,76 CSÚRS 2019 Ol

m2 60,505 24,38 1 475,01 CS ÚRS 2019 Ol

135 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
Dodeofení do 4 m oro nosník vvškv do 100 cm

m2 60,505 12,19 737,50 CSÚRS 2019 01

136 K 413352211
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 6 m oro nosník víěkv do 100 cm m2 138,185 48,76 6 737,42 CSÚRS 2019 01

W
VV
VV
W
W
W
VV
W
VV
VV
W
W
VV
W
W
W
VV
VV
w
w
VV
vv
w
w
vv
w
w
w
vv

vv
w
w
w
vv

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1 .NP-3.NP ■

I.NP
osa A-H. 1-5 
obvodové
8,5*0.3+(25,4+36,2+8,75+10,75}*0,3
vnitřní
"osa C, D:" 7,45*0,6*2
"osa B-E, ^ 4:" (6,75*2+18,8+4,85+4,25+1,1+4.6+0,3‘2)*0,3
osa A-0. 5-9
obvodové
20,3*O,3+(2O,95+2,O)*O,3 
vnitřní - osa D, 9 
2,6*0.9+1.6*0.4 
vnitřní - osa C,D 
7.45*0.6*2

3.NP
obvodové - strop 3.NP
(13,6+1,1+25,45+25,45)*0,3
“osa 5:“ 28,1*0,3
vnitřní - osaC, D
7,45*0,6*2
osa A-D, 5-9
obvodové
28,3*0,3
(23,0+2,3*2+13.2)*0.3 
vnitřní - osa D, 9 
2,6*0.9+1.6*0.4

26,880

8,940
14,310

16,376

2,980

8,940

19,600
0,430

8,940

8,490
12,240

2,980

137 K 413352212
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
Dodepfení do 6 m pro nosník vvškv do 100 cm

m2 138,185 24,38 3 368,71 CSÚRS 2019 01

138 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m oro nosník vvškv Dřeš 100 cm

m2 10,754 36,57 393,25 CSÚRS 2019 01

Viz. PD Stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1 .NP-3.NP

2.NP
osa A-D, 5-9 
obvodové
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w
vv
w
w

vv

vv

w
w
w
w

\145\ M 
w

13010972

|146| K |430321616 

W

W
VV
w
w
vv
vv
w

vv
vv
w
w
w
vv
vv

vv
w
vv
vv
vv

w
w
w

D

D

6

61
|153J K j611131301 

W....................

|l64
611321341

Viz. PD statika - výkres tvaru 1 ,NP-3.NP 

3.NP
"Výtah, šachta:" 7 7,000

Viz. PD slavebni čásl - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
fezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1,NP-3.NP

1.NP
"HEB 120:" 3,45*0,0267...................... ............... ..........................

I ocel profilová HE-B 120 Jakost 11 375

0,092*1,08 'Pfepočlené koeficientem množství_____________

0,092

Schodišťová konstrukce a rampa zeŽB tř, C 30/37

Viz. PD slavebni část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
fezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika

Schodišťové ramena, mezipodesta a podesty 
2.NP
"ramena:" 4,0*1,2*0,28*2 
"mezipodesta:" 2,4*1,75*0,65 
"podesta:" 2,4*1,75*0,28

m3

0,099 I 
~ 0,099

68 860,08

6,594 3 717,68

2,688
2,730
1,176

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
fezů A C a Tech.zpr.
Viz. PD statika

Schodišťové ramena, mezipodesta a podesty 
2.NP
"ramena:” 4,0*<1,2+0,28)*2 
"mezipodesta:" 2,4* 1,3 
"podesta:" 2,4*1,75

11,840
3,120
4,200

149 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 19,160

160 K 434351141 Zřízeni bednění stupňů přímočarých schodišť m2 12,408

304,73!

914,18
Víz. PD slavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika

Schodišťové stupně 
2.NP
1-2*(0.284*0.19)M1’;2 12,408

Viz. PD slatika 

6,594*0,13

úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

PČ Typ
I

Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2S,3*(0,3+0,08) 10,754

139 K 413362116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výškv ořeš 100 cm m2 10,754

—
18,28 196,62 CS ÚRS 2019 01

140 K 413352215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 6 m oro nosník výškv přes 100 cm m2 6,900 36,57 252,31 CS ÚRS 2019 01

w

vv
w
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP**3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz. PD statika - výkres tvaru 1 .NP-3.NP

I.NP
w osa A-D, 5-9
w vnitřní - osa C,D
vv 23,0*0,3 6.90D

141 K 413352216
Odstraněni podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 6 m pro nosník vvškv přes 100 cm

m2 6,900 18,28 126,16 CSÚRS 2019 01

142 K 411121232
Montáž prefabrikovaných ZB stropů ze stropních desek 
dl do 1800 mm

kus 7,000 132,14 924,95 CSÚRS 2019 01

143 M 69341220 deska stropní plná PZO 1800x300x90mm kus 7,000 604,68 4 232,06 CS ÚRS 2019 01

144 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 1, iE, 
U. UE nebo Ldo č.12 t 0,092 28 961,36 2 664,45 CS ÚRS 2019 01

5 628,15 CS URS 2019 0(

24 514,40 CS ÚRS 2019 01

147 K 43032-R02 Příplatek za pohledový beton m3 6,594 670,40 4 420,63 vlastní

148 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 19,160 1 523,64 29 192,96 CSÚRS 2019 01

5 838,59 CS URS 2019 01

11 343,20 CS URS 2019 01

151 K 434351142 Odstraněni bednění stupňů přímočarých schodišť m2 12,408! 304,73 3 781,07 CS ÚRS 2019 01

152 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,857 30 107,14 25 801,82 CSÚRS 2019 01

Úprava povrchů vnitřní
Cementový postfik vnitřních stropů nanášený'
celoplošně strojně m2

_611321341............................................................................
IVápěhocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních

m2

54,780|

54,760

66,11

21 039 096,72 

4 488 739,55 
3 621,48

54,780

w Víz. PD stavebr^í část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
vv 3.NP
w "m.e.S302:" 9,83 9,830
w "m.č.S303:" 25,3 25,300
w "m.č.SSOS:" 10,65 19,850

323,01

: CS URS 2019 01 

17 694,59 CS ÚRS 2019 01

|165J^K |611131305

w................

Cementový postřik vhitřních schodišťových konstrukci
nanášeny celoplošně stroině 
611321346

m2 33,456 68,94

156 K 611321345
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

I schodišťových konstrukcí nanášená slroině......................

33,456

m2 33,456 333,98 11 173,70

2 306,41 CSURS 2019 01

RS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w
w
vv
w
vv

157

[l58

w
w
w

w
w
vv

w
w
w
w
vv
w
vv

w
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w

vv
w

w
w
w
w

w
w

w
w
w
vv
w

vv
w
w
vv
vv
w
w
vv

612131301

w
w

K 612321321

Viz. PD slavebni část • 
řezů A-C a Tech.zpr.

výkresy půdorysu 1,NP-3.NP, výkresy

Ramena a podešly 
2.NP
'■m.č.S238:" 2,4*1,2+(1,2+0.3)*3,08"2*1,3
"m,6.S268:'' (1.4+0,3)'(3,5*2+1 .AJ-ljS_____________________^

rčementový postřik vnitřních sťěri nanášený celoplošné í

14,892
18,564

I Stroině J„
_612321321

612321341.................................................................................
I Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních I
jstěn nanášená stroině................... ........................................... 1
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
- pod obklady slén

1. NP
'•m.č.S104:"(3,676+7,1)*2*4,05-1,2*2,1-t,3*2,1*2-
1,9*1,95+(1,9r1,95*2)'0,25
"m.a.S105:"(5,07+7,4)*2*4,05-0,8*2,1*2-1,2*2,1
’'m.č,S106:"(6,15+6,175)‘2*4.05-1,35*2,0*2-
4,8*1,95+(4,8+1,95*2)*0,25
"m.č.SIOS;" (2,0*2+2,4)*2*4,O5-1.3*2,0
''m,e.S119:" (2,025+1,6)*2*4,05-0,8*2,1
’■m.č.S122:" (2,3+4,675)*2*4,05-0,8*2,1 *2
"m.č.SI 23:" (3,78+2,3)*2*4,02-0.9*2,1-
3,78*1,0+(3,78+1,0*2)*0,3
"m.č.S123C:" (1,3+3,2r2)*2*4,05-0,9‘2,1
'•m.č.S129:” (2,2+1,7)*2*4,05-0,7*2,1-0,8*2,1
"m.č.S 130:" (2,675+1.85)*2*4,05-0,7*2,1
"m.C.S131:''(2,65+0,9)*2*4,05-0,7*2,1
"m.č.S132:'' (2,2*2+1,7)*2*4,05-0,7*2,1-0.8*2,1
"m.č.SI33:" (2,65+1,85)*2*4,05-0,7*2,1
"m.č.S134:''(2.2*2+0,9)*2*4,05-0,7*2,1
"m.č.SI 37:" {5,15+7,S)*2*4,05-1,1 *2,1-2,1‘2,7-
1,5*0,9+(1,5+0,9*2)*0,4
"m.č.S139:"(2.9+4,8)*2*4.05-0,9*2,1
"m.č.S140;" (2,9+5,6)*2*4,05+1,9*2*2,3‘2+t,9*0,1*2-0.9*2,1
"m,e.St41:" (2,75*2+2,1)*2*4,05-0,9*2,1
"m.č.SI 43:" (2,9+5,125)*2*4,05-0,9*2,1
"m.č.SI 44:" (2,9+2,1)*2*4,05-0,7*2.1
"m.6.t45:"(2,6+2,37*2)*2*3,92-0,8*2,1*2
"m.č.SI 47,146;" (3,15+1,6)*2*3,92-0,7*2,1
"m.č.S149:" (1,2+2,15)‘2*3.92-0,8‘2,1
"m.č.SISO:" (1,8+2,15)*2‘3,92-0,8*2,1
"m.č,151A:" (4,9+0,6*2)*2*3,92
"m.č.S151B:''4,85*1,7*2
"m.a.S152:" (2,6+2,0)*2‘3,92-0.8"1,97*2+(3.85+1,83)*2*3,92-
0,8*2,1
"m.č.5153:" (2,6+2,0)*2*3,92-0,8*1,97*2+(3,75+1,83)*2*3,92-
0,8*2,1

2. NP:
"m,C.S203A"
(30,0t0,15*2*4+3.8"2+1,3+6,5+10,75+3,0+4.05+3,05+10,3+0, 
15+1,85+0,15)‘3,92-0,8*2.1-0.9‘2,1-1,1*2,1-1,2*2,1-1,3*2,1- 
1,4*2,1-2,2*2,6 
"m.č.S203B:"
(3,0+1,9+0,45+3,0+1,0+0,3+21,9+0,15*4+0,6‘2)*4,05-1,2*2,1-
0,9*2,1*3-1.1*2,t*2-1.3*2,1*2-1,6*2,1-
3.0‘2,6*2+(27,05+2,7*2)*0.2-(1.2+2,2)*0,2
"m.č.217A:"
(2,25+2,48+1,83+0,3+0,4+0,5+21,9+1,95+9,6)*3,92+(0,15+0,4 
)*0,9*3-0,9*2,1-2,45*2,6-21,4*1,5+(21,4+1.6*2)*0,3 
''m.e.S217B-eásl:"(2,25+15,8)*2*3,02-0,7*2,1 
"m.G.S219-za linkou;" (3,4+0,6)*1,6 
"m.C.S220-za linkou:" (3,2+0,6)*1,6 
"m.č.5221(3,6+2,78)*2*3,92-1,2*2,1 
"m.č.S223:"(3,075+3.23)*2*3.92-0,7*2,1- 
3,23*1,0+0,23+1,0‘2)*0,3
'■m,č,S224;’’ ((3,0+1,52)*2+(0.935+1,45)*2‘3)*3,92-0,7‘2.t *7 
'■m.č.S228:“(1,9t3,4)*2*3,92-0,7*2,1 
"m.e.S229:"((1,98+1.675)*2+{0,925+1,45)*2*2)*3,92- 
0,7*2,1*5
"m.č.S232:" (2,35+3.4)*2*3,92-0,8*2,1 *2 
"m,C.S233:"(2,71+3,4)*2*3,92-0,8*2,1*2 
"m.č.S234:" (2,65+1,9)*2*3.92-0.9*2,1 
"m.č.S235A;" (2,9+1,67+1,5+1.55+0,3)*2*3,92-1,1 *2,1 
''m.6.s236:'’ (2,025+3,625)*2'3,92-1,3*2,1 
''m,e.S237A:" (6,35+1,15+9,8+3,775+1,5)*3,92-2,7‘2,6- 
1.4*2,1
■m.č.237C:" (5,45+3,0+3,5)*2*4,05-2,65*2,6-3,0*2,6-0,9*2,1*3. 
1,45*2,1

"m,č.238A-část;"(2,O5+9,O+O,25+2,6+9,0+2,O5)*4.O2-1,15*2,1- 
2,45*2,6-0,9*2,1+(1,15+2,2*2)*0,2+(2,45+2,7"2)*0,15

"m.e.S244:" (3,016+2,92+3,3+4,2)*3,92-0,7*2,1-1,3*2,1 
"m.č.S254,256 - za linkami:" (2,4+1,9+0,6*2+2,95+0,6)*2*3,i 
"m.č.S255:'' (2,05*2+1,525t0,9)*2*4.05-0,7*2,1 *3 
"m.č.S257:" (2,825+2,25)*2*4,05-0,9*2,1 
"m.č.S258:" (2,15+3,15)*2*4,05-1,4*2,1-1,6*2,1 
"m.C.S259;" (1,45+3,15)*2*4,05-0.9*2,1*2 
"m.č.S260;" (4,16+3,15)*2*4.05-1,3*2,1 
"m.č.S261(3,55+3,15)*2*4.05-0,9*2.1*2

m2 9 688,561

■............... 4 823,914
4 864,847

m2 4 823,914

77,043

95,127

87,248

58,960
27,683
53,138

44,947

60,642
28,440
35,183
27,285
46,260
34,980
41,460

94,455

60,480
84,820
69,670
63,113
39,030
54,186
34,986
24,584
29,288
47,824
16,490

75,763

74,979

293,418

103,648

129,988

140,042
6,400
6,080

47,499

46,300

81,242
40,082

58,545

41,720
44,542
32,998
59,783
41,566

78,534

94,324

46,465
56,110
48,443
39,218
36,630
33,480
56,400
60,490

60,15 582 755,23 CS URS 2019 01

219,40 1 058 387,34 CS ÚRS 2019 01
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■■m.č.S262:" {2,0+3.16)*2*4.05-1.r2,1*2 
‘■m.e.S263:"(1,375+3,15‘2)*2M.05-1,1*2,1*2 
"m.č.S264;" (2,95+3,l5)*2M.05-0.9*2.1 *2 
"m.č.S265:’' (3,15+3,15)*2*4,05-0.9*2,1 
"m.fi.S272:" (3,65+2,5*2r2*4.05-0.9*2,1-2.5*2.6- 
2,25*2.6+(2,25+2,7‘2)*0.5

3.NP
'‘m.č.S301-přísl.:"
(6,26+7,5+0.3*2+3.4+1,3+2,4+4,4+4,61 +2,025+8,25+1,75+0,3 
5*2+2,75+1,75)*4.71-0,9*2.1 *3 
"m.č.SOI-přist, stáv. část;"
(4,0+2,85+1.175+1,75+7,715+2.05)M,71-
0,9*2,1 +(2,4+2,0+7,38+12.93+1.5+5,3+3.6+3,52+7,6+1,4+1,7
3+4.41+2.7)*5,4
-0,8*2.1-0,9*2,r3-1.2*2.1*2-1.6*2,1
-0.8*2.1-0,9*2,1*4-1.2*2,1*2-1,6*2.1-2.85*2,5-
2,8*2,0+{2.85+2.6*2)‘0,3+(2,8+2.0*2)*0.3
"m.č.S302A:"(1,55+2.37)‘2*4.71-0.9*2,1
'’m.e.S304:"(13,44+5,5)*4.71-0.9*2,1
’'m.e.S311:" (6,2+4.55+13.65+0,45+0.4*2)*5.4-0.9*2.r3-
0,9*2,6-1,15*2.1+(1,15+2.2*2)*0,2
"m.č.S312:"{1.8+2.0)*2*5.4-0.8*2,1
"m.č.S312A:’' (1.55+2,4)*2*4.71-0,9*2,1
'■m.č.S315:'’ (2,4+2,3)*2*6,4-1,2*2.1
"m.e.S316:'‘ (2.3+2.8)*2*6.4*1,2*2.1
''m.č.S320:" (2,55+3,5}*2*2,1-0,9*2,1
"m.e.343:’' (4.6+4,55)*2*5,4-0,9*2.1*2
’‘m.č.344:^' (5.68+4.55)*2*5,4-0,9*2,1 *2____________________
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2

Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

1. NP

"m.č.SIOI:" (16,875+6.05)*2*4,05-0,9*2.1-1.1*2.1*3-1,35*2,0

''m.č.S102:"(1,775+20,45)*2*4,05-0j*2.1-0.8*2,1‘2-0,9*2.1 
■■m.č.S124:''{1,305-3.34)*2*4,05-0,9*2,1 
■'ni.č.S125:"(1,8+23.4)*2*4.05-0,8*2,1*7-1,1*2.1*2- 
1,8*1,0+(1,8+1,0*2)‘0.3
'’m.č.Sl25A:" (14.57+2.3)*2*4,02-0,9*2,1-1,1*2,1*2-
14,57*1,0+(14,57+2,9*2)*0.3
■■m.č.5126:" (5,15+2,7+0.5)*2*4.02-0,8*2,1-
1.85*0.9+(1.85+9.9‘2)‘0.3
"m.d.S127:" (5,15+2,6+0,25)*2*4,05-0,S*2.1-
1,5*1.7+(1,5+1,7*2)*0.45
'’m.č.S12e:" (5,16+2,45)*2*4.05-0.8*2.1-
1,6*1.7+(1.5+1.7*2)*0.45
"m.č.SlSS:" (5.15+2.53)*2*4,05-0,B*2,1-
1,5*1,7+(1,5+1,7*2)*0,45
"iil.e.5136:" {5.15+3.17)*2*4.05-0.8*2,1-
1.6*1,7+{1.5+1,7*2)*0,45
"m.č.Siaa;" (5.15+20.95)*2*4,05-0,9*2,1*5
''m.č.S142:'’ (3,0+20,95)*2*4,05-0,7*2.1-0,8*2,1*2-0,9*2,1
*'m.č.S145:" (7.25*2+2,37*2-2,75)*2*3.92-0.8*2.1*4
"m.č.S146:" (4.0+0.95+0.45)*2*3,92-0.7*2.1
"m.č.StSI:" (4.1+0.6*2+4.9+0,25*2)*2*3,92
"m.č.SISIA:" 4,9*(3.92-1,7)*2+(4.1+0.6*2)*2*3,92
"m.č.SI 54:" {2.2*2+2,45+2.78)*2*6.62-0,9*2,1*2-
1.0*2.1+(1,0+2.1*2)*0.3
’■m.č.S155:" (2,8+5,35)*2*5,52-1.0‘2,1 + (1.0+2,1 *2)‘0,3 
"m.č.SISe:" (2,6+5,35)*2*5,52-1.0*2,1+{1.0+2.1*2)*0,3

2. NP
"m.É.S202;" (2,65+1.85+0.15)*2*3,92- 
2,65*2.6+(2.65+2.7*2)*2*0.6
"m.e.S2178-čáSl:‘’ {2,3+8,15+0.4+4.15)’2*3.92-2.0*2.1-
7.2*1.5+{7,2+1.5‘2)*2*0.3
"m.č.S2í8:'’ (3.55+5,375)*2*3,92-0,9*2,1-
2.9*1.7+(3.2+1.?)*0,3
"m.č.S219;" (5,0+6,93+0, t5)*2*3.92+(3,4+0.6)*1.6-0.9*2.1- 
{5,0+8,93)*1,7+ (5,3+6,93+1.7*2)*0,3 
"m.Č.S220:" (5,0+6,275+0,15)*2*3.92-(3,2+0.6)‘1,6-0,9*2.1- 
6,725*1,7+(6,725+1,7*2)*0.3
'■m.e.S222:" {6.2+9,75+0.81)*2*3.92-0.7*2,1*2-0,8*2.r2- 
8.75*1.0+(8,75+1.0*2)*0,3 
"m.č.S225:'' (2,43+4,8+0,3)*2*3,92-0,8*2,1-0,9*2,1 
■’m.č.S226:'’ (2,43+3,15)*2*3.92-0.8*2,1-0,9*2,1 
'•m.č.S227:" (4.0+5.11)*2*3,92-0,7*2,1*2-0.8*2,1*2 
■'m.č.S230;" (2.43+4.75}*2*3.92-0.8*2.1-0.9*2.1 
'■m.e.S23l:" (2,43+2.46+0.3)*2*3.92-0,8*2,1-0,9*2,1 
"m.č.S235;" (3.6+2,51+2.31+3.625)*2*3,92-0,9*2,1 
"iíii.č.S237A-Ďást:"
(6,35+2,05+8,84+8,5+18.3+1.2+0.t6+7.87+7.05+6.75)*3.92- 
0,8*2,1*3-1.1*2.1-(8.83+6.8)*1,0+(8.85+6.1+1,0*2)*0,3 
"m.č. za čistými prosloíy:" (10,5+0,7)*2*3,92 
'■m.e.S237B:"(18,375+3,0)*2*3,95-3.0*2,60,9*2,1*2-1,1*2,1*2- 
1.6*2,1-2,7*2.6-2.0*2.6*3+(3.0+2.7*2)*0.15 
"m.e.S237D:" (2,33+8,88*2)*3.95-2,0*2,6+(2.0+2.7*2)*0.15 
"m.č.238:" (2.4+6.0)*2*4.1-0,9*2,1 
"m.č.S254,256:" <14,07+8,2+1,3+1,1 *2+0.3)*3,95- 
(2,3+1,8+0,6*2+0.4)*3,0-2,0*2.6*2-0.7*1.97-0.9*1,97-0.7*1,97- 
4.6*2,0*2+(4.5+3.r2}*0.25*2

37,095
57,648
45,630
49,140

59,650

214,216

395,081

-15,750

-25,970

35,036
87,317

130,275

39,360
36,319
48,240

138,802
23,620
95,040

106,704

4 864,647

174,173

173,303
-18.374

187,080

120.666

64,884

62.775

59,535

60.183

65,367

201,960
187,275
122,662
40,866
83,888
63,308

101,995

89,436
87.228

39,226

108,720

64,622

83,625

73.207

119,573

55,465
40,177
65,122
52,721
37.120
92,543

245,980

87,808

127,943

75,266
66,990

68.296

310,82 1 512 042,80 CS ÚRS 2019 01
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166 K 617131101
~ w...........

[l67[ K
617321141

w
vv

168 K 612326302

W

W

_613321321 
613321341

Čerhěníový posfflk světlíků nebo výtahových šachet 
nanášený celoplošně ručně.............. ............

203,960
178,449

617321141
Vápenocementová omítka štuková dvbúvrštvá světUků 
nebo výtahových šachet nanášená ručně
Viz. PD stavební část - výkresy půdoiysu 2.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

Výtah VSI

“VSI1,6*2,0+(1,5*2,0)*2*9,3-1,15'2,2*2+(1,15+2,2*2)*0,2‘2 55,960

Vápenocementová štuková omítka osténi nebo 
nadpraží..........................................................................

m2 55,670

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w '•m.e.266:'' (2,1+3,35)‘2‘3,95-0,9“2,1 41,165
vv

vv

"m,č.S267;'' (3,675+3,2+0,4)*2*3,95-0,9'2,1 
'■m.č.S268;" (5,45+4,6)*2'3,95-0,6‘2,1-1,45*2,1- 
1,45*2,6+(1,45+2,7*2)*0,26

55,583

73,033

w ''m.č.S269:" (2,175*2+1,6)*2*3,95-0,8*2,1 
''m,č,S271((2,15+26,0)*2+1,7+0,13*2)M,1-0,9*2,1-

45,325

w 2.15*2.6‘2*^1,B*2,5-13,6‘2,6^
2,375*2,6+í2,0+2,6*2)*0,7+(13.6+2.376+2.6*2)*0.375

192,742

vv ”m.e,S271A:”(1,425+2,2*2)*2*3,95-0,9*2,1*2 42,238
vv ''m.e.S272:" (3,75+2,6)*2*3.92-2,26*2.6+(2,254-2,6*2)*0,45 47,287
w
w
w

"m.e.S273:“ (2.15+2.8)*2*3,95-0,9‘2.1 *2 35,325

3.NP
w ■■m.č.S302;*' (2,65+3,52+3,86+3,35)'2‘4,71-0,9*2,1 *2 122,260
vv ”m,č.S303:"(6,5+7,94+3,8)*4,71-0,9*2,1+3,52*(0,4+0,43) 86,942
w "m.č.SSOS:" (2,42*2+3,52)*2*4,71-0,9*2,1+3.52‘{0,4+0,43) 79,783
vv "m.ft.S306:'' (3,075+4,61 +6,2)*4,71-0,9'2,1 +5,2*(0,4+0,43) 67,353
w "m.č,308:" (1,55+1,55)‘2*4,71-0,9*2,1 *2 25.422
w ''m,č.309;" (1,55+1,55)*2*4,71-0,9*2,1 *2 26,422
w "m.č.310:" (2,4+6,2)*2*5,4-0,9*2,6 90,540

vv ''m.č.313:''
(2,45+2,5*2)*5,4+(1,4+0,4*2+0,6+2,75+3,55+2,2)*4.71-0,9*2,1 91,563

vv ’■m.č.314:''(1,05+4,4*2)*5,4+(1,05+2,2*2)*4,71 78,860
w "m.G.317:" {2,3+4,45)*2*5,4-0.9*2,1 71,010
w "m.č.318;"(2,45+2,8)*2*5,4-1,2*2,1 54,180
w ''m,č.319A:" (1,75*2+1,35)*2*6,4-0,9*2,1 50,490
vv ■■m.č.320;'' (2,75+3,5)*2*5,4-0,9*2,1 65,610

160 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 9 688,561 30,47 295 237,73 CS ÚRS2019 01

w 612321321 4 823,014
w 612321341 4 864,647

161 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmotv

m2 2 906,568 152,36 442 856,55 CSÚRS2019 01

w
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezu A-F a Tech.zpr.

vv

w
styk různých dmhů materiálu-zdivo cihelhé ŽB. kce, rýhy po 
instalacích aid.:

vv předpoklad cca 30 %:
vv 612321321*0,3 1 447,174
vv 612321341*0,3 1 459,394

162 K 613131301
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášený celoblošně stroině m2 382,409 66,99 25 617,16 CSŮRS 2019 01

w 613321321 203,960
w 613321341 178,449

163 K 613321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
Dillřů nebo sloupů nanášená stroině

m2 203,960 237,69 48 478,84 CSÚRS2019 01

vv Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3,NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
w 1.NP
vv "m.č.S140;" 0,4*4*4,05 6,480
w "m.č.5143:" 0,4*4*4,05 6,480
w 2.NP
w "m.č.S212,223:” 3,14*0,45*3,92*2 11,078
vv "ni.e.217a:'' 0,4*4*3,92*5+(0,4+0,6)*2*3,92‘2 47,040
vv 3.NP
w '•m.e.S3D1 0,4*4*4.71*14+0,45*4*5,07*3 132,882

4 K 613321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
Pilířů nebo slouoů nanášená stroině m2 178,449 347,39

61 991,42|c8 ÚRS2019 01 |

w
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
w 1.NP
w "m.e.SIOI:" 0,4*4*4,05*2 12,960
w 'm.č.S125A:" 3,14*0,45*4,02*3 17,041
vv ''m.č.136:”0,4*4*4,05 6,480
w '‘m.č.S138:" (0,4+0.8)*2*4,05*2 19,440
w ''m.ř.S146:'' 3,14*0,45*3,92 5,539
vv
vv
vv

"m.č.S.ISI3,14*0,45*3,92+3,14*0,45*3,62*2 15,769

2.NP
w "m.č.S218,219.203A, 2178, 222.237A:" 3,14*0,45*3,92*12 66,468
w "m.č.S217B:''0,4*4*3,62*6 34,752

165 K 613321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů 
za každých dalších 5 mm tloušťkv stroině

m2 382,409 55,79 21 335,91 CS ÚRS2019 01

m2 55,960 68,26 3 819,75 CS ÚRS 2019 01

55,960

m2 55,960 359,68 20122,05 CS ÚRS 2019 01

515,24 28 683,64 CSÚRS2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w výměna oken v místn, s původní omílkou- u okenních rámů
w (4,8+1,95*2)*0,3*2 5,220
w (1,9+1,95*2)*0,3*2 3,480

w {2,1+0,9*2)‘0,3+(1,5+0,9*2)‘0,3‘2+{1.0+2.7*2)*0.3+(1.75+0,9*
2)*0.3 6,135

vv (4,5+0,9*2)*0,3+(1,1 +2,4*2)*0,3 3.660
vv (4,8tl,4*2)*0,3 2,280
w (1,5+1,95‘2)*0.3 1,620
w (4,5+1,95’2)*0.3 2.520
w (1,5+0,7*2)'0,3 0,870
vv (1,8+0,9'2)*0,3 1,080
vv (1.8+2,35*2)*0.3 1,950
w (3.35+0.9*2)*0.3 1,545
vv (t,5+t,8*2)‘0.3 1,530
w (6,0+0,9*2>*0,3 2,340
w (3,0+0,9*2)*0,3 1,440
w výměna zárubnl v mlsln. s původní omítkou
vv 2,0*2*5 20,000

|l69
K 611325421

[oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
IstroDŮ v rozsahu olochv do 10%

1 m2 1 88,790

vv ViZ. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
vv 1.NP
vv "m.e.Sl 18:" 23,13 23,130
vv "m.č.S158;" 11,8 11.800
vv 2.NP
w ’'m.č.S268;" 19,91 19,910
vv 3.NP
w "m.e.S321A:''33,95 33,950

170 K 612325422
[Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn
Iv rozsahu olochv do 30% m2 336,455

w Viz. PO stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

vv
w 1.NP

w "m.č.S118:'' (5,45^'4,6)*2*3,85-1,75*2,7-1,15*2.2- 
1.45*2.1+(1,75+2,7*2)*0.3

69,230

w "m.e.Sl 58:" (2,5+4,6)*2"3,95-1.1*2,1 +(1,1 +2,2*2)’0,3 55,430
w 2.NP
vv "m.č.S268:" {5,45+4.6)*2*3.85-0,8*2,1-1,45*2,1 72,660
w "m.č.S269:'' (2,15+1,6)*2*3.85-0,8*2,1 27,195
w 3.NP

w ‘'m.č.S321A;*'(10,3+4,6+2,75)*2*3,e-1,6*2,1*2-1,15*2,2*2- 
t.8*0,9-1,8*2.35+f3,6+2.35*2)*0.3

111,940

171 K 617325421
[Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
Isvětllků nebo šachet v rozsahu plochy do 10% m2 218,590

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

vv
w výtahové šachty - výměna výtahů
w
w 'VS2;" 1,85*1,8+(1,85+1,8)*2*14,8-1,15*2.2*3 103,780
w "VS3:" 2,0*2,0+2,0*4*14,8-1,15*2,2*3 114,810

172 K 619991001 Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 500,000

vv Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

vv

w místnosti se stávající podlahou - pR výměně otvorových 
výplni, ostatních stavebních pracích

w 500,0 500,000

173 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepicí 
páskou

m2 656,988

w Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.2pr.

w
w 1.NP
w Venkovní otvory
vv 3,0*3,0*1 +2,0*2,4*8+1.0*2,4*1 49,800

w 1,95*2,5+1,76*2,7+1,1 *2,2+2,1 *2.7+1,5*0,9+1,5*1.7*4+12.02* 
1.0+1,7‘2.7+8.9*1.0

54,750

w 1,1*2,2+1,75*2,7 7,146
w Vnitřní prosklené stěny
vv 4,2*3.0*2+15.0 40,200
w 2.NP
w Venkovní otvory

w 7,2*1,5+3,0*2.6+8,7*1.7+13,8*1,7+13.6*1,7+9.3*1.7+6,4*1,7+ 
27,15*1,5+2,4*2,6+13,6*2.6+(2.55*3,575)*2+3,0*3,0 218,218

w Vnitřní prosklené stěny, otvory
vv 25,0+35,0+10,0 70,000
w 3.NP
w Venkovní otvory, panely ~ u omítaných ploch

vv {13.9+25.7+25.3)*4,0*0,5+3,0*3,0+2,85*2,5+2,8*2,0+10,75*2,
0 173,025

vv 1,8*0,9+1,8*2,35 5,850
w Vnitrní prosklené stěny, otvory
w 25,0+15,0 40,000

174 K j 622143004
Montáž omítkových samolepících začišfovacich prorilů 
oro SDOÍenI s okenním rámem

m 549,320

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1.NP
venkovní otvory

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 ,NP-3.NP, výkresy
řezů A-C a Tech.zpr.

84,43 7 496,91 CS URS 2019 01 1

148,16 49 850,37 CS ÚRS 2019 01

72,99 15 955,45 CS ÚRS 2019 01

15,35 7 675,22 |CS ÚRS 2019 01 ]

31,03 20 384,74 CS ÚRS 2019 01

21,11 11 593,62 CS URS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
vv
w
w
w
vv
w
w

1^83

w 1.9+2,0*2+4.86+2,0*2+1.95+2.6*2+1,75+2,8^2+1,1+2.2*2+2,1 
*2.8*2+1.5+0.9*2+(1.5+1.7*2)M+22.65+2.8*2

97,670

w vnitřní stěny
w (4,2+2,6*2+2,55+2,6*2)*2 34,300

w ((1.45+2,1 *2)*5+1.95+2,6*2+1,3+2.1*21.9+2,5*2+(2,2+2,6*2)* 
2)*2

204,980

w 2,NP
w
w

venkovní otvory
7.2+1,5*2+3.0+2,6*2+8,7+1.7*2+13.8+1,7*2+13,6+1,0*2+9.3*
1,7*2+6,3+1.7*2+4.5*2.0*2+27.15+1.6*4

155,770

vv vnitřní stěny
w (1,4t2,2*2t(2,1+2,7*2)*3)*2 56,600
w 3.NP
w venkovní otvory

(2,55+3,575‘2)*2+3,0*3+2,85+2,5*2+2,8+2,0*2+3,0+0,9*2+6,0
vv +0.9*2+1,5+1.75*2+1.8+1.0+O,9*3,6+O.9*2+/3,6+2.35*2)*1+{1 

5+0.7*2)*2+(4.5+1.95*2)*1+(1.5+1,95

Í75 M ^59051476 \profil okenní začišťovaci se sklovláknitou armovací 
\ tkaninou 9 mm/2.4 m I ^ 576,786 38,64 22 286,74 CS ÚRS 2019 01

w 549,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 576,706
|l761" [622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových orofilů s tkaninou [ -
j 909,500 24,18 21 994,69 CS ÚRS 2019 01

vv Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.N/P, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
vv vnitřní omítky
w I.NP
w
vv

w

vv
w
w
vv
vv

oh/ory
(1,6+3,1*2)*1+(4,1+3,1*2)t{1,0+2,1*2)*3t{1,5+3,1*2)*1 
(1,5+0,9*2)*1 +(1,6+1,7*2)*5+(12,05+1,0*4+1,8*2)*1+(2,1 +2,8* 
2)*1 +(1,15+2,3*2)*2+(1,15+2,3‘2)*1 +(1,95+2,6*2)*1+(4,8+2,0* 
2)*1+(2,0+2,0*2)*1 
rohy, pilíře
3,92*14+5,32*1+4,05*42
2.NP
otvory
(7,2+1,5*2)*1 +(3.0+2,7*2)*1 +(8,7+1,7+13,85+1,7+13,6+1,0+9, 
3+1,7+8,4+1,7*2)*1
(2,25+2,7*1)*2+(27,15+1,5‘2)*l+(1,15+2,3*2)*3+(4.5+2,0*2)*2
+2,1*3

41,300

94.350

230,300

79,950

w 80,600

w rohy, pilíře
w 3,92*44+3,95*30 290,980
w 3.NP
vv otvory

w (3,0+0,9*2)*l +(6,0+0,9*2)‘ 1 +(1,6+1,75*2)*1+(1,8+2+0,9*2)*1 23.200

w rohy, pilíře
w 4,71*6+5,07*8 68,820

\l77 M 59051486 mta rohové PVC 10/1 Sem s tkaninou m 927,690 23,89 22163,15 CS ÚRS 2019 01
w 909,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 927,690

178 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 492,200 321,63 168 256,62|CSÚRS2019 01

vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu I.NP-S.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

vv
w Po vybourání stávajících rozvodů
w 150,0 150,000
w Drážky po profesích

w 0,03*1850.0+0,07*( 1230.0+220,0)+0,1 *(350,0+90,0)+0.15*{25 
0.0+300.0+50.0)+0,2*10,0 293,000

w 0,71*2.5*8 14,200
vv Po vybouraných příčkách
w 35,0 35,000

179 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm

m2 23,400 639,21 14 957.44|CSÚRS2019 01 j

vv
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3,NP, výkresy 
fezů A-C a Tech.zpr,

w
w Drážky po profesich-mlstnosll s původní omítkou
w 0.07*220.0+0.1*80,0 23,400

D 62 úprava povrchů vnější 12 714 790,27

180 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 
minerální vlnv s oodélnou orientaci tl ořeš 160 mm

m2 970,412 975,13 946 277,94 CS ÚRS 2019 01

181 M 63151548
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
Dodélné vláknoÁ=0.036-0.037 tl 300mm

m2 1 018,933 1 212,21 1 235 159,34 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (stěny), výkresy 
půdorysu 1,NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Teoh.zpf.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

Skladba F2 - U. izolantu 300 mm

1,NP
přístavby
25,96*36,76+17,76*7,25*0,5-16,10*19,15+1,8*4,32 
29,25*17,25*0,5
970,412*1,05'Přepočtené koeficientem množství

718,131 
252,281 

1 018,933
K [621251105 Příplatek k cenám kontaktního zatepleni podhledů za 

Doužili feDelněizolačnIch zátek z minerální vlnv
m2 970,412 40,20 39 010,31 CS ÚRS 2019 01

w ...................... ............ "viz pel, 621221041;" 970,412 970,412

K 621221-R1
Příplatek k ceně montáže zateplení podhledů za 
minerální tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm

m2 970,662 450,69 437 470,51 vlastní

W
W

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
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184

i 186

622221021

63181627

W
W
w
w

[l8

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
vv
vv
w
vv
w
w
w
vv
w
w
vv
w
w
w
vv
vv
w
w

w
vv
vv

Popis

"viz pol. 621221041 970^6^
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlnv s podélnou orientací vláken tl do 120 mm_ 
deska iepéíně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vláknoÁ=0.036-0.037 tl 100mm______________
Viz. PO stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP, 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

Stávající objekt PCHO 
16,0*0,9
14,4*1,02_Třepočte_né koeficientem množství

MJ Množství 

.....................970,662

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m2

m2

14,400 865,12

14,686

14,400
14,688

446,55

12 457,77 

6 65a9f

CS ÚRS 2019 01

CS ÚRS 2019 01

186 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlnv s oodélnou orientaci tl ořeš 160 mm m2 1 410,785 792,29 1 117 755,36 CSÚRS 2019 01

187 M 63151547
deska tepelně izolační minerální koniakinich fasád 
podélné vlákno 4=0.036-0,037 tl 280mm m2 1 444,301 1 212,21 1 750 794,09 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - skladby konstaikcí {stěny), výkresy 
půdorysu TNP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis víz PD - skladby konstrukcí 

skladba W1 -11. Izolantu 280 mm

Pohled sevemi
1. NP* příst, u stáv. obj.
26,46*3,4
2. NP-pnstavba 
29,96*5,66

Pohled východní
1. NP^3,NP
33,16*13,8-14.05*1,6
2. NP - přístavba "(osa 5)
8,5*5,66

Pohled západní
1. NP-stáv, objekt (pod přístavbou 2.np)
(30,9f1,15)*3,8
2. NP-přístavba 
36,76*5,66

Pohled Jižní
1. NP-stáv. objekt-podchod
9.2*3.4
2. NP-přístavba 
{10,9+9,05)*5,66

2.NP,3.NP
nad plochými slřechaml-2.NP 
13,6*7,9
nad plochými střechanii-3.NP 
14,2*3,7
1375,525*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

89.964

169,574

433,848

48,110

121,790

208,062

31,280

112.917

52,540 
1 444,301

M |63Í5ÍS40 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A~0.036-0.037 tl200mm

m2 1
I..

35,260 1 869,27 30 650,37 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

Stávající objekt PCHO 
8.2*4.3 35,260

189 K 622221001
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z minerální 
vlnv s oodélnou orientaci vláken tl do 40 mm m2 23,688 720,07 17 057,08 CSÚRS 2019 01

190 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélně vlákno A~0.036-0.037 II 40mm

m2 24,162 206,18 4 981,70 CS ÚRS 2019 01

VV
VV
W
W
VV
w
w

Viz. PD stavební část - skíadby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis víz PD - skladby konstrukcí 

skladba W1

N a fasádní předokenní žaluzie 
(27,45+9,0+13.95)*0.47
23,688*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

23.688
24,162

191 K 622221221
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
ve 2 vrstvách celkové toušťkv do 280 mm

m2 1 7,560 880,66 6 657,82 CSÚRS 2019 01

192 M 63151-R1.1 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélně vlákno 4=0.036-0.037 tlISOmm

m2 7,938 692,10 6493,88 vlastni

W
w
w
vv
w
w
w

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD * skladby konstrukcí

skladba W1 - tl. Izotanlu 280 mm

Nad fasádní předokenní žaluzie-1 vrstva 
{27.45+9.0+13.95)*0,15 7,660

7,936

193 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
Doivstvrénovvch desek tl do 120 mm

m2 22,680 611,28 13a63,94jcS ÚRS 2019 01

194 M 28376-R0.1 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a hladký povrch
II 90mm m2 23,814 253,84 6 044,91 jv/asřní

Viz. PO stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy
půdorysu 1-NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a
Tech.zpr.
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197 K 622222001

W
W
VV
vv
w

vv
vv
w
vv
w
w
w
vv
w
vv
vv

w

w

w

w
w
w
w

vv
w
w
w
vv

w
w
w

Popis

Podrobný popis viz PD - skJadby konsímkci 

skladba W1

Pod fasádni předokenní žaluzie
(27,45+9,0+13,95)*0,45
22,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22,680
23,814

195 K 622211061
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
Doivstvrénovvch desek tl Dřeš 240 mm

m2 62,263 695,21 43 265,66 CSÚRS 2019 01

196 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch m3

m3 65,376 5 325,43 348 155,26 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - skladby konstnikci (stěny), výkresy
w půdorysu 1 .NP^S.NP, výkresy pohfedii, výfcresy fezů A - C a

Tech.zpr.
w Podrobný popis víz PD - skladby konstrukcí
w

w Skladba W2 - tl. izolantu 280 mm - nenasákavá soklová 
deska

vv
vv Sokly
w
vv Pohíed severní
w I.NP-příst, u sláv. obJ.
vv 29,46*0,5-1,64*0,45 13,092
w
vv Pohled východní
w I.NP
w 33,16*0,5-2,05*0,45 15,658
w
w Pohled západní
vv t.NP-stáv. objekt
w 39,0*0,75 29,250
vv
w Pohled jižní
w 1.NP-stáv. objekt-podchod
w 9,2*0,5-1,05*0,45-1,7*0,45 3,363
w 62,263*1,05 'Přepočlené koenclentem množství 65,376

I Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl.
Ispaletv do 200 mm z minerální vlnv tl do 40 mm............
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (slěnyX výkresy 
půdorysu 1 ,NP'3.NP, výkresy pohledil, výkresy řezů A - C a 
Techzpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci

skladba W1 
I.NP
"dveře m.č. 118, 158:" (1,2+2,2‘2)'0.3+(t,75+2,8‘2)*0,3

3,885 174,06 676,23 CS ÚRS 2019 01

3,885

198 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vláknoá=0.036-0.037II40mm

m2 1,282 206,181 264,32 CS ÚRS 2019 01

W 3,885*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 1,282

199
K 1622142001 Potažení vnějších stěn sklovfáknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmotv
m2 167,881 154,58 25 950,23 CS ÚRS 2019 01

Viz. PO stavební část - skladby konstrukci (stěny), výkresy 
půdorysu 1,NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr,
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí 

Skladba W1,W2
- ostění, nadpraží a parapety otvorů, ukončeni izolantu

tl. Izolantu 280 mm 
Pohled severní
(12,2+0.94)*Z*0,28+{1.64+2,74‘2)*0,28+(8,83+0,94)*2*0,28 
(2,64+2,64)*2*0,28+(8,64+l,64)'2*0,28

Pohled východní

(1.44+1,64}*2*0,28'4+(1,44+0,84)‘2*0,28+(2,04+2,74*2)*0,28 

(13,54+2,54)*2‘0,28
(2,84+0,B4)‘2*0,28+(5,94+0,84)*2‘0.28+(1.44+1,74)*2*0,28+{
1,6+0,84)*2'0,28
(7,14+1,44)*2*0,28

Pohled západní
(4,8+1,85)*2*0,28+(1,95+2,2*2)*0,28

(13,94+1,64)*2'0,28+(13,74+1,64)*2'0,28+(B,24+1,64)*2*0.28 

Pohled Jižní
(1,04+2,24*2)'0,55+(1,66+2,B4*2)*0,55 
(6,2+1,64)*2*0.28
nad plochými střechamh2.NP, 3.NP
(4,44+2,04)*0,28'2+(1,44+1,9)*2‘0,28+(4,44+1,9)*2*0,28+(2.9
4+1,64)*2‘0.28
(1,6t0,84)*2*0,28+(3,14+0,84)*2*0,28+(1,77+0,84)*2*0,28+(1, 
77+0,54)‘2*0,28

2, vrstva na fasádních předokennich žaluziích

14,823
8,602

10,282

9,005

9,005

4,805

5,502

23,430

7,073
4,390

11,614

6,350

53,000

200 K 622221-R1
Montáž kontaktního zateplení vnějších sloupů 
kruhových z lamel z minerální vlny s podélnou orientací m2 146,068 849,58 123 247,18 Vlastní
vláken tl do 80 mm
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (stěny), výkresy
půdorysu I.NP, výkresy pohledů, výkresy fezů A-C a
Tech.zpr.
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208 K 62200-R01

W
VV

w
w
w
w
vv
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vv
vv
w

w
w

w

w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K] Cenová soustava

w Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

w
vv
w
vv

Skladba W7-tl. izolantu 50 mm - lamely

I.NP
3,14*0,55‘4,0*21 145,068

201 M 631S1-R1
\ lamely pro óbMad sloupů z těpéJňS izolační rňíherálnl 
‘ kontaktních fasád podélné vlákno A~0,030-0,037 tl 
BOmm

m2 147,969 1S6,49 27 595,28 vlastní

w 145,068*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 147.969
I2O2

I
K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
teDelněizolačních zátekz Doivstvrenu

m2 84,943 15,75 1 337,71 CSÚRS 2019 01

w
vv

■Viz ppí. 622211061:" 62.263 
"viz pol. 622211021: ' 22.68

62,263
22,680

203 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
teDelněizolačních zátekz minerální vlnv

m2 1 590,986 24,24 38 568,37|CS ÚRS 2019 01

w
vv
w
vv
w

"viz pol. 622221041:" 1410,785 
"viz pol.622222001:" 3,865 
"viz pol. 622221-R1:" 145,068 
"viz pol. 622221221;" 7,56 
"vizpol. 622221001:" 23,688

1 410,785 
3,885 

145,068 
7,560 

23,688

204 K 621221-R2
Příplatek k ceně montáže zatepleni stěn za minerální 
tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm

m2 1 691,814 450,69 717 419,33 Vlastní

vv
w
vv
w
vv
w

Podrobný popis viz PD - skladby konslrakcí

"viz pol. 622221041:" 1410,785 
"viz poj. 622211061:" 62,263 
"viz pol. 622222001:" 3,885 
"pol.622142001:" 114,881

1 410,765 
62,263 

3,885 
114,881

205 K 62353-R01
Tenkovrstvá síltkonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s 
fotokatalylickým efektem, včetně penetrace, vnějáích 
Dodhledů. s ořidáním uhlíkových vláken

m2 970,412 419,61 407 195,23 vlastní

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy fezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci 

■Viz POI.62121CM1;" 970.412 970,412
Tenkovrstvé sitikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s

206 K 62363-R02 fotokatalylickým efektem včetně penetrace vnějSích 
stěn st.El.1 s Dřitfáním uhlíkových vláken

m2 1 591,814 378,17 601 972,54 Vlastni

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.KP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

"viz pol. 622111041:" 1410,765 
"viz pol.622222001;" 3,865 
"viz pol. 622211061:" 62,263 
■Viz pol. 622142001 - ostání:" 114,881

1 410,765 
3,885 

62,263 
114,881

Tenkovrstvé silikonová zrnitá omítka íl. 1,5 mm s i
207 K 62353-R03 fotokatalylickým efektem včetně penetrace vnějších 

Dilfrů a .sloiiDM. s Dřidáním uhlíkových vláken
m2 145,068 466,23 67 635,64 vlastni

Víz. PD stavební část - skladby konstrukci (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy pohiedů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí 

"viz pol. 622221-R1:" 145,068
Příprava povrchu stávajícího zdivá pod nové omítky -
odstranění uvolněných částí, očištěni...............................
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.MP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

stávanící zdlvo s původními omítkami, pro opravy, doplnění 
omítek

Pohled východní 
1.NP-3.NP
(32,6-3.2)*14.3-14.6*1,6 

Pohled západní
1. NP-stáv. objekt (pod přístavbou 2.np)
{30,9+í,15)*4,1
Pohled jižní
1 .NP-stáv. objekt-podchod 
S,2*3.9

2. NP.3.NP
nad plochými stfechami-2.NP 
13,6*7.9
nad plochými slřechamí-3.NP 
14,2*3,7

m2

145,068

724,325 31,08 22 513,67lvíaslní

397,060

131.405

107,440

52,540

209 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky
složitosU 1 stěn v rozsahu do 30%

I ni2 I 724,325 91,91 66 574,33|CS URS 2019 01

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysy 1 .NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci

stávající zdivo s původními omítkami - oprava poškozených, 
doplr^ěných zděnýdi ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
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vv
w
vv
w
w

Pohled východní 
1.NP^3.NP
(32.6-3.2)*14,3-14,6*1,6 

Pohíed západní
1. NP-stáv. objekt (pod přístavbou 2.np) 
(30,9+1,
Pohled jižní
1 .NP-stáv. objekt-podchod 
9,2*3,9

2. NP,3.NP
nad plochými střechami-2,NP 
13,6*7,9
nad plochými střechamí-3.NP

397,060

131,405

35,880

107,440

62,540

VV
VV
VV
VV
W
VV
W
VV

w
vv
vv
vv
w
vv
w
w
vv
w
w
w

w
w
vv
w
w
w
w
w
w

vv

w

vv
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
vv

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - sfdadby konstrukci

Skladba W2 - tl. izolantu 200 mm
1. NP
26,5+33,2+9,2
2. NP
8,5+30,0+36,8+8,9+10,8

68,900

95,000
172,095

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr. .
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

Skladba W1.W2 
- ostění, nadpraží otvorů

Pohled severní
(12.2+0,94*2)*t+{1,64+2.74‘2)*1+{8.83+0.94*2)*'1 
{2,54+2,54*2)*1+(8,64+1,64*2)'1

Pohled východní
(1,44+1,64*2)*4+(1.44+0,84*2)*1+(2.04+2.74*2)*1 
(13,54+2,54*2)*1 + (2,4+3,8)*2
(2,84+0,e4*2)*1+(5,94+0,84*2)*1+(1,44+1,74*2)M+(1.6+0.84* 
2)-1
(7,14+1,44*2)*!

Pohled západní 
36,70+1,64*2+0,74*2

Pohled jižní
(1,04+2,24*2)*1+{1.66+2,84*2)*!
(6,2+1,64‘2)*1
nad plochými slřecham5-2.NP, 3.NP
(4.44+2.04*2)*2+{1,44+1,9*2)*1+(4,44+1,9*2)*1 +{2,94+1,64*2
)*í
(1.6+0.84*2)*1+(3.14+0.84*2)*1+(1,77+0.84*2)*1+(1,77+0,54*
2)*1

31,910
19,540

29,520
31,020

20,340

10,020

41,620

12,860
9,480

36,740

14,400

270,218

Viz, PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1,NP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-Ca 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

Skladba W1,W2

-nadpraží otvorů
Pohled severní
12,2+1,64+6,83
2,54+8,67
Pohled východní
1,44*5+2,04
13,54
2,84+5,94+1,44+1,6+7,14 
Pohled západní 

36,76
Pohled Jižní
(1,04+2,24*2)* 1+(1,66+2,84*2)*!
(6,4+1,64*2)‘1
nad plochými slřechaml-2.NP, 3.NP
4,44*2+1,44+4,44+2,94
1,6+3,14+1,77+1,77

hrana u podhledu - 2.NP-přislavba

22,670
11,210

9,240
13,540
18,960

36,760

12,860
9,680

17,700
8,280

210 K 622143001
í Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
Ísoklovích orofilů m 163,900 61,58

211 M 590514-R6.2 j Liita zakládací soklová AI šířky 283 m f72,095 300,46 £

10 092,46 CSORS 2019 01 

vlastní

■2 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
oro SDOienI s okenním rámem m 257,350 39,37! 10 132,10 CSÚRS 2019 01

2f3 M 59051476
profil okenní začišťovaci se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2.4 m

m 270,218 33,15] 8 958,92 CSÚRS 2019 01

214 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových orofilů s tkaninou

m 456,260 45,59 20 799,68 CS ÚRS 2019 01

215 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomitkovou okapnicl
PVC 2.0 m

m 268,611 30,88 8 293,38 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

vv 8,45+29,86+36,76+9,0+10,85 94,920
vv 255,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 268,611

216 M 59051436 \ lišta rohová PVC 10/1 Sem s tkaninou m 210,462 25,90 5 461,36

Cenová soustava

vv
w
w
vv
vv
vv
w
vv
w
vv
vv
w
vv
w
w
vv
w
vv
w
w
vv
w
vv
w
w
w
w
vv

vv
w
vv
w
vv
vv
vv
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
w
vv
w

219 K 629991011

w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
w
vv
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
vv
w

Viz. PD stavební část - skíadby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy poíiledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

Skladba W1.W2

- ostěn otvorů 
Pohled severní
(12,2+0,94*2)*1+(1.64+2,74*2)*1 + (S,83+0.94*2)‘1 
(2,64+2,54'2)*1+Í8,64+1.64*2)*1

Pohled východní 
1.64'2*4+0,84*2+2,74*2 
2.54*2+3,8*2 
0,84*2*3+1,74*2 
1,44*2

Pohled západní 
1,64*2+0,74*2

Pohled jižní
2,24*2+2,34*2
1,64*2
nad plochými sífechami-2.NP, 3.NP
2,04*2+1,9*2*2+1,64*2
0.84*2*3+0,54*2

rohy objektu
14,25+5,65*4+14,25+1,6+12.65 
200,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

31,910
19,540

20,280
12,680
8,520
2,880

4,760

10,160
3,280

14,960
6,120

65,350
210,462

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stány), výkresy 
půdorysu 1.MP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skíadby konstrukcí

Skladba W1,W2

‘Okenní parapety
Pohled severní
12.2+8.83
2,54+8,67
Pohled východní
1,44*5
13.54
2,84+6.94+1.44+1.6+7.14 
Pohled západní 

36,76
Pohled Jižní
(1.04+2,24*2)*1+(1,66+2,64*2)*1 
(6,4+1,64*2)*!
nad plochými střecbamí'2.NP, 3.NP
4,44*2+1,44+4,44+2,94
1,6+3,14+1.77+1,77
157,22*1,05 'Prepočter^é koeficientem množství

21,030
11,210

7,200
13,540
18,960

36,760

12,860
9,680

17,700
8,280

165,081
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou m2 623,986

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 -NP-3.NP, výkresy 
pohledů

okenní a dveřní otvory 

Pohled severní
12,0*0,94+1,64*2.24+8.83*0,94 
2,54*2,54+8.64*1,64

Pohled východní
1,44*1,64*4+1,44*0,84+2,04*2,24 
13,54*2,54+(2,6+3.8)*2*1,0 
2,84*0.84+5,94*0,84+1,44*1.74+1,6*0.84 
7,14*1,44

Pohled západní 
2.NP-přistavba 
36.76*5.66 
odpočet oken
-13,7*1.64-13,55* 1,64-9,1 * 1,64 

Pohled jižní
1. NP-stáv. objekt-podchod 
9,2*3,4
odpočet dveří 
-1.04*1,66-1,7*2,36
2. NP-přístavba 
(10,9+9,05)*5,66 
odpočet okna 
-6,2*1,64

23,254
20,621

15,226
47,192
11,225
10,282

208,062

-59,614

31,280

-5,738

112,917

-10,168

K 1622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zatepleni m 157,220 36,57 5 593,07 CS ÚRS 2019 01

M 159051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC2m m 165,081 41,44 6 841,46 CS ÚRS 2019 01

32,40 16 979,64 CS ÚRS 2019 01
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222 769000-R4

w
vv
vv
w
w
w
w
w
w

w
w
vv
w
vv

2.NP.3.NP
nad plochými střechaml-2.NP
13,6*7,9
odpočet oken
-4,44*2.04*2-1.44*1,9-4.44*1.9-2,94*1.64 
nad plochými stfecham}-3.NP 
14,2*3,7 
odpočet oken
-1.6*0.84-3.14*0.84-1.77*0.84-1.77*0.54

107,440

-34.109

52,540

-6,424

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Provétfávaná fasáda s tepelnou Izolací, s nosným j
220 K 769000-R1 roštem, s exteriérovou deskou - smaltované nerozbitné m2 131,922 6 843,22 902 770,68 vlastni

sklo. D+M I
Viz. PD stavební Část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 
1.NP-3.NP, výkres řezů A-C a Tech.zpr.
Podrobný popis víz PD - skladby konstrukcí

Skladba W3. W3a 
-montováno na zdivo železobeton

Skladba, provedení:
- systémová nosná hliníková konstrukce AI Mg SiO kotvená na 
kcí ze sendvičových ocel. panelů
- spojovací materiál nerezový

-zaleplovaci systém:
W3 - deska z kamenné vlny II. 280 mm, hydrofobizovaná 
W3a - deska z extrudovaného polystyrenu tl. 280 mm, 

speciální soklová 
kotveni hmoždinkami a na tmy 

-difuzně otevřený pás

- desky ze smaltovaného nerozbitného skla, hmotnost max 5,5 
kg, neslandart. barva

- vč. veškšrého příslušenství, pomoc, konstrukcí, vč. 
veškerých úprav,

lemování otvorů atd.

přístavba -I.NP 
pohled severní

VV (9,3-1,5)*4,32 33,696
w
vv

pohled jižní
(13,65-1,5)*4,32-0,9*2,1*3 46,818

vv
w

pohled západní 
(10,1+1,8)*4.32 51,408

2211 K 769000-R2
Provětrávaná fasáda s tepelnou izolaci, nosným 
roštem, s oředazeným orofilovaným olechem, D+M m2 158,160 6 072,65 960 449,86

Viz. PD stavební část - skladby konstrukci, výkresy půdorysu 
1,NP-3.NP, výkres řezů A-C a Tech.zpr,
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

Skladba W4
-montováno na zdivo, železobeton 

Skladba, provedení:
- systémová nosná hliníková konstrukce AI Mg SiO kotvená na 
kel ze sendvičových ocet. panelů
- spojovací materiál nerezový

-zateplovaní systém: - deska z kamenné vlny tl. 280 mm.
hydrofobfzovaná
-difuzné otevřený pás

- fasádní profilovaný plech pravoúhle zalamovaný, 
s povrchovou úpravou, kladeno horizontálně
- ocelový plech tJ. 0,6 mm

- vč. veškerého příslušenství, pomoc, konslojkcí, vč. 
veškerých úprav,

lemování otvoru atd.

podled severní - 2.NP, 3.NP 
(3.0+26.2)*5,8-27.0*1.5+3.0*5.9

tProvělrávaná fasáda bez tepelné izolace, snesným 
1 rošlenri!, s pfedsazenvm profilovaným Plechem. D-i-M 
Viz. PD stavební část - skíadby konstrukcí, výkresy půdorysu 
1.NP-3.NP, výkres řezů A-C a Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrrukcl

Skladba W5
montováno na sendvičové panely 

Skladba, provedení:
- systémová nosná hliníková konstrukce AI Mg SiO kotvená na 
kci ze sendvičových ocel. panelů
- spojovací materiál nerezový

- difuzné otevřený UV stabilizovaný pás, s integrovanými 
samolepícími okraji

- fasádní profilovaný plech pravoúhle zalamovaný, 
s povrchovou úpravou, kladeno horízontálné
* ocelový plech tl. 0,6 mm

m2

158,160

601,745 4 294,34 2 584 094,75 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w
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vv
w
vv
vv
w
vv

vv
vv
vv
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vv
vv
w
w
w
w
w

J226

vv
vv
w
w
w
vv
w
vv
w

w - vó. veškerého příslušenství, pomoc, konsfrukcí, vč. 
veškerých úprav,

vv lemováni otvorů atd.
vv
vv pohled severní - 3.NP
vv 42,05*6,9-2,8*2,0-2,85*2,5-3,0*3,0 268,420
w pohled západní - 3.NP
w 26,0*6,9 2,5*3,55*2-1.6*2,0 1,4*2,0 155,650
w Pohled Jižní-3.NP
vv 25,75*6,9 177,675

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce
223 K 271532213

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z I
hrubého kameniva trakce 8 až 16 mm 1

m3 1
1

52,215

vv Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 ,PP-3.NP. výkresy 
řezu A. C a Tech.zpr,

vv
vv Pod podkladní beton
vv I.NP
vv 522,15*0,1 52,215

I ... 1|224 K 631311125
Mazařiina tí do 120 mm z betonu prostého bez I
zvýšených nárokit na orostfedl tř. C 20/25 1

m3 1 72,163

w Viz. PD stavební Část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

w
vv Podlaha B1
w 3.NP
w ’'fn.č.S301(676,2+0,9*0,1 )*0,077 52,074
vv "m.fi.S304:"(68,4+0.9*0,15)*0,077 5,277
w "m.č.S312:"{3,23+0.8*0,15)*0,077 0,258
vv ■'m.č.S312A:" (3.29+0.9*0,15)*0,077 0,264
vv '■m.č.S314:" 6,77*0,077 0,521
w '■m.6.S315;" (5,35+1,2*0,15)*0.077 0,426
vv "m.fi.S319:" 2,43*0,077 0,187
w
w Podlaha B2
vv 3.NP
w "m.č.S302;''(9,83+0,9*0.15)*0,OB 0,797
w "m.Č.S303:” (25,3+0,9*0,15)*0.08 2,035
vv "m.e.S305;" (6,45+0,9*0,15)*0.08 0,527
vv 'm.e,S313;" (21,9+0,9*0,15)‘0,08 1,763
w 'm.č.S317:"(10,24+0,9*0,25)*0,OB 0,837
vv
w Podlaha B3
vv 3,NP
vv ■m.č.S304:" (68,4+0,9*0,t5)*0,073 5,003
vv 'm.e.5306:"(19.65+0,9*0.15)*0,073 1,444
w
vv Podlaha B4
w 2.NP
vv ■m.e.S269:" (3,48+0,8*0,125)*0,067 0,240
vv
vv Podlaha B7
w 3.NP
w 'm.č.S316:" (6,5+1,2*0.25)*0,075 0,510

1 036,08

3 835 566,90
54 098,69 CSÚRS 2019 01

3 768,25 271 928.46 CS URS 2019 01

225 K j631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvvšenvch nároků na orostředí tř. C 20/25 m3 117,0731 3 291,06 385 294,74 CS ÚRS 2019 01

Viz, PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3,NP. výkresy 
řezů A, C a Tech .zpr.

Podkladní beton 
1.NP
522,15*0,15 

Podíaha B1
sokl pod těch. zařízení 
3.NP
(1,2*2,8+5,3*1,18+6,65*1,0+8,4*1,0*2+e,3*0,9+8,3‘1,075+8,3 
*1,055+2,885*0,7+9,05*1,4+1,87*1,1+1.87*1,01)*0,175 
(0,75*0,9+2,25*1,06+1,01 *2,66+1.05*0,6+3,77+0.72*0,662+0, 
9*1,6+1,05*2,48+8,4+8,4*1,0*2+9,0*1,15+8,0*1,0)*0,175 
{8,5*2,2+3,9*0,9t8,3*1,15+5,3*1,7+4,3*1,7+4,7*2,1)*0,175

Podlaha B8
1. NP
"m.e.Sl ISA:" 3,3*0,095 
"m.5.S118B:” 4,07*0,095 
"m.5.S154;''11,86*0,095 
■■m.č.S155:" 15,48*0,095 
"m,č.S156:" 14,39*0,095
2. NP
"m.a.S252:" 3,24*0,095

78,323

13,448

10,188

10,140

0,314
0,387
1,127
1,471
1,367

0,308

K 631319012
IPríplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
[povrchu m3 72,163|

296,79 21 417,60

Viz. PD slavební část 
řezů A, C a Tecti.zpr.

■ Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy

Podlaha B1 
3.NP
”m.e.S301;"(676,2+0,9*0,1)*0,077 
"m,e,S304:" (68,4+0,9‘0.15)*0,077 
"m.C.S312;" (3,23+0,8*0,15)*0,077 
"m.č.S312A:''(3,29+0,9*0.15)*0,077 
"m.6.S314:'' 6,77*0,077 
"m.č,S315:" (5,35+1,2*0,15)*0,077

52,074
5,277
0,258
0,264
0,621
0,426
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227rK (631319013

PČ Typ

1^2'
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w
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w
w
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vv

w

229 K

w
vv
vv
w
vv
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w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
vv
w
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
w
vv
w

w
w
w

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

''m,Č.S319." 2,43*0,077

Podtaha B2 
3.NP
''ni.č.S302:'’(9,83+0,9*0, isro,08 
"m,č,S303:"(25,3+0,9‘0,15)*0,08 
"m .6.S305:" (6,45+0,9*0,15)*0,08 
‘'m.č,S313:" (21,9+0,9*0,15)*0,03 
"m,č,S317;" (10,24+0,9*0,25)*0,06

Podlaha B3 
3.KP
"m.č.S304:'' (68,4+0,9*0,16)‘0,073 
"m ,Č.S306:" (19,65+0,9*0,15)‘0.073

Podlaha B4
2. NP
''m,a.S269:" (3,48+0,8'0,125)*0,067

Podlaha B7
3. NP
"m.č,S316.'' (6.5+1,2*0.251*0.075
Příplatek k mazanině tl dó 240 mrti za přehlazení......
povrchu.............. ................... ............... ................................... i
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysíj 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr,

Podkladní beton 
I.NP
522,16*0,15

Podlaha B8
1. NP
''m.e.S1 ISA:" 3,3*0,095 
"m.č.SIlSB;” 4,07*0,095 
"m.e.Sl 54:' 11,86*0,095 
"m.e.S165:" 15,48*0,095 
”in.e.S156:" 14,39*0,095
2. NP
"m.č.S252:'' 3,24*0,095

m3

0,187

0,797
2,035
0,527
1,763
0,837

5,003
1,444

0,240

0,510

83,297

78,323

0,314
0,387
1,127
1,471
1,367

0,308

Viz. PD stavební čásl - Výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
fezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha B1
sok] pod lech. zařízení 
3.NP
(1,2*2,8+5,3*1,18+6,65*1,0+8,4*1,0*2+8,3*0,9+8,3*1,075+8,3 
*1.055+2,885*0,7+9,05*1,4+1,87*1,1+1,87*1,01)*0,175 
(0,75*0,9+2,25*1,06+1,01*2,66+1,05*0,6+3,77+0,72*0,662+0, 
9*1,6+1,05*2,48+8,4+8,4*1,0*2+9,0*1,15+8,0*1,0)*0,175

13,448

10,188

10,140

304,73 25 382,94 CS ÚRS 2019 01

228 K 631319023
jPfíplalek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s 
iDoorášením cementem m3 33,776 185,09 6 251,49 CSÚRS 2019 01

631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
SDOdní vrstvv cřed vložením vvztuže m3 72,163 90,14

Viz, PD slavební část-Výkresy půdorysu I.PP^S.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

podlaha B1
3.NP
''m.6.S301:“(676,2+0,9'0,1)*0,077 52,074
''m.£.S304:" (68,4+0,9*0,15)*0,077 5,277
"m.č.S312;" (3,23+0,8*0,15)*0,077 0,258
’'in.č.S312A:" (3,29+0,9*0,16)*0,077 0,264
"m.č.S314:" 6,77*0,077 0,521
”m.č.S315:'' (5,35+1,2*0,15)*0,077 0,426
"m.č.SSI 9:" 2,43*0,077 0,187

Podlaha B2
3.NP
"m.č.S302:" (9,63+0,9*0,15)*0,08 0,797
''m.č.S303:"(25,3+0,9*0,15)*0,68 2,035
"m.č.S305:" {6,45+0,9*0.15)*0,08 0,527
"m.č.S313:" (21,9+0,9‘0,15)*0,08 1,763
"m.6.S317'." (10,24+0,9*0,26)‘0,08 0,837

Podlaha B3
3.NP
”m.ft.S304:" (68,4+0,9*0,15)*0,073 5,003
"m.6.S306:” (19,65+0,9*0,15)*0,073 1,444

Podlaha B4
2,NP
"ni.e.S269:“ (3,48+0,8*0,125)‘0,067 0,240

Podlaha 87
3.NP
"m.č.S316:" (6,5+1,2*0,26)*0.675 0,610

631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za strženi povrchu 
SDOdní vrstvv ořed vložením vvztuže

m3 i 155,821 304,73

Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podkladní beton
I.NP
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522.15*0,15

vv
vv
vv
vv
w
vv
w
vv
w
vv

K 1631361101

w
w
w
vv

w

w

232 K

233 K

631351102

631362021

Podíaha B1
sokl pod těch. zařízení 
3.IMP
(1,2*2.8+5,3*1,18+6.65*1,0+8,4M,0*2+8,3*0.9+8,3*1,075+8,3 
*1,055+2.885*0.7+9.05*1,4+1,87*1.1+1,87*1,01)*0.175*2 
(0.75*0,9+2,25*1,06+1.01*2,66+1.05*0,6+3,77+0.72*0,662+0, 
9*1.6+1.05*2.48+8,4+8,4*1.0*2+9,0*1.15+8,0*1,0)*0.175*2

(8,5*2,2+3.9*0,S+8,3*1,15+5,3*1,7+4.3'1,7+4.7*2,1)*0,175*2

Podlaha B8
1. NP
"m.č.S118A:" 3,3*0.095*2 
"m.5.S118B;’' 4,07*0,095*2 
"m.č.Sl54:'' 11,86*0.095*2 
'’m.č.S155:" 15,48*0,095*2 
"m,č.S156:" 14.39*0.095*2
2. NP
"m.č.S252:'' 3,24*0,095*2
Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1.PP'3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha B1
sokl pod lech, zařízení 
3.NP
((1.2+2,8)*2+(5.3+1,16)*2+(6.65+1.0)*2+(8,4+1,0)*2*2+(8,3+0 
,9)*2+(8,3+1.075)*2)*0.176
((8,3+1.055)*2+(2,885+0,7)*2+(9,05+1.4)*2+(1,87+1.1 )‘2+{1,8 
7+1.01)‘2)*0,17S
((0,75+0,9)*2+(2.25+1,06)*2+(1,01+2,66)*2+(1,05+Q,6)*2+8,2
+(0.72+0.662)*2)*0.175
((0,9+1,6)*2+(1.05+2,48)*2+16,5+(6,4+1,0)*2*2+{9,0+1,t5)*2+ 
(8,0+1.0)*2)*0,175
((S,5+2,2)*2+(3,9+0,9)*2+(8,3+1,15)*2+(5,3+1,7)*2+(4,3+1,7j* 
2+(4.7+2.1)*2)*0,175 _____ ______
Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 

Výztuž mazanln svařovanými sítěmi Karí
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3. NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha B1 
3.NP
"m.č.SSOl{676,2+0,9*0,1 >*0,00444*1,2 
'■m.e.S304:" {68,4+0.9*0,15)*0,00444* 1.2 
'’m.č.S3t2;’' (3.23+0.8*0,15)*0.00444*1,2 
''m.č.S312A:'’ {3.29+0.9*0.15)*0,00444*1.2 
"m.č.S3l4ť’ 6,77*0,00444*1,2 
"{n.č,S315f' Í5,35+1,2*0.15)*0,00444*1,2 
"m.e.SSIQ;” 2,43*0,00444*1.2

Podlaha B2 
3.NP
''m.č.S302:'’ (9,83+0,9*0.15)‘0.00444*1,2 
"m.č.S3í)3:” (25,3+0,9*0,15)*a,00444*1,2 
^'m.č.S305:'‘ (6,45+0,9‘0.15)*0,00444*1,2 
■'m.e.S313:‘' (21,9+0,9*0.15)*0,00444*1,2 
"m.e.S317i'“(10,24+0,9*0.25)*0.00444*1.2

Podlaha 83 
3.NP
"m.e,S304;" (68,4+0,9*0.15)*0,00444*1,2 
■'m.e.S306:'‘ (19,65+0,9*0.15)*0.00444*1,2

Podlaha B4
2. NP
^'m.č.S269.” {3,48+0,8*0.125)*O.OÍ)21*l ,2

Podlaha B7
3. NP
"m.č.S3l6:'' (6.5+1.2*0.25)*0.00444*1,2

Podlaha B1 - sokl 
sokí pod těch. zařízení 
3.NP
{1,2*2,8+5,3*1,18+6.65*1,0+8,4*1.0*2+8.3*0,9+8,3*1.075+8,3  
*1,055+2,885*0,7+9.05*1,4+1,87*1,1 + 1,87*1.01)*0.00444*1,2* 
2
(0,75*0.9+2.25*1,06+1.01*2.66+1,05*0,6+3.77+0,72*0.662+0. 
9*1,6+1.05*2,48+8.4+8.4*1.0*2+9,0*1.15+8,0*1,0)*0.00444*1. 
2*2
{8.5*2,2+3.9*0.9+8,3*1.15+5.3*1.7+4.3*t.7+4.7*2.1)*0.00444*
1,2*2

Podlaha B8 
I.NP
"m.č.SI 18A:" 3.3*0.00303*1.2 
"m.č.S1188." 4,07*0,00303*1,2 
"m.č.Sl54:” 11,86*0.00303*1,2 
'^m.č.S155:‘' 15,48*0.00303*1.2 
■■m.č,S156:" 14.39*0,00303*1.2

78,323

26,897

20.376

20,281

0.627
0,773
2,253
2.941
2,734

.. 0,616
69,1221

19,427

10,234

5,517

18,281

16.663

3,603
0,365
0.018
0,018
0,036
0,029
0,013

0,053
0,136
0,035
0,117
0,056

0,365
0,105

0,009

0,036

0,819

0,620

0,617

0,012
0.015
0,043
0,056
0,052

272.95 18 866,94 CSÚRS 2019 01

m2 69,122 47,79 3 303.00|CS ÚRS 2019 01

t 7,267 29 954,59 217 680,00 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv
w
w
vv
w
vv
vv
w
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
vv
w
w
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv
w
w
w

w 2.NP
w "m,e,S252;" 3,24*0,00303*1,2 0,012
w
vv PD statika ■■ tvar, skladba 3.NP
w "M2;" 0,027 0,027

[234j K [634911123 Řezání dilataóních spár ě 10 mm hl do 50 mm v čerstvé 
betonové mazanině m 385,200

VV Viz. PD slavební část - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
íezú A, C a Tech.zpr.

w
VV Podlaha B1
w 3.NP
vv "m.e.S301:" 260,0 260,000
w "m.č.S3Q4;'' 35,0 35,000
vv "m,č,S314:" 3,0 3,000
vv
w Podlaha B2
w 3.NP
vv '■m.č.S302:'' 7,0 7,000
vv "m.e.S303:’' 14,0 14,000
w "m.č.S305:" 2,5 2,600
vv "m,e,5313:" 11,0 11,000
w '■m.č.S317:''2,3 2,300
vv
w Podlaha B3
w 3.NP
vv "01.6.5304:" 35,0 35,000
w 'm.č.S306:'' 10,0 10,000
vv
w Podlaha 88
vv I.NP

: w 'm.č.SI 55;" 2,8 2,800
vv "m.č.S156:"2,6 2,600

81.29 31 313,65 CS QRS 2019 01

235 K 634662111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
akrviátovým tmelem m 365,200 71,30 27 463,93 CSÚRS 2019 01

Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu a
236 K 63555-R01 plniva, včetně veškerých systémových prací a doplňků. 

Podrobní oonis viz PD
m3 173,994 8 420,25 1 465 072,69 vlastní

Viz. PD slavební část - Výkresy půdocysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha Dí
2. NP
"m.č.S238:" 19,7*0,047
3. NP
'’m.č.S310:” 15,07*0.047

Podíaha D2 
2.NP
"m.e.S224:'’ (8,88+0,7*0,1*3)'0.045 
"m.e.S229;" (6,19+0,7*0,15'3)*0,045 
"m.e.S232:''7,95*0,045 
^'mx.S234:" (4,94+0,9*0,2)*0,045

Podlaha D4 
2.NP
'■ín.š.S233:" {9,15+0.8*0,15)*0.05 
'’m.š.S244:" (10,27+1,3*0,15)*0,05

Podlaha 05 
I.NP
"fn.Ď.S125a:’' (33,26+1,7*0.3)*0,057 
■'m.C.8145:" (36,59+0,8*0,2*2)*0.057 
"m.č.S146:'’ (23.34+0.7*0.2)*0,057

Podlaha D6 
Í.NP
"m.č.S119:" 
■'m.e.S123A: 
"m.č.S129:'' 
"m-e-SiaO:" 
■'m.e.S132:" 
"m-e.S133:" 
"m-č-Sia?;" 
"m.č.Sl41:" 
"ni.č.5144:" 
"m.č.SI 47;" 
''m.č.S14S:'' 
"m.č.S149;" 
"m.č.S150.'' 
■m.e.St52:" 
"m.6.S153:"

(3.24+0.8*0,1)*0.055 
4,2*0,055 

4,07*0,055
(4,87+0,7*0,15*2)*0,055
(4,07+0,7*0,15)*0,055
(4,95+0,7*0,15)*0.055
(30,46+2,ra.73)*0.055
(5,77+0,9*0,15)*0.055
5,77*0.055
29,25*0,055
1,73*0,055
(2,58+0,8*0,2)*0.055
(3,87+0.8*0,2)*0,055
(12,1+0,8*0.15)*0,055
{11.84+0.8*0,15)*0.055

Podlaha D7
2. NP
"m .e.S264:" (9,37+0,9*0,15)*0,057
3. NP
"m.č.S321A:" 33,95*0,055

Podlaha D9
2. NP
"m.e.S255:" (4,43+0.7*0.15)*0,055 
'■m.e.S259:" (5J9+0.9*0,15)*0,055
3. NP
"m.č.S320:" (8,75+0,9‘0.2)*0,055

0,926

0,708

0,409
0,293
0,368
0,230

0,464
0,523

1,925
2,104
1,338

0,183
0,231
0.224
0,279
0,230
0,278
1,760
0,325
0,317
1,609
0,095
0,151
0.222
0,672
0,658

0,542

1,867

0,249
0.326

0,491
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w
w
vv
w
vv

I234I K 1634911123

VV
w
vv
w
w
w
w
vv
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
vv
vv
w
w
vv

2.NP
"m.č.S252:'' 3,24*0.00303‘1,2 

PD statika - tvar, skladba 3.NP
"M2:" 0.027______ _____ _____________________________ _

IPezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v Čerstvé 
I betonové mazanině............  ..........

MJ Množství

0.012

J.cena [C2K) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz. PD stavební čásl - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha B1 
3.NP
'■m.č.SSOl:" 260,0 
'm.č.S304:" 35,0 
"m.e.S3l4:‘’3,0

Podlaha B2 
3.NP
'm.e.S302:" 7.0 
'm.č.S303:" 14,0 
"m.č.S305:" 2.5 
"m.č.S313;'’11.0 
'■m.č.S3t7:'' 2,3

Podlaha 83 
3.NP
"m.č.S304:" 35,0 
'’m.č.S306:" 10.0

Podlaha B8 
I.NP
”in.č.S155:" 2,8
■m.č.sise:" 2.6

...... 0,027

386.200

260,000
35.000

3,000

7.000
14,000
2.500

11,000
2.300

36,000
10.000

81,29 31 313.66 CS URS 2019 01 1

2,800
2,600

235 K 634662111
Výplň dilatačních spař šířky do 10 mm v mazaninách 
akrviátovím tmelem m 385,200 71,30 27 463,93 CS ÚRS 2019 01

Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu a
236 K 63555-R01 plniva, včetně veškerých systémových prací a doplňků, 

Podrobní dodIs viz PD
m3 173,994 8 420,25 1 465 072,69 vlastní

vv

w

Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

w Podlaha Dl
vv ' 2.NP
vv "m.č.S238;'’ 19,7*0,047 0,926
w 3.NP
vv "m.č.SSIO:" 15,07*0,047 0,708
w
w Podlaha D2
w 2.NP
w "m.e.S224:" {8.88+0.7*0,1 *3)*0.045 0,409
vv "m.fi.S229:” (6,19+0,7*0.15*3)*0.045 0,293
w "m.č,S232:" 7,95*0,045 0,358
vv "m.č.S234;'' (4,9440,9*0,2>*0,045 0,230
vv
vv Podlaha D4
w 2.NP
w >.8.8233:" (9,15+0,8*0.15}*0.05 0,464
w ''ni.š.5244:" <10,27+1,3*0,15)*0,05 0,523
w
w Podlaha D5
w 1,NP
vv "m.č.SI 25a:'' (33,26+1,7‘0,3)*0,057 1,926
w "m.č.S145:"(36,59t0,8*0,2*2)‘0,057 2,104
w "m.č.S146:" (23.34+0.7*0.2)*0.057 1,338
vv
w Podlaha D6
w I.NP
w "m.č.S119:" (3.24+0,8*0,1)*0.055 0,183
w "m.č.S123A." 4,2*0,055 0,231
w "m.fi.S129:" 4,07*0,055 0,224
w "m.čS130:" (4.87+0,7*0,15*2)*0,055 0,279
w "m.č.S132;" (4,07+0,7*0,15)*0,055 0,230
w "m.č-S133;" (4.95+0,7‘0,15)*0,055 0,278
w "m.e.S137:" (30,46+2,1*0,73)*0,055 1,760
w •'m,e,S141:" (5,77+0,9*0,15)*0,055 0,325
vv ''m.e.St44:" 5,77*0,055 0,317
w "m.e.S147:" 29,25*0,055 1,609
w ”m.č.S148:'' 1,73*0,055 0,095
w ■m.č.8149;" {2,58+0,8*0.2)*0,055 0,151
vv "m.č.St50:''(3,87+0,8*0.2)*0,055 0,222
w "m.čS152;"(12,1+0,8*0,t5)*0,055 0,672
w "m.č.S153:"(11,84+0,8*0,15)*0,055 0,658
w
w Podlaha D7
w 2.NP
w "m.a.S264;" (9,37+0,9*0,15)*0,057 0,542
vv 3.NP
vv............... "m.č.5321A;" 33,95*0,055 1,867
w
w Podlaha D9
w 2.NP
w "m.fi.S255:"(4,43+0,7*0,15)*0,055 0,249
w "m.č.S259:"(5.79+0,9*0.15)*0,055 0,326
w 3.NP
w "m.e.S320:" (8,75+0,9*0,2)*0.055 0.491
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w ■'m.č.S265:" 10,0 ..................................................... ................ 10,000
w
vv Podlaha DII
vv I.NP
w "m.e.SISI;" 2,54 2,640
w "in.č.S134:" 1,98 1,980
w "m.č.S139:" 13,54+0,9*0,15 13,675
vv "m.č.S140:” 15,86+0,9*0,15 15,995
w '•m.č.S143:" 14,72+0,9*0,15 14,855
vv
w Podlaha Pí
vv 2.NP
w "ni.č.S202:'' 4,34+2,6*0,6 5,900
w ■'m.č.S203A:” 144,1+0,9*0,15*4+2,2*0,1 +0,8*0,2 145,020
w "m.č.S203B:" 58,68+0,9*0,15*2+1.1*0.15 59,115
w "m.e.S208:" 6,77 5.770
vv "m.č.S210:" 12,86 12,860
w "ni.5.S212:” 13,82 13,820
w "m.č.S214:" 11,9 11,900
w "m.č.S216:" 6,72 6,720
w "m.č.S217A:" 153,8+0,9*0,15 153,935
vv "m.č.S217B;" 68,98+2,0*0,15+0,7*0,15 69,385
w ”m,č,S218:“ 19,08 19,080
vv '■m.č.S219:'' 34,61 34,610
vv ''m.c,S220i" 31,36 31,360
w "m.í.S221:" 10,07+1,2*0,15 10,250
vv "m.č.S222:" 37,41+0,7*0,15+0.8*0,15 37,635
w "m.č,S225:'' 11,8+0,9*0,2 11,960
w ■■m.č.S226:” 7,48+0,9*0,2+0,8*0,1 7,740
w "m.č.S227:" 20,44+0,8*0.15*2 20,680
w "m.č.S230:'’ 11,78+0,9*0,2 11,960
vv ''m.č.S231:" 6,0+0,9‘0,2+0,8*0,15 6,300
w "fn.č.S235:" 8,67 8,670
w "m.č.S235A:" 5,61 + 1,1*0,15*2 5,940
w "m.č.S236:" 7,92+2.4*0,2+1,3*0,15 8,595
w "m.6.5237A;" 117,87+0,8*0,15 117,990
vv "m.6.S238A:" 31,42+0,9*0,2+1,2*0,15+2,45*0,16 32,148
w
w Podlaha P2
vv 2.NP
w "m,č.S204:" 40,5 40,500
w "m.č.S205:" 44,55 44,550
w ''m.6.S206:" 44,55 44,550
w ''m.č.S207:'' 42,05 42,050
w '’m.e.S209:'' 11,71 11,710
w ’'m.č,S211:'' 12,48 12,400
vv '■m.e.S213:" 11,9 11,900
vv ''m.e.S215;'' 11,9 11,900
w
w Podlaha P4
w 2.NP
vv "m.č.S237B:“ 66,03+2.7*0,15 56,435
w "m.č.S237C:" 21,97+2,25*0,45+1,45*0,15+0,9*0,15 23,335
w ■'m.č.S237D:'' 20,68+2,1*0,15 20,995
w "m,č.S245:” 6,91 6.910
w '■m.č.S247:" 10,41 10,410
w "m,č,S249:" 10,6 10,600
w "mAS251;" 10,34 10,340
w "m.C.S268;''13,78+1,4*0,2+1,6*0,2+1,6*0,15 14,620
vv ■'m.č.S260:" 11,97+1,3*0,2 12,230
w ''m.6.S26110,4+0,9*0,2+0,9*0,16 10,715
vv '’m.č.S262:" 6,41 + 1,1*0,2+1,1 *0.15 6,795
vv ■'m.č.S263:“ 4,38+1,1*0,15 4,545
vv ''m.č.S271:" 52,8+2,0*0,7 54,200
w "m.č.S271A;" 2,85+0,9*0.16 2,985
w "m.Ď.S272;" 10,1+2,25*0,45 11,113
w "(H.Č.S273:'' 5,6+0,9*0,15 5,735
w 3.NP
w "m.č.S308:" 2,39+0,9*0.2 2,570
vv '’m.č.S309;'’2,39+0,0*0,15 2,525
w "m.č.SSII;'’63,28+1,2*0,15+0,9*0,2+0,9*0,15 63,775
w "m.č. S318:" 16,95+1.2*0,2+1,6*0,1 17,350
w "m.č.S321:" 23.88+1,1*0,125+0,8*0.125*4+1.6*0,1 24,578
w "m.čS343:" 20,93+0,9*0,15 21,065
vv "m.č.S344:" 23,82+0,9*0,2 24,000
w
w Podlaha P5
w 2,NP
w "m.č.S266:" 7,04+0,9*0,15 7,175
w "m.6.S267:" 11,46 11,460
w
w Podlaha P6
w 2.NP
w "m.čS240:'’ 40,75 40,750
w ’m.č.S241;''40,94 40,940
w "m.č.S242;" 40,95 40.950
w "m,č,S243:“ 44,65 44,650
w ■'m.čS246:'’12,0.......................................................................... 12,000
vv "m.č.S248:" 12,11 12.110
w "m.č.S250r" 12,17 12,170
w "m.e.5253:" 13,38 13,380
w "m.čS254:" 90,3+0,7*0,16 90,405
vv '■m.e.S256:"8,l 8,100
w

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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w
vv
w
vv
w
vv
w
vv
w
vv

"m.č.5142:’' (62,85+0,7*0.15+0,8*0,2*2+0.9*0,15)*0,065

Podlaha P9 
1.NP
"íH.č.SI 24:" 4,35*0,065

Podlaha K1 
I.NP
"m.e.SISI:" 118.47*0.063 
"m.e.SISI A:" 15,56*0.063

237 63245-R01

W

w
w
w
w
w
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
vv
vv
w
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Poíymercementovy opravny potěr do hloubky 
poškození 60 mm. pevnost v tlaku 40 MPa, Podrobný 
D0DÍ3 viz PD. D+M......................................... .. .............. ........

m2

Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha Dl
2. NP
"m.c.S236:" 19,7
3. NP
"m.e.SSIO:" 15,07

Podíaha D2 
2.NP
"m.č.S224:'' 0,80+0,7*0,1*3 
'’m.e.S229:" 6,19+0,7*0,15*3 
’■m.e.S232;" 7,95 
"m.č.S234:" 4,94+0,9*0,2

Podlaha D3 
2.NP
"m.e.S223:" 9,92+0,7*0,15 
■’nn.č.S228:" 6,46+0,7*0,15

Podlaha D4 
2.NP
"m.ě.S233:" 9,15+0,8*0,15 
”m.5.S244:" 10,27+1,3*0.15

Podlaha D5 
I.NP

■’m.e.S126a:" 33,26+1,7*0,3 
"m.č.Sl45;‘’ 36,59+0.8*0,2*2 
"m.e.S146:” 23,34+0,7*0,2

Podlaha D6 
1.NP
"m.e.Sl 19:” 
"m.e.Sl23A: 
"m.e.S129:" 
"m.C.SiaO:” 
"m.e.S132;’' 
"m.e.S133:” 
”m.e.S137:'’ 
"m.č.S141:" 
"m.e.Sl44;’' 
"m.e.SU?:" 
"ni.e.S148:" 
"m.e.S149:'' 
"m.e.SISO:" 
"m.č.S152:" 
•'m.e.S153:*'

3,24+0.8*0,1
4.2

4,07
4.87+0,7*0.15*2
4.07+0,7*0,15
4,95+0,7*0,15
30,46+2,1*0,73
5.77+0,9*0,15
5,77
29,25
I. 73
2.68+0.8*0,2
3,87+0.8*0,2
12,1+0,0*0,15
II, 84+0,8*0,15

Podlaha D7
2. NP
"m.Č.5264:" 9,37+0,9*0,15
3. NP
•’mx.S321A:'’ 33,95

Podtaha D9
2. NP
"m.e.S255:" 4,43+0.7*0,15 
"m.č.S259:" 5,79+0,9*0,15
3. NP
‘■m.e.S320:“ 8,75+0.9*0,2

Podlaha D10 
2.NP
"m.č.S267:‘' 6,4+0.9*0,125

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

4.12'2 ............ ............

0,283

7,464
0,980

1 728,000

vv řezů A, C a Tech.zpr.
vv
w Stávající čásl budovy
w
w 1.NP
vv 582,0 582,000
w 2.NP
w 766,0 756,000
w 3.NP
w 390,0 390,000

Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění
238 K 632111_R1 nesoudržných části,vysátí, popřípadě sešití prasklin. 

Podrobní dodís viz PD
m2 1 728,000

239 K 63721-R01 Penetračnf nátěr podkladního betonu m2 3 911,503

19,700

15,070

9,090
6,505
7,950
6,120

10,026
6,565

9,270
10,465

33,770
36,910
23,480

3,320
4,200
4,070
5,080
4,175
5,055

31,993
6.905
5,770

29,250
1,730
2,740
4,030

12,220
11,960

9,605

33.950

4.535
5.925

8,930

6,613

884 638,02 vlastní

64,85

42,66

94 782,65 

166 874,87

vlastní

vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2-íf

D 94_______
242 K 941211111

W

VV
W
W
W
VV
W

w Podlaha P7
vv 1.NP
w "m.č.S103;" 5,47+1,3*0,15 5,665
vv "m.č,S105:" 36,94+0,9*0,2+1,2*0,125 37,270
w
vv Podlaha P8
w I.NP
vv "m.č.SIOI:" 72,39+1,1*0,2+1,45*0,15 72,828
w "m.e.S102:" 36,31 +1,1 *0,2+0,9*0,15*2+1,1*0,15 36,965
vv "m.e.S122:'' 10,07+0,8*0,125 10,170
w "m.e.Sl 23;” 8,86 8,860
vv ''m.č.S12S:" 41,88+1,1*0,15+0,8*0,2*7+1,1*0,2 43,385
w "m.C.S126:“ 13,36 13,360
vv '•m.č.S127:'' 13,28 13,280
w ''m.e.S128:'’ 12,62 12,620
w "m.č. 3135;” 13,0 13,000
vv "m.č.SI 36;" 16,3 16,300
w "m.č.SÍSB:" 106,82+0,9*0,15+0,9*0,2 107,135
vv "m.e.S142;" 62,85+0,7'0,15+0,8*0,2*2+6,9*0,15 63,410
w
w Podlaha P9
vv I.NP
w "m.e.S124;" 4,35 4,350
w
w Podlaha K1
vv I.NP
w "m.e.S161:“ 118,47 118,470
vv '•m.č.S151A;" 15,56 15,560
w
vv Podlaha B1
vv 3.NP
w "m.e.SSOT." 676,2+0,9*0,1 676,290
w "m.č.SSOd;” 68,4+0,9*0,16 68,535
vv ''m.č.S312;" 3,23+0,8*0,15 3,350
vv "m.č.S312A;" 3,20+0,9*0,15 3,425
vv "m.č,S314;" 6,77 6,770
w "m.e.S315;" 5,35+1,2*0,15 5.530
vv "m.č.S319;" 2,43 2,430
w
vv Podlaha B2
vv 3.NP
w ■'ni.e.S302:" 9,83+0,9*0,15 9,965
vv ''m.C.S303:" 25,3+0,9*0,15 25,435
vv ”m.č.S305;" 6,45+0,9*0,15 6,585
w "m.č.S313:“ 21,9+0,9*0,15 22,035
w "m,e.S317;" 10,24+0,9*0,25 10,465
w
vv Podlaha B3
w 3.NP
w "m,e.S304;'’68,4+0,9*0,15 68,535
w "m.č.SSOe;" 19,65+0,9*0,15 19,785
vv
w Podlaha B4
vv 2.NP
vv "m.č.S269;" 3,48+0,6*0,125 3,580
w
w Podlaha B7
w 3.NP
vv ''m.č,S316;’'6,5+1,2*0,25 6,800
w
w Podlaha BB
vv 1.NP
w "m.čSIISA;" 3,3*2 6,600
w "m.e.Sl 18B;" 4,07*2 8,140
vv '■m.č.S154;" 11,86*2 23,720
w ”m,č,S155;" 15,48*2 30,960
w ''m.e.S156;‘' 14,39*2 28,780
w 2.NP
w "m.e,S252:" 3,24*2 6,480

K 636311-R1
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na 
sucho na terče z umělé hmoty o výšce od 50 přes 150 
mm. včetně dodávkv terčů a podložek z asfalt, pásů

m2 83,000 608,24 50 483,70 vlastní

w

w
w
vv
vv

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr,

střecha Rta
3.NP
2.0* 1,5+14,0*1,5+16,0*2,0+9,0*3.0 83,000

M 59246013 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 
SOOxSOOxBOmm

m2 67,160 650,90 66 725,68 CSÚRS 2019 01

w 83*1,05 ‘Přepočtené koeficientem množství 87,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 10149 830,56

Ležení a stavební výlahy ..................................
'Montáž ležení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kQ/m2 š do 0.9 m v do 10 m m2 1 607,854 22,89

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
fezů A-C, výkresy pohledů a Tech.zpr.

přístavba 
1.NP, 2.NP
fasáda 2. NP-slrany východní, severní, západní, ]ižní 
(22,2+2,7+29,96+36,76+9,0+10,86+0,9*e)*8,4 
3.NP

1 916 940,35 
36 797,90 CS ÚRS 2019 01

996,912
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w
vv
w
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243 K 941211112

w
vv
vv
w
vv
w
vv

244 941211211

W
W
W
VV

245 K 944111122

W
VV
vy_ 

246 K 944111222

W
w
w

247 943211111

W
W

|250

w
w
w
w
w
w
w
w

fÍ51

w
w
w

K 1944611111

w

w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w

|252| K |944611211
W.. '.... ^

w
w

253j^K £
949101111

W

W

Popis

opláštění 3.NP - na střeše 2.NP
(14,66+26,86+25,96+6,6+10,0+0,9‘4r4,4
rekonstrukce
1. NP-strana jižni 
(9,1+0,9)*1,5
2, NP,3.NP-slrana jižni - na střechách
(14,2+0,9r2,5+13,6*6,5‘2_______________

I Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do
1200 kQ/m2 S do 0,9 m v do 25 m ....... .............................. I
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.ŇP-3.NP, výkresy 
řezů A-C, výkresy pohledů a Tech.zpr.

pn stavba
1.NP-3.NP-slrana severní, východní 
(28,3+3,15+2,9+0,9)*13,2 
rekonstrukce
1,NP-3.NP-strana východní
(15,2+0,9)‘13,2+(14,65+Q.9ri1.6

MJ Množství

381,392

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15,000

214,550

m2 858,200

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9
m v do 25 m za první a ZKD den použití...... ......................
předpoklad - průměr, doba použili 120,150 dnů:

"pol. 941211111:" 1607,854*120 
"pol. 941211112:" 858,2*150

m2

465,300

392,900

192 942,480 
128 730,000

Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na
lešeňových konstaikcích dvoutvčověho..............................
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.ŇP-3.NP, výkresy 
řezů A-C, výkresy pohledů a Tech.zpr.

1NP - volný proslor z vnitřní strany 
(8,45+29,96+26,76+9,0+10,86+28,0)*2

226,060

Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 
dvoutvčověmu za první a ZKD den použili..........................

226,060

předpoklad - průměr, doba použití 60 dnů:

"pol. 944111122:" 226,06*120__________________
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s
podlahami zatížení do 200 kci/mZ v do 10 m___________
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3,NP, výkresy 
řezů A-C, výkresy pohledů a Tech.zpr.

1NP, 2,NP - pro montáž vnějšího únikového schodiště

27 127,2001

27 127,200

m3 579,700

předpoklad 40 dnů

Viz. PD stavební část 
řezů A-C a Tech.zpr.

• výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy

obvod objeklu-přistavby - stropy: 
strop I.NP:
21.7+25,4+36,2+8,76+10,95+28.2+3,0+3,2 
strop 2.NP:
21,7+25,4+36,2+8,75+10,95+28,2+3,0+3,2 
strop 3.NP:

137,400

137,400

112,807

přdpoMad - průměr, doba použili 90 dnů: 

"vizpol. 944121111387,607*90 34 884,630
Montáž ochranné plachty z textile z umělých vláken m2 2 925,726
Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C, výkresy pohledů a Tech.zpr.

přístavba 
I.NP, 2.NP
fasáda 2. NP-strany východní, sevemi, západní, jižní 
(22,2+2,7+29,96+36,76+9.0+10,86+0,9*8)*9,6 
3.NP
opláštění 3.NP - na střeše 2.NP
(14,66+25,86+25,96+6,6+10,0+0,9*4)*5,6
3,NP-strana jižní
27,0*3,6
pnstavba
1.NP-3.NP-sírana sevemi, východní 
(28,3+3,15+2,9+0,9)*14,4 
rekonslAtkce
1. NP-3.NP-slrana východní 
(16,2+0,9)*14,4+(14,65+0,9)*12.8
2. NP,3.NP-strana jižní - na střechách 
(14,2+0,9)*3,7+13,6*7,7*2 
prrpiaieK K ocnranne f~

.r>r>i í í í t í.......... ................
předpoklad - průměr, doba použít 120,150 dnů:

1 139,328

485,408

97,200

507,600

430,880

265.310
m2 mmmmt

"POL944611111:" 1721,936*120+1203,79*150
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leSeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2 
Viz. PĎ stavební čásl - výkresy půdorysu 1 .N-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr,

m2

387200,820 

11 690,045

24,64 21 147,30 CSÚRS 2019 01

1,73 555 200,35 CSÚRS 2019 01

9.37

0.29

2 118,25 CSÚRS2019 01

7 935,76 CSÚRS 2019 0/

17,75 10 292,43 CSÚRS 2019 01

248 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s i 
DOdlahami v do 10 m za orvní a ZKD den Doužltí 1 21 988,000 1,48 32 590,56 CS URS 2019 01

249
K |944121111 1 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 

j stranách oblBktů odkloněného od svislice do 16“ m 387,607
47,50| 18411,85 CS ÚRS 2019 01

K ci441?1211
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších [ ^ | cij 0,79 27 553,80 CS ÚRS 2019 01 I
stranách obieklů za orvní a ZKD den ooužití I I ' ...  1 i il

10,73| 31 388,89|CS ÚRS 2019 01 J

0,98| 381 346,88]CSŮRS2019 01 ]

30,92 361 487,43 CSÚRS 2019 01
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255 K 949321111

■ Išj

w
w

^06[ K 949321112

w
vv
w

2571 K 1949321211

&

w
w
w

26Bj K

W

w
w
w
vv
vv

259

w
vv
w

260 K

w
w

Popis MJ Množství

vnitřní lešení:
- lešení pro bednění, zdění, omilky, obklady, 

montáž výpini otvorů, montáž podhledů 
montáž instalaci ve větších výškách, 
ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.

přístavby 
t.NP-v objektu 
16,38*19,48*0,8*3 
29,5*2,93*0,8*3
2. t4P
(29,96*36,76+17,8*7,0*0,5)*0,8*3 
(29,5*2,93+25,95*ÍO,5*0,6)*O.B*3
3. NP - práce v nižších úrovních 
(14,66+25,8B)*0,5*25,96*0,8* 1 
(29,*2,93+25,95*10,5*0,5)*0,8* 1 
rekonstrukce
1. NP
(23,35*19,9-4,7*5,3-5,4*3,15-7,0*3,5+29,5*10,6)*0,8*4 

"ve stávající části - drobné stavební a instalační práce:" 500,0

2. NP
(28,35*22,0t29,5*8,5)*0,8*4

"ve stávající části - drobné stavební a instalační práco:" 500,0

3. NP - práce v nižších úrovních 
(28,35*6,6+29,5*8,5)*0,8*1

"ve stávající části - drobné stavební a instalační práce:" 50,0

Lešení pomocně pró objekty pozemních staveb s 
lešeňovQU podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 ka/m2

m2

Viz. PO stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tecži.zpr.

- lešení pro bedněni, zdění, omítky, obklady, 
montáž výplní otvorů, montáž podhledů 
montáž instalací ve větších výškách, 
montáž opláštění, fasád atd

přístavby
t.NP - vnější část - bednění, zateplováni, fasády 
"plocha pod 2.NP:" (31,0*38,6-16,38*19,48)*2 

25,95*10,5+0,5*2 
- vnitřní prohloubená část

9,0*6,5 
3.NP
(14,66+25,86)‘0,5*25,96*0,8*3
rekonstrukce
3.NP
(28,35*6,6+29,5*8,6>*0,8*3

"ve stávající části - drobné práce stavební a instalační:" 250,0

Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše
Ido 6 m2 v do 10 m....................................... ......................
Viz. PD stavební Čásl - výkresy půdorysu 1.NP-3.ŇP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
výtahové šachty - výměna výtahů-demontáž, oprava povrchů, 
montáž

•VS1:"7,2 _
I Montáž íešerií dlídového do šachet o půdorysné ploše 
Ido 6 m2 v do 20 m
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
fezů A-C a Tech.zpr.
výtahové šacžity - výměna výtahů-demontáž, oprava povrchů, 
montáž

'VS2:'' 12,7 
'VS3:" 12,7

765,798
207,444

2 792,711 
534,414

420,760
176,968

2 593,424 

500,000

2 798,240 

500,000

350,288

50,000

4 650,153

1 755,035 
273,475

68,500

1 262,279

1 050,864 

250,000

7,200

7,200

25,400

12,700
12,700

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43,00 199 978,87 CS ORS 2019 01

271,28 1 953,22 CS ÚRS 2019 01

295,82 7 513,88 CSÚRS 2019 01

Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 j 
m za orvní a ZKD den ooužití 1

1 630,000 j 20,67
33 696,60 CSÚRS 2019 01

předpoklad - průměr, doba použití 50 dnů: 

'~pol.949321111, 949321112:" (7,2+25,4)*S0 1 630,000

949211131
Montáž lešeňové podlahy pro tnjbková lešení ve 
avétilku 0 nloše do 6 m2 s oříčníkv

m2 63,310 22,15 1 402,48 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD slavební čásl-výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
výtahové šachty - výměna výtahů-demontáž, oprava povrchů, 
montáž

"VSI:" 1,5*2,0*4 12,000
"VS2:" 1,85*1,8*7 23,310
'VS3:" 2,0*2,0*7 28,000

949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 
lešení za orvní a ZKD den Doužití m2 3 165,500 0,79 2 500,29 CS ÚRS 2019 01

předpoklad - průměr, doba použití 50 dnů:

'’pol.949211131:' 63,31*50 3 165,500

949900-R1
Ochrana střech pň stavbě, používání, demontáži lešení 
- montáž, demontáž, ořiolatek za Doužití m2 300,000 326,29 97 885,64 Vlastní

VÍZ- PD stavební část-výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy
fezů A-C a Tech.zpr,

- lešenové podlážky, ochranné fůle atd.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w 300,0 300,000

261 K 941211811
Demontáž lešent řadového rámového lehkého zatíženi 
do 200 ka/m2 š do 0.9 m v do 10 m

m2 1 607,854 13,80 22 334,44 CSÚRS 2019 01

262 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi 
do 200 ka/m2 š do 0.9 m v do 25 m

m2 858,200 15,37 13187,83 CS ÚRS 2019 01

263 K 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňovvch konstrukcích dvoutvčového

m 226,060 5,65 1 276,70 CSÚRS 2019 01

264 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
DOdlahami zatížení do 200 ka/m2 v do 10 m

m3 579,700 14,12 8183,62 CSÚRS 2019 01

265 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších 
stranách obiektů odkloněného od svislice do 15°

m 387,607 31,59 12 243,07 CSÚRS 2019 01

266 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 925,726 7,21 21 097,45 CSŮRS 2019 01

267 K 949321811
Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné 
Dtošedo6m2vdol0m m 7,200 192,98 1 389,47 CSŮRS 2019 01

268 K 949321812
Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné 
ološe do 6 m2 v do 20 m

m 25,400 207,06 5 259,18 CSÚRS 2019 01

269 K 949221831
Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve 
světlíku 0 Dloše do 6 m2 s oříčníkv

m2 63,310 12,10 766,21 CS ÚRS 2019 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 657 572,01
270 K 953511_R12 Zřizeni pracovních spár při betonáži, D+M m 60,000 1 767,42 106 045,401 vlastní

VV

w
vv
vv
w
vv
w

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 
2.NP, 3.NP výkresy fezů A.B,C a Tech.zpr,
Podrobný popis dle PD statika

- včetně těsnícího plechu
- včetně bentonitového pásku
- včetně Injektážní hadičky
60,0 60,000

271 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvom kus 90,000 123,35

11 101,86|CS ÚRS 2019 01

w

vv

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz PD statika - Výkaz OK

11 ;

w 8+42+8+32 90,000

272 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vvvrtáním otvoru kus 78,000 144,81 11 294,93 |cS ÚRS 2019 01

vv

vv

Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu i .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz PD statika - Výkaz OK

w 8+24+2+20+24 78,000

273 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vvvrtáním otvoru kus 102,000 187,71 19 146,68 CS ÚRS 2019 01

w

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz PD statika - Výkaz OK

38+24+20+4+16 102,000

274 K 953961116
Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000 252,07 1 512,43 CS ÚRS 2019 01

vv
w
w

w
w
w
w
vv

w

w

vv

w

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr,
Viz PD statika-Výkaz OK

6.Q00

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

1.PP
"přistavba:" 9,0*6.6
1. NP
"přístavba:" 16,38* 19,48-1.5*3,8+29,1*2,93 

"rekonstrukce:" 28,35*19,&-4,7*5,3^5,4*3,15-7,0*3,5+29,5*10,6

2. NP
"přístavba:"
29.96*36,76+17.8*7,0*0.5+29.1*2,9+25,95*10,5*0.6

58,500

398.645

810,445

1 384,257 

874,450

275 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 90,000 46,12 4 151,13 CS ÚRS 2019 01

276 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 78,000 57,92 4 517,97 CS ÚRS 2019 01

277 K 953965142 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 260 mm kus 102,000 71,87 7 330,44 CS ÚRS 2019 ol

278 K 953965151 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm kus 6,000 86,88 521,30 CS ÚRS 2019 01

279 K 962901111
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce 
Dodlažt do 4 m

m2 3 526,297 62,77 221 357,91 CS ÚRS 2019 01

'F 952901114
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce 
Dodlažt ořeš 4 m

m2 1 176,747 71,93 84 646,09 CS ÚRS 2019 01

W

W
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP. výkresy 
řezů A-C a Tech.2pr-

3.NP

w
"přístavba:"
(14,66+25,e6)*0,5*25,96+29,6*2,6+26,95*10,5*0,5 738.887

w "rekonstrukce:" 28,35*6,6+29,5*0,5 437,860

L'' 953312125
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
Doivstvrénovvch desek tl 60 mm

m2 40,521 372,48 15093,Í9 CS ÚRS 2019 01

w
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
w 1 .NP-sIrop
w (24,2+1,15+8,25)*0,35 11,760
w 2.NP-pfůvlak
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VV (24,2+1,15+8,5)*0,6 20,310
vv 3.NP-průvlak
w "osa 5:" (14,5+I,15)‘0,54 8,451

202 K 953511_R9
j Ocelové úhelníky 50/50/5 na hrany soklů techn. 
i zařízení, včetně nátěrů. D+M

m 394,9741
323,01 127 581,28 vlastni

w
vv
vv
vv

w

vv

Viz. PD Slavební Část - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha B1
sokJ pod íech. zařízení 
3.NP
((1.2+2,8r2+(5,3+1.18)*2+(6.65+1.O)*2+{8.4+1.O)*2*2+(0,3+O
.9r2+(8.3í-1.a75)*2)
((8,3+1,055)*2+(2,885+0,7)*2+(9,05+1,4)*2+(t.87+1.1)*2+(1.8
7+1.01)-2)
{(0.75+0.9)*2+(2,25+1,OG)*2+(1,01+2,66)*2+{1.05+0.6)*2+6.2
+(0,72+0,662)*2)
((0,9+1.6)‘2+(1,05+2,48)‘^2+16,5+{8,4+1.0)*2*2+(9,0+1,15)*2+
(a,0+1,0)*2)
{{8,6+2.2)*2+(3.9+0.9)‘2+(8.3+1.15)*2+{5,3+1,7)*2+{4,3+1,7)* 
2+(4,7+2.1)*2)

283 K 953511 R18

VV
w

96
|284| K 1120951123

VV

VV
VV

__ W .............
[285[ K [712300833

W
VV
VV

vv
w

287 K 713112811

w
w
w

vv
w
w

w

w
vv
w
w
w
w

j Rozebraní stávajících podhledů a jejích zpětná montáž,
i včetně doplnění nov'^ch podhledů - 5% plochy................
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,NP-3.NP, výkresy 
fezů A-C a Tech.zpr.

100,0

Bourání konstrukci

m2

Bouráni zdivá z ZB nebo předpjatého betonu v 
oďkODávkách nebo orokopávkách stroině 
Viz. PD stavební část

m3

- Bourací práce - 
3.NP, výkresy fezů A, C aTech-zpr.

V místě vybouraného objektu 
"odhad:" 10,0 ____________

výkresy půdorysu 1 .PP-

Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° ířívrstvé m2

286 K 713140813

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP. 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

613,0 
15,0
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešni volné 
kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2

Viz. PD slavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

513,0
Odstranění tepelné izolace foukané běžných 
stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm m2

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 ,PP- 
3.NP, výkresy fezů A, C a Tech.zpr.

Kročejová izolace 
t.NP
(32,03+34,53+11,52+10,76+11,86+13,36+11,18+34,98+32,03 
+19,73+10,92+16,76+20,2+9,94+8,83+67,13+6,56+13,39+0,6 
5+1,08+11,52+7,41+9,81+6,62+9,23+68,8) 
{6,27+6,27+16,24+7,04+6,61)
(0,55+1,08+1,57+1,57)
2. NP
(32,52+36,36+17,43+11,16+17,53+21,75+9,86+35,03+34,66+ 
17,42+10,92+16,37+12,11+7,22+70,24+16,52+23,20+6,98+8, 
27+13,13+0,55+1,08+11,5+7,41)
(9,81+6,22+8,94+75,67+19,28+11,59+13,28+10,19+34,38+21,
23)
(6,27+6,27+9,19+6,82)
(3,48+4,95+4,73)
(0,65+1,08+1,57+1,57+3,48+2,71 + 1,42+2,71 +1,43)
3. NP 
44,77

111,010

58,480

31,524

104,460

89,500

100,000

10,000

10,000
528,000)

513,000
15,000

513,000

513,000

1 636,320

489,730

42,430
4,770

442,310

210,590

28,550
13,160
16,520

44,770
343,490

432,71 43 271,40 vlastni

.......................... 3 628 525,42 ....... ............. ..
4 321,27 43 212,75 CSÚRS 2019 01

9,65 5 093,41 CSÚRS 2019 01

14,07

6,09

7 219,12 CSÚRS 2019 01

9 969,44 CS ÚRS 2019 01 □

K 787100801
Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, 
vvlahovVch šachet olochv do 1 m2 skla olochého m2 32,700 35,54

1 162,16|CS ÚRS 2019 01

w

vv
w

Viz. PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpf.

I.NP
w 4,5*0,9+1,5‘0,9‘2+1,0*2,7+1,75*0,9+2,1 *0,9 12,915
w 2.NP
w 1,9*1,95+4,8*1,95 13,065
w 3.NP
vv 4.8* 1,4 6,720

K 767112812 Demontáž stěn pro zaskleni svařovaných m2 6,200 165,94 862,89|CSÚRS2019 01

w

w
w

Viř. PD Stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP* 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

Vnitřní stěna
w 2.NP
w 2.0*2.6 5,200

K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových orohlů ooláštění jednoduché m2 373,000 34,52 12 877,72 CS ÚRS 2019 01

vv Viz, PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tecíi.zpr.
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291 K 763431802

w
vv
w

w
w
vv

295 K 763431-R12

VV
w

w
vv

297

w
w

|298| K |764004801

W

w
W

[299]_K 764004861

VV
VV ..........

[300| K [764002851 

VV

W
VV
vv
W
w
vv
w

|301| K 1764002871 

W

W 
W 

K 762341811

W
W
VV

303 K 765191901

VV
W

304

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
vv I.NP
w 193,0 193,000
vv 2.NP
w 180,0 180,000

Demontáž minerálního podhledu zavěSeného na 
poíozapučtěněm rožtu

m2 919,000 61,11

VV Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w
vv I.NP
w 344,0 344,000
vv 2.NP
w 531,0 531,000
w 3.NP
w 44,0 44,000

K [714120001 Demontáž akustických minerálních podstropních I ^2
zavěšeních Panelů 1 344,000 64,26

Viz. PD slavebni část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1.PP- 
3,NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

3.NP 
344,0 344,000

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A. C a Tech.zpr.

3,NP
400,0........................................... ........
Vybourání stávajících dveří výtahu kus

400,000
9,000{

Viz. PD slavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu 1.PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

9,000

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1. PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

125,0 125,000

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

28,0 28,000
I Demontáž podokapního žlabu do suti __ [
Viz. PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu í .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

28,0........ ..............................
Demontáž svodu do suti

28,000

28,000
4,000|

Viz. PD slavebni část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

4,000
Demontáž oplechování parapetů do suti 23,850
Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

1. NP
4,5+1,S‘2+1,0-H,75-r2,1
2. NP
1,9+4,8
3. NP 
4,8

12,350

6,700

4,800
Demontáž lemování zdí do suti 28,000
Viz. PD slavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

28,0.............. ............... ........................... .......................... ........
Demontáž bednění střech z prken m2

_J8,000
62,5001

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

Atika
125,0-0,5 62,500
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30°................... ................................................

m2 513,000

Víz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

513,0 513,000

2 590,19

K 1764002611
____i...........  ............

Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 28,000 14,06

34,06

26,49

35,14

32,26

16,23

5,91

56 159,39 CSÚRS 2019 01

22105,42 CS ÚRS 2019 01

293 K 763431-R11 Demontáž komponentů podhledu - svítidla, výustky m2 1 636,000 475,38 777 715,01 vlastní
'294 K 714120311 Demontáž akustických minerálních stěnových panelů m2 400,000 52,11 20 842,39 CS ÚRS 2019 01

23 311,70 vlastní

K 1764002841 I Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek j ^
1 Ido suti 1 125,000 77,49 9 686,11

393,67 CSÚRS 2019 01

963,65 CSÚRS 2019 01

105,96 CSÚRS 2019 01

83B,1Q|CS URS 2019 0]

903,20[CS ÚRS 2019 01 J

951,97|CSÚRS2019 01 ”]

3 034,12 CS URS 2019 01

K 76213_R01
Demontáž ztraceného bednění z ocelových 
trapňznvích Plechů vvlitích betonem 100 mm m2 169,000 609,46 102 998,12

w

w
w

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

169,0 169,000

vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem jCZK] Cenová soustava

aosj K |76213„R02 Demontáž ztraceného bednění z ocelových 
traoezovvch dechů vvškv 50 mm

1 m2 344,000 487,57 167 722,38 vlastní

w
w

|306l K 1766691914

VV
VV
W
W

308 K

w

vv
w
vv
vy................

K 1767632811

vv

w
w
vv

3101 K 767641800

VV
W
W
VV

312 K 1767996702

W
VV

|313| K J767996-R1

: VV

W
VV

314 K 776201811

VV
W

W
W
W

315 K 776410811

316 K 962031132

W
W

Viz. PD slavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

613,0-169,0 344,000
[Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2
Jm2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kus

w Viz. PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w
w "I.NP:" 29
w "2.NP:" 32
w "3.NP:" 12

K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pí přes

73,000

29,000
32,000
12,000

12,09 882,75 CSÚRS 2019 01 □

kus 19,000 21,77

Vil. PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 ,pp- 
3.NP, výkresy řezů A. C a Tech.zpr.

"I.NP:" 9 
"2.NP;" 9 
"3.NP:" 1

413,56 CSÚRS 2019 01

9,000
9,000
Í.OOD

767151820
Demontáž příček přestavitelných rámových výšky 
modulu do 4 m

m2 I 771,040 302,24 [ 233 040,95

Viz. PD slavebni část - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

Vestavné sály
"1 .NP:" (23,05*3,95+24.85‘3,95r2
''2.NP:'' (23.95‘3,95t24,85*3,95)‘2.............................................

385,520
385,520

I Demontáž posuvných hliníkových dveří plochy do 6 m2 | kus 
Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu í .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr,

6,000 1 150,59 6 903,56 CS URS 2019 01

"I.NP;" 2 
"2.NP:" 4

2,000
4,000

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 90,000 111,24 10 011,68 CSÚRS 2019 01
Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP. výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

"I.NP:" 37 
"2.NP:" 41 
"3.NP;" 12

37,000
41,000
12,000

w Viz. PD Stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w
vv "1.NP:"1 1,000
vv "2.NP:'’ 1 1,000
w "3.NP:’' 1 1,000

311 K 767641805
Demontáž zárubnl dveří odřezáním plochy přes 2,5 do I . | „
4.5 m2 i i 127,71 383,12 CSÚRS 2019 01

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti iednotlivvch dílů do 100 kq

kg GOO.OOoj 7,35
6 618,04

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

CS URS 2019 01

Odstranění stroje výtahu a kabiny kus
900,000

2,0001 22 427,99 44 855,98 vlastní
Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1.PP- 
3,NP, výkresy řezů A. C a Tech.zpr.

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně...........................................................................................

2,000

m2 1 187,400 23,63 28 058,58 CSÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr,

1. NP
32,03+34,53+11,52+19,76+11,86+13,36+11,18+34,98+32,03■^
19,73+10,92+16,76+20,2+9,94+6,83+67,13+8,66+13,39+0,55 
+1,08+11,52+7,41+9,81+6,62+9,23+68,8
2. NP
32,52+35,36+17,43+11,16+17,53+21,75+0,86+35,03+34,66+1 
7,42+10,92+16,37+12,11+7,22+70,24+18,52+23,29+8,98+8,2 
7+13,13+0,55+1,08+11,5+7,41 +9,81 +6,22+8,94 
75,67+19,28+11,59+13,28+10,19+34,38+21,23
3. NP 
44,77

489,730

467,280

185,620

44,770
Odstranění sokííků a lišt pryžových nebo plastových 1 275,000

VV Viz. PD slavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w
w I.NP
w 625,0 525,000
vv 2.NP
vv 700,0 ..................................................................... 700,000
w 3.NP
w 50,0 60,000

6,92 7 552,23|CSÚRS2019Q1 ]

Bourání příček z cihel pálených na MVC t) do 100 mm m2 163,249 62,21
Víz, PD Stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

I.NP

8 522,91 |CS ÚRS 2019 01 J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w {4,05*2+1,95*2t0,85*2+0,85‘2+0,275t0.2+1.65)*3,95 69,224
vv 2.NP
w (2,35+4,05*2+1,95*2+0,85*2+0,85*2+0,3+0,276)*3,95 72,384
vv 3.NP
w (1,9S+0,9t1,5)*4,975 21,641

317iK 1962031133 1 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 160 mm m2 2 026,004 62,49 126 653,12 CSÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 PP 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

vv
vv 1.NP

{6,675+10,115+4,15+1,63+3,65+2,025+1,95+6,8+2,15*4+2,3+
vv 0,5+0,6+17,95+4,8+3,2+4,16+0,25+0,3+11,575*2+2,8*2+0,3* 

2+4,0S)*3,95
446,528

vv
(4,7+5,6*2+12,075+6,8+3,875+5,875+3,5+1,0+1,45+6,95*2+6, 
675+2,025+2,225+0,9*2+1,55)*3,95

310,668

w 2.NP

w
(10,6+1,1 *2+1.63*2+2,276+0.4*2+6,8+2,15+0,9+3,2+3,65+4,8 
*2+10,125+10,25+4,675*3)*3,95

315,348

w
(3,925*2+4,75+0,3*3+3,775+3,4+5,6*3+12,076+6,15*2+6,8*2 
+6,95+2,025+2,1 +0,9*2+2,776)*3,95
(6,2+3,2+2,275+1,95+2,8+6,2+1,4+1,725+5,875+3,625+3,75+

359,845

vv 1,0+1,45+2,4+0,125+0,4*3+0,2+0,15+4,45*3+2,35*2+0,595*2 
+1,0)*3,95

259,772

vv 3,NP

vv
(6,475+2,2+4,95+3,4+3,6t2.3+3,6+0,6+5,9+2,4+4,055+3.2+0, 
7+2.65+1,85+7,625+2.6)*4,975

288,575

vv (2,755+1,35*2+2,025+0,9*2)*4,975 46,168

318 K 962032231
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenoplskových 
na MV nebo MVC ořeš 1 m3

m3 195,878 382,69 74 959,73 CS ÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - Bourací práce výkresy půdorysu 1 .PP 
3.NP. výkresy řezů A, C a Tech.zpr,

w i
vv I.NP
w (5,0+4,15+11,0)*3,95*0,8-i,34*2,4-1,5*2,4*3-0,8*2,1 47,978
vv 4,5*0,3*3,95+14,8*0,45*3,95-1,0*0,45*2,1*2+2,15*0,25*3,05 31,873
w 2,1*0,4'1,8+(1,6+1,352+1,025)*0,4*1,7 4,148
w 2.NP
vv 23,8*3,95*0,8-1,34*2,4-1,5*2,4*3+0,4*0,45*3,95 61,903
w 4,5‘0,3*3,95+13,2*0,46*3,95-(1,9+4,8)*0,45*1,95 22,916
w 2,25*2,7*0,45+2,3*2,7'0,45+10,5*0,3*3,95-(1,5+2,0)*0,3*2,6 15,241
vv 3.NP
w 0,6*0,45*4,975+2,16*0,55*4,975+0,4*0,25*4,975 7,724
w 4.65*0.25*3.6 4,095

319 x 966072112
Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze 
sendviňovvch nanelíi budov v do 12 m m2 24,660 942,83 23 155,88 CSÚRS 2019 01

w 1.4*2,0 2,800
vv 1,6*2,5 4,000
vv 3,0*2,5 7,500
w 2,85*1,8*2 10,260

320 K 966072-R1
Řezání sendvičových panelů, včetně zapraveni 
uříznuté části

m 44,600 554,61 24 735,39 Vlastni

vv {1,4+2,0)*2 6,800
vv {1,6+2.5)*2 8,200
vv {3,0+2,5)*2 11,000
vv (2.85+1,8)*2*2 18,600

321 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 12,736 71,93 915,98 CSÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-6.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr

w
vv 2.NP
w 0.45*1,95*2+0,45*2,6*4 6,435
w I.NP
vv 0.45*2,7*2+0.45*0,9*2+0,45*1,7*4 6,300

322 K 964011231
Vybourání ZB překladů prefabrikovaných dl do 3 m m3 8,612 1 775,23 15 288,24 CSÚRS 2019 01
hmotnost do 150 ko/m

w
VíZ. PD slavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

vv
w Ve stávajících příčkách
w
w I.NP
w 0,15*0,15*1,2*29 0,783
w 0,15*0,15*1,5*9 0,304
w 0,45*0,25*1,5*2 0,338
w 0.45*0,25*3,0*2 0,675
w 0.45*0,25*2,0 0,225
vv 0,45*0,4*6,0 1,080
w 0,45*0,26*2,5*4 1,125
w 2.NP
w 0,15*0,15*1.2*32 0,864
w 0.15*0,15*1,5*9 0,304
w 0.45*0,25*2,2 0,248
vv 0,45*0,4*5,2 0,936
w 0,3*0,2*2.0*2 0,240
w 0.45*0,25*2,5*4 1,125
vv 3.NP
w 0,15*0.15*1,2*12 0,324
w 0,15*0,15*1,8 0,041

323 K 964073221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdivá cihelného dl 
do 4 m hmotnost 20 ka/m

1 6,482 3 822,55 24 777,76 CS ÚRS 2019 01

w
Viz. PD slavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.
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324j^ K 1767996703

325 K 965081213

W
W
W
W

w
w
w
w
vv

w
w

vv
vv

vv
w
w
w
w

vv
vv
w
w

329

330

K

K

w

w
w
w

966049112

965082933

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv Ve stávajících příčkách
vv
w I.NP
vv 1,2*29*0,015 0,522
vv 1,5*9*0,016 0,203
vv 1,5*2*0,015*3 0,135
w 3,0*2*0.016*3 0,270
vv 2,0*0,035*3 0,210
w 6,0*0,048*3 0,864
vv 2,5*4*0,035*3 1,050
w 2.NP
vv 1,2*32*0,015 0,676
w 1,5*9*0,015 0,203
vv 2,2*0,035*3 0,231
w 5,2*0,048*3 0,749
w 2,0*2*0,022*2 0,176
vv 2,5*4*0,035*3 1,050
vv 3.NP
vv 1,2*12*0,015 0,216
w 1,8*0,015 0,027

I Demontáž atypických zářnečnickýčh konstaíkčí 
jřezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg kg 7 670,000

W
Viz. PD stavební část výkresy půdorysu t.PP'5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV
w Pororošty ve strojovnách VZT
vv 1500,0 1 500,000
w Nosníky
w 3500,0 3 500,000
w Ocelový žebřík
vv 70.0 70,000

; vv Komín
w 400,0 400.000
vv Konstrukce pro horolezce
w 2200,0 2 200,000

6,55 50 208,53 CS URS 2019 01

j Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových I 
Itl do 10 mm plochy přes 1 m2 ...................................1 m2
Viz, PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.iyP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr,

1. NP
6,27+1.67+6,27+1,57+16,24+7,04+6,61
2. NP

6,27+1,57+6,27+1,57+9,19+6.82+3.48+2,71+1.42+2.71 + 1.43

89,010

45,570

43,440

35,38 3 149,61 CS URS 2019 01

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
CSÚRS 2019 01326 K 965042131 betonových nebo z lítého asfaltu t) do 100 mm pl do 4 

m2
m3 2,129 1 841,32 3 920,17

Viz. PD slavebni část - Bourad práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

1. NP
(0,55+1,08+1,57+1,57)‘0,1
2. NP

0,477

1,652

327 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m3 161,503 1 522,22 245 842,38 CSÚRS 2019 01
jma i
Viz. PD slavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

1. NP
(32,03+34,53+11,52+19,76+11,86+13,36+11,18+34,98+32,03 
+ 19,73+10,92+16,76+20,2+9,94+6,83+67,13+8,56+13,39+0,5 
5+1,08+11,52+7,41+9,81 +6,62+9,23+68,8)‘0,1 
(6,27+6,27+16,24+7,04+6,61 )*0,1
2. NP
(32,52+35,36+17,43+11,16+17,53+21,75+9,86+35,03+34,66+ 
17,42+10,92+16,37+12,11+7,22+70,24+18,52+23,29+8,98+8, 
27+13,13+0,55+1,08+11.5+7,41)*0,1
(9.81+6,22+8,94+75,87+19,28+11,59+13,28+10,19+34,38+21,
23)‘0,1
(6,27+6,27+9,19+6,82)*0,1 
(3,48+4,95+4,73)*0,1
3. NP 
44,77*0,1
(323,05+4,49+15,12+0,83)*p,1...... ...............................................

’ BbuřánT podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře
4 m2..................................................... _.........................................
Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A. C a Tech.zpr.

Podkladní beton 
I.NP
522,16*0,15

48,973

4,243

44,231

21,059

2,855
1,316

4,477
34,349

m3

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí tl Dres 100 mm_______
Odstraněni násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2

m3

m3

78,323

76.323

78.323

681,86

228,47

53 405,57 

17 894,64

CS URS 2019 01 

CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

Podsyp pod podkladním betonem 
I.NP

Strana 53 z 129



PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cefkem [CZK] Cenová soustava

vv 522,15*0^6 78,323
331 K Í965081611 Odsekání soklíků rovných 120,000

vv Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1. PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

vv
w l.NP
w 60,0 60,000
vv 2.NP
vv 60,0 60,000

w

vv
w
vv
w
vv
w
w

K |966072456 

VV

w
vv
vv
VV
w
w
vv

Viz. PD stavební £ást - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A. C a Tech.zpr.

1. NP
0.6*2.0*2+0.7’'2.0*4+0,8*2,0*20+0,9*2,0*3
2. NP
0,6*2.0*3+0,7*2.0*6+0,8*2.0*22+0,9*2,0
3. NP
Q.6*2.0*2+0.8*2.0*8+0.9*2,0*2________________________

334| K 1968072355

W
VV
W
VV
W
w

vv
vv
W ..................
w
vv ____

|34i|~K j97l033341 

w..............
W
w

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2

45,400

49,000

45,2001
Víz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1. PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

1. NP
1,2*2,0‘4+1,r2,0‘4+1,3‘2,0
2. NP
1.2‘2,0*5+1,1‘2,0*3+1,3*2,0 
3-NP 
1,5‘2,0

21,000

21,200

3,000
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně j 
křídel oi do 2 m2................................... ..................................... L
Viz, PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr,

2,1*0,9 
1,5*O,0'2 
1,6*0,7 
1,76*0,9 
1,8*0,9

m2 8,835

1,890
2,700
1,050
1,575
1,620

w Viz. PD Stavební část - výkresy půdorysů
w Víz. PD profesí - výkresy půdorysů
vv
w Profese:
w 95

Vrz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD protesi - výkresy půdorysů

Profese:
110 ................................
Vybourání otvorrj ve zdivu citíelhém pí do 0,09 m2 na
MVC nebo MVJLÍQ SgOnim.................................................
Viz. PD stavební čási - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesi - výkresy půdorysů

110,000

kus 40,000

16,59 1 990,25 |CS ÚR$ 2019 01 ^

332 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 I m2 113,200 158,92 17 989,21 [^ÚRS 2019 01 |

121,61 5 492,41 CSURS 2019 01

158,75 1 402,52 CSÚRS 2019 01

I 968072356
Vybouráni kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel Dl do 4 m2

m2 28,140 111,70 3 143,17 CS ÚRS 2019 01

vv

w
w

Víz, PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

1,9*1,95*2 7,410
vv 1,0*2,7 2,700
w 4,5*0,9 4,050
w 1,1*2,4 2,640
w 1,5*1,95 2,925
w 3,35*0,9 3,015
vv 1,5*1,8 2,700
w 3,0*0.9 2,700

K 968072357
Vybouráni kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel Dl Dřeš 4 m2

m2 43,845 87,33 3 828,86 CS ÚRS 2019 01

vv Vil. PO siavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1.PP* 
3.NP, výkresy řezů A. C a Tech.zpr.

vv
w 4,8*1,95*2 18,720
vv 4,8*1,4 6,720
vv 4,5*1,96 8.775 ( ■
w 1,8*2,35 4.230
w 6,0*0,9 5,400

K 973031325
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pí

kus 18,000 130,65 2 351.74lcS ÚRS 2019 01
do 0,10 m2 hl do 300 mm

vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
vv 18 18,000

K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 200,000 27,08 5 415,64 CS ÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
w Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
vv
w Profese:
w 200 200,000

K 971033241
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV íl do 300 mm kus 95,000 41,13 3 906,88 CS ÚRS 2019 01

K 971033331
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MVtl do 150 mm

kus j 110,000 36,05 3 965,27

64,48 2 579,20 CS URS 2019 01
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PČ Typ Kód

VV
w

342 K 971033131
..W ~

W
W
W
W

343 K 971033141

E344| K |971035431

w .......
W 
W 
W 
VV

345 K 971035441
VV .....
W
VV
w
vv

346 K 971035631

347 K 971035541

W
VV
w
w
VV
w
w

w
w
w
w
vv

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Profese:
40
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus

40,000

75,000 10,83 812,36 CSURS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese:
75 75,000
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 60,000 30,97 1 858,24 CS URS 2010 01

w viz. PD Stavební část - výkresy půdorysů
w Viz. PD profesi - výkresy půdorysů
w
w Profese:
w 60

[Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na
J MC tl do 150 mm .............................................................

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Víz. PD profesi - výkresy půdorysů

Profese;
25

kus

...60,000

25,000 88,00 2 200,10 CS URS 2019 01 □

Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
IMC tl do 300 mm____________________________________
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese:
20________________ _____ ____
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do í tTi2 na MČ
tl do 150 mm

kus

25,000

20,000 204,78 4 095,58 CSÚRS 2019 01

m2

20,000

12,037 169,24 2 037,13 CS URS 2019 01

W Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Vrz, PD profesí - výkresy půdorysů
w
vv Profese:
vv 0,9*0,6*4 1,800
w 0.425*0,925 0.393
vv 0,6*0,5 0,300
w 0,7*0,6 0,420
vv 1,34*0,415 0,556
vv 0,81*0,5*5 2,025
w 0,815*0,415 0,338
w 0,6*0,455 0,273
vv 0,815*0,73 0,595
w 0,81*0,5 0,405
w 0,66*0,5 0,330
w 0,55*0,6 0,330
w 0,455*0,73 0,332
vv 0,9*0,5 0.450
vv 1,1 *0,6 0,550
vv 0,7*0,6*2 0,840
vv 1,28*0,5 0,640
w 0,92*0,5 0,460
w 1,0*0.5‘2 1,000

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC 1
U do 300 mm 1

2,205 1 143,38 2 521,15

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
w Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
w
vv Profese:
w 0,66*0,415*0,2 0,055
w 1J*0.5*0.2 0,110
vv 1,0*0,55*0,2 0,110
w 1,0*0,9*0,3 0,270
w 1,34*0,415*0,275 0,153
w 1,0*0,73*0,3 0,219
w 1,0*0,81*0,3 0,243
w 0,9*0,65*0,3 0,149
w 0,81*0,5*0,2 0,081
vv 0,9*0,5*0,2 0,090
w 0,73*0,455*2 0,664
w 0,75*0,37*0.22 0,061

K |971035561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC 
tl do 600 mm m3 0,550 1 285,54 707,05 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Vir, PD profesí - výkresy půdorysů

Profese:
0,85*0,5*0,35 
0,81*0,65*0,45 
1,075*0.415*0,45

0,149
0,200
0,201

K 971035641
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC 
tl do 300 mm 1

0,561 813,36 456,30 CSÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese: ..........................
1,7*0,66*0,125*4 0,561

350 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC
II do 600 mm

w Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP- 
3.NP, výkresy fezů A, C a Tech.zpr.

vv
w 2.NP

m3 0,958 953,32 913,28 CS URS 2019 01
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i 35
l] K

[
971052551

VV 
vv 
VV 
W
vv

|352j K 1972054241

VV
VV
VV
W
VV

354 K 972054491

W
VV
VV
VV
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv
w
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
w

355 K 972054691

vv
vv

357

w
w
w
w
w

358

1^9

VV
vv
w

w
w
w

360 974031133

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,14*2.1*0,4 0,958
Vybourání nebo prorážení otvorů v ZB příčkách a 
zdech dI do 1 m2 11 do 600 mm

m3 0,082 4 624,62 379,22

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese:
0,66^0.415*0.3
Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 
0.09 m2 tl do 150 mm

0.082

kus 50,000

vv Viz. PD Stavební část - výkresy půdorysů
vv Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
w
vv Profese:
w 50 60,000

972054341
Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 
0.25 m2 tl do 160 mm

kus 25,000

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese
25
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách p) do 1 
m2 tl ořeš 80 mm............... .... ...... ........................... ......

25,000

m3 3.965

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Víz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese
0,55*1,1*0.12*2
0,55*1,0*0,12*2
0,6*0,6*0.25*2
0,81*0,5*0,28*3
0,9*0,5*0.28
0,6*1.34*0,12
0,5*0,71*0,25*2
0,5*1,82*0,25
0,85*0,3*0,28
0,52*0,83*0,28*2
0.475*0,735*0,28*2
0,57*0,83*0,28*4
0,57*1,66*0,28
0,43*1,42*0,28
0,67*1,12*0,28
0,52*1,4*0,28
0,92*0,52*0,28*2
0,5*0,6*0,25*2
0,2*0,9*0,25
0.15*2.43*0,26*2
0,75*0.37*0,22 _______________________________ _
Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pí ďo 4
m2 tl Přes 80 mm

m3

0,145
0,132
0,150
0,340
0,126
0,080
0.178
0,228
0,071
0.242
0,196
0,530
0,265
0,171
0,179
0,204
0,268
0.160
0,045
0,204
0,061

1,093

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

vv Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP
w
vv Profese
w 0,6*2,46*0,28 0,413
w 0,5*2,43*0,28*2 0,680

K I973031335 Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl I . I
do 0.16 m2 hl do 300 mm 1 1

12,0001

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

12 12,000

Viz. PD Stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, srýkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

35,0
1,5*2
2,0*10+2.75*8+2,5*3+1.4+2,3*2+1,5*2
2,0*3

K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m

35,000
3,000

58,500
6,000

1 850,000

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-5-NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

Profese
1850 1 850,000

K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 1 230,000

Viz. PO stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr

Profese
1230,0 ___________________________

1 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ě do 100
imm.... ... ..................... ...........................................................

1 230,000

CSURS 2019 01
.1

141,65

212,39

7 082,64 CSÚRS 2019 01

5 309,87 CS URS 2019 01 :j

4 347,74 17 238,77 CS URS 2019 01

350,000

w Viz, PD Stavební část - výkresy půdorysů
w Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
w
w Profese:
w 350,0 350,000

2 678,04 2 927,10 CS URS 2019 01

168,05 2 016,65 CSURS 2019 01

(

K 974031666
IVysekánf rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
ihl do 150 mm v do 250 mm m 102,500 157,391 16132,69

34,69 64183,82 CSURS 2019 01

39,77 48 918,48 CSURS 2019 01

50,94 17 829,31 CS URS 2019 01
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361 K 974031134

PČ Typ Kód

j362362| K |974031142
VV '

W
VV
W
W

363 K 974031153

W
W
W
VV
VV

l364i K 1974031154

VV
vv
vv
w
vv

|365l K [974031164

VV
W
W
VV
w

366' K 1974031165

367 K 976022241

W
W

W.................................
369| K I&73031151

W
VV
VV

J370I K 977151113

W
VV
VV
VV
VV

371

w
VV
vv
w
w

vv
w
w
vv
w

1^7:

w
w
vv
w
w

374 K 977151128

W
W
W
VV
VV

376 977151129

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

j Vysekání rýh ve zdivu cihelném hi do 50 mm š do 150
Imm.................................................................. ............. 250,0001

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
w Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
w
vv Profese:
w 250 250,000

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl dd 70 mm š do 70
mm............................................................................................
Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesi - výkresy půdorysů

Profese
220

220,000

IVysekánf rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 I 
Imm

220,000

90,000

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Víz. PD profesi - výkresy půdorysů

Profese
90 90,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 160
mm................................. .................................. .................. I
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese 
300,0

300,000

300,000

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesi - výkresy půdorysů

Profese:
50 50,000

]Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 160 mm š do 200 ] 
Imm 10,000

VV
Vrz. PD stavební část-výkresy půdorysu I.PP-S.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

vv
w Profese
w 10 10.000

I Podchycení nadzékladového zdivá íí do 450 mm 
Iďřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m 30,200

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.KP, výkresy 
fezů A, C a Tech.zpr.

1.5+2,0‘5r2,75‘4+2,5+1,4-r2,3-H .5 30,200

"Předpoklad:" 160. 160,000
TVysekáni výklenku ve zdivu cihelném na MV nebo MVC
lol přes 0,25 m2....................................................... ....................|
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
fezů A, C a Tech.zpr,

Nika
0.71‘2.5*D.2*8

m3 2,840

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních maferiáíů................................................................

2,340

26,000

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

"Profese;
25 25,000

Viz. PD stavební část - výkresy půdoiysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese:
20 20,000

57,88

44,85

57,88

71,42

123,38

1 165,82

368 K 976074121
Vybourání kotevních želez ze zdivá ciheíného na MV 
nebo MVC

kus
160,000| 56,36

2 074,19

1 415,89

K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů m 20,000 1 930,76

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese: 
15 15,000

K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do j ^ 
stavebních materiálů i

15,0001 2 960,49

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz, PD profesí - výkresy půdorysů

Profese 
15 15,000

14 469,92 CSÚRS 2019 01

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm

m 50,000 113,05 6 652,66 CS ÚRS 2019 01

1 233,75

5 890,70

9 866,62 CS URS 2019 01

5 209,17 CS ÚRS 2019 01

21 425,64 CS ÚRS 2019 01

□

CSURS 2019 01

35 207,68 CS URS 2019 01

9 017,04 CSÚRS2019 01

CSÚRS 2019 01

35 397,22 CSÚRS 2019 01

38 616,16 CSÚRS2019 01

372 K
[Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 1 

gynsilžd |stavebních materiálů 1 ^ 15,000 2 467,08 37 006,19 CSÚRS 2019 01

44 407,42 CS ÚRS 2019 01

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 
stavebních materiálů m 15,000 3 968,78 59 531,69 CSÚRS 2019 01

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysů
Viz. PD profesí * výkresy půdorysů

Profese
15,0 16,000
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do 
stavebních materiálů m 10,000 4 163,31 41 833,08 CSÚRS 201901
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IPČ Typ

^ w
w
vv
w
vv

vv
w
vv
w
vv

w 
w 
vv 
vv 
w

378 K 977151218

vv
vv
vv
w
vv

379l K 977151223

vv
w
w
vv
w

380 K 977151225

w
w
vv
w

w
w
w
w
w

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese
10,0 10,000

977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do 
stavebních materiálů m 4,000

6 470,4b| 21 881,92 CSÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
Víz. PD profesi - výkresy půdorysů

Profese
4.0 4,000

977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D
80 mm do stavebních materiálů m 10,000

1 823,491 18 234,93 CSÚRS 2019 01

Víz. PD stavební čásl - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese
10 ............................ ........

[Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do Ď
li00 mm do stavebnfch materiálů____________________
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese
15,0

10,000

16,000 1 930,76

15,000
[Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D
1150 mm do stavebních materiálů ....................................
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese
5 ________

5,000 2 467,08

28 961,36 CSURS 2019 01

12 335,40 CSURS201901

I Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
i 200 mm do stavebních materiálů

...5,000

3,500 2 960,49 j 10 361,73 CSURS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese

381
1 IJádrové vrty dovrchnt diamantovými korunkami do D

^ r' I250 mm do stavebních materiálů m 1,000 3 786,43 3 786,43 CSURS 2019 01

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
Víz. PD profesí - výkresy půdorysů

Profese
1,000

K 977151232
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
450 mm do stavebních materiálů m 1,000 7 401,24 7 401,24 CS ÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysů
w Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
vv
w Profese
w 1.0 1,000

K 977211112
Řezání stěnovou pilou ZB kcí s výztuži průměru do 16 
mm hl do 350 mm

m 79,200 1 458,79 115 536,53 CS ÚRS 2019 01

vv
Viz. PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w
vv Stropní konstrukce
vv 1.NP f ■■
w 26,4 26,400
w 2.NP
vv 26,4 26.400
vv 3.NP
w 26,4 26,400

977211124
Řezání sténovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 520 
mm

m 105,460 2 166,74 228 482,63 CS ÚRS 2019 01

w
Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP 
3.NP, výkresy řezů A. C a Tech.zpr.

vv
vv l.NP
vv 1,7*3+1,8*3+3,95*6 34,200
w 2.NP
w 3,95*6+2,6*4+2,1*2 38,300
vv 3.NP
vv 4,975*2+3.6*2+3.95*4 32,950

L*< 977312113
Řezání stávajících betonových mazanín vyztužených hl 
do 150 mm

m 26,880 170,55 4 684,39 CS ÚRS 2019 01

w
Viz. PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP* 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w
vv l.NP
vv 2,55+5,6+5,6+5,6 19,350
w 2.NP
w 1,45+2,33 3,780
vv 3.NP
vv 1,6+2,025+0,125 3,750

K 978013191
OUůčerií (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítkv stěn v rozsahu do 100 %

m2 1 253,185 44,00 55 142,76 CSÚRS 2019 01

w
Viz. PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr,

vv
vv 1.NP
w (10.1+2.6+4,8)*3,95 69,125
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vv
w
vv

388 K 978059541

VV
w
w
vv
w
vv

389 K 978059 R1

W
W
W

D 98
390

391 K 981511114

VV
W
VV
w
w

w
w
vv
w
w

393

vv
w
w

D 99

3^ KI397J K 1997013801 

W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (4,2+6,9+25,0+2,2)‘3,95 151,285
w 14,5*0,95 13,775
w 0,4*4*10*3,95 63,200
vv 2.NP
vv (14,8+8,4+14,3+21,9+6.8*2+8,3)*3,95 321,135
vv (6,8+24,7)*3,95 124,425
w 0,4*4*12*3,95 75,840
w 3.NP
vv (9,4+2,3+2,3+6,8+24,4+14,r3+3,0)‘4,8 434.400

387 K 978036191
1 Otlučeni (osekání) cementových omítek vnějších ploch | 
Iv rozsahu do 100 % i m2 50,000 64,651 3 232,46 CSURS 2019 01

VÍZ. PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu I.PP- 
3.NP. výkresy řezů A. C a Tech.zpr.

Poškozené místa 
60,0

1

odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních T
lobkládaček olochv přes 1 ni2.... ........................................  i
Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy púdoiysu I.PP- 
3.NP, výkresy fezů A, C a Tech.zpr.

1. NP 
14,52*3,0
2. NP
(4,3+4,0+0,4+2,9)‘3,0
(4,7+0,4r3,0.. .................................................. ..................

I Odstranění jednotek VŽT a zdroj chlazení, včetně
íekoloQickě likvidace................................................................... |
Viz, PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP-
3. NP, výkresy fezů A, C a Tech.zpr.

3.NP
1

Demolice

m2

...50,000

93,660 50,77 4 755,27 CS URS 2019 01

IsouboI
I r I

43,660

34,800
15,300

1,000

1,000

121 891,26 121 891,26 vlastní

vv

w

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

vv střešní nástavby
w 26,2*3,8 99,560
w 22,6*3,8 85,880
vv Přístavba
vv 96,6*13,0 1 255,800
w 1441,24*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 576,498

268 015,10
981011316

I Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
I35 % oostuoným rozebíráním

m3 j 576,4961
253,47 146 122,79 CSÚRS 2019 01

postupným rozebíráním______________________________
Viz. PD stavební čásl - Bourací práce - výkresy půdorysu 1 .PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

Základy 
2,0*2,0*4*1,1 
Sloupy
3,14*0,2*0,2*4,2*4

m3 19,710

17,600

2.110

3 793,48 74 769,49 CSURS 2019 01

|392| K |981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
Dostuiánvm rozebíráním m3 20.1261 1 980,16|

39 850,53 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 1,PP- 
3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

Základy
(2,5+25,3+1,675*3)*0,6* 1,35 
94,9*0,25

26,588
23,725
20,125

K 981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických 
zařízení aood.

t 1
3,500 2 077,80 7 272,29 CSURS 2019 01

Viz. PD stavební čásl - Bourací práce • 
3.NP, výkresy fezů A, C a Tech.zpr.

výkresy půdorysu 1 .PP-

Střešní nástavba - ocelová konstrukce opláštěná dřevem 
3,5 3,500

Přesuny hmot a suti 3 678 777,68
394 K 997013157

Vnitrostavenlětní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovv v do 24 m s omezením mechanizace

t 2 423,317 348,02 843 353,26 CSÚRS 2019 01

395 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2 423,317 73,13 177 228,70 CSÚRS 2019 01

396 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km ořeš 1 km

t 26 656,487 10,97 292 427,36 CS ÚRS 2019 01

2423,317*11 ‘Přepočtené koeňcíentem množství 26 656,487
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odoadu betonového kód odpadu 170101 605,829 127,99 77 537,52 CSÚRS 2019 01

605,829

398 K- 997013802
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonověho kód odpadu 170 
101

t 121,166 554,61 67 199,30 CS ÚRS 2019 01

w 2423,317*0,05 ’Přepočtené koeficientem množství 121,166

399 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odoadu cihelného kód odoadu 170 102 t 1 453,990 132,25 192 293,11 CS ÚRS 2019 01

vv.. 2423,317*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 1 453.990

400 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odoadu ze skla kód odpadu 170 202

t 24,233 797,78 19 332,56|cS ÚRS 2019 01

w 2423,317*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 24,233

401 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odoadu dřevěného kód odoadu 170 201 t 72,700 426,62 31 015,23jcS ÚRS 2019 01

w 2423,317*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 72,700
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PČ Typ Kód 

402 K 997013814

.... D 711............
[409[ K [711111001

VV

vv
w
vv
vv
w
vv
w
vv

410 K 711112001

vv
vv
vv
vv
vv
w
w
w
w

\4li\ M \ l 11631500

w
vv
vv
w
vv
vv

w
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
w
w

|413 K

w
w
w

Popis MJ Množství

[Poplatek za uložení na skládce'(skládkovné) 
Istavebnítio odpadu izolací kód odpadu 170 604 48,466

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 484,64 71 954,35lcSÚRS2019 01

48,466

403 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu
170 605

t 24,233 1 484,64 35 977,17 CS ÚRS 2019 01

w 2423,317*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 24,233

404 K 997013831
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odoadu směsného kód odoadu 170 904

t 72,700 972,69
70 714,73|CSÚRS2019 01

w 2423,317*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 72,700

405 K 997013-R3 Roztříděni stavebního odpadu na stavbě t 2 423,317 51,80 125 537,00 vlastní

406 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 2 423,317 76,45 185 262,40 CSÚRS 2019 01

407 K 997321219
Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných 
hmot

t 9 693,268 12,11 117 339,25 CS ÚRS 2019 01

w 2423.317*4 Přepočtené koeficientem množství 9 693,268

408 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým oláštěm v do 24 m

t 7 034,776 194,98 1 371 605,74 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 63 062 489,69

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni izolace proti zemní vihkosti vodorovné za
studená nátěrem oenetračním ......................................
Viz, PD Stavební část - výkresy půdorysu i .ŇP-3.NP, řezy A
C, a Tech.zpr.
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu

Hydroizolace objektu

Skladba F1
1.NP
přístavba
16,2*18,92-4,1*1,15.8,8'5,95 
rekonstr. část
28,9*3,2+28,2*8,0+3,3*0,3+27,1*16.5+1,5*0,3+1,2*2,0+5,6*2, 
OS-3,675‘7,225-6,15*6,175-6,7*3,5

m2

Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za
studená nátěrem penetračnlm...............................
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - skladby konstrukci - základové 
podlahové kce na terénu

Hydroizolace objektu

Skladba F1 - vytaženi nad terén
l.NP
přístavba
(16,2*2+18,92+1,15*2)*0,7+18,92*0,2 
rekonstr. část
(28,9+3,55+3,5+1,5+1.2+2,0)*0,7.....................................
lak penetrační asfaltový

m2

941,796*0,0003+69,773*0,00035

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, řezy A
C, a Tech.zpr,
Viz PD stavební část - skladby konstrukci - základové 
podlahově kce na terénu

Skladba F1
l.NP
přístavba
(16,2*18,92-4,1*1,15-8,8*5,95)*2 
rekonstr. čásl
(28,9*3,2+28,2*8,0+3,3*0,3+27,1*16,5+1,5*0,3+1,2*2,0+5,5*2, 
05-3,675*7,2255,15*6,175-6,7*3,5)*2

dvě vrstvy 
Podlaha B1 
3.NP
''m.C.S301:" (676,2+0,9*0,1)*2 
"m.6.S304;'' (66,4+0,9*0,15)*2 
■'m.ó.S312:" (3,23+0,8*0,15)*2 
"m.č.S312A:" (3,29+0,9*0.15)*2 
''m.č.S314:'’ 6,77*2 
■‘m.č.S316:"(5,35+1,2*0,15)*2 
''m.č.S3t9:" 2,43*2

Podlaha S3 
3.NP
■'m.č.S304;'' (68,4+0,9*0,15)*2

941,796

249,429

692,367

69,773

K 711141669
Provedení izolace protí zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2

41,318

28,455 
0,307 I 

_ 0,307

3 592,892

498,858 

1 384,734

1 352,580 
137,070 

6,700 
6,860 

13,640 
11,060 
4,860

137,070
39,570

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu

Skladba F1 - vytaženi nad terén 
l.NP

14,81

1 854 694,74 ................
13 947,80 CS ÚRS 2019 01

21,39 1 492,58 CSURS 2019 01

59 239,15 18 186,42 CS URS 2019 01

83,37 299 552,42 CS URS 2019 01

K 711142669
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAtP

m2
361,5641 107,51 38 871,06 CS URS 2019 01
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vv
w
w
w
vv
w
vv
w
vv
w
vv
w
vv
vv
w
vv
w
vv
w

w
vv
w
w
w
vv
w

w
w
vv
w

|42l|~K

přístavba
({16,2*2+18,92+1,15'2)*0,7+18,92*0,2)'2 
rekonstr. část
((28,9+3,55+3,6+1,5+1,2+2,0)*0,7)*2

Podlaha B1 
3.NP
"m.č.S301(89,0+105,0+0,4*4*19+0,275*10)*0,3*2 
"m .C.S304:" (13,435+5,55)*2*0,3*2 
’'m.č.S312:"(1,8+2,0)*2*0,3*2 
"m.č.S312A:'’ (1,55+2,37)*2‘0,3*2
"m.č,S314
"m.č.S315
"m.č.S319

(1,05+6,6)*2*0,3*2 
'■ (2,4+2,425)*2*a,3*2 
" (1,5+2,0)*2*0,3*2

Podlaha B3 
3.NP
"m.e.S304:‘'
"m.č.S306r"

(13,435+5,55)‘2*0.3*2
19,55*0,3*2

82,636

56,910

136,290
22,782
4,560
4,704
9,180
5,790
4,200

22,782
11,730

414 M 62852-R01
pás elastomerbitúméhóvý (modifikovaný SBS) 
hydroizolační nalavovací, vyztužený skelnou tkaninou 
a AI vložkou. II .3 8 mm snorlnl

m2 1 166,795 129,45 151 039,89 vlastni

w

vv
vv
w
vv

Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu
Podrobný popis viz PD 
technická specifikace výrobků R9

1683,595/2* 1,15+139,546/2 “1,2 1 166,795

415 M e2852-R00
pás elastomerbitumenový (modifíkovaný SBS) 
hydroizolačnínatavovací, vyztužený skelnou tkaninou 
a AI vložkou II. 4.0 mm. snodni

m2
n

2 232,117 129,45 288 944,24 vlastní

vv

w
w
vv
w

Viz PD stavební čásl - skladby konstrukci - základové 
podlahové kce na terénu
Podrobný popis viz PD

Pojistná hydroizolace ve sirojovnách
1709,3*1,15+222,018*1,2 2 232,117

Lí6
M 62852-R02

pas eiastomertiitumenovÝ (modtlikovaný SBS)
hydroizolačníprotiradonový natavovací, vyztužený 
polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním 
nn.svnam horní

m2 1 166,795 126,16 147 199,89 vlastni

vv

w
w
vv
w

Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kcc na terénu
Podrobný popis viz PD 
technická specifikace výrobků - R8

1883,595/2*1,15+139,546/2*1,2 1 166,795

417 K 711131-R1
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou s Dřelecením snoiů m2 941,796 21,94 20 663,41 vlastní

vv

w

vv
vv
vv
w
w
w

w

VÍZ. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, řezy A
C, a Tech.zpr.
Viz PD stavební čásl - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu

Skladba F1 - ochrana hydroizolace
1.NP
přístavba
16,2*t8,92-4, r 1.15-8,8*5,95 
rekonstr. část
20,9*3,2+28.2*8,0+3.3*0.3-f-27,1*16,5+1.5*0,3+1,2*2,0+5,5*2. 
05-3,675*7,225-6,15*6,175-6,7*3,5

249,429

692,367

418 M 28323020 fólie separačni PE 2 x 50 m m2 1 083,065 14,16 16 327,08 CSÚRS 2019 01
w 941,796*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 083,065

419 K 71114-R06
NatavenI a upravení průběžného trojhranného 
těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod 
vodorovné a svislé hvdroizolace - D+IVI

m 113,190 104,22 11 796,33 vlastni

Viz. PD siavební část - výkresy půdoryse 1,NP-3,NP a 
Tech.zpr,
Viz PD stavební čásl - skladby konstrukci - základové 
podlahové kce na terénu

Skladba F1 - přechod z vodorovné na svislou izolaci
l.NP
přístavba
(16,2+18,92+1,Í5)*2 
rekonstr, část
28,?+3,65+3,5+1,5+1,2+2,0

72,540

40,650
Napojení nové hydroizolace na stávající natavením 1 I

420
....

K 71172-R11 asfaltových pásů, asfaltovými nátěry, s očižtěnim 
důvod, izolace D+M

m 127,500 115,19 14 686,37 vlastni

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu t,NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

Skladba F1 
l.NP
rekonstr, část
20,6+2,65*2+24,2+3,2+2,2+7,1 +4,3+7.2+5+2,8+1O,0+( 1,8+0,6 
)*2*2+ (2.9+0,6)*2+0,4*4*12 127,500

711111053 Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za 
studená 2x nátěr krvstalickou hvdroizolací

1 64,800 60,95 3 949.26 CSÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu l.NP, řezy A-C, a 
Tech.zpr.
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Popis MJ Množství

Viz PD siavební čásl - skíadby konstrukci - základové 
podlahové kce na terénu - podrobný popis viz PD skladby 
konstrukcí F1

vč. nátěru výztuže 
základ.rošt - pod ŽB pilíře 
1.0*27

•pod ŽB zdi
(3,95+4,3)'0,6*2 
(3,7+4.3)*0,6*2*2 
(3.75í3J^4r0,6‘2

27,000

9,900
19,200
8,700

Víz, PD stavební část - výkresy půdorysu l.NP, řezy A-C, a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební čásl - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu - podrobný popis viz PD skladby 
konstrukcí F1

vč. nátěru výztuže 
základ.rošt - ŽB pilire 
3.14*0,45*1,0*27

- ŽB zdi
{3.65+4.45)*2*1.0 
(3.1+4.3)’2* 1.0*2
(3,45+3,2+0,4)^ri^0............................................................... ......

Is/ěr/ca hydroizolační ceme;7tová kapilárně aktivní s
{dodatečnou krvstalizacf do spodní stavby__________
64,8*1,5+98,051*T65
2^,984*1,6 'Přepočtené koeficientem množství____________

. pjifp-g-- povrchu pod nátěr - případné odfrézování 
[trhlin, vyspravení betonplastem atd.
•711111053:" 64,8 
•711112053:" 98,051

^9

m2

Izolace proti zemní vlhkostí nopovou fólií s textilií svislá, |
nopek v 8.0 mm. tl do 0.6 mm................. ........ ..........|
Víz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1,PP-3.ŇP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.
Viz PO skladby konstrukcí

Základy - ochrana tepelné izolace 
rekonstr, čásl -nový základ 
"osa 9, 9-5:*' (4,5+29,7+0,3)* 1,2 
přístavba
(16,85+20,6*2+1,45*2)*1,2+16,85*0,6 
rekonstr. Část - nové základy
(33.2+22,4)*^20____________________________

jjzbíácé proti zemní vlhkostí nopovou fólií ukónčéhí...... |
J horní Ijštou _______________________________I

Základy - ochrana tepelné Izolace 
rekonstr. část -nový základ 
•'osa 9, 9-5:" 4,5+29,7+0,3 
přístavba
16.85+20.6*2+1,45*2+16,85 
rekonstr část - nové základy
33,2+22,4............................................. ....................................
IFrovedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za T
Istudená suspenzí asfaltovou....................... ............. I
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A. C a Tech.zpr.
Viz PD stavební část - tabuíky podlah

ve styku podlaha - stěna vložena pružná bandáž

Podlaha D2 
2.NP
"m.č.S224:" 6,88+0,7*0.1*3 
"m.č.S229:" 6,19+0,7*0,15*3 
"m.č.S232;‘'7,95 
"m.e.S234:'M.94+0.9*0,2

Podlaha D3 
2.NP
"m.č.5223:" 9.92+0.7*0,15 
‘'m.č.S22e:" 6,46+0,7*0,15

Podlaha D4 
2.NP
"m.š.S233:" 9,16+0,8*0,15 
''m.š.S244:'’ 10,27+1.3*0,16

m2

m2

Podlaha D6 
l.NP
•'m.Ď.S119:''
"m.č.S123A:
"m.e.S129;''
"m.č.SISO:"
’■m.č.S132;*'
’'m.č.Sl33:"
"m.č.S137:"
"m.č.si41:‘'
"m.č.S144:"
•■m.č.S147;"
''m.č.S148:''
•’m.č.S149:"

3,24+0.8*0,1
4.2

4,07
4.87+0.7*0.15*2
4.07+0,7*0,15
4,95+0,7*0,15
30,46+2,1*0,73
5.77+0.9*0,15
5.77
29,25
1,73
2,58+0,8*0,2

38,161

16,200
29,600
14.100

388,476 I
258,984
388,476

162,851

64,800
98,051

191,370

41,400

83,250

....66,720

167,900

34,500

77,800

65,600

281,436

9.090
6,505
7,950
5,120

10,026
6,565

9,270
10,465

3,320
4.200
4,070
5,080
4,175
5,055

31,993
5,905
5,770

29,250
1,730
2,740

J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K 711112053 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za I m2 I 98 051
studená 2x nátěr krvstalickou hvdroizoiaci I 1 ' 70,70 6931,90 CS URS201901

102,39 39 775,54 CS URS 2019 01

121.89 19 850,11 vlastní

100,93 19 314,20 CSÚRS 2019 01

50,46 8 472,73 CS URS 2019 01

383,96 108 059,46 CS URS 2019 01
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"m.č.S150:'' 3.87+0.8*0,2 
"m.e.S152;'’ 12.t+0,8*0,l5 
■■m.e.S153:*' 11,84+0,8*0,15

Podlaha D9
2. NP
"m.6.S255:" 4,43+0,7*0,15 
''m.e.S259:” 5,79+0,9*0,15
3. NP
''íTi.č.S320:'' 8,75+0,9*0,2

Podlaha Dl 0 
2.NP
"ni.6.S257:'' 6,4+0,9*0,125 
''m.e.S265:" 10,0

Podlaha DII 
l.NP
"íTi.č.S131:"2,64 
''m.č.S134:" 1,98 
"m.e.S139:'' 13,64+0,9*0,15 
"m.č.SMO:" 15,86+0,9*0,15 
'•tin.a.S143:'' 14,72+0,9*0,15

MJ Množství

4,030
12,220
11,960

4,535
5,925

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

I Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé za studená
I suspenzí asfaitovou.............. ..... ............................................... ,
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
fezů A, C a Tech.zpr,
Viz PD stavební čásl - tabulky podlah

v koutech vložena pružná bandáž

Podlaha D2 
2.NP
"m,č.S224:"
(3,0+1,525+0,935+1,45+0,035+1,45+0,93+1,45)*2*2,7- 
0.7*2,r7
"m.č.S229:" (1,975+1,675+0,925+1,45+0,925+1,45)*2*2,7- 
0,7*2,1*5
"m.č.S232:''(2,35+3.384)*2*2,7-0,B*2,1*2 
"m.e.S234:" (2,55+1,9)*2*2,6-0,B*2,1

Podlaha D3 
2.NP
"m.č.S223;'' (3,075+3,225)*2*2,7-0,7*2,1 - 
3,225*1,0+(3,225+1,0*2)*0,3 
''m,e,S228:'' (1,875+3,4)*2*2.7-0,7*2,1

Podlaha D4 
2.NP
"m.í.8233:" (2,705+3,384)*2*2,7-0,8*2,1 *2 
"m.š.S244;’'(3,015+4,17+3,26+2,92)*3,1-0,7*2,1-1,3*2,1

Podlaha D6
1. NP
"m.e.S119:" (2,025+1,6)*2*2,6 0,8*2,1
"m.č.S123A:" (1,30S+3,2ir2*2,7-0,9*2,1
"m.č.5129:''(2,2+1,7)*2*2,7-0,8*2,1-0,7‘2,1
"m.6.S130:''(2,676+1,85)*2‘2,7-0,7*2,r2
"nn.č.S132:" (2,2+1,7)*2*2,7-0,8*2,1-0,7‘2,1*2
"m.č,S133:"(2,676+1,85)*2*2,7-0.7*2,1
"m.C.S137:''(5,55+7,486)*2*3,M,1*2,P
2.1‘2,7+(2,1+2,7*2)*0,4-1,5*0,9+(1,6+0,9*2)*0,4
"m.č.8141:"(2,75+2,1)*2*2,7-0,9‘2.1
"ni.e.5144:''(2,75+2,1)*2‘2,7-0,7*2,1
''ni.č.S147,S148:'' (3,15+1,5)*2*2,7-0,7*2,1
"m.č,S149:'' (1.2+2,0)*2*2,7-0,8*2,1
''m.e.S150:''(1,8+2.1)*2*2,7-0,8*2,1
''m.č.S152.''(3,85+1,83+2,6+1,095)*2*2,7-O,8*2,1*3
"m.č.S153:"(3,7+1.83+2,6+1,995)*2’2,7-0,8*2,1*3

Podlaha D9
2. NP
"m.č.S255:" (2,045+1 ,S25+2,045+0.9)*2*2.7-0,7‘2,1 *3 
"m.č.S259:"(1,45+3,15)‘2*2.60.9*2,1*2
3. NP
"m.č.S320:" (2,55+3,5)*2*2,1-0,9*2,1

Podlaha D10 
2,NP
''m.č.S257;"(2.825+2,26)‘2*3,1-0,9‘2,1 
"m.e.S2e5:" (3,15+3,15)*2*3,1-0,9*2,1

Podlaha DII 
l.NP
"m.č.S131:" (2,825+0.9)*2*2.7-0,7*2,1 
"m.č.S134:"(2,2+0,9)*2*2,7-0,7*2.1 
"m.č.SI 39:" (2,9+4,8)*2*2,7-0,9*2,1
"m.č.S140:'’ (2,9t5,6)*2*2,7-0,9‘2,1..............................................
"m.č.S143:''(2,9+5,2)*2*2,7-0,9*2,1

m2

6,613
10,900

2,540
1,980

13,676
15,995
14,855

966,987

52,755

38,010

27,604
21,250

30,893

27,015

29,521
37,232

17,170
22,491
17,910
21,495
16,440
22,965

75,613

24,300
24,720
23,640
15,600
19,380
60,445
49,635

30,771
20,140

23,520

29,637
37,170

18,645
15,270
39,690
44,010
41,850

383,96 371 201,89 CS URS 2019 01

[429j M 58581246 Stěrka hydroizolační Jednosložková do interiéru pod 
dlažbu kg 1 872,635 103,61 194 019,17^03 ÚRS 2019 01

w 1248,423*1,6 ’Přepočtené koeficientem množství 1 872,635
|430| K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

olvnům v obiektech v do 60 m % 3,420 17 933,62 61 332,97|CS ÚRS 2019 01
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

D 712 Povlakové krytiny 4 344 172,15
712311101

1 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° za studená
1 lakem oenetračním nebo asfaltovým m2 2 032,239

1 13,16 i 26 752,91 CSÚRS 2019 01

VV

w

Viz, PD stavební část - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby
R1-R3

w
w Vodorovné plochy
vv Skladba Rl-na ŽB kel
w 3.NP
vv (12,0+14,0)*0,6*(9,0+3,0)*0,5 78.000
vv (13,0+3,0)*0,5*(25,6+28,4)*0,S 216,000
w 28,5*6,8+8,6*3,3*0,5 207,990
vv 4.MP:
vv 28,6*2,2^^28,55*13.0*0,54.55*2.4 237,575
w (13,3+23,8)*0,6*25,02+1,15*5,3 470,216
vv Skladba R2-na Irapéz, plechu
w 27.3*16,4+1.15*8,25+4,35*2,4 440,348
vv Skladba R3-nové vrstvy na stávající
w 27,1*14,1 382,110

Í712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studená nálérem oenetračním

m2 428,605 18,65 7 993,21 CS ÚRS 2019 01

w

vv

viz. PD stavební čásl - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.ř4P, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skíadby
R1 -R3

vv
w Na atiky- svislá a horní čásl - W6, W8, nadsiřeSnf zdivo
vv Skladba R1
w 3.NP
vv (8,21+25,4+36,2+8,97+10,73)*1,0+(6,6+a,2)*0.6 98,390
w (13,5+25,4+25,5)*0,4 25,760
w 4.NP
w (2,75+3,26+42,05+25,85+25,5)*1,25 124.250
w (24,0+2,4+4,55+10,65)* 1,05+(22,1+1,15+13,55)*1,05 82,215
w Skladba R2
w (15,4*2+1,15+2,8)*0.9+(29,8+2,8+4,5)*0,65 55,390
w Skladba R3
w (27.1+14,B5*2)*0.75 42,600
M 111631500 lak penetrační asfaltový í 0,760 56 013,91 42 570,57 CS ÚRS 2019 01

vv
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezu A,B,C a Tech.zpr

vv
vv spotřeba 0,3-0,35 l/m2
w 2032,239*0,0003+428,605*0,00035 0,760

K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstw Dásv na sucho samolerjící

m2 2 004,158 215,02 430 926,41 CSÚRS 2019 01
Viz. PD stavební část - skladby konslaikol (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr. '
Podrobný popis viz PO - skladby konstrukci siřecli - skladby 
R1-R3
vietně zaizolováni prostupů, vystupujících konstrukci atd.

Spodní hydroizolační pás
Vodorovné plochy:
li. 4,0 mm - výrobek i. R2b

Skladba R1-na ŽB kel
3. NP
(11,9H3,9)*0,5*(8,7+2,7)'0,5 
(12,9+2,7)*0,5*(25,5+28,3)*0,6 
28,4*6,5+8,6*3,3*0,5
4. NP:
28,5*2,0+28,45*13,9*0,5-4,55*2,4 
(13,1+23,6)*0,5'24,82+1,15*5,3 
Skladba R2-na trapéz. plechu 
27,1*15,3+1,15*8,25+4,35*2,4 
Skladba R3-nové vrstvy na stávající 
27,1*14,1

73,530
209,820
198,790

243,808
461,542

434,558

382,110
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou ...............
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R1-R3
včetně zaizolováni prostupů, vystupujících konstrukci atd. 

Spodní hydroizolační pás
Atiky - svislá a vodorovná čásl- W6, W7, nadstfeSnf zdivo 
8. 4,0 mm - výrobek č. R2b

m2 523,068 241,34 126 239,21 CSURS 2019 01

Skladba R1
3. NP
(8,21+25,4+36,2+8,97+10,73)*1,05+8,2*0,6 
(13,6+25,4+25,5+6,6+8,2)*0,55
4. NP
(2,75+3,25+42,05+25.85+25,5)*1,1
(24,0+2,4+4,55+10,55)*1,1+(22,1+1,15+13.65)*1,1

98,906
43,560

109,340
86,130
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w
w
w
vv

SkJadba R2
(15.4‘2+1,15+2,8)*l .2+(29,8+2,8+4,5>*0,9
Skiadba R3-nové vrstvy na stávající
(27,1 + 14,ir2*0,6K1.8+4,2r2*0,3'5+(27,1+14.85*2rO,75

75,090

110,040

436 M 62852-R04
pás elasterobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní 
hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolnosti, tl.
4 n mm 73 sliidnna samninniol včetně kotev

m2 2 932,461 182,11 534 017,41 vlastni
..

w

w
vv
w
vv
w
w
w
w
vv

437 K 712341559

w
w
vv
w
vv
w
vv
w
w
vv
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
vv
w

vv
w

vv
vv
w
vv
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
w
vv
w
w
vv

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP. výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R1 -R3
Včetně zaizolováni prostupů, vystupujících konstrukcí atd.

Spodní hydroizolační pás
Technická specifikace výrobku-výrobek R2b

zpol. 712331111:
2004.158*1,15 
z pol. 712831101:
523,066*1,2

2 304,782 

627,679
I Provedení povíákóvé krytíný střech tío 10* pásy NAfP 
I přitavením v Plné Ploše m2 3 654,287 161,26 689 298,14 CS URS 2019 01

Víz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.MP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr,
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R1-R3
včetně zaizolováni prostupů, vystupujících konstrukcí atd.

Parotěsná zábrana:
Vodorovné plochy
tl. 3,8 mm - výrobek č. R1:

Vodorovné plochy 
Skladba Rl-na ŽB kcí
3. NP
(12.0f 14.0)*0.5*(9,0+3,0)*0,5
(13.0+3,0)*0,5*(25.6^-28.4)*0,5
28,5*6,8+8,6*3,3*0,5
4. NP:
28.6*2.2+28.55*13,0*0.5-4.55*2.4 
(13,3+23,8)*0.5*25.02+1,16*5,3 
Skladba R2-na trapéz. plechu 
27,3*15,4+1,16*8,25+4,35*2,4

Vrchní hydroizolační pás 
Vodorovné plochy; 
tl. 5.2 mm - výrobek č. R3

Skladba Rl-na ŽB kd
3. NP
{11.9+13.9)*0,6*(8,7+2.7)*0,5 
{12.9+2.7)*0,5*(25,6+28,3)*0,5 
28,4*6,5+8,6*3,3*0,5
4. NP:
28,6*2,0+28.45*13.9*0.5-4.55*2,4 
(13,1+23,6)*0.5*24.82+1.15*5,3 
Skladba R2-na trapéz. plechu 
27,1*15.3+1,15*8,25+4,35*2,4 
Skladba R3-nové vrstvy na stávající

78.000
216,000
207,990

237,576
470,216

440,348

73.530
209,820
198,790

243,808
461,542

434,558

382,110

438 K 71284-R01
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. m2 911,031 215,02 195 886,41 vlastní

I dodávkv kotevních orvků 1 1
Viz. PD stavební čásl - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr
Podrobný popis viz PD - skíadby konstrukci střech - skladby 
R1 -R3

Parotěsná zábrana:
Atiky - svislá a vodorovná čásl ATIK - Vt/6, W8, nadstfeSní 
zdivo
3. NP
(8,21+26.4+36.2+8.e7+10.73)*1,0+8,2*0.6 
(13,5+25,4+25.5+6.6+8.2)*0.4
4. NP
(2.76+3.25+42,05+25,85+26,5)*1.25 
(24,0+2.4+4,65+10,55)*1.05+{22.1+1.16+13.55)*1.05 
Skladba R2
(15.4*2+1,15+2,8)‘0,9+(29,8+2,S+4,5>*0,65 

Vrchní hydroizolační pás
Svislé plochy a homí plochy atik -W6, W8, nadstřešní zdívo 
tí. 5,2 mm - výrobek č. R3:
Skladba R1................................................................................
3. NP
{8,21+25,4+36,2+8,97+10,73)*í,05+8,2*0.6 
{13,5+25.4+25,5+6,6+8,2)*0,55
4. NP
(2,75+3,25+42.05+25,85+25,5)*1,1 
(24.0+2,4+4,55+10.55)*1,1+(22.l+l.15+13.55)*1.1 
Skladba R2

94,430
31,680

124,250
82.215

55,390

98,906
43,560

109,340
86,130
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w
w
vv

(15,4*2+1,15+2,8)*1,2+(29,8+2,8+4,5)*0,9
Skiadba R3-nové vrstvy na sláva] ici
(27,1 + t4,1)‘2*9,6+(1,8+4,2)*2*0,3*5+(27,1 + 14,e5*2)'0,76

75,090

110,040

439 M 62810-R01

pás ělastomerobitumenový (moditiRovanf SBS) 
hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a AI 
vložkou, s horní plochou termicky aktivovatalnou,
tl 3 fímm

m2 2 363,206 j 175,52 414 797,99 vlastni

Viz. PD stavební část - skladby konstaikci (střechy), výkresy 
půdorysu 1.NP - 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

vv
w
w
vv
w
vv
w
w

440 M 62656018

w
vv
w
vv
vv
w
vv
vv
w
vv

w
w
vv
vv
vv
w
w
w
w
w
w
vv
w

442 K 71234-R11

w
vv
w

443 K 712491587

W
VV
vv
w
vv
vv
w
w
w
w
vv

w
w
w
w
vv
vv

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skladby 
R1 -R3

Technická specifikace výrobku-č. R1 
parotěsná zábrana

z pol. 712341559:
1650,129*1,15
ZPO1.71234-R01-.
387,965*1,2
pSs“as7a7řový nafávííe/ný motííMóvaTíJTSBSTrSTSffífns^ 
retardéry hořeni, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové 
rohože a hrubozrnným bňriličným posypem na horním
nnvrr.hii.........................................................................................
Viz. PD stavební čésl - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu l.NP- 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A- £ a 
Tech.zpr.

Podrobný popis viz PD - Skladba R1-R4 
Technická specifikace výrobku - č. R3 
vrchní hydroizolační pás

z pol. 712341559:
2004,158*1,15 
z pol. 71284-R01 
523,066*1,2

1 897,648 

465,558

m2 2 991,110

2 304,782

627,679

Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konslarkcl střech - skladby 
Rl .R3
včetně zaizolováni prostupů, vystupujících konstrukcí atd.

Skladba Rl
3. NP
7,5+24,8+35,6t8,6+19,0
13,2+26,0+26,0+6,5
4. NP
2,0+2,75+28,0+10,25+3,55+2,4+23,7 
12,9+24,8+24,3+6,1 + 1,55+22,0 
SkJadba R2
16,0*2+2,4*2+4,55+28,3*2 
SkJadba R3-nové vrstvy na stávající 
(27,1 + 14,1 )*2+( 1,8+4,2)*2*6
Pružný dilatační pás v rníště objektové dilalace šířky 
300,mrrt. D+M___________________________________

95,400
71,700

72.650
90.650

95,950

142,400

46,000

Viz. PD stavební čási - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr,
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech 

46,0
Provedeni povlakové krytíný střech do 30° přibití pásů 

. hřebíkv
m2

46,000

212,811

Viz. PD stavební čásl - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4,NP, výkres siřechý, výkresý řezů A - C a 
Tech.2pr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skladby 
Rl -R3

Skladba Rl
3. NP
(8,21 +25,4+30,2+8,97+10,73)*0,6
4. NP
(2,75+3,25+42,05+25,85+25,5)*0,5 
(24,0+2,4+4,55+10,55)*0,4+(22,1 + 1,15+13,65)*0,3 
Skladba R2
(15,4*2+1,16+2,8)*0,7+(29,6+2,8+4,5)*0,4 
Skladba R3 
(27,1+14,85*2)*0,75

53,706

49,700
27,640

39,165

42,600

222,70 i 666 106,24 CS ÚRS 2019 01

Příplatek za liniové mechanické přikotveni povlakové 1
441 K 71Z34-R01 krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní 

konstrukce včelné dodávkv kotev
m 568,750 107,51 61 145,23 vlastní

Ukončeni krytiny na vyšším, nadstřešnim zdivu:

Skiadba Rl
3. NP
13,5+25,4+25,5+6,6+8,2
4. NP

79,200

506,82 23 313,90 Vlastni

53,75 11 439,45 CSURS 2019 01 1

444 M 314116960 hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm K9 5,000 61,43 307, í 7 CSÚRS 2019 01

445 K 711161-R9
Příchytná kovová ukončující lišla krytiny na 
nadstřešfiích konstrukcích m 106,300 ................... 204,05 .................. 21 690,09 Vlastní
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448 K 919726-R2

w
vv
w
vv
vv
w
vv
w
vv
vv

fZso
712300841

w
w
vv
w

451 K 712400843

VV 

W

w 
vv

452 K 712300-R1

W
W
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w Skladba R3
w 27,1 27,100

446j K
712363115

Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolováni 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 11,000 436,81 4 826,89 CSÚRS2019 01

Vil. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy
w půdorysu 1 .NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a

w
Tech.zpr.

vv Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby
Rl, R8

w Vpusti
vv 5+2+4 11,000

447j K 919726122 Geotexlilie pro ochranu, separaci a ftltraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 a/m2 m2 1 330,760 32,91 43 796,16 CSÚRS 2019 01

Podrobný popis viz PD 
poiypropylenová lextiiie

SkJadby konslrukcl stfech R1 -

na hydrolzoiad pod násyp 
Skiadba R1
3. NP
(12,0+14,0)’0,5‘{9,0+3,0)*0,5‘1,1 
(13,0+3,0)*0,5*(25,6í^28,4)*0,5*1,1 
(28,5*6,8+8,6‘3,3*0,5)*1,1
4, NP:
(26,6*2,2+28,55*13,0*0,5-4,55*2,4>‘1,1 
((13,3+23,8)‘0,5*25,02+1,15*5,3)*1,1
Drenážní dvouvrsfvý kompozit PÉTEXDREN 900+300 •
drenážní íádfo/textiiie. D+M.............. ......................... ....
Podrobný popis viz PD - Skladby konstrukci střech R1 - 
polypropylenová textilie

na hydroizolací pod násyp 
Skladba R1
3. NP
(12,0+14,0)*0,5*(9,0+3,0)'0,6 
(13,0+3,0)*0,5*(25,6+28,4)‘0,5 
28,6*6,8+8,6*3,3*0,6
4. NP:
28,6*2,2+28,55*13,0*0,5-4,55*2,4

85,800
237,600
228,789

261,333
517,238

m2 1 209,781 275,35 333 116,05 vlastni

78,000
216,000
207,990

237,575
470,216

I449 K 71299-R12
Násyp na střešní konstrukci ploché střechy z 
propraných oblých valounů frakce 8-16 mm, dodávka. m3 75,496

6 137,83!
463 381,95 vlastníI rozprostření I 1 [

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu I.NP-S.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

vv Podrobný popis víz PD - skladby konstrukcí střech - skladby
Rl

vv
w Skladba Rl
w 11. 50 mm v ploše
vv 3.NP
w (11.9+13,9>*0,5*(8.7+2,7)*Q,5*0,05 3,877
w {12,9+2,7)*0,5*(25,5+28,3)*0,5*0,05 10,491
vv (28,4*6,5+8,6*3,3*0.5)*0,05 9,940
vv 4.NP:
w (28,5*2,0+28,45*13,9*0,5-4,55*2,4)*0,05 12,190
w ((13,1 +23,6)*0,5*24,82+1,16*5,3)*0,05 23,077
vv navýšeni na II. 100 mm podél atik a zdivá
w 3.t4P
w (7,5+24,8+35,6+8,5+17,0)*1,0*0,05 4,670
w (13,2+26,0+24,0+6,5)*1,0*0,05 3,485
vv 4.NP
w (2,0+2,75+28,0+10,25+3,55+2,4+21.7)*l,0*0,05 3,633
w (12,9+24,8+22,3+5,1 +1,55+22,0)‘í ,0*0,05 4,433

j Odstranění povlakové krytiny střech do 10' 
lodškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním 
Vrz. PĎ stavební část - skladby konstntkci (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP. 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

Skladba R3-pod nové vrstvy 
27,1*14,1
(27,1 +14,1 )*2*0,6+(1 ,a+4.2)*2*0,3*5+(27,1 +14,85‘2)*0,75 _ 
Odstranění povlakové krytiny střech do 30“ od 
zbytkového asfaltového pásu odsekánftn

m2 492,150 118,48 58 309,10 CSÚRS 2019 01

382,110
110,040

fn2 246,076 422,35

Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

Skladba R3-odstraněni oškozených části stávavicl krytiny - 
předpoklad 50%
27,1*14,1*0,5
((27,1 +14,1 )*2*0,6+(1,8+4,2)‘2*0,3*5+(27,1+14,85'2)'0,75)*0,
5 _______ ^^
Oprava povlakové krytiny do 10° asfaltovými pásy'
NAIP přitavením, doplnění u nových prostupů, s 

_ případnými asfaktovvml nátěry, včetně dodávky 
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Teríi.zpr.

Skladba R3 - předpoklad 60% plochy 
27,1*14,1*0,5
((27, t +14,1 )*2*0,6+{ 1,8+4,2)*2*0,3*5+(27,1+14,85*2)*0,75)*0, 
5

103 930,57 CS URS 2019 01

m2

191,055

55,020

246,075 539,73 132 815,17 vlastni

191,055

55,020
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PČ Typ

464 K

D 713___

713130-R01

w

vv

vv

w
vv
w
vv
w
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv

465

vv

w

vv
w
w

653200-R01

456 71312-R02

vv

467 K 

vv

71312-R04

458 K 71312-R05

469 M 
W

55324-R04

W
VV
VV
w

|462| M \28375_R10 

W

w
VV
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
w 
w 
vv 
w 
w 
w

vv
w
w
vv
w
w

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

998712203
i Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v
1 obiektech v do 24 m

% 1,200 42 926,60 51 511,92!CS ÚRS201901

Izolace tepelné
Montáž tepelně izolačních panelů včetně pomdčř® 
ocelové konstrukce, těsněni spojů, kladeni panelů 
vodorovně, kotvené k nosným železobeton, a ocelovým
konstnikcím a k nnmocně ocelové nosné kel ............

Viz. PD stavební čásl - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 
3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

- pomocná ocelová konstrukce s požadovanou požární 
odolností, s povrchem antikorozním a protipožárním obkladem

- včetně zřízeni otvorů pro instalace atd., 
jejich olemováni klempíř, prvky

- včetně oplechovánt rohů, ostění, nadpraží.

Podrobný popis viz PD - Skladba konstnjkcí VV5

vnější obvodové panely - tl. 200 mm 
3.NP
strojovny - m.6.301-306 
pohled severní - 3.NP 
42,05*6,8-2,8*2,0-2,85*2,6-3,0*3,0 
pohled západní - 3.NP 
25,96*5,8-2,55*3,55*2-1,6*2,0-1,4*2,0 
Pohled jižní - 3.NP
25,75*5,8 ........
Panel sendvičový fasádní píecnóvý, š.ivuo-1200 mm,

m2 497,978 920,64

5 228 941,56

458 460,81 vlastní

222,165

126,463

149,350

tl. 200 mm, max. výplň minerální vlna, (7=0,2? W/m2K, 
PO El 30 DPI, včetně pomocné ocelové konstrukce, 
těsnicích nrnfílů vňntnň ve.4kp.r2ch .sv.stěmnvfcb nn/kň 
povrch plech žárově zinkovaný, lakovaný

Požadovaný technický standard - viz PD - popis skladba W5

"viz pol, 713130-R01:" 497,978 
497,978*1,05 'Přepočtené koeticienlem množslvi

m2 522,877 1 364,33 \ 713 376,20

IZřízení otvoru plochy do 0,5 m2 pro prostup 
I vzduchotechniky, olemování klempíř, prvky, vč.
"VZT:" 10 ^______ _ _______ ______
Zřízení otvoru obdélníkového plochy do 4,0 m2 pro 
prostup vzduchotechniky, olemování klempíř, prvky, vč.
yvříznulf................. .................................. ............................ ..
"VZT:"2

kus

497,978
522,877

10,000
~^o,obo

vlastní

2 773,03 27 730,26 vlastní

kus 2,000 2 551,18 5 102,37!VÍaBtní

Zřfzení otvoru obdélníkového plochy do 10,0 m2 pro.....
prostup vzduchotechniky, olemováni klempíř, prvky, vč. 
vyříznuli ...... ....................... ......................................

kus

2,000

3,000 13 088,68 39 266,05 vlastní

■VZT:''3
Příplatek k panelům sendvičovým za vložení 
soeclálniho držáku pro radiátory ústředního topeni 
20,0

m2

3,000
20,000 \ 1 519,62 30 392,37 vlastní

460 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, oásv. dílci, deskami 1 vrstva

m2 4 226.801 11,95 50 494,51 CS ÚRS 2019 01

461 M 28375_R11 deska pro kročejový útlum T4000 tl 20mm m2 3,580 43,31 155,04 Vlastni
Víz. PD stavebrrí čásl - 
řezů A, C a Tech.zpr.

Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy

Podlaha 84 
2.NP
"m.č.S269:" 348+0.8*0.125 3.530
deska pro kročejový útlum T4000 tl 30mm \
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr,

Podlaha D7
2. NP
'’m.č.S264:" 9,37+0,9*0,15
3. NP
"m.č.S321A:" 33,95

Podlaha D9
2. NP
'■m.e.S255:" 443+0,7*0,15 
"m,č.S259:’’ 5,79+0,9*0,15
3. NP
"m.č.S320:” 8,75+0,9*0,2

Podlaha D10 
2.NP
"m.č.S257;" 6,4+0,9*0,125 
"m.č.S265:"

m2 79,358 65,07 6 163,47 v/asřnř

9,605

33,950

4,535
6,925

8,930

6,513
10,000

28375-R03
deska z pěnového polystyrenu elastifíkovaná EPS 
T6S00II. 20 mm

m2 674,653 I 54,19

Viz. PD siavební čásl-Výkresy půdorysu 1!PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha D3
2.NP
"m.č.S223:''9,92+0,7*0,15 
"m.6.S228:" 6,46+0,7*0,15

10.025
6,565

47 389,19 [vlastni
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•i5 M 2B376-R0

w
w
w
w
w
vv

28375907

Typ Kód Popis MJ Množství

w Podlaha B1
w 3.NP
w "m.č.SSOl:" 676,2+0,9*0,1 676,290
vv '’m.e.S304:" 68,4+0,9*0,15 68,535
w "m.6,S312:" 3,23+0,8*0,15 3,350
vv "m.č.S312A:" 3,29+0,9*0,15 3,425
w ''m.č.S314:" 6,77 6,770
vv ''m.č.S315:" 5,35+1,2*0,15 6,630
w ''m.č.S319:" 2,43 2,430
vv
w Podlaha B2
vv 3,NP
w '■in.e.S302:" 9,83+0,9*0,15 9,965
vv "m.č.SSOS:" 25,3+0,9*0,15 25,435
w "m.č.S305;" 6,45+0,9*0,15 6,585
w "m.č.S313:" 21,9+0,9*0,15 22,035
vv "m.č.S317:" 10,24+0,9*0,25 10,465
w 857,405*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 074,553

M 28375-R04
1 deska z pěnového polystyrenu elastifíkovaná EPS I
lT65D0ří. 30mm 1 m2 426,715

vv Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

w
vv Podlaha D5
vv l.NP
w "m.č.S125;" 41,88+1,1 *0,15+0,8*0,2*7+1,1*0,2 43,385
vv "m.č.5145;" 36,59+0,8*0,2*2 36,910
w "m.č.S146:" 23,34+0,7*0,2 23,480
w
w Podlaha D6
vv l.NP
w "m.č.S119:" 3,24+0,8*0,1 3,320
w "m.č.S123A:" 4,2 4,200
w '‘m,e.S129:"4,07 4,070
w "m.č.Si30:" 4,87+0,7*0,15*2 5,080
vv "ni.e.S132:’’ 4,07+0,7*0,15 4,175
w ”m.e.S133:“ 4,95+0,7*0,15 5,055
vv "m.č,S137:" 30,46+2,1*0,73 31,993
vv "m.č.S141:" 5,77+0,9*0,15 5,905
w "m.č.S144:" 5,77 5,770
vv ''m.č.S147;" 29,25 29,250
vv "m.č.S148;" 1,73 1,730
w "m.č.S149;'' 2,58+0,8*0,2 2,740
w "m.č.SISO:" 3,87+0,8*0,2 4,030
w "m.e.Sf52:" 12,1+0,8*0,15 12,220
w "m.č.SlSS:" 11,84+0,8*0,15 11,960
w
vv Podlaha DII
vv l.NP
vv "m.č.SI 31;" 2,54 2,540
w "m.č.SI 34;" 1,98 1,980
vv "m.č.S139:” 13,54+0,9*0,15 13,675
vv ■■m.č.S140:''15.86+0,9*0,15 15,995
w "m.č.SMS:" 14,72+0,9*0,15 14,855
w
vv Podlaha K1
vv l.NP
vv "m.č.SISI:" 118,47 118,470
vv ”m.č.S151A:" 15,56 15,660
vv 418,348*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 426,715

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

I povrch t! 6mrn..............................................................
Viz. PD stavební ^st - Výkresy půdorysu 1,PP.3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha D3 
2.NP
"m.C,S223;" 9,92+0,7*0,15 
"m.č.S228;'' 8,<16+0,7*0,15
16,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství______________

m2

\deska EPS 160 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm m2
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha P4
2. NP
"m.č.S237B:
"111.6.52370:
"m.č.S237D:
"m.č.S258:''
"m.č.S260:"
"m.č.S261;”
"m.C.S262;"
"m.C.S263:"
"m.č.S271:"
"m.č.S271A:
''m.fi.S272:”
"m.e.S273:”
3. NP
"m.e.S308;”
”m.e.S309:"
"m.e.sail:"
"m.e.S318:"
■•m,č.S321:''

"56,03+2,7*0,15
21,97+2,25*0,45+1,45*0,15+0,9*0,15
20,68+2,1*0,15

13,78+1,4*0,2+1,6*0,2+1,6*0,15 
11,97+1,3*0,2 
10,4+0,9*0,2+0,9*0,15 
6,41+1,1*0,2+1,1*0,15 
4,38+1,1*0,15 
52,8+2,0*0,7 

2,85+0,9*0,15
10,1+2,25*0,45 ........................................
5,6+0,9*0,15

2,39+0,9*0,2
2,39+0,9*0,15
63,28+1,2*0,15+0,9*0,2+0,9*0,15
16,95+1,2*0,2+1,6*0,1
23,88+1,1*0,125+0,8*0,125*4+1,6*0,1

16,922 \

10,025
6,565

16,922
787,708\

56,435
23,335
20,995
14,620
12,230
10,715
6,795
4,545

54,200
2,985

11,113
5,735

2,570
2,525

63,775
17,350
24,578

81,33 34 705,56 vlastni

40,10 678,51 vlastní

69,52 54 761,86\CS ÚRS 2019 01___]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava
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467 M 28376908
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w
w
vv
vv
vv
w
vv
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w
vv
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w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w

■'m.e.SMS:" 20,93+0.9*0,15 
"m.č.S344:'’ 23,82+0,9*0,2

Podlaha P5 
2.NP
"m.č.S266:''7,04+0,9*0,15 
"m.č.S267:" 11,46

Podlaha P6 
2.NP
"m.e.S254;" 90,3+0,7*0,16 
”m.č.S256:" 8,1

Čistá vestavba - P4, P6 
'’m.č.S240-S243,S245-S253:" 291.0
deska EPS 160 pro trvalé zatížení v tlaku ff 40mm m2
Viz. PD stavební čásl - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha Dl
2. NP
''m.Č.S238r' 19,7
3. NP
’■m.e.S310;" 15,07

Podlaha D2 
2.NP
‘'m.č.S224:'’8,88+0.7*0,1*3 
'■m.č.S229:''6,19+0,7*0,15*3 
"m.e.S232:" 7,95 
"m.č.S234:" 4,94+0,9*0,2

Podlaha D4 
2.NP
■'m.š.S233:" 9,15+0,8*0,16 
■■m.š.S244;" 10,27+1,3*0.15

podlaha Pl 
2.NP
*'m.č.S202;" 4,34+2,6*0,6
•■m.č.S203A:" 144,1+0,9*0.15*4+2,2*0,1+0.8*0.2
'’m.č.S203B;'^ 58,68+0,9*0,15*2+1,1 *0,15
’■m.č.S216:"6,72
"m.Č.S217A:'' 153,8+0,9*0,15
'’ni.č.5217B:" 68,98+2.0*0,16+0.7*0.15
"01.5.3218:" 19,08
"01.6.3219: ' 34,61
"m.č.S220:’'31,36
■'m.č.S221:*' 10,07+1,2*0,15
■■m.č.S222;" 37,41+0.7*0,15+0,8*0,15
■■m.č.S225;'' 11,8+0,9*0,2
"m.č.S226:" 7,48+0,9*0,2+0,8*0,1
"01.6.3227:" 20,44+0,8*0.15*2
"ni.Ď.S230:" 11,78+0,9*0,2
"m.6.S23T.''6,0+0.9*0,2+0.0*0.15
''m.č.S235;'’8,67
"m.č.3235A:'' 5,61 +1,1 *0,15*2
"m.e.S236:" 7,92+2,4*0,2+1.3*0,15
"m.č.S237A;" 117,87+0,8*0,15
"m.e.S238A:” 31,42+0,9*0,2+1,2*0,15+2,45*0,15

Čistá vestavba - Pl, P2 
"01.6.3204-3216:’' 308,3

21,065
24,000

7,175
11,460

90,405
8,100

291,000
í 220,413

19,700

15.070

9,090
6,505
7,950
5,120

9,270
10,465

5,900
145,020
59,115
6,720

153,935
69,385
19,080
34.6Í0
31,360
10,250
37,635
11,980
7,740

20,680
11,960
6,300
8,670
5,940
8,595

117,990
32,148

308,300 
1 220.413

w Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr,

w
w Podlaha D5
w i.NP
w "m.a.S125a:'' 33.26+1,7*0,3 33,770
w ''ni-ů-S145;" 36,69+0,8*0,2*2 36.910
vv "[n.C.S146;''23,34+0,7*0,2 23,480
vv
vv Podlaha D6
w l.NP
vv "m.č.SII 9:" 3,24+0,8*0,1 3,320
w ''m,č,St23A:" 4,2 4,200
w "m.5,S129:"4,07 4,070
w "m.č.SI 30;” 4,87+0.7*0,15*2 5,080
w "m.č.S132;"4,07+0,7*0,15 4,175
w "m.č.S133:" 4.95+0.7*0,16 5,055
vv "m.č.SI 37;“ 30,46+2,1*0,73 31,993
w "m.č.S141:''6,77+0,9*0,15 5.905
w "m.6.S144:" 5,77 5,770
w "m.č.S147:" 29,25 ...................................................................... 29,250
vv ''m.č,S148;" 1,73 1,730
w "m,č.S149;" 2,58+0,8*0,2 2,740
w "m.č.SISO;" 3,87+0,8*0,2 4,030
w "m.č.S162;" 12,1+0,8*0,15 12,220
w "m.č.S153:" 11,84+0,6*0,15 11,960
w
w Podlaha DII

92,63 113 040,96 CS URS 2019 Ol

466 M 25376974 1 deska EPS 160 pro trvalé zatížení v tlaku (max, 3000 
\ka/m2) tl lOOmm 1 867,337 237,04 200392,39 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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w
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w
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w
w
w

1,NP
"m.č.Sl31:'
"m.5.S134:'
'm.č.s139:'
"m.č.S140:'

2,54
1,98
13,54+0,9'0,15
15,86+0.9*0.16

"m.č.S143:’' 14.72+0,9*0,15

Podlaha K1 
l.NP
"m.č.S151:" 118,47 
"m.č.S151A:" 18,56

Podlaha P7 
l.NP

6,47+1,3*0,15
"m.č.SIOS:" 36,94+0.9*0.2+1.2*0,125

Podlaha P8 
l.NP
•‘m.č.S101:" 72.39+1.1*0,2+1,45*0,15 
■■m.č.S102:" 36.31+1,1*0,2+0.9*0,15*2+1.1*0.15 
"m.č.S122:“ 10,07+0,8*0,125 
"m.č.SI 23:" 8,86
''m.e.Sl25:" 41,88+1,1*0,15+0,8*0,2*7+1.1*0,2
''m.e.S126:" 13,36
''m.č,S127;" 13,28
■'m.č.S128;’' 12,82
■■m.č.Sl35:" 13.0
■’m.č.S136:" 16.3
''m.č.Sl38:" 106,82+0.9*0,15+0.9*0.2
"m,e,S 142:" 62,85+0,7*0,15+0,8*0,2*2+0,9*0,15

Podlaha P9 
1.NP
"m.č.Sl24:" 4.35

2,540
1,980

13,675
15,995
14,855

118,470
15.560

5,665
37,270

72,828
36,965
10,170
8,860

43,385
13,360
13,280
12,620
13,000
16,300

107,135
63,410

4,350

Viz. PD stavební čásl - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha Dl
2. NP
"m.č.S238:" (2,4+5.97)*2
3. NP .
"m.e.S310:" {2,4+5.97)*2

Podlaha D2 
2.NP
■'01.0.8224:"
(3.0+1.525+0,935+1.45+0,935+1,45+0,93+1.45)*2 
■■m.č.S229:" (1,975+1,675+0,925+1,45+0,925+1,45)*2 
■■m.č.S232:" (2.35+3.384)*2 
'’m.č.S234:" (2,55+í,9)*2

Podlaha D3 
2.NP
'■ni.č.S223:" {3,075+3,225)*2 
'■fn,č,S228:" (1,B75+3.4)*2

Podlaha D4
2.NP '
"m.á.S233;" (2.705+3.384)*2 
"m.s.S244:" (3,015+4,17+3,26+2,92)

Podlaha D7
2. NP
■'m.č.S264:'' (2,95+3,15)*2
3. NP
"m.č.S321A:''(10,325+4,6+2,75)*2

Podlaha D9
2. NP
•'m.č.S255:'’ (2,045+1.525+2.tH5+0.9)*2 
"01.5.8259;" (1,45+3,15)*2
3. NP
"m.č.S320;'' (2,55+3.5)*2

Podlaha D10 
2,NP
"m.e.5257:'' (2,825+2,26)*2 
"nl.e.S265:" {3.15+3.16)*2

Podlaha Pl 
2.NP
■'m.č.S202;" 1,7*2+0,15 
''m.č.S203A:" 108,2 
■■m.č.S203B:" {22,7+2,6)*2 
■■m.č.S208:" (3,84+1,6)*2 
■■m.č.S2íO;" (3.84+3.36)*2 
'■m.e.S212:" (3.84+3.6}*2 
"m.č,S214:" (3,84+3,1)*2 
■■m.č.S216:" (3,84+1,75)*2 
"m.č.S217A:‘'61,7+0,4*4*7

16,740

16,740

23.350

16,800
11,468
8,900

12,600
10,550

12.178
13,365

12,200

35,350

13,030
9,200

12,100

10,170
12,600

3,650
108,200
50,600
10,680
14,380
14.880
13.880 
11,180 
72,900

469 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okfaiovvmi oáskv

i m
[

3 093,849 8,79 27 207,06 CSÚRS 2019 01

470 M 26340~R04 pések okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 100
mm

1 ^ 2 445,086 4,63 11325,32 vlastni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w "m.č.S217B:" (2,29+28,14>‘2 60,860
vv ''m.č.S218:" (3,55+5.376)*2 17,850
w "m.č.S219:“ (5,05+6,925)*2 23,950
vv "in.e.S220:" (5,05+6.275)*2 22,650
w "m.í.S221:" (3,6+2,775)*2 12,750
vv "m.e.S222:" (6.2+9,72+0,81 )*2 33,460
w ''m.č.S225:" (2,43+4,8)*2 14,460
vv '■m.i.S226:" (2.43+3,15)*2 11,160
w '■m.e.S227:" (4,0+5,105)*2 18,210
vv "m.č.S230:" (2,43+4,75)*2 14,360
w í2,43+2,455)*2 9,770
vv '■m.č.S235:'' 12,0 12,000
w ”[n.č.S235A:'’ 10,1 10,100
w '’rn.č.S236:" (2,265+3,625)*2 11,780
w "m.č.S237A:" 83,9+2*3,14*0,225*6 92,378
w "m.5.S238A:" 34,9 34,900
vv
w Podlaha P2
vv 2.NP
vv "m.č.S204:" (6.76+6.0)*2 25,600
w "m.č.5205:" (6.75+6.6)*2 26,700
vv '•m.6.S206;" (6,76+6,6)*2 26,700
vv "m.o.S207:" (6,76+6,23)*2 25,960
vv "m.e.S209:" (3,84+3,05)*2 13,780
vv "m.č.S211:"{3,84+3,25)*2 14,180
w ■’m.č.S213:" (3,B4+3.t)*2 13,880
vv '■m.č.S215:" (3,B4+3,1>*2 13,880
w
w Podlaha P4
vv 2.NP
w "m.e.S237B:" (18,675+3,0)*2 43,350
vv '■m.č.S237C;" (5,45+6,5)*2 23,900
vv '■ni.č,S237D:" (2,33+8,88)’2 22.420
vv "ni.e.S245:" (1,85+3,97)’2 11,640
w "m.č.S247:" (2,62+3,97)*2 13,180
w "m.č.S249;” (2,6+3,97)*2 13,140
vv "m.5.S261:" (3,676+3,97)*2 15,292
w ’'m.č.S258:" (4,47+3,15+0,45+0,3)*2 16,740
w "m.č.S260:” (4.15^-3.15)*2 14,600
vv "m.č.S261:'' (3,55+3,15)‘2 13,400
vv "m.č.S262:'' (2,0+3,15)*2 10,300
w "m,č.S263:" (1,375+3,15)*2 9,050
w “m.č,S271:'' (2,15+24,6)*2 53,500
w "m.č.S271A;'' {1,425+2,198)*2 7,242
w "m.č.S272:" (4,0+2,6)*2 13,200
w "m.č.S273:" (2,15+2,8)*2 9,900
w 3.NP
vv "m.6.S308:"(1,55+1,54)*2 6,180
w "m.e.S309:"(1,55+1,54)*2 6,180
w "m.e.S311:" (6,525+18,49+0,35)*2 50,730
w "m.č.S318:" (7,37+2,3)*2 19,340
vv '■m.Č.5321:" (2,475+10,225)*2 25,400
w "m.č.S343:" (4,6+4,65)*2 16,300
w "m.č.S344:" (5,68+4,65)*2 20,460
w
w Podlaha P5
w 2.NP
w "m.e.S26a:"(2,1+3,35)*2 10,900
w ■'m.č.S267:" {3,675+3,2)'2 13,750
w
w Podlaha P6
w 2.NP
vv "m.e,S240:'' (5.375+7,585)*2 25,920
w "m.e.S241(5,4+7,585)*2 25,970
w "m.č.S242:" (5,4+7,585)*2 26,970
w ■’m.č.5243:" <5,965+7,585)*2 27,100
w "m.e.S246;" (3,02+3,97)‘2 13,980
w "tn.č.S248:" (3,05+3,971*2 14,040
w "m.č.S250:" (3,05+3,97)*2 14,040
w '■m.e.S253:'' {3.37+3.97)*2 14,680
w ■'m.6.S254,S2S6:''(14,07+8,175+0,35*2+1,05*2)*2 50,090
w
w Podlaha B1
w 3.NP
w ■■m.e.S301." (89,0+105,0+0,4*4*19+0,275*10) 227,150
w "m.č.S304;" (13,435+5,55)*2 37,970
w "m.č.S312:" (1,8+2,01*2 7,600
w "m.č.S312A:" (1,55+2,37)*2 7,840
vv "m,č,S314:" (1,05+6,61*2 15,300
vv "m.e.S313:" (2,4+2,4251*2 9,650
w ’m.e.S319:''(1,5+2,01*2 7,000
w
vv Podlaha B2
vv 3.NP
w '■m.e.S302:" (3,855+3,52)*2 14,750
w "m.č.SaOS:" (7,94+3,52)*2 22,920
w "m.č,S305:" (2,415+3,521*2 11,870
vv "m.e.S313:" 21,4 21,400
w "m.C.S317:" (2,3+4,451*2 13,500
w
w Podlaha B3
w 3.NP
w ''m.e.S304:" (13,435+5,551*2 37,970
w "m.č.SSOe-." 19,55 19,550

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PČ Typ Kód Popis

w
w
vv
w
w
w
vv
w
vv
w
vv
vv
w
w
w
vv
w
vv
w

vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv
w
w
vv
w
w
vv
vv
w
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv

w

vv

472

w
w
w
w
vv
vv
vv

Podlaha B4
2. WP
■■m.č.S269;" (2.176+1.6)*2

Podlaha B7
3. NP
’'m.Č.S316:" (2.3+2.8)*2

Podlaha B8
1. NP
"m.e.SlISA:" (1.845+1.8)*2 
"m.č.S1168:" (2,0+2,0)*2 
"m.č.S154;'' (2,2+2,455+2,2+2,77)*2 
■■m.č.S155:" (2,8+6,35)^2 
■■m.č.Sl56:'' {2,6+5,35)*2
2. NP
"m.č.S252:'’ (1,6+2.0)*2

MJ Množství

7,550

J.cena [CZKJ Cena celkem |CZK] Cenová soustava

10,200

7,290
8,000

19,250
16,300
15,900

7.000 
2 445,086

M 28340 R09 Ip^sek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folii, šíře 200 !
\mm I ^ 803,456 8, zej 7 051,27

VV VÍZ- PD siavební část - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy
fezů A, C a Tech.zpr.

vv
w Podlaha D5
vv 1.NP
w "m.e.S125a:" (14,57+2,3)*2+2*3,14*0,225‘3 37,979
vv "m.e.S145:" (7,375t6,49)*2 27,730
w '■m.č.S146:" (5,285+4,39)'2 19,350
w
w Podlaha D6
w l.NP
vv '■m.č.S119:" (2,025+1,6)*2 7,250
w "m.č.S123A:" (1,305+3,21)*2 9,030
vv "fn.č.5129:"(2,2+1,7)*2 7,800
w "m.č.S130:" (2,675+1,85)*2 9,050
w '■m.č.S132;*' (2.2+1.7)*2 7,800
vv "m.č.S133:" (2,675+1 ,B5}*2 9,050
vv "m.6.S137:" (5,55+7,4B6)*2 26,072
w ”m.fl.S141:"(2,75+2,1)*2 9,700
vv "m.č.S144;"(2.75+2,1)*2 9,700
w "m.e.S147,S14B:" (3,15+1,5)*2 9,300
w "m.č.S149:"(1,2+2,0)*2 6,400
vv "m.č.SISO:" (1,8+2,1)‘2 7,800
vv '■m.č.S152:" (3,85+1,83+2,6+1,995)*2 20,550
w "m.č.S153:" (3,7+1,83+2,6+1.995)*2 20,250

Podlaha Díl 
l.NP
"m.č.S131:*' (2,825+0,9)*2 
"m.č.S134:" (2,2+0,9)*2 
■■m.č.S139:" {2,9+4.8)*2 
"m.č.SMO:" (2,9+5.6)*2 
"m.č.S143;" (2,9+5.2)*2

Podlaha P7 
l.NP
"m.č.S103:" (2.375+2.3)*2 
•'m.e.S105:" {6.07+7.4)*2

Podlaha P8 
l.NP
"m.č.SIOI:’'
"m.6.S102;"
''m.č.S122:'*
"m.č.Sl23:"
"m.č.S125:"
"m.č.S126:"
"m.č.S127:‘’
"m.č.S128:"
•'m.č,S135:"
'■m.č.S136:"
’■m.e.Sl38:"
"m.e.Sí42;"

(Í7,475+6,05}*2
(1.8+20.45)*2
(2.3+4.675)*2
(3.78+2.3)*2
(1.8+23.24)*2
(5.0+2.676+0.3)*2
(5,í5+2,6+0.25)*2
(5.15+2.45)*2
(5.15+2.625)*2
(5.15+3.165)‘2+0.4M
(5,15+20,95r2
(3,0+20,95)*2

Podlaha P9 
l.NP
"nl.č.S124:" (1,305+3,338)*2

Podlaha K1 
l.NP
"m.c.Sl5l.Sl51A:"
(7,055+18,82+0,25+4,85)*2+2*3.14*0,225*3

7,450
6,200

15,400
17,000
16,200

9,350
24,940

47,050
44,600
13,950
12,160
50,080
15,760
16,000
15.200 
15,350 
18,230
52.200 
47,900

9,286

66.189

803,456

Víz. PD stavební čásl - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

Podlaha Dl
2. NP
"m.e.S238:" 19,7
3. NP
"m.č.SSIO:" 15,07

19,700

15,070

K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech Dfekrvtí seoaračnl fólií z PE

m2 4 698,933 4,981
23 389,47 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Podlaha D2
w 2.NP
w '■fflAS224:" B,88+0,7'0,1*3 9.090
vv ''m.č.S229:''6,19+0,7*0,15‘3 6,505
w '’m.č.S232:’' 7,95 7,950
vv ''m.e.S234:''4.94+0.9‘0,2 5,120
w
vv Podlaha D3
w 2.NP
vv ''m.č.S223:'' 9,92+0,7*0,16 10,025
vv '’m.č.S228:" 6,46+0,7*0,15 6,565
vv
vv Podlaha D4
w 2.NP
vv "m.ě.S233:'' 9,15+0,8*0,15 9,270
w "m.š,S244:" 10,27+1,3*0,15 10,465
vv
w Podlaha D5
vv l.NP
vv "m.č.SI 25a:’' 33.26+1,7*0,3 33,770
w '■m.č.S145:" 36,59+0,6*0,2*2 36,910
vv "ni.č.S146:'’ 23,34+0,7*0,2 23,480
w
w Podlaha DB
vv l.NP
vv "m.č.S110:" 3,24+0,8*0,1 3,320
vv ■'in.č,S123A:"4,2 4,200
vv '■m.č.S129:"4,07 4,070
w ''m.č.SISO:’’4,87+0,7*0,15*2 5,080
w '■m.č.S132:” 4.07+0.7*0,15 4,175
w '■m.č.S133:''4,95+0,7*0,16 5,055
vv ''m.č.S137: ' 30,46+2,1*0,73 31.993
w "m,č.S141:" 5,77+0,9*0,15 5,905
w ''m.e.S144:'' 5,77 5,770
vv '‘m.č.S147:'' 29,25 29,250
w "m.č.S148:'' 1,73 1,730
vv "m.č.S149;" 2,58+0,8*0,2 2,740
w ’’m.č.SISO;'' 3,87+0,8*0.2 4,030
w "m.č,S152:" 12,1+0,8*0,15 12,220
vv "m.č.S153:"11,64+0,8'0.15 11,960
vv
vv Podlaha D7
vv 2.NP
vv "m.č.S264:" 9,37+0,9*0,15 9,505
w 3.NP
w ’’m.e,S321A;" 33,95 33,950
w
w Podlaha D9
w 2.NP
w ''m.č.S255:" 4,43+0,7*0,16 4,535
vv ’'m.č.S259:" 5,79+0,9*0,15 5,925
vv 3.NP
vv "m.č.S320;" 8.75+0,9*0,2 8,930
w
vv Podlaha D10
vv 2.NP
w "m.e.S257:'' 6,4+0,9*0,125 6,513
w '’m.e.S265:" 10,0 10,000
w
vv Podlaha DII
w l.NP
w ’’m.č.SI 31:" 2,54 2,640
vv "m.č.S134:'' 1,98 1,980
vv "m.č.S139:'‘ 13,54+0,9*0,15 13,675
w ’’m.č.S140:’’ 16,86+0,9*0,15 15,995
vv "m.č.S143:’’ 14,72+0,9*0,15 14,855
w
w Podlaha Pl
w 2.NP
vv "m.č-S202;’’ 4,34+2,6*0,6 5,900
w ’’m.č.S203A:’* 144,1+0,9*0,15*4+2,2*0,1+0,8*0,2 145,020
w ’’m.č.S203B:’' 58,68+0,9*0,15*2+1,1*0,15 59,115
vv ’’m.č.S217A:" 153,8+0,9*0,16 153,936
vv ’’m.č.S217B:" 68,98+2,0*0,15+0,7*0,15 69,385
vv "m.č.S218:" 19,08 19,030
w "m.č.5219;" 34,61 34,610
vv ’’ni.e.S220:’’31,36 31,360
w ’’m.e.S221:’’ 10,07+1,2*0,15 10,250
vv ’’m.a.S222:'’ 37,41+0,7*0,15+0,8*0,15 37,635
w ''m.e.S225:" 11,8+0,9*0,2 11,980
w ''m.č.S226:" 7,48+0,9*0,2+0,8*0,1 7,740
w '’m.č.S227:’’ 20,44+0,8*0,15*2 20,680
w ’’m.e.S230:’’ 11,78+0,9*0,2 11,960
vv ’'m.6,S2316,0+0,9*0,2+0,8*0,16 6,300
w "m.č,S235:" 8.67 8,670
w ■’m.C.S235A:’’5,61+1,1*0,15*2 5,940
w ’’m.č. S236;’’ 7,92+2,4*0,2+1,3*0,15 8,595
vv ’’m.č. S237A:’’ 117,67+0,8*0,15 117,990
w ’’m.č.S238A:’' 31,42+0,9*0,2+1,2*0,15+2,45*0,15 32,148
w
w Čistá vestavba - Pl, P2
vv '■m.č.S204-S216:" 308,3 308,300
w
w Podlaha P4
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w 2.NP
vv '’m.č.S237B:'' 56,03+2,7*0,15 56,435
W ”m.č.S237C;" 21,97+2,25*0,45+1,45*0,15+0,9*0,15 23,335
VV ”m,C.S237D:" 20,68+2,1*0,15 20,995
W '■m,č.S258;" 13,78+1,4*0,2+1,6*0,2+1,6*0,15 14,620
VV "m.6,S260:" 11,97+1,3*0,2 12,230
W "m.o,S26110,4+0,9*0,2+0,9*0,15 10,715
VV "m.č.S262:'' 6,41+1,1 *0,2+1,1*0,15 6,795
W "m.a.S263:" 4,38+1,1*0,15 4,545
VV ''ni.e,S271:'‘52,8+2,0*0,7 54,200
w "m.č.S271A:" 2,85+0,9*0,15 2,985
vv "m.č.S272;" 10,1+2,26*0,45 11,113
w "m.č.S273:'' 5,6+0,9*0,15 5,735
vv 3.NP
vv "m.č.S308:" 2,39+0,9*0,2 2,570
w •m.č.S309:" 2,39+0,9*0,15 2,525
vv ''m.e.S311:'' 63,28+1,2*0,15+0,9*0,2+0,9*0,15 63,775
w ''m.č,S318;" 16,95+1,2*0,2+1,6*0,1 17,350
vv "m.č.S321;" 23,88+1,1*0,125+0,8*0,125*4+1,6*0,1 24,578
w '■m.č.S343:" 20,93+0,9*0,15 21,065
w "m.č.5344:" 23,82+0.9*0.2 24,000
w
w Podlaha P5
vv 2.NP
w "m.č.S266;" 7,04+0,9*0,15 7,175
vv "in.č.5267:" 11,46 11,460
w
vv Podlaha P6
w 2.NP
vv ”m.6.S254:" 90,3+0,7*0,15 90,405
vv "m.č.S266:" 8.1 8,100
w
vv Čistá vestavba - P4, P6
w ’■m.č.S240-S243,S245-S253:'' 291,0 291,000
vv
w Podlaha P7
w 1.NP
vv "m.č.S103:” 5,47+1,3*0,15 5,665
w '•m.č.S 105;" 30,94+0,9*0,2+1,2*0,125 37,270
w
vv Podlaha P8
w 1,NP
w '■m.č.S101:" 72,39+1,1*0,2+1,45*0,15 72,020
vv "m.č.S102:" 36,31 + 1,1*0,2+0,9*0,15*2+1,1*0,15 36,965
vv "m.e.S122:‘' 10,07+0,8*0,125 10,170
w ''m.č.S123;’'8,B6 8,860
vv "tn.č.S125:" 41,88+1,1 *0,15+0,8*0,2*7+1,1*0,2 43,385
vv "I11.Č.5126:" 13,36 13,360
w "i11.e.S127;'' 13,28 13,280
w "ni.č.S128:" 12,62 12,620
vv "m.e.S135;" 13,0 13,000
vv ''m.e.S136:" 16,3 16,300
w '■m.e.SI 38:" 108,82+0.9*0,15+0,9*0.2 107,135
w "m.č.S142;''62,85+0.7*0,15+0,8*0.2*2+0,9*0.15 63,410
vv
vv Podlaha P9
w 1.NP
w "m.č.S124;'' 4,35 4,350
w
w Podlaha K1
w l.NP
vv "m-č-S151:" 118,47 118,470
vv ”m.í.S161A:'' 15,66 15,560
w
vv Podlaha B1
w 3.NP
w • "m.č.S301:" (676,2+0,9*0.1)*2 1 352,580
vv "ni.č.S3D4;" (68,4+0,9*0,t5)*2 137,070
w "fn.č.5312:" (3,23+0,8*0,15)*2 6,700
w "m.č.S312A:" (3,29t0,9*0,15)*2 6,850
w "m.e.S314:" 6,77*2 13,540
vv (5,35+1.2*0.15)*2 11,060
w "m.e.S319:" 2,43*2 4,860
vv
vv Podlaha B2
vv 3.NP
vv "ni.č.5302:" 9,83+0,9*0,16 9.965
w "m.6.S303:" 25,3+0,9*0,15 25,435
w "m,č.S305;'' 6,45+0,9*0,15 6,686
w "m,6.S313:" 21,9+0,9*0,15 22,035
w "m.č.S317:'' 10,24+0,9*0,25 10,465
w
w Podlaha B3
w 3.NP
w ’'m.C.S304:''68,4+0,9*0,15 68,535
w “m.C.S306:" 19,65+0,9*0,15 19,785
w
vv Podlaha B4
w 2,NP
vv ’■)n.č.S269:" 3,48+0,8*0,125 3,580
w
vv Podlaha B7
w 3.NP
w "m.č.S316:" 6,5+1,2*0,25 6,800

J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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w
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U73\ M 128323020
VV

474 K 713131141

W
VV
w
W
VV
w
vv
w
vv

475| M I28376354 

w.............  ....
|476| K |71313-R01 

VV........

477 K

476 M 26376926

w
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w

vv
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w .....................

UŠíTm 163Í6Í470

vv
w
w
w

482 M \63151-R6

W
w
vv

Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Podlaha B8
1. NP
"m.č.SI 18A:'’ 3,3 
"m.č.SI 18B:" 4,07 
"m.c.Sl54i’' 11,86 
"m.č.S155:" 15,48 
"m.č.SISe:" 14,39
2. NP
"m.č.S252:" 3,24
fólie separačnf PE2x 50m m2

3,300 
4.070 

í 1,860 
15,480 
14,390

3,240
5168,626 4,46 23 027,77 CS URS 2019 01

4698,933*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství
I Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 1
Icetopřošně rohoží, pásů, dífců. desek............... ........... ....... |
Viz. PĎ stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.
Víz PD skladby konstrukcí

Základy
rekonstr, čásl -nový základ 
"osa 9, 9-5:'’ (4,5f 29,7+0,3)*1,0 
přístavba
{16,85^-20,6*2+1,45*2)*t,0+16,85*0,5 
rekonstr. část - nové základy 
(33,2+22,4)* 1,0

m2

5 168,826 
159,475Í

173,02 27 693,11 CSURS 2019 01

I deska z polystyrénu XPS, hrana pofodrážková a hladký | 
\povrch s vvššíodoiností m3 m3

34,500

69.375

55,600

159,475*0,3 ’Přepočtené koeficientem množství 
Příplatek za propěnění spár desek PUR pénou

47,843

47,843

7 760,21 í 371 271,59\CSÚRS2019 01

m2
"viz pol. 713121141:”159.475
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené

desek

ka/m2) il lOOmm____________________________
Viz. PĎ stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A-C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skíadby 
Rl -R3

1 .vrstva - na parozábranu

Skladba Rl-na ŽB kd
3. NP
(12,0+14,0)*0.5*{9,0+3.0)*0.5
(13.0+3.0)*0.6*(25.6+26.4)‘0.5
26,5*6,8+8,6*3,3*0,5
4. NP:
28,6*2,2+28,55*13,0*0,54,55*2.4 
(13.3+23.8)*0.6*25.02+1.15*6,3

169,476
T59.475

20.72 3 304,66 vlastní

ů. m2 1 209,781 61,43 74 320,71 vlastní 1 ■

fn2 1 270,270 222,70 282 883,20 CS ÚRS 2019 01

78,000
216,000
207,990

237,575
470,216

Viz. PD stavební část - skladby konstnjkcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A-C a 
Tech.zpr
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
Rl -R3

1.vrstva ^ na parozábranu

Skladba Rl-na ŽB kcí
3. NP
(12,0+14,0)*0,5*(9,0+3,0)*0,5
(13,0+3.0)*0.5*(25,6+28,4)*0,5
28,5*6,8+8.6*3,3*0,5
4. NP:
28,6*2,2+28,55*13,0*0.5-4,55*2,4 
(13.3+23.8)*0.6*25.02+1.15*5,3

78,000
216,000
207,990

237,575 
470,216 

1 270.270

Viz. PD stavební část * skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
Rl -R3

Skladba R2-1. vrstva 
27,3*15,4+1,15*8.25+4,35*2,4 
440,348*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
deska tepelně izofační minerální plochých střech 
neoochozfch vrchní vrsfvaÁ=0,036-0.039 tl 200mm 
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
Rl -R3

Skladba R2-2. vrstva 
27,3*15,4+1,15*8.26+4.35*2,4

m2

440,348
462,365

462,365

479 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
sludena olně 1 vrstva rohoží, oásů, dílců, desek

m2 2 090,477 100,93 210 983,41 CSÚRS 2019 01

480 M 283759270
deska EPS 200 pro trvalé zatíženi v tlaku (max. 3600 
ka/m2) tl 120mm

m2 1 270,270 266,88 338 523,74 CSÚRS 2019 01

deska tepelně izolační minerální plochých střech 
neoochozlch snodn! vrstva 4=0.038-0.039 H lOOmm

m2 462,36s| 341,17 157 746,76 |CS ÚRS 2019 Ol

662,35 3i6 493,60\vlastnl

440.348
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 440,348*1,05 ’Přepočtené koeficientem množství 462,365

483 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená zolna. saádová vrstva

m2 I 6 338,385
110,80 702 287,71 CSÚRS 2019 01

vv
w
w
w
w
vv

vv
vv
vv
w
w
w
vv
vv
vv
w
w
vv
w
vv

w
vv
w
w
vv
vv
w
w
w
vv

vv

w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
vv
vv

v W .....................
J4I íW |28376í^3

w

vv
w
vv
w
w
w
vv

vv
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
w
w

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A-C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci sirech - skladby 
R1-R3

Spádové úžlabní desky 
prííměma tl. 100 mm

Skladba Rl
3. NP
(12.8*1,9+13,7*1 ,B+3,5'6,8*3+1,5^5,3*2+2.2*1,1*0.5+7,r2.2* 
2+11,6*5,8)*0,5‘1,5
4. NP
{5,2*1,0+3,8*7.e+6,8*3,4*2+0,9*1,6)*0,5*1.5 
í7,0*3.3*5+4,0*2,4+2,0*1,0*2)*0,5*1,5

Spádové klíny 
Skladba R1 
průměrná tl. 180 mm
3. NP
((t2,0+14,0)*0,5‘(9,0+3,0)'0,6)*2 
((13,0+3,0)‘0.5*(25.6+28,4)*0,5)*2 
(26,5*6,8+8,6*3,3*0,5)*2
4. NP;
(28,6*2,2+28,55*13,0*0,5-4,55*2,4)*2
((13,3+23,B)*0,5*25,02+1,16*5,3)*2
podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby
Rl - R6
Vodorovné plochy

Spádové úžlabní desky 
průměrná tl. 80 mm
5. NP
Skladba Rl
(3,8*7,2‘4+3.3*e,5*4+1,2*2,2*6)*1,5
"spoj. krček:” (5,4*10,5*2+1,25*2,7*4+2,0*3,6*2)*1.5
6. NP
Skladba R2

"strojovna:” (3,5*6,8*2+3,3*6.4*0,5*3+2,4*4.7*2+5.0‘9.5)‘1,5

Spádové klíny 
5.NP
Sfdadba Rl
5. NP
průměrná II, 120 mm:
(8,15*25,6+7,2*3,2+36,8*3,2+3,4*18.2+21.3*3.2)*1,5 
průměrná tl. 100 mm;
"spoj. krček:" (6.75*16.0+6.8*16.0)*1
7. NP
průměrná tl. 150 mm:
"výtah:" 8.45*7.4*2 
Skladba R2
6. NP
průměrná tl. 160 mm:
"strojovna:' (35,6*25.6-3,6*7.4)*2................................................
Iklín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
Rl -R3
Vodorovné plochy

Spádové úžlabní desky 
průměrná tl. 100 mm

Skladba Rl
3. NP
(12,8*1.9+13.7*1.8+3,6*6.e*3+1.5*5.3*2+2.2*1,r0.5+7,1*2.2* 
2+11,6*5,8>‘0.6‘0.1
4. MP
(5,2*1,0+3,8*7,8+6,8*3,4*2+0,9*l,6>*0,5*0.1 
(7,0*3,3*5+4,0*2,4+2,0*1,0*2)*0,5*0,1

Spádové klíny 
Skladba Rl 
pnůměmá tl. 180 mm
3. NP
((12,0+14,0)*0,5*(9,0+3.0)*0.5)*0,18 
((13.0+3.0)*0,5*(25,6+28,4)*0,5)*0.18 
(28,5*6,8+8,6*3,3*0,5)*0,18
4. NP;
(28,6*2,2+28,55*13,0*0,5*4,55*2,4)*0,18 
{(13,3+23,8)*0.5*25,02+1,15*5,3)*0.18

177.008

61,890
96,825

156,000
432,000
415,980

475,150
940,432

316,620
211,950

224,010

719,220

216,800

125,060

1 769,440
252,150 \

11,801

4,126
6,465

14,040
38,880
37,438

42,764
84,639

252.150

2 444,16 616 295,85\CS URS 2019 01

485 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů iepenim 
celoološně rohoží, oásů. dílců, desek m2 230,162 120,67 27 774,19 CS ÚRS 2019 01

486 M 63158-R1
deska tepelně izolační minerální kašírovaná asfaltovým 
oásem tl 100mm

m2 125,374 537,54 67 393,60 vlastni

W
Viz. PD stavební čásl - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
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\487l M \28376371
1

vv
w
w
vv
w
vv
vv
vv
vv
w

w
vv
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w

w

w
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w

[49l| K
998713203

D 714
492 K 1714121011

w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv

|714123001

w
w
w
vv
vv

w
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci sirech - skladby 
R1-R3

Skladba Rl
3. NP
{8,21+25,4+36.2+8,97+10,73+6,6+8,2)'0,4
4. NP
(2,75+3,25+42,05+25,85+25,S)*0,4 
(24,0+2,4+4,55+10,55)*0,4 
Skladba R2
(15,4‘2+1,15+2.8)‘0,4+(29,8+2,8+4,5)*0,2 
119,404*1,05 'Přepočtené koeticienlem množství
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo čl pero 

I drážka a hladký povrch tl 80mm
m2

41,724

39,760
16,600

21,320 
... 125,374

116,2961 291,81 33 936,07 CSURS 2019 01

Viz. PD stavební část * skladby konstnjkcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konslnikcí střech - skladby 
R1-R4

Skladba Rl
3. NP
{8,21 +25,4+36,2+8,97+10,73)*0,3
4. NP
(2,75+3,25+42,05+25,85+25,5)*0,3 
(24,0+2,4+4,55+10,55)‘0,3+{22,1+1.15+13,55)*0.3 
Skladba R2
(15,4*2+1,15+2,8)‘0,4+(29,8+2,8+4,5)*0.45

29,820
23,490

30,595
116,296

488 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín m 497,550 32,91 16 374,69 CSÚRS 2019 01

469 M 63152008
klín Bílkový přechodný minerální plochých střech il. 100 
xlOO mm

m 622,428 53,75 28082,62 CSÚRS 2019 01^

Viz. PD stavební čásl - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP. výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD - skladby konsirukcí střech - skladby 
Rl -R3
včetně zaizolováni prostupů, vystupujících konslrukcl atd.

Skladba Rl
3. NP
7,5+24,8+35,6+8,5+19,0
13,2+26,0+26,0+6,5
4. NP
2,0+2,75+28,0+10,25+3,55+2,4+23,7 
12,9+24,8+24,3+5,1 + 1,55+22,0 
Skladba R2
15,0*2+2,4*2+4,55+28,3*2 
Skladba R3-nové vrstvy na stávající 
"doplnění původniho-předpoklad 50%:"
{{27,1 + 14,1 )*2+(1.8+4,2)*2*5)*0.5

95,400
71,700

72.650
90.650

95,950

71.200 

522,428

490 K 713141-R9
Zřízeni otvorů v tepelné izolaci střech, po provedení
stavebních úprav opětné doplnění - předpoklad

1
1 m2 20,000 1 228,66 24 573,28 vlastní

Doivsivren II. 200 mm J
Víz. PD stavební čásl - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr,

Skladba R3
"předpoklad:" 20,0_______________________________
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m.....................................................................................

%

20,000

1,10o[ 51 720,49 66 892,54 CS URS 2019 01

Akustická a protiotresová opatřenf____________
Montáž podstropních pánetů s rozšířehdíi zvukovou
pohltivostí zavážených na viditelný rošt...........................
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .N-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů

RASTR AKU 50 
3.NP:

3 329 794,91
m2 763,140 237,69 181 389,19 CS ÚRS 2019 01

“ 676,2 
"68,4 
" 3,23

"m.e.S301:' 
"m.č.S304:" 
"ni.č.S312:" 
"m.č.S312A:" 3,29 
''m.C.S315:" 5,52 
"m.č.S316:" 6,5

676,200
68,400
3,230
3,290
5,520
6,500

Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných oanelů na viditelní rošt

m2
1 430,1 Ssj 237,69 339 930,63 CSÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,N-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.
Viz PD stavební čásl - seznam podhledů

RASTR AKU 50 
3.NP:
"m.č.301-přislavba:"
(13,6+0,3*2*2+13,9+0,3*2*3+5,25+7,5+0,3*2+3,4+1,3+2.5+4. 
4+6,2+4,61+2,025+8,16+1,75*2+0,3*2+10,8)*4,61 
-3,0*3,0-2,5*3,55-1,6*2,0-1,4‘2,0-0,9*2,1 *6-1,0*2,1 
0,5*4*4,61 *6+(2,0+0,3)*2*4,61 *2

421,054

-35,426
88,512
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"m.č.SOl-přístavba:"
vv (24,9+0,3*2*3+4,7-^2,85^-1,175+1,76+7,72+2.0+4,0)‘4,61+ 18, 

4*0,35
241,066

vv -2,8*2,0-2,35*2,5-1,0*2,1-0,9*2,1 -16,715
w 0,5*4*4,61*3 

"m.č.301-stáv. obj.:"
27,660

vv (2,4+2,0+7,36+12,93+1,4+4,35+3,7+3,57+7,6+1,4+1,73+4,4+ 
2,95)*5,0+18,4*0,75

295,350

vv -0,8*2, l-0,9*2,1 *3-1,2*2,1 *2-1,6*2,1 -15,760
vv 0,4*4*4,8*3+0,6*4*4,8*3+21,4*(1,4*0,45)*2 84,564
w "m.č.S304;" (13,435+5,5)*2*4,61-0,9*2,1-2,5+3,55 173,741
w ’'m.č,S312:"(1,8+2,0)*2*5,0-0,S*2,1 36,320
vv "m.č.SSm:" (1,65+2,35)*2*4,61-0,9*2,1 34,068
vv "m.č.S315:'’ (2,4+2,425)*2*5,0-1,2*2,1 45,730
w "m.č.S316:" (2,45+2,8)*2*6.0-1,2*2,1 49,960

M 5S036-RÍÍ
\Raslf AKU 50 - pane! akustický, bité, 1200x1200x60 
\mm Dra utlumeni hluku orůmvstov^ch orostor m2 2 302,960 772,79 1 779 705,84 vlastní

w

vv
w
vv

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů

"stropy:" 763,140 763,140
w "stěny;" 1430,165 1 430,155
w 2193,295*1,05 'Přepočtené koeOcientem množství 2 302,960

495 K 714451011
Montáž antivibraéních rohoží z recyklované pryže 

celnnlnSně leoenvch vodorovně
^ m2 288,130 280,86 80 923,59 CSÚRS 2019 01

496 M 27245-R02 des/ta antivibrační na bázi PUR 11.25 mm m2 302,537 2 653,23 802 700,69 vlastni

vv
Vrz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
fezů A, C a Tech.zpr.

w
w Podlaha 61
vv sokl pod těch. zařízení
w 3.NP

w
(1,2*2,8+5,3*1,18+6,65*1,0+8,4*1,0*2+8.3*0,9+8,3*1,075+8,3
*1,055+2,885*0,7+9,05*1,4+1,87*1,1+1,87*1,01)

76,848

vv
{0,76*0,9+2,25*1,06+1,01*2,66+1,05*0,6+3,77+0,72*0,662+0, 
9* 1,6+1,05*2,48+8,4+8,4*1,0*2+9,0*1,15+8,0* 1,0) 58,217

w (8,5*2,2+3,9*0,9+8,3*1,15+5,3* 1,7+4,3*1,7+4,7*2,1) 57,945
vv
w Podlaha B3
w 3.NP
vv "m.č.S304:" 68,4+0,9*0,15 68,535
vv "m.6.S306:" 19,65+0,9*0,15 19,785
w
vv Podlaha B7
w 3.NP
w "m.6.S316:" 6,5+1,2*0,26 6,800
w 288,13*1,05'Přepočtené koeficientem množství 302,537

498 K 714451012
Montáž antivibračhlch rohoží z recyklované pryže 
cBloološně leoených svisle

m2 47,397 313,99 14 882,17 CSÚRS 2019 01

w Vrz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr.

w
vv Podlaha B1
vv sokl pod těch. zařízení
w 3.NP

vv
((1,2+2,8)*2+(5.3+1,18)‘2+(6,65+í,0)‘2+(8.4+1,0)*2‘2+(8,3+0
,9)*2+(8,3+l,075)‘2>*0,12 13,321

w
{(8,3+1,055)*2+(2,8e5+0,7)*2+(9,05+1.4)*2+(1.87+1,t)*2+(1,8
7+1.01)*2)‘0,12

7,018

vv
({0,75+0,9)‘2+(2,25+1.06)*2+( 1,01 +2,66)*2+( 1,05+0,6)*2+8,2 
+(0,72+0,662)*2>*0,12 3,783

vv
((0,9+1,6)*2+(1,05+2,4e)*2+16,5+(8,4+1,0)‘2*2+ (9,0+1,15)*2+
(8,0+1,0)*2)*a,12

12.535

w
((8,5+2,2)‘2+(3,9t0,9)*2+(8,3+1,16)*2+(5,3+1,7)*2+{4.3+1,7)*
2+(4,7+2,1)*2)*0,12

10,740

499 M 27245-R01 deska antivibrační na bázi PUR tt. 12 mm m2 49,767 1 326,62 66 027,69 Vlastní
w 47,397*1,05 'Přepočtené koeficlenlem množství 49,767

500 M 27245-R03
Lemování - elastický těsnící pásek se zatřením 
fíexMnim leoidlem. D*M m 414,723 67,64 28 011,89 vlastní

...... .

w
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 .PP--3.NP, výkresy 
řezů A, C a Tech.zpr

w
w
w
vv

vv

Podlaha B1
sokl pod těch, zařízení
3.NP
((1,2+2,8)*2+(5,3+1,18)*2+(6,65+1,0)*2+{8,4+1,0)*2*2+(8,3+0 
,0)*2+(8,3+1,075)*2)
<(8,3+1,055)*2+(2,885+0,7)*2+(9,05+1,4)*2+(1,87+f,1)‘2+(1,8
7+1,0I}*2)
({0,75+0,9)‘2+{2,25+1,06)*2+(1,01+2,66)*2+(1,05+0,6)*2+e,2 
+(0,72+0,662)*2)

111,010

vv

w

58,480

31,524

vv
((0,9+1,6)*2+(1,05+2,48)*2+16,6+(8,4+1,0)*2‘2+(9.0+1,15)*2+ 
(8,0+1,0)*2)

104,460

w
((8,5+2,2)*2+(3,9+0,9)*2+(8,3+1,15)*2+(5,3+1,7)*2+(4,3+1,7)* 
2+(4,7+2,1)*2)

69.500

w 394,974*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 414,723

501 K 998714203
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotfesová 
opatření v obiektech v do 24 m

% 1,100 32 935,66 36 229,22 CS ŮRS2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 641 508,05
Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OŠB déskamí

602 K 76234-R01 šíře 300 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB kus 20,000 365,12 7 302,31 vlastní
konstrukce - dodávka, montáž .......... . J
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51^K

VU. PD stavební část - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4,NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr,

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R 

105 105,000

Viz, PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skladby R 

95 95,000

Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3,NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skladby R 

95 95,000

Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3,NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr,

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R 

38 38,000

Víz. PD stavební část - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tecti.zpr.

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skladby R

60
Bedněni střetíi rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz |
ěroubovanýeh na rošt.............. ............... ............................... ..I...........
Viz. PD stavební část - skladby konstrakct (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skladby R

homl plochy na atikách

Skladba R1
3. NP
(8,21+25,4+36,2+8,97+10,73)'0,6
4. NP
(2,75+3,25+42,05+25,85+25,5)*0,5 
(24,0+2,4+4,65+10,55)*0,4+(22,1+1,15+13,55)*0,3 
Skladba R2
(15,4*2+1,15+2,e)*0,7+(29,8+2,e+4,5)‘0,4 
Skladba R3

60,000

212,811

53,706

49,700
27,640

39,165

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu 3,NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

w Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skladby R

vv
vv 20 20,000

503 K 76234-R02
Konzoly z pozinkované oceli pro bedněni OSB deskami 
šíře 400 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 
konstmkce - dodávka, montáž

kus 84.000 486,77
40 888,75jvlastní

w
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - C a 
Tech.zpr.

vv Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R

vv
w B4 84,000

504 K 76234-R03
Konzoly z pozinkované oceli pro bedněni OSB deskami 
šíře 500 mm, s kotvenfm hmoždinkami do ŽB 
konstrukce - dodávka, montáž

kus 105,000 008,53 63 895,22 vlastní

505 K 76234-R04
Konzoly z pozinkované oceli pro bednéni OSB deskami! 
šíře 600 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB | kus 95,000 730,23 09 371,95; vlastní
konstrukce - dodávka, montáž í

506 K
Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami 

76234-R05 I šíře 700 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB kus 95,000 851,94 80 933,96 vlastní
konstrukce - dodávka, montáž

Konzoly z pozinkované oceli pro bedněni OSB deskami
507 K 76234-R05 šíře 700 mm, s kotvením hmoždinkami doŽB 

konstrukce - dodávka, montáž
kus 38,000 851,94 32 373,58 Vlastni

1 Konzoly ž požinktjvané oceli pro bednění OSB deskami ..... ^
508j K 76234-R06 šíře 700 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 

knnsfmkce - dodávka, montáž
kus 60,000 851,94 51 116,181 vlastní

779,98 165 988,79 CS URS 2019 01

998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 5,790 6 118,71 29 637,32

763 Konstrukce suché výstavby 6 527 191,00

763121_R2
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
deskv 2xA 12.5 bez Tl. D+M

m2 39,563 847,14 33 515,57

CS ÚRS2019 01

Vlastní
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PČ Typ Kotí

|512f K 1763164337

W
vv
W

j513l K J763121714

W
[514| K |763131714_

w
w
vv
vv
w
vv
w
w
vv
w
vv

w
vv
w
w
w
w

618

w
w
w
w
w

w
vv
w
w
w
w
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Viz. PD slavebni část-výkresy půdofysu I.NP-S.NP a
Tech.zpr.

w
w 3.NP
vv nad nizkýni příčkami
vv (1,5+3,0+4,55*3)*1,75 31,763
w
w Čela podhledů
vv 1.NP
w "m.č.S118:" 3,9‘1,0 3,900
w 2.NP
w "m.e.S268:'' 3,9*1,0 3,900

iSĎK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 1,6
Im deskv 2xPF 12.5.................................... ....................
Viz. PD slavebni část-výkresy pildorysu 1.ŇP-3.NP a 
Tech.zpr.

1.NP
"OK podepření výtahové šachly:" 6,8+ 3,6*2+3,0 
SDK Stěna předsazená základní penetrační nátěr

17,000 1 645,53 27 974,04 CSÚRS 2019 01

17,000
m2 59,963 20,30 1 217,13 CS URS 2019 01

39.563t 17,0* 1,2
SDK podhled základní penetrační nátěr m2

50,963 
69,8501 22,29 1 334,33 CS URS 2019 01

Viz. PD stavební část - 
Tech.zpr.

výkresy půdorysu 1,NP-3.NP a

místnosti s požámíni podhledem 
3.NP
"m.č.S313:"21,9 
"m,č.S316:"5,35 
"m.č.S315A:" 1,68 
"tn.č.saie:" 6,5 
"m.e.S317:''10,24 
"m.č.S319:" 3,0 
''m,e,S319Aí' 2,43 
"in.č.S320:''8.75

21,900
5,350
1,680
8,500

10,240
3,000
2,430
6,750

515 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjimatelnými panely 
vel, do 0.36 m2 na zavěšený nolozacuštěný rošt m2 321,580 304,73 97 994,48 CS ÚRS 2019 01

616 M 59038-R03
Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 
600x600x20mm. Potírobn'} dodís viz PD

m2 69,269 1 568,74 108 665,09 Vlastni

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NPa 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů 

2.NP
‘'m,e.5219;" 34,61 
"m.e.S220:" 31,36

34,610
31,360
69,269

517 M ^59038-R05 Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 
1200x300x20mm. Podrobní/ noois viz PD

m2 164,4201 1 980,73 325 672,12

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a
Tech.zpr.

vv Viz PD slavebni část - seznam podhledů
w
w l.NP
w "m.č.S129:"4,07 4,070
vv "m.č.S130:"4,a7 4,870
w "m.č.S131:" 2,54 2,540
w ’'m.Ď.S132:" 4,07 4,070
vv "m.č.S133:" 4,95 4,950
w "m.č.S134:" 1,98 1,960
w "m.č.S139:" 13,54 13,540
vv "m.č.S140:" 15,88 15,860
vv "m.č.S141;" 5,77 5,770
w ''m.C,5143:" 14,72 14,720
vv "m.č.S144:" 5,77 5,770
w "m,e.S147:" 29,25 29,260
w "m.č.S148:"1,73 1,730
w "m.č.S149:" 2,58 2,580
vv "m.č.SISO:" 3,87 3,870
w "nn.č.S152:" 12,1 12,100
w '■m.C.S153;' 11,64 11,640
vv 2.NP
w "m.e.S228:" 6,46 6,460
w "m.č.S229:'' 6,19 6,190
w "m.č.S255:" 4,43 4,430
w 166,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 164,420

K 763131344
|SDK podhled desky 2xDF 15 Tl 60 mm 90 kg/m3 
Idvouvrstvá dřevěná soodní kce m2 513,810

969,041
497 900,15

Podrobný popis viz PD - stavební, PBŘ
Požární odolnost konstrukce dle PD PBŘ

Stropy 3.NP - stávající část 
382,0+4,9*26,9

CS URS 2019 01

M S9038-R0e
Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 
600x600x20mm. Podrobný Doois viz PD

m2 103,971 1 689,46 165 257,96

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech-zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů 

1.NP
"m,č.S125:'’41,88 
"m.č.S125A;" 33,26 
3,NP
"m.č.S321:" 23,88

41,860
33,260

23,880
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vv
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524

w
vv
vv
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
vv

jpč Typ
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

VV 99,02*1,05 ’Přepočtené koeftcientem množství 103,971

520 K 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely

m2 322,090 237,69 76 556,92 CSÚRS 2019 01
vel. do 0.72 m2 na zavěšení oolozaouštěnv rošt

621 M 59038-R04
Rastr R4 - pane! akustický ze skelných vláken, 
hvoienick\> 1200x600x1Smm. Podrobný ooois viz PD m2 338,105 1 071,42 362 350,30 vlastní

VV

VV
vv
vv

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů

1.NP
w "m.č.S123A:"4,2 4,200
w "m.č.S124:" 4,35 4,350
w "m.e.S137:'' 30,46 30,460
vv "m.č.SI38:" 106,82 106,820
w ”ni,č.S142:" 62,85 62,850
w 2.NP
w "ni.e.S222;" 37,41 37,410
w '•m.e.S226:"11,8 11,800
vv '•m.6.S226;" 7,48 7,480
w "m.č.S227;'' 20,44 20,440
vv '■m.a,S230;" 11,78 11,780
vv "m.č.S231:" 6.0 6,000
w "ni.č.S266:'' 7,04 7,040
vv ”m.č.S267:" 11,46 11,460
w 322,09*1,05 'Přepočtené koelidentem množství 338.195

522 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšení skrvtv rošt

m2 1 678,600 304,73 511 516,68 CSÚRS 2019 01

Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken,
S23 M 59038-R01 antibakteríáiní, hygienický 1200x600x20mm, Podrobný 

noois viz PD
m2 1 281,242 1 652,85 2 117 695,09 vlastní

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,NP-3.NP a 
Tech.zpr.

vv Vtz PD stavební část - seznam podhledů \ i

vv Variabilní velikost 1200x300 mm u svítidel

1. NP
"m.č.Sl01:” 72,39 
"m.č.S102;" 36,31 
‘■m.í.S105:“ 36,94 
•■m.e.Sl22:" 10,07 
'■m.č.Sí23:"8,86
2. NP
'■m.č.S202:"4.34 
’■m.e.S203A;" 144,1 
"m.č.S203B;" 58,68 
"m.č.5217A:’'153,8 
”m.e.S217a:" 68,98 
"m.e.S237A;" 117,87 
"m.č.S2178;’' 66,03 
"m,č.S237A:’' 20,68 
"m.e.S237B:'' 66,03 
'’m.5.S237C:" 21,97 
"m.č.S237D:" 20,68 
’'mAS23e;" 19,7 
"m.e.S238A:" 31,42 
^'m.d.S244;‘' 10,27 
’'m.e.S254:" 90,3 
"m.č.S256:" B,1 
"m.č.3258:" 13,78 
"m.e.S272:''10.1
3. NP
"m.č.S308:'' 2,39 
"m.e.S309:” 2,39 
"m.e.S310;" 16,07 
"m.č.Sail:" 63,28 
"m,e.S318:'' 16,95 
''m.č.S343:'' 20,93+2,0 
"m.č.S344:" 23,82+2,0

72,390
36,310
36,940
10,070
8,660

4,340
144.100
58.680 

153,800
68.680 

117,870
56,030
20,680
56,030
21,970
20,680
19,700
31,420
10.270
90,300
8,100

13,780
10,100

2,390
2,390

15,070
63,280
16,950
22,930
26,820

M S9038 R02
Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 
aniibakteríělní, hygienický 600>:600x20mm, Podrobný m2 340,657 1 754,02 597342,17 vlastni
ooois viz PD
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a 
Tech.zpr,
Viz PD stavební část - seznam podhledů

1, NP
"m.č.Slie:" 23.13 
"m.č.Sl26:" 13,36 
"m.č.S127:'’ 13,28 
''m.e.S128:" 12,62 
'■m.č.S135:" 13,0 
'■m.č.St36:" 16,3
2, NP
"m,e,S21S:" 19,08 
"m.e,5221:" 10.07 
"m.e.S232:" 7,95 
"m.6.S233:'' 9,15 
"m.č.S234:" 4,94 
"m.e.S235:"8,67 
"m.č.S235A:" 5,61 
"m.e.S236:" 7,92 
"m.č.S263:" 13,38 
•■m.č.S267:" 6,4

23,130
13,360
13,280
12,620
13,000
16,300

19,080
10.070
7,950
9,150
4,940
8,670
5,610
7,920

13.380
6,400
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vv

|528| K |763431-R9 
VV....................
VV
w
w
vv
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.S259:'' 5,79 5,790
vv "m.e.S260:" Í1,97 11,970
w ''m.c.S261:" 10,4 10,400
w '’m.e.S262:"6,41 6,410
vv "m.e.S263:'' 4,38 4,380
vv "m.a.S264;" 9,37 9,370
vv "m.c.S265:" 10,0 10,000
vv ''m,e.S268-." 19,91 19,910
w '‘m.č,S271:" 52.8 52,800
w "m.č.S271A:" 2,85 2,850
w "m.č.S273:" 5,6 5,600
vv 324,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 340,557

525 M 59053-™ 7
Rastr R7 - pane! akustický ze skelných vláken,
1200x1200x20mm. Podrobný dodIs viz PD

m2 140,732 1 645,53 231 679,01 vlastni

vv Viz, PD Stavební část - výkresy půdorysu í.NP'3.NP a 
Tech.zpr.

w Viz PD stavební část - seznam podhledů
vv
w 1.NP
vv "m.e.SISt:" 118,47 118,470
vv "m.č.SISIA:'' 15,56 15,560
vv 134,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,732

Rastr R8 - Podhledové akustické panely volně
526 K 763431-R1 zavěšené na vodorovno, 1200/1200/40 mm, včetně 

závěsů. Podrobní dodís viz PD. D+M
m2 28,800 2 716,96 78 248,34 vlastní

w Vrz. PD stavební Část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr,

vv Viz PD stavební část - seznam podhledů
w
vv 1.NP
w "m.č.StSt" 1,2*1.2*20 28,800

Rastr RPP - Protipožární podňlěčl ŠTD zhora i zdola El

o27 K 763431-R2
30, povrch bílý, 600/1400/40 mm, včetně krytu svítidel, 
rošt se širokopásovými profily. Podrobný popis viz PD, 
n+M

m2 33,950 2 742,55 93 109,69 vlastní

Víz. PD stavební část-výkresy půdorysu 1,NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů 

3.NP
'‘111^3321:" 33,95____________________

I Příplatek za antikorozní rošt třídy C3 m2
33,950 

1 617,699! 60,95 98 585,59 vlastní
Viz PD stavební část - seznam podhledů

Rastr R1 
1277,042 
Rastr R2 
340.657

1 277,042 

340,557

K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 1 
rošt za víšku zavěšení ofes 0.5 do 1.0 m 1 1 378,310

VV Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a
Tech.zpr,

w Viz PD stavební část - seznam podhledů
w
w 1.NP
vv "m.č.S105:" 36,94 36,940
vv "m.e.S122;" 10,07 10,070
w "m.a.S123;"4,2 4,200
vv "m.fi,5124;'’4,35 4,350
w '’m.č.S126:"41,B8 41,880
w "m.č,S125A;* 33,26 33,260
w "m-iSISe:" 106,82 106,820
vv "m.č.S142:" 62,85 62,850
vv "m.č.S145;" 36,59 36,590
vv "m.e.sisi:" 118,47 118,470
vv '■m.e.S151A:" 15,66 15,660
w 2.NP
w '’m.č.S217A;’' 153,8 153,800
w "m.e.S218:" 19,08 19,080
w ''m.č.S219:" 34,61 34,610
w "m.a.S220:''31,36 31,360
vv "m.č.5221;" 10,07 10,070
vv ’'m.e.S222;" 37,41 37,410
w "nl.e.S225:" 11,8 11,800
w "m.č.S226:" 7,48 7,480
w '’m.č.S227:" 20,44 20,440
w "m.č.S230:" 11,78 11,780
w "m.6.S231:" 6,0 6,000
w "m.č.S235;" 8,67 8,670
w "m.e.S235A:" 5,61 5,610
vv "ffl,fi,5236:'' 7,92 7,920
w ■■m.e.S237A;" 117,87 117,870
w 'm.č.S237B:" 56,03 56,030
w "m.č.S237C;" 21,97 21,970
w "m.č.S237D;" 20,68 20,680
w 'm.č.S238:" 19,17 19,170
w 'm.G.S238A:" 31,42 31,420
w 'm.e.B253:" 13,38 13,380
vv 'm.e,5254:" 90,3 90,300
w 'm.č.S256:" 8,1 8,100
w ■ffl.č.S257:" 6,4 6,400
w ■m.e,S258:" 13,78 13,780
vv 'm.č.S260'." 11,9T 11,970
w 'm.č.S261:" 10,4 10,400

18,28! 25 200,69 CS URS 2019 01
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I I ■
5301 K 763431042

[532

D 763A
|533| K 763 R01

Typ Kód Popis MJ Množství

VV “m.č.S262;" 6,41 6,410
w "ni.č.S263:" 4,36 4,380
vv "m.č.S264:" 9,37 9,370
w ”m.e,S266:" 7,04 7,040
vv ‘■m.č.S267;" 11,46 11,460
w '•ni.č.S268:" 19,91 19,910
vv ''m.č.S271:''52,8 52,800
vv "m.č,S271A:'' 2,85 2,850
w "m.č.S273;'' 5,6 6,600

Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený
m2 738,810

VV Viz. PD stavební část' výkresy půdorysu 1.NP-3.NPa
Tech.zpr,

w Viz PD Stavební část - seznam podhledů
vv
w 1.NP
vv "m.č.SIOI:" 72,39 72,390
w ■'m.č.S102;’' 36.31 36,310
w "m.č.S118:" 23,13 23,130
w '•m.č.S123A:'’4,2 4,200
w ”ni.č.S124:’4,35 4,350
vv ''m.č.S126;" 13,36 13,360
vv "m.e.S127:'' 13,28 13,200
vv "m.C.SiaS:" 12,62 12,620
w "m.č.S129:"4,07 4,070
w ■m.e.SlSO:" 4,87 4,870
vv "m.e.S131;"2.54 2,540
w "m.č.S132:" 4.07 4,070
vv "m.č.SÍ33:" 4,95 4.950
w ■■m.č.S134:" 1,98 1,980
w "m.6.S135:" 13,0 13,000
vv "m.č.SISS:" 16,3 16,300
vv "m,č.S137:'' 30,46 30,460
w "m.č.S139:" 13,54 13,540
w "m.č.SMO:" 15,86 15,860
w "m.e,S141:"5,77 5,770
vv ''m.e.S143:" 14,72 14,720
vv "m.č.S144;" 5,77 5,770
w "in.č,S147:" 29,25 29,250
vv ”m.e.S148:" 1,72 1,720
w ’'m.č.S149;''2,5S 2,580
w ''m.č.S150;*'3,S7 3.870
vv "m.č.S152;" 12,1 12,100
vv "m.č.S153:" 11,64 11,840
w 2.NP
w "m.č.S202;"4,34 4,340
vv "m.č.5203A:" 144,1 144,100
w ''ni.č.S203B:" 58,68 58,680
w ''m.e,S217B:" 68,98 68,980
w ■'m.c.S223:'' 9,92 9,920
vv ”m.č,S224:" 8,88 8,880
vv ”m.e.S228:" 6,46 6,460
w '■m.č.S229:"6.19 6,190
w ”m.S.S232:" 7,95 7,950
w "m.S.S233:" 9,15 9.150
vv "ni.í.S234:" 4,94 4.940
w ''m.č.S255;"4,43 4,430
w "m.e.S259:" 5,79 5,790
vv ''m,e,S265:'' 10,0 10,000
w ’'m.č.S272:'' 10,1 10,100

K 763431043
Příplatek k montáži minerálntho podhledu na zavěšený I I
rošt za víšku zavěšeni Dřeš 1.4 m I i 213,200

vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a
Tech.zpr.

vv Viz PD stavební část - seznam podhledů
w
w 3,NP
w "m.e.SSOB:" 2,39 2,390
w "m.6.S309:'' 2,39 2,390
w "m.e.S310:" 15,07 15,070
vv ”m,í.S3tl:" 63,28 63,280
vv ''m.č.S312;" 3,23 3,230
w ’■m.č.S312A;''3,2B 3,290
w "m.č.S318:" 16,95 16,950
w "ni.6.5321:" 23,88 23.080
w ''m.č.S321A;'' 33,95 33,950
w "m.č.S343:" 20,95+2,0 22,950
w "m.č.S344:" 23,82+2,0 26,820

J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Provizorní konstrukce
Těsnění spáry silikonovým tmelem, D+M 220,200

W
Víz. PD Stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a
Tech-zpr.

W Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV
W "Kolem provizorních stěn
W 1.NP
W (2,4+5,6+5,6)‘2+3,85*6 50,300
VV 2,NP
VV (2,0t2,55)*2+(1,5+2,55)*2+(2.4+3,B5)‘2 29,700
VV (6.2+3,85>*2*2 40,200
VV navíc

30,47 22 513,62 CSÚRS 2019 01

42,66 9 095,53 CS URS 2019 01

K S98763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce i „ 
v obiektech v do 24 m 1 ° 0,800 54 033,24 43 866,60 CSÚRS 2019 01

553 494,87
42,66 9 394,16 vlastní
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|6^ K [763121714 

W 

VV
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
w

[536
K 763431011

w

vv
w
vv

vv
w
vv

539 K 776411112

vv
w
vv

540 K 776221111

W
W
W

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů

Po vybouraných příčkách 
20.0*0,15*0.1 0,300
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 
Viz. PD stavební část - výltresy půdorysu 1.NP-3.NP a
Tech.zpr.
Vtz PD stavební část * seznam podhledů 

Í.NP

m2 436,530 20,30

(2.4+5,6+5.6>*3.85 52,360
2.NP
2.0*2,55+1,5*2.55+2.4*3,85 18,165
6,2*2*3,85 47,740
navíc
3.NP
100,0 100,000
218,265*2 'Přepočtené koeficientem množství 436,530
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel, do 0.36 m2 na zavěšený oolozaouštěnv rošt

m2 80,000

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu I.NP-S.NP a 
Tech-zpr.
Vfz PD stavební část - seznam podhledů 

80,0 80.000

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů

80,0.............................. ....................................................
Montáž obvodových sokifků výšky do 100 mm

80,000
45.000[

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Víz PD stavební část - seznam podhledů

45,0......................................................  ............................
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2

45,000 
80,0001

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Vtz PD stavební část - seznam podhledů 

80,0 80,000

249,88

184,30

143,34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 3.NP
vv 100,0 100,000

534
K j631312141 [Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

lorostým m3 j 0,300 4 224,21
1 267,26|CSÚRS2019 01

8 86o!68]cS ÚRS 2019 01

19 990,17 CSÚRS 2019 01

Í7 M 59038-R04a
Panel akustický ze skelných vláken, hygienický 
600x600x15mm, Podrobný popis viz PD

m2 80,000 847,14 67 771,54 vlastní

538 K 763431802
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
Dolozaouštěném roštu

m2 80,000 121,89 9 751,30 CS ÚRS 2019 01

8 293,48 CS ÚRS 2019 01

11 467,53 CSÚRS 2019 01

541 M 284122-R1 Vysocezářěžová hybridní vinyiová podlahová krytina v 
rolích, tl. 2 mm

m2 80,000 882,59 70 507,22 vlastní

542 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 80,000 66,55 5 324,21 CS ÚRS 2019 01

VV

vv
w
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Víz PD stavební část - seznam podhledů

80,0 80,000

543 K 776410811 Odstranění sokllků a lišt pryžových nebo plastových m 45,000 35,84 1 612,62|CSÚRS2019 01

w

vv
w
vv

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Víz PD stavební Část - seznam podhledů

45,0 45,000

544 K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 80,000 15,36 1 228,66|CSÚRS2019 01

vv 80,0 80,000
645| K 776520-R2

Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o 
Doioměru r=30mm-dodávka+montáž m 45,000 17,41 783,27 vlastní

vv 45,0 45,000

546 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
teola

m 132,500 35,84 4 748,27 CSÚRS 2019 01

w 80,0*1,6 128,000
w 45,0*0,1 4,500

547 77652-R3
Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní 
hrana soklu

m 45,000 15,36 691,12 vlastní

vv 45,0 45,000

548 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
Dovlakovích oodlah neředěná

m2 80,000 21,50 1 720,13 CSÚRS 2019 01

w 80,0 80,000

549 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
Devnost 30 MPa tl 3 mm

m2 80,000 143,34 11 467,53 CS ÚRS 2019 01

w 80,0 80,000

650 K 776991121
Základní čištěni nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mooem

m2 80,000 ....................20,48 1 638,22 CSÚRS 2019 01

w 80,0 80,000
5511 K 776991141 Pastováni a leštěni podlahovin ručně ""2 80,000 25,60 2 047,77 CSÚRS 2019 01

w eo,o 80.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

662 K 78421-R01

VV
vv
vv
w
w
vv
vv
vv
w
vv
w

553 K 763111313

Nátěr N1 - Vysócě kvalitní polyeuretanový akrylovýTak 
dffuzní, tř.odéru za mokra 1, v místnostecti výšky do 
3.80 m. 1x penelracR 2x vrr.hnl nátěr neřadĚny D+M 
Viz. PD stavební 6ást - výkresy půdorysu 1.ŇP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů

1. NP
(2,4+5,6t5.6)*3,85
2. NP
2,0*2,55+1,6*2,55+2,4*3,85
6,2*2*3,85
navic
3. NP 
too.o
218,265*2 'Pfepočlenž koencieniem množství__________ ___
SDK příčka tíT 00 mm profil CW+UW 75 desky 1xA ” 
12.5 bez Tl EMSRw

m2 430,530

J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava

167,72!
73 216,85jv!astní

w

vv
w
vv
vv
w
w
w
vv
vv
w

[664| K ]763111741

w

w
vv
w
w
w
w
w
vv
w
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD stavební část - seznam podhledů 

INP
(2,4+5,6+5,6)*3,85
2. NP
2,0*2,55+1,5*2.55+2,4*3,85
6,2*2*3,85
navíc
3. NP
100,0.................................................................. ..................
Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky

m2 i

52,360

18,165
47,740

100.000
436,530

218,265 841,05 183 671,71 CS URS 2019 01

VV
W
W
VV
w
w
w
w
vv
w

557 K 998763402a

D 764

w
w
w
vv

w
vv
vv

660

w
w
w

w
w

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu 1 .NP-S.NP a 
Tech.zpr,
Viz PD stavební část - seznam podhledů

1. NP
(2.4+5,6+5.6)*3.85
2. MP
2,0*2,55+1.5*2.55+2.4*3.&6
6,2*2*3,85
navíc
3. NP
100,0

...1 ^

52,360

18,165
47,740

100,000 
218,265 [

52,360

18,165
47,740

100,000

30,47 6 651,15 CSÚRS 2019 01

655 M 283292-R1 PET folie m2 218,2651 30,47 6 651,15 vlastni

556 K 763111811
Demontáž SDK příčky s Jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukci oolššténí lednoduché

m2 218,265 [ 164,55 35 916,20 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a 
Tech.zpr,
Viz PD slavebni část - seznam podhledů

1. NP
(2,4+5,6+5,6)*3,85
2. NP
2,0*2,55+1,5*2,55+2,4*3,85
6,2*2*3,85
navíc
3. NP
100,0

18,165
47,740

100,000
Přesun hmot procentní pro šádrókartonové konstrukce 
v obiektech v do 24 m....................................... .......................

% 1,620 5 446,71 8 823,67

Konstrukce klempířské 722 290,55

558 K 76420-R30
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu m j 8,610 828,86 7 136,49 vlastnís povrch úpravou, připojené plechem, rš 700 mm, D+M

Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.NP ■ 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
Stávající objekt PCHO 
,8,2*1.05

3.NP,

8,610

559 K
Ozn. KOI - Oplechování venkovních okenních parapetů 

76421-R01 z Pz plechu s povrch úpravou, phpojené plechem, rš m 37,905 585,08 22 177,38 Vlastni
!426 mm. D+M
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1,NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
36,1*1,05 37,905
Ozn. K02 - Oplechování venkovních okenních parapetů r

K 76421-R02 z Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš m 5,040 895,90 4 515,34 Vlastní
655 mm. D+M.......................................................... . !
Viz, PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
4,8*1,05 5,040
Ozn. K03 • Oplet^ování venkovních okenních parapetů

K 76421-R03 z Pz píechii s povrch úpravou, připojené plechem, rš
376 mm. D+M

m 83,685 511,04 42 841,08 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
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vv
vv
w

672 76420-R14

W
w
w

Viz. PO stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
91,8*1,05 96,390

Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš 570 
mm. D^•M

17,850 694,78

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.N-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
17,850

W
W

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu t.N-S.NP a Tech.zpr

- včetně příslušenství

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 79,7*1,05 83,685

562 K 76421-R04
Ozn, K04 - Oplechování venkovních okenních parapetů 
z Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš
435 mm. D+M

m 34,650 597,27 20 695,31 vlastní

VV

VV
w
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
33,0*1,05 34,650

563 K 76420-R05
Ozn. K05 - Oplechování horních ploch a atik bez rohu ž
Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš 880 
mm. D+M

m 96,390 1 072,64 103 392,07 vlastní

12 401.83 vlastní

|564
K 76420-R06

I

Ozn. KOS - Oplechování horních ploch a atik bez rohu z 
Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš 700 
mm. D+M

m 34,650 1 011,70 35 055,32 Vlastní

VV

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1,N-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
33,0*1,05 34,650

565 K 76420-R07
Ozn, K07 - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z 
Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš
1120 mm sdllataf.nlm sooiem D+M

m 33,075 1 157,97 38 299,76 vlastni

vv

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr,

- včetně příslušenství
31,5*1,05 33,075

566 K 76420-R08
Ozn. K08 - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z 
Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš 860 
mm D+M

m 98,700 1 048,26 103 463,74 vlastni

vv

w
w
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
94,0*1,05 98,700

567 K 76420-R09
Ozn. K09 - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z 
Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš 980 
mm. D+M

m 15,750 1 194,53 18 813,92 vlastni

w

w
w
vv

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
15,0*1,05 15,750

568 K 76420-R10
Ožn. Kio - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z 
Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš
1030 mm. D+M

m 60,900 1 340,80 81 654,96 vlastni

vv

vv
w
w

VÍZ. PD stavební Část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
68,0*1,05 60,900

569 K 76420-R11
Ozn. R11 - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z 
Pz plechu s povrch úpravou, připojené plechem, rš 930 
mm. D+M

m 3,465 1 133,59 3 927,88 vlastni

vv
w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1 .NP-3,NP a Tech.zpr,

- včetně pfíslušenslví
3,3*1,05 3,465

570 K 76420-R12
Ozn. K12 - 2lab podokapní půlkruhový z Pz plechu s 
Dovrchovou uoravou. rš 600 mm. D+M

m 29,400 731,35 21 501,62 vlastni

w

vv
w
w

Viz. PD stavební část. výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1,NP-3,NP aTech.zpr.

- včetně příslušenství
28,0*1,05 29,400

571 K 76420-R13
Ozn. K13 - Svody kruhové včetně objímek, kolen,
odskoků z Pz plechu s povrchovou úpravou, rš 420 
mm. D+M

m 3,360 633,83
2 129,681 vlastní

w

w
w
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

včetně příslušenství
3,2*1,05 3,360

573! K
76420-R15

Ozn. Ki6 - Oplechování - napojení atiky na vyšší objekt 
v místě objektové dilatace z Pz plechu s povrch m 17,850 390,05 6 962,43 vlastni
ňoravou. rš 270 mm. D+M
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576 76420-R1a

w
w
vv

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 17,0*1,05 17,650

574 K 76420-R16

Ožfi. K16 - Oplachování ukonšeni povlakově střešní 
krytiny v návaznosti na sendvič, panel, plášť z Pz 
plechu s povrch úpravou, rš 250 mm + krycí mřížka z 
tahoknuii D+M

m 78,750 578,98 45 594,95 vlastní

VV

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1 .N-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
75,0*1,05 78,750

575 K 76420-R17
Ozn. K17a - Systém venkoviho celoobvodověho 
oplechování otvorů v sendvičovém fasádním panelu - 
Dštění z Pz blechu s bovrch úbravou. rš 340 mm. D+M

m 42,000 419,28 17 609,83 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.N-3.NP a Tech.zpr,

- včetně příslušenství
40,0*1,05................ ............
Ozn. K17b - Systém venkoviho celoobvodověho 
optechovánf otvorů v sendvičovém fasádním panelu - 
nadpraží z Pz plechu s povrch úpravou, rš 470+100
mm + krycí mřížka ? tahokvu, D+M_________________
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1 ,N-3.NP a Tech.zpr.

■ včetně příslušenství 
20,0*1,05

42,000

21,000 870,73 18 285,33 Vlastní

21,000

577 K 76420-R19
lOzn. K18 - Systém oplechování ostěnt oken a dveří v 
provětrávané fasádě s plechem - z Pz plechu s povrch 

lúDravoij. rš 600 mm. D+M

I
i ^ 1,575 917,29 1 444,74 vlastní

w

vv
w
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.N-3.NP a Tech.zpr.

1 i
-včetně příslušenství
1,6*1,05 1,575

578 K 76420-R20
Ozn. K19 - Systém opiechování nadpražíí oken a dveri 
v provětrávané fasádě s plechem - z Pz plechu s 
bovrch úbravou. rš 650 mm+ krvci mřížka z tahokovii.

m 31,500 1 230,13 38 748,99 Vlastní

vv
vv
vv
w

Vk. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1 .N-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
30,0*1,05 31,500

579 K 76420-R21
Ozn. K20 - Systém oplédnování osten i oken a dveri v 
provětrávané fasádě s kaleným sklem - z Pz plechu s 
bovrch úbravou. rš 600 mm. D+M

m 17,850 917,29 16 373,67 vlastní

w

w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu I.N-S.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
17,0*1,05 17,850

580 K 76420-R22

ožn. K21 - Systém oplechování nadpražíí oken á dvéří 
v provětrávané fasádě s kaieným sklems plechem - z
Pz plechu s povrch úpravou, rš 650 mm+ krycí mřížka 
ztahnknvii D+M

m 5,250 1 442,22 7 571,64 vlastní

vv
vv
w
vv

Vtz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.N-3.NP a Tech.zpr.

-• včetně příslušenství
5,0*1.05 5,250

581 K 76420-R23
Ozn. K22 - Venkovní okapový svod DNIOO z Pz plechu 
s Dovfoh úbravou. rš 800 mm. D+M m 5,775 930,03 5 370,93jvlastní í /I

w

vv
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky P5V (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.N-3.NP aTech.zpr.

- včetně příslušenství
5,5*1,05 5,775

582 K 76420-R24
Ozn. K23 - Podokapní žlab DN 126 mm z Pz plechu s 
bovrch úbravou. rš 400 mm, D+M

m 11,025 609,46 6 719,26 vlastní

w

w
vv
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu í.N'3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
10,5*1,05 11,025

583 K 76420-R25
Ozn. K24 - Oplechování zakončení střechy z Pz plechu 
s povrch úoravou, rš 900 mm, D+M

m 21,000 1 340,80
28 156,88 Vlastní 1

w
w
vv
vv

Vtz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.N-3.NP a Tech.zpr,

- včetně příslušenství
20,0*1,05 21,000

584 K 990764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
obiektech v do 24 m

% 1,610 7108.46
11 444,62|cSÚRS2019 01 |

D 766 Konstrukce truhlářské 1 541 891,55
58S K 998766203

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
obiektech v do 24 m

% 1.100 15251,16 16 776,27 CSÚRS 2019 01 j

D 766,a truhlářské vnitřní 1 323 806,50
680^ K 76602-R01 Ozn. T50 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

Dolodfážkové. íednokřídlové. otočné, otné. D+M
kus 5,000 12 340,17 61 700,87 vlastní

vv
w

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+4 5,000
jsa/ K 76602-R02

lOzn. T50a - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, 
Ivnitfní Doiodrážkové. iednokřfdíové. oločné. olné. D+M kus 1,000 12 340,17 12 340,17 vlastní

w

vv
w
w

Viz, PD slavebni část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- Včetně příslušenství
0+1 1,000

jsaa
K

|76602-R03 lOzn. T51 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřnf 
j Doiodrážkové. Íednokřídlové. otočné, olné. D+M kus 8,000 10 227,92 81 823,36|vlastní

w

vv
w
vv

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství
5+3 8,000

S89 K
|76602-R04 Ozn. T51a - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 

Doiodrážkové, Íednokřídlové. otočné, olné. D+M
kus 6,000 10 917,68 65 506,07 vlastní

vv
vv
w
w

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
2+4 6,000

590 K 76602-R05
Ozn. T51b - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
Doiodrážkové. íednokřídlové. otočné, olné, D+M

kus
3,000 j 11 549,78 34 649,351 vlastní

vv
w
w
w

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (Injhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP -3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
0+3 3,000

l591
I

K 76602-R06
Ozn. T52 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
Doiodrážkové. íednokřídlové. otočné, olné. D+M

kus 6,000 10 527,72 63 166,341 vlastní

w

w
vv
vv

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
3+3 6,000

592 K 76602-R07
Ozn. TS2a - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
Doiodrážkové. íednokřídlové. otočné, olné. 0+M

kus 2,000 11 217,48 22 434,96 vlastní

vv
vv
vv
vv

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
2+0 2,000

693 K 76602-R08
Ozn, T53 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
Doiodrážkové. íednokřídlové. otočné. Diné. D+M

kus 2,000 10 143,25 20 296,50 vlastní

vv
w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
1+1 2,000

594 K 76602-R09
Ozn. T53a - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
Doiodrážkové, Íednokřídlové. otočné, Diné. D+M

kus 6,000 10 917,68 65 506,07 vlastní

w

w
vv
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1,NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
6+1 6,000

595 K 76602-R10
Ozn. T54 - Dřevěně dveře 900x2100 mm, HPL, vnitrní 
polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné,
D+M

kus 4,000 20 585,83 82 343,30 vlastní

w

vv
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP-3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství
1+3 4,000

596 K 76602-R11
T5zh. T54a - Dřevéné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné,
D+M....................... ...................... ....................

kus 3,000 20 585,83 61 757,48 vlastní

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
0+3 3,000

K 76602-R12
Ozn. T56 - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, vnitřní I 
Doiodrážkové. íednokřídlové. oío&ié. Diné. D+M 1 2,000 11 017,26 22 034,53 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
1+1 2,000

76602-R13
Ozn. T55a - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, 
vnitřní Doiodrážkové. ierínokffdiové. otočné, olné. D+M kus 1,000 12 340,17

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1.NP -3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství
0+1 1,000

76602-R14
Ozn. T55b - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, 
vnitřní Doiodrážkové. Íednokřídlové. otočné, olné. D+M

kus 1,000 ............. 12 340,17

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1.NP -3.NP aTech.zpr,

- včetně příslušenství
1+0 1,000
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jpč Typ Kód 

íeOO K 76602-R15

w
vv
w

601j K I76602-R16

602| K j76602-R17

VV
w
vv

603 K I76602-R18

vv
vv
w

604 K 76602-R19

W
W
VV

l605l K 76602-R20

VV
W
VV

VV
w
w

6071 K |76602-R22 

VV

w
w
vv

w
vv
w

w
vv
w

w
w

__ w..................
jen] K j76602-R26

w

w
w
w _

612 K 76602-R27

W
W
W

Popis

jOzn. T56 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
Ipolodrážkové. jednokřídlové, otočné, plné. D+M

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

kus 9,000 10 307,59 92 768,29 Vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV/taihlářské), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
7+2
Ozn. T66a - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřnf 

I polodrážkové. jednokřídlové, otočné, plné. D+M

.............9,000

kus 1,000

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr,

w
vv - včetnč přisluSenstvi
w 1+0 1,000

Ozn. T56b - Dřevěné dveře gddxžioů mm, HPL, vnitřní I 
polodrážkové. jednokřídlové, otočně, pfné. D+M | 
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (IruNářské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NPaTech.zpr.

- včetně příslušenství
1+q......................................................................
Ozri. T56c - Dřevěné dveře 900x2100 mrti, HPL, vnitřní | 
polodrážkové. jednokřídlové, otočně, plné. D+M

kus 1,000

1,000

kus 1,000|

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
1+0 1,000
Ozn. T57 - Dřevěné dveře 800x2100 mrn, HPL, vnitřní 
polodrážkové. íednokřídlové. otočné, plné. D+M

kus I 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
1+0 1,000

iOzn. T68 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní
l polodrážkové. iednokřtdtové. otočně, plně. D+M.............
Víz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

-včetně přislušenslvi 
1+0

kus 1,000

1,0D0

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
1+1......... ................................................ ....................

Idzn. T58b - Dřevéné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitrníT
I polodrážkové. jednokřídlové, otočně, plné, D+M......... ..J_
Viz. PĎ stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NPaTech.zpr.

- včetně příslušenství 
0+1

2,000

kus 1,000

1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
1+0 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlársvé), výkresy 
půdorysu t.NP-3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
0+2 2,000

18 897,07

18 897,07

11 629,45

10 607,39

11 055.001

eoej K 76602-R21
Ozn. T58a - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní j , ? nnn
Doiodrážkové. Íednokřídlové. otočné, olné. D+M [ ' 11 629,45

18 897.071

Viz. PD stavební část-výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
1+0

|Ozn. T60- Dřevěné dveře 1100+300x2100 mm, HPL,
I vnitřnf polodrážkové. dvoukřídlové, otočně. p|né,..D+M
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP-3.NPaTech.zpr.

-včemě příslušenství
2,000

jOzn. T61 - Dřevěné dveře 1600x2100 mm. RPL. vnitřní 
I polodrážkové. dygukřídlové, posuvné na zeď, plné.

18 897,07 vlastní

18 897,07 vlastní

11 629,45 vlastní

10 607,39|vlastní

11 055,00 vlastní

23 258,901 vlastní

18 897,07 vlastní

608 K 76602-R23
Ozn. T58c - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
Doiodrážkové. íednokřídlové. otočné, olné. D+M kus

i,ooo| 11 629,451
11 629,45

609 K 76602-R24
Ozn. T59" Dřevěné dveře 1300x2100 mm, HPL, vnitřní 
polodrážkové. Jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, kus 2,000 52 731,92 105 463,83
D+M j

vlastní

1,000 .....................

kus 2,000 26 158,361 50 316,71 vlastní

kus 1,000 60 469,16 ...............60 469,16 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
1

□

j jOzn. T59a - Dřevěné dveře 1300x2100 mm, HPL,
610 K 76602-R2S vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zed, kus

1 lolné. D+M
1,000 52 731,92 52 731,92 vlastní

1,000
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VV
w
vv

614 76602-R29

W
W
W

VV
VV
w.............. .........

616 K 76602-R31

vv
VV
w

|617

w 
vv 
yy_ 

leisj K

w

w 
w 
w

1^9
D 766.b

w
w
w

vv
vv
w

w
vv
vv

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Ozn, T62- Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, vnitřní
613 K 76602-R28 polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, kus

D+M
1,000 21 411,66 21 411,86 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetné přísluSenstvI
0+1 _ ___________
Ozn. T63 - Dřevěné dveře 800x2100 mtn, HPL, vnitrní 
polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné,
D+M................................................. ..................... .....................
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
2+3

1,000

kus 5,000 20 506,16 102 530,79 vlastní

5,000

Víz. PD slavebni část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
1+0
Ožn. T65 - Dřevěně dveře 1200x2100 mm, HPL, vnitřní! 
polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné,
D+M .... ............................ ...................................................... j
Viz. PD stavební část - výrobiqr PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
1+0

1,000

kus 1,000 22 282,97 22 282,97 vlastni

1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (taihlá/ské), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
1+2 3,000

76602-R33
Ozn. T67 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
Doiodrážkové. íednokřídlové. otočné, olné. D+M

kus 1,000 12471,21 12 471,21 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
0+1 1,000

201 308,78

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), 
výkresy půdorysu 1 ,NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
1+0 1,000

K 76603-R02
Ozn. TOla - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní Doiodrážkové. íednokřídlové. otočné, olné. D+M kus

2,000 [ 19 563,77 39 127,53 vlastní

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (truhkářské protipožární), 
výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
0+2 2,000

76603.R03
Ozn. TOŽ - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní Doiodrážkové. íednokřídlové. otočné, olné. D+M kus

2,00oj 19 484,10 ■38 968,20 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (trahlářské protipožární), 
výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP aTech.zpr.

-včetně příslušenství 
2+0 2,000

Ozn. T64 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřníeiej K
76602-R30 polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné,

D+M
kus 1,000 20 426,49 20 426,49 Vlastní

K 76602-R32
Ozn. T66 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kus 3,000 13274,18 39 822,53 vlastní
neorůzvučné, D+M ...................................

K 76603-R01
IOzn. T01 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, 
Ivnitřní Doiodrážkové, Íednokřídlové, otočné, olné. D+M kus 1,000

18011,29| 18 011,29|vlastní

622 76603-R04
Ozn. T03 - Dřevéné dveře 900x2100 mm s PO, 
kouřotésné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 
otočné, olné. D+M

kus 3,000 19 850,99 59 552,97 vlastní

w

w
w
w

Vi2. PD stavební část - výrobky PSV (taihlářské protipožární), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP aTeoh.zpr.

-včetné příslušenství
2+1 3,000

623 K 76603-R05
Ozn. T03a - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, 
kouřotésné, HPL, vnitřnf polodrážkové, jednokřídlové, 
otočné, olné. D+M

kus 1,000 20 771,37 20 771,37 vlastní

w

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), 
výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr,

-včetně příslušenství
0+1 1,000

624 K 76603-R06
Ozn. T03b - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, 
kouřotésné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 
oločné. otné. D+M

kus 1,000 24 877,42 24 877,42 vlastní

w

w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV ytruklářské prolipožámi), 
výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství
0+1 1,000
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629 K 707O2-R53

VV

W
VV
VV

630

VV
VV
w

vv
w
w
vv

632 K 76702-R56

VV
VV
W

VV
w
w

w
w
vv

635 76702-R59

W
W
VV

W

W
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 30 002 957,53
625

i K
1 998767203

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 24 m % 0,600 298 240,13

178 944,08jcs ÚR3 2019 01

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů 549 244,76
Ozn, Z50 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100x2100 mm,

626 K 76702-R50 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro kus 3,000 5 679,65 17 038,94 vlastní
dveře iednnkřírllnvé nntorirážknvé nfnčně D+M

W

W
VV

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu Í.NP -3.NP a Tech.zpr.

-Včetně příslušenství a nálěrů
W 1+2 3,000

Ozn, Z51 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm.
627 K 76702-R51 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm pro kus 11,000 5 610,35 61 713,88 vlastní

dveře Íednokřídlové nolnrtrážkové otočné. D+M
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní),
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

VV -Včetně příslušenství a nátěrů
vv 5+6 11,000

Ozn. Z52 - Ocelová lisovaná zárubeň 700x2100 mm, ....
628 K 76702-R52 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře Íednokřídlové nnloriréžkové otočné. D+M
kus 12,000 5 436,21 65 234,51 vlastní

Viz. PD slavebni řást - výrobky PSV {zámečnické vnitřní), 
výkresy píidorysu , Í.NP- 3.NP s Tech.zpr.

-včeLié přísiulenství a nátěrů
9+3 ____________
Ozn. 253 - Oceiová lisovaná zá ruben Ti 00x2100 mm,..
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,150 mm pro 
dveře jednokřídlové notodrážknvá otočné. D+M

kus

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+2
Ozn. Z53a - Očéfová lisovaná zárubeň 1 i00x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, el. otvírač, 
n+M
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+3

12,000

3,000

3.000

5 519,18 16 567,53[vlastní

kus 4,000

4,000

631 K 76702-R55
Ozn. Z64 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 125 mm pro kus 3,000 5 519,18 16 557,53 vlastní

i dveře iednnkříriinvé nrrsuvné. D+M
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu t.NP -3.NP a Tech.2pr.

-včetně přislušenslvi a nátěrů 
0+3
Ozn. Z55 - Ocelová lisováriá zárubeň 900x2100 mm,.....
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny ti. 125 mm pro
dveře Íednokřídlové poloďrážková otočné. D+M....... .......
Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
4+1

3,000

kus 5,000 5 952,53 29 762,63 Vlastní

5,000
Ozn, Z56 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm.

633 K 76702-R57 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny U.200 mm pro 
dveře Íednokřídlové oolodrážkové otočné. D+M

kus 11,000 5 632,23
.......................

61 954,58 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
7+4 11,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1,NP-3.NP aT ech.zpr,

-včelně příslušenství a nátěrů 
0+1

uzn. Z56a - uceiová lisovaná zárubeň 80UX210U mm.

634 K 76702-R58
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny t],200 mm pro 
dveře Jednokřídlové polodrážkové otočné, el. otvírač, 
n+M

kus 1,000 5 632,23

..............
5 632,23 vlastní

iOzn. 26/ - Ocelová lisovaná zárubeň 700x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny ti. 200 mm pro

[dveře íerinnkřiďlové oolodrážkové otočné. D+M.............
Viz. PD stavební Část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu , t.NP - 3.NP aTech-zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+0

1,000

kus 1,000 5 587,56 5 587,56 Vlastní

1,000
Ozn. Z58 - ocelová lisovaná zámbert 900x2100 mm.

636 K 76702-R60 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře íednokřídlové oolodrážkové otočné. D+M

kus 2,000 5 476,33 10 952,65 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdoiysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetné příslušenství a nátěrů
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'•^44 76702-R68
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646 76702-R70

W
W
W

W

W
W
W

W

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včelně pfíslušenslví a nátěnů 
0+-1
OžíŤ Z63 - Oceiová lisovaná zárubeň 900x2100 mm,
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře íednokřídlové posuvné. D-fM

1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP aTech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+3
Ozn. Z64 - Ocelová lisovaná zárubeň 1200x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny t).200 mm pro 
dveře íednokřídlové posuvné. D+M.

kus

4,000

1,000 11 906,34 11 906,34 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+0 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní), 
výkresy půdorysu , 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně phslušenství a nátěrů 
2+1
Ozn. Z66 - Ocelová lisovaná zárubeň 806x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny 11.150 mm pro 
dveře íednokřídlové oolodrážkové otočné. D+M

kus

..3,000

3,000 6 457,18 16 371,54 vlastní

Viz. PO stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní), 
výkresy půdorysu , Í.NP - 3,NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
0+3 3,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu , Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+0 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní), 
výkresy půdorysu , 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2+0 2,000

637 K 76702'R61

Ozn. Z58a - Ocelová lisovaná záaibéň 900x2106 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,l50 mm pro 
dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, el. otvírač, 
n+M

kus 2,000 5 476,33 10 952,65 vlastní

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

vv
vv

-včetně příslušenství a nátěrů
1+1 2,000

638 K 76702-R62
Ožn. Z59 - Ocelová lisovaná zárubeň 1300x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře íednokřídlové oosuvné. D+M

kus 1,000 11 906,34 11 906,34 vlastní

vv

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní). 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů
0+1 1,000

'

639 K 76702-R63
Ozn. Z59a - Ocelová lisováňá zárubeň 1300x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,l50 mm pro 
dveře Íednokřídlové oosuvné. el. otvírač. D+M

kus 1,000 13 515,30
13 515,3o|vlastní

vv

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů
1+0 1,000

640 K 76702-R64
Ozn. Z60 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100+300x2100 
mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl,200 mm 
oro dveře dvoukřídlové oolodrážkové otočné. D+M

kus 1,000 6 044,34 6 044,34 vlastní

vv

w
w
w

Viz. PD stavební Část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

-včetné příslušenství a nátěrů
1 1,000

641 K 76702-R65
Ozn. Z61 - Ocelová lisovaná zárubéTí 1600x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny ti,200 mm pro 
dveře dvoukřídlové oosuvné. D+M

kus 1,000 16 196,91 16 196,91 vlastní

vv

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.2pr.

-včetně příslušenství a nátěrů
1 1,000

642 K 76702-R66
Ozn. Z62 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře Íednokřídlové oosuvné. D+M

kus 1,000 6 253,51 6 253,51 vlastní

kus
4,OOo| 9 492,89

37 971,57 Vlastní

Ozri. Z6S - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm,
645 K 76702-R69 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny 11.125 mm pro 

dveře iednokřfdíové nolodréžkové otočné. D+M
kus 3,000 6 457,18 16 371,54 vlastní

647 K 76702-R71
Ozn. Z67 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny ti.275 mm pro kus 1,000 5 886,61 5 686,61 vlastní
dveře íednokřídlové oolodrážkové oločné. D+M

Ozri. Z68 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 rrim,
648 K 76702-R72 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře íednokřídlové oolodrážkové oločné. D+M
kus 5,000 5 457,18 27 285,90 vlastní
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652 76702-R77

W
VV
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654 K 76702-R79

W
VV
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w
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vv
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657 76732-R03

VV
vv
w

w
vv
vv

w
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
vv
vv

-včetně příslušenství a nátěrů
2+3 5,000

r Ožn. Z69- Ocelová lisovaná zárubeň 700x2100 mm, ....... .
649 K 76702-R73 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny 11.125 mm pro 

dveře íednokřídlové oosuvné. D+M
kus 1,000 5 436,21 5 436,21 vlastni

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu t.NP^-S.NP aTech.zpr.

-včetné příslušenství a nálěrťi 
1+0

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní), 
výkresy půdorysu , 1.NP - 3.NP a Tech.2pr.

-včetné příslušenství a nátěrů 
2+1

1,000
Ozn. Z71 - Ocelová lisovaná zárubeň 700x2100 mm.

650 K 76702-R74 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.lOO mm pro 
dveře jednokřídlové oolodrážkové otočné. D+M

kus 3,000 5 285,77 16 857,31 vlastní

3,000
Ozn. Z72 - Ocelová lisovaná zárubeň 1300x2100 mm, I

K 76702-R75 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro kus 
dveře Íednokřídlové nnlnrirážkové otnřné D+M 1

2,000 6 591,39 13 182,78 vlastni

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní). 
výkresy půdorysu Í.NP-3.NP aTech.zpr.

-včetně příslušenství a ríálérů
1+1 __
Ozn' Z73 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100+300x2100 
mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm
oro dveře dvoukřídlové oolodrážkové otočné. D+M.........
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěru 
1

2,000

kus vlastní

1,000
Ozn. Z74 “ Ocelová lisovaná zárubeň 700x2100 mm,

653! K 76702-R78
[

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře íednokřídlové oolodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 5 436,21 5 436,21 vlastni

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu , 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nálěrů
0+1_______________________
|Ožn.2131 “Ocelové dveře 900x2100 mm, vnitřní,
I jednokřídlové, polodrážkové. otočné. D+M.................

kus

1,000

1,000

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
0+1

9 717,07 9 717,07 vlastní

1,000

zámečnické vnitřní protipožární 1 110 702,63

655 K 76732-R01
Ozn. Z01 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny 11.200 mm pro kus 1,000 6 940,86 6 940,86 vlastni

1 dveře íednokřídlové oolotlrážkové otočné s PO D+M
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3,NP a Tech.zpr.

-včetné příslušenství a nátěrů 
0+1 1,000

j Ozn. Z02 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm,
656 K 76732-R02 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 150 mm pro kus 2,000 6 765,80 13 531,61 vlastní '

1 dveře Íednokřídlové oolodrážkové otočné s PO. D+M
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nálěrů 
2+0
Dzn. Z03 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mrii,....
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 
dveřelednokrídlové polodrážkové otočně s PO. D+M

kus

2,000

1,000 6 784,95 6 784,95 vlastní

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+0 1,000
Ozn. Z04 - Ocelová lisovaná zaruben yuuxziuu mm,

658 K 76732-R04
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, el. 
otvírač D+M

kus 1,000 6 784,95 6 784,95 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP aTech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
0+1 1,000
Ozn. Z04a - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm, I

659 K 76732-R05 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny 11,150 mm pro 
dveře íednokřídlové oolodrážkové otočné s PO. D+M

kus 1,000 8 435,59 8 435,59 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
0+1 1,000
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664 76732-R10

W
W
W

VV
vv
w

666 76732-R12

W
W
W

667 76732-R13

W
VV
W

W

W
W
W

W
W
W

670

W

W
W
W

671 K 76732-R17

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Ozn. Z05 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm,
660 K 76732-R06 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 

dvfiře ifidnokřidinvé nnindrážkové otočné .s PO. D+M
kus 1,000 B 435,59 8 435,59 vlastní

Viz, PD stavební 6ást - výrobky PSV (zámečnické vnitřni 
prolipožámi), výkresy půdorysu 1.KP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně přislušenslvi a nátěrů 
0+1 1,000
Uzn. Z06 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm,

661 K 7e732-R07 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro 
dveře Íednokřídlové oolodrážkové otočné s PO. D+M

kus 1,000 8 435,59 8 435,59 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV {zámečnické vnitřni 
protipožární). výkresy půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včelně příslušenství a nátěrů
1+0 ___________
Ozn. Z07 - Ocelová lisbváriá zárubeň 1200x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro 
dveře jednokřídlové nnintirážknvě otočně s PO. D+M 
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní 
protipožární), výkresy půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.

1,000

kus 1,000 9 306,90 9 306,90 vlastní

-včetně prístuSenstvi 
1+0

I nátěrů
1,000

Ozn. Z08 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 rnm, I
663 K 76732-R09 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 150 mm pro 

dveře Íednokřídlové nnlodrážkové otočné s PO. D+M
kus 6,000 8 435,59 50 613,521 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřni 
protipožární), výkresy půdorysu t .NP - 3.hiP a Tech.zpr,

-včetně příslušenství a nátěrů 
2+4
Ozn. ZOBa - Účelové lisovaná zárubeň 000x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.160 mm pro 
dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, et. 
otvírač, Q+JVL

6,000

kus 2,000 6 784,95 13 569,90 vlastní

Viz. PO stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP aTech-zpr.

-včetně příslušenství a nálěrů 
0+2 2,000
Ozn. Z09 - Ocelově lisovaná zárubeň 900x2100 mm,

665 K 76732-R11 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro 
dveře Íednokřídlové notodrážkové otočné s PO. D+M

kus 1,000 6 629,96 6 629,95 vlastni

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilfttl 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+0
Ozn. Z10 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 
dveře jednokřídlově oolodrážkové otočně s PO. D+M 
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnit/nl 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

kus

1,000

1,000 8 415,31 8 416,31 vlastni

-včetně příslušenství £ 
1+0

nátěrů

Ozn. ZT2 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x21 OOlňfiŤ 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 
dveře jednokřídlové oolodrážkové otočně s PO. D+M 
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr,

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+0

kus

_ 1,000 

1,000 8 435,59 8 435,59 Vlastní

1,000
Uzn. zia - uceiová lisovaná zárubeň 800+800x2100

668 K 76732-R14
mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm 
pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO,
D+M

kus 1,000 10 616,62 10 615,52 vlastni

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů
1 t,000

jOzn. Z14 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm,
669 K 76732-R15 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tí.200 mm pro kus 2,000 8 435,59 16 871,17 vlastní

1 dveře íednokřídlové oolodrážkové otočné s PO. D+M

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpf.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+1
Ozn. Z15 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm.

K 76732-R16 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře íednokřídlové nnlodrážkové otočné s PO. D+M

kus 1,000 8 415,31 8 415,31 vlastni

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřni 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpf.

-včetné příslušenství a nátěrů
Ojj_______________^ ______ ^____________

IOzn. Z16 - Oceloválisdvaňá zárubeň 1200x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 150 mm pro 

I dveře jednokřídlově oolodrážkové otočné s PO. D+M 
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

1,000

kus 1,000 9 306,90 9 306,90 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
w
VV

-včetně příslušenství a nátěrů
1+0 1,000

672 K 76732-R18
Ozn. Z17 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny 11.100 mm pro 
dveře Íednokřídlové oolodrážkové otočné s PO. D+M

kus 2,000 8 415,31 16 830,63 vlastní

vv

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů
1+1 2,000

Lial K

L 1
76732-R19

Ozn. Z1B - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 
dveře íednokřídlové oolodrážkové otočné s PO D+M

kus 2,000 8 435,59 16 871,17 vlastní

w
w
vv
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitfrií 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr,

-včelně přísfušenství a nálěrů
0+2 2,000

674 K 76732-R20
Ozn, Z19 - Ocelová lisovaná zárubeň 600x2100 mm. 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře Íednokřídlové oolodrážkové oločné s PO. D+M

kus 1,000 8 370,91 8 370,91 vlastní

vv

vv
vv
w

Viz. PD slavebni Část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

Í675
i

-včetně příslušenství a nátěrů
0+1 1,000

76732-R100
Ozn. Z100 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřnf, 
oolodrážkové. olné. Íednokřídlové, otočné. D+M kus 1,000 22 886,02 22 886,02 vlastní 1

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 ,NP - 3.NP a Tech.zpr.

w
vv

-včetně příslušenství a nátěrů
0+1 1,000

(■' í'

676 K 76732-R101
Ozn. Z2101 - Ocelové dveře 800+800x2100 mm s PO, 
koufotěsné, vnilřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 
oločné. D+M

kus 1,000 48 755,60 48 755,60 vlastní

w
w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů
1 1,000

677 K 76732-R102
ožn. Z102 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, 
kouřotésné vnitrní, polodrážkové, plné, Jednokřídlové, 
otočné. D+M

kus 1,000 23 851,40 23 851,40 vlastní

w

w
w
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
prolipožámi), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů
0+1 1.000

678 K
jOzn. Z103 - Ocelové dveře 1200x2100 mm s PO, 

76732-R103 jkouřotésné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové,
íototné. D+M

kus 1,000 25 408,88 25 408,88 vlastní

w

vv
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3,NP a Tech.zpr.

-Včetně příslušenství a nátěrů
1+0 1,000

679 K 76732-R104
ožn. Zl03b - Ocelové dveře 1200x2100 mm s PO, 
kouřotésné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 
otočné. D+M

kus 1,000 25 408,88 25 408,88 vlastní

w
w

_ vy__ _...................
68o| K I76732-R105

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně přísiuěenství a nátěrů 
1+0

[Ózr>. Zi04 *

w
vv
vv

»Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní,]
I polodrážkové. plně, jednokřídlové, otočně. D+M..... ....... |
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřni 
protipožární)»výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech-zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů

kus

1,000

1,000 22 899,64 22 899,64 vlastní

681 76732-R106
Ozn. Z105 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnilřní, 
oolodrážkové. olné. Íednokřídlové. otočné. D+M kus 1,OOo| 23 064,91 23 864,91

W
W
VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární). výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech-zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
1+0 1,000
Ozn. Z106 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO,

682 K 76732-R107 kouřotésné vnitřní, polodrážkové, píné, jednokřídlové, 
otočné. D+M

kus 1,000 23 416,98 23 416,98 vlastní

w
w
w

Viz. PD Stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3,NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěrů 
0+1...... 1,000

683 K 76732-R108
Ozn. Z107 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, 
kouřotésné vnitřní, polodrážkové. plné, jednokřídlové. kus

i,ooo|
23 864,91 23 864,91 Vlastní

oločné. D+M ..........1.........

w
w

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včelně příslušenství a nátěrů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 0+1 1,000

084 K 76732-R109
Ozn .2108- Ocelové dveře 800x2 lOOmmsPO, 
koufotěsné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

iotoěné. D+M
kus 1,000 23 430,49 23 430,49 vlastni

VV Viz, PD slavebni část - výrobky PSV {zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

w
w

-včetně příslušenství a nátěrů
1+0 1,000

685 K 76732-R110
IOzn. 2109 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, 
kouřolěsné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

lotočné D+M
kus 2,000 23 851,40 47 702,80 vlastní

w
w
vv

Víz. PD stavební část - výrobky PSV {zámečnické vnitřní 
protipožámi), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včelně příslušenství a nálěrů 
0+2 2,000

K 76732-R111
Ozn. 2110 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, j 
oolodrážkové. olné. íednokřídlové. otočné. D+M 1

2,0001 23 416,98

VV

W
VV
W

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.|sfP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a nátěru 
1+1 2.00Q

46 833,96 vlastní

1 1 Ozn. 2111 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO. .....
687 K 76732-R112 kouřotésné vnitřní, polodrážkové, píné, jednokřídlové, 

otočné D+M
kus 4,000 23 861,40 95 405,60 vlastní

w
vv
w

Viz. PD Stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3,NP a Tech.zpr.

-včelně příslušenství a nátěrů 
3+1

.o8 K 76732-R113
Ozn. Z112 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitrní, 
polodrážkové. plné. íednokřídlové. otočně, P+M kus

_ 4,000

1.000 23 851,401 23 851,40

W
W
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní 
protipožární}, výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

-včelně příslušenství a nátěrů 
0+1

vlastní j

1,000

689 K 76732-R114
IOzn. 2113 - Ocelové dveře 600x2100 mm s PO. vnilřní,
I oolodrážkové. olné. íednokřídlové. otočné. D+M

kus I
1,000 22 017,18 22 017,18 vlastní

vv

vv
w
w

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetné příslušenství a nátěrů 
0+1 1,000

690 K 76732-R115
Ozn. 2114 - Protipožární textilní roletový uzávěr
1140x2125 mm. kouřolěsnv. vnitřní. D+M

I kus i,ooo| 183 751,081
183 751,08

W

W
VV
W

Víz. PD slavebni část - výrobky PSV (zámečnické vnilňií 
proUpožámí), výkresy půdorysu Í.NP - 3,NP a Tech.zpr.

-včelně příslušenství a nátěrů 
1

vlastní □
1.000

691 76732-R116
Ozn. 2115 - Protipožární textilní roletový uzávěr 
1140x2126 mm. kouřotěsnv. vnitřní. D+M kus 1,000 183 751,08 183 751,06 Vlastni

VV

w
w
vv
vv

Viz. PD slavebni část - výrobky P5V (zámečnické vnitrní 
protipožární), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-EL-Sm 30 DP1
-včelně příslušenství a nátěrů
1 1,000

D 767.C zámečnické vnitřní 860 314,63
692 K 76734-R01

Ozn, 2160 - Vnitřni zábradlí systémové celoskleněné s 
nerezovvm madlem. v=1100 mm D+M m 10,000 16 455,32 164 553,20 Vlastni

w
w
w
w
w

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitňil 
ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně pfístušenslvl 
- včetně kotvení a kotvícího matenáíu
10,0 10,000

693 K 76734-R02
Ozn. 2151 - Vyrovnávací stupné šířky 2575 mm pro 
výstup na slechu z ocel válcovaných profilů a
Dororošlu. žárové zinkováno. D+M

kg 420,000 95,32 40 033,97 vlastní

w

vv
vv
w
w

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr

-včetně příslušenství
-včetně kotvení a kotvícího materiálu
420,0 420,000

694 K 76734-R03
Ozn. 2152 - Vyrovnávací stupně šířky 2575 mm pro 
výstup na stechu z ocel válcovaných profilů a 
nornroŘtii. žárově zinkováno. D+M

kg 470,000 95,32 44 799,91 vlastní

w
w
w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní 
ostalné), výkresy půdorysu 1 .NP - 3,NP a Tech.zpr

-včelně příslušenství
-včelně kotvení a kotvícího maleriátu
470,0 470,000

695 K 76734-R04
Ozn. 2153 - Kotveni mezikusů pro zdrojové mosty do
ŽB monolit stroDU. D+M kus 7,000 1 121,40 7 849,80 vlastní

w

vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní 
ostatné), výkresy půdorysu 1,PP, Í.NP, 2.NP, 3.NP, 
4.NP,5.NP, 6.NP aTech.zpr
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w
vv
vv
vv
w
vv

w
vv

w
w
w

froA

w
vv
vv
w

76734-R13

w
w
w

w
w
w
w

vv
vv
w
w

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- ocelová kce - 520,0 kg
- sendvič, panely - 34,5 m2
- včetně kotvení a kotvícího materiálu
- dveře 1100/2100 mm rámové + elektromotorický zámek 
1 1,000

701j K 76734-R10 Ozn. Z157 - Překlady z ocelového profilu s navařením 
na ocelovou desku. D+M

kg 1 311,000 84,10

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetné kotvení a kotvícího materiálu

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetné kotvícího materiálu 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilňií 
ostatní), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr,

- včetně kotvení a kotvícího materiálu 
hmotnost 68,0 kg
1 ______ 1,000
Ozn. Z160 - Vnitřní nerezové madlo na schodišti, D+M 8,0001 1 462,70
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včelně příslušenství 
- včetně kotvení a kotvícího materiálu

8>000

Viz. PD stavební Část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech zpr.

-včelně příslušenství 
- včetně kotveni a kotícího materiálu 
1 1,000

767.CÍ

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včelně příslušenství 
- včetně kotvení a kotvícího materiálu 
1

zámečnické venkovní

1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

w
w

4 chemické kotvy M16 vč. vrtu na 1 most
7 7.000

696
ÍK

76734-R05
Ozn. Z154 - Kotveni mezikusů pro stativy do ZB 
monolit. stroDU. D+M

kus 16,000 1 345,68 21 530,87 vlastni

w

w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostalné), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr

6 chemických kotev se šroubem IVI16 vč. vrlu na 1 stativ
16 16,000

697 K 76734-R06
Ozn. Z155 - PfostavovacI kus pro kotvení mezikusů 
závésého oříslušenství lékařské technoloaie. D+M

kus 43,000 4 709,88 202 524,771 vlastní

w

w
vv
w
W'

VÍZ. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včelně kotveni a kotvícího materiálu 
hmolnosl 55 kg
43 43,000

698 K 76734-R07
Ozn. Z155a - PfostavovacI kus pro kotvení mezikusu 
závěsného mezikusu lékařské twchnoloaie. D+M

kus 8,000 4 934,16
39 473,271 vlastní

vv

w
w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnilřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3,NP a Tech.zpr.

- včetně kotveni a kotvícího materiálu 
hmotnost 58 kg
e 8,000

699 K 76734-R08
Ozn. Z155b - Prostavovací kus pro kotvení mezikusu 
závěsného oříslušenství lékařské twchnoloaie. D+M

kus 8,000 4 934,16
39 473,27 [vlastní

vv

w
w
vv
w

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostalni), výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně kotveni a kotvícího materiálu 
hmotnost 58,0 kg
8 8,000

700 K 76734-R09
Ozn, Z156 - Vestavba technické místnosti z ocelové Ja 
konstrukce, žárově zinkováno, opláštění sendvič, 
oanelv. vč. zastrooeml. D+M

kus 1,000 160 169,99 160 169,99 vlastní

110 261,62 vlastní

K 76734-R11
Ozn. Z158 - Přikotvení mezikusu pro zdrojový most 
medicinálních olvnů. D+M kus j i,ooo| 1 121,40 1 121,40 vlastní

703 K 76734-R12
Ozn. Z159 - Prostavovací kus pro kotvení mezikusu 
závěsného oříslušenství lékařské twchnoloaie. D+M

kus 1,000 4 934,16 4 934,16

\ )

11 701,66 vlastní

— Ozn. Z161a - Zakrytí otvoru poklopem z rýhovaného 1
705 K 76734-R14 plechu 700x2500 mm, včetně rámu, žárový pozink, kus 1,000 7 737,66 7 737,66 vlastní

D+M 1

706
1 i Ozn. Z161 b - Zakryti otvoru poklopem z rýhovaněho

K 76734-R16 plechu 350x2600 mm, včetně rámu, žárový pozink. kus 1,000 4 149,18 4 149,18 vlastní
! In+M

1 565 767.22
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PČ Typ Kód

w
vv
w
vv

708 76735-R02

w
vv
vv
w
vv
w
vv
w
vv

709 76735-R03

vv
w
vv
w

w
w
vv
vv
w

711

w
vv
w
w
w

vv
vv
w
w
w

76735-R07

t

vv
w
vv
w
w
w
w
w
vv

714

716

w
w
vv
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

707 K 76735-R01
Ozn. Z200 - Venkovní ocelový zebrik s ochranným 
košem a schůdky pro přístup na střechu, délka 6100 kus 1,000 31 399,19 31 399,19 vlastní
mm. žárový oozink. D+M
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetné pňslušenství
-včetně kotveni a kotvícího materiálu
1 _______ _ _
Ožn ZZOl - Záčfiytny system na nove zřizovaných 
střechách - systém záchytných prvků k upevnění 
osobních předmětů, proti pádu osob. D-rM

1,000
soubo

r 1,000 173 695,05 173 696,05 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.

-včetně přisluěenstvi
-včetně kotvení a kotvícího materiálu
-včetně revize

Kotvení do ŽB - 29 ks 
Kotvení do plechu -19 ks 
Nerezové lano - 42 m 
1
Ožn. Z202 - Venkovní ocelový žebřík s ochranným 
košem a schůdky pro přístup na střechu, délky 1700
mm. žárový pozink. D+M.......................
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
-včetně kotvení a kotvícího materiálu 
1

kus 1,000 11 438,28 11 438,28 Vlastni

1,000
K |7e735-R04 IOzn. Z203 - Ocelová nosná konstrukce na střeše pro 

IvZT, chladicí zařízení, žárový Dozink. D+M
I kus I 2,000 21 296,38 42 590,76 vlastní

Viz. PD Stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

Hmotnost 270,0 kg
-včetně příslušenství
-včetně kotvení a kotvícího materiálu
2 2,000

K |76736-R05 Ozn. Z204 - Ocelová nosná konstrukce na střeše pro 
VZT. chladicí zařízení, žárový oozink, D+M

I kus I 1,0001 50 221,881 60 221,88 vlastní
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

Hmotnost 689,0 kg
-včetně příslušenství
-včelně kotvení a kotvícího maleriálu
1 1,000

712 K |76735-R06 Ozn. Z205 - Ocelová nosná konstrukce na střeše pro 
VZT. žárový oozink. D+M kus i,ooo| 19 546,00| 19 546,0o|vlastnf

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.

Hmotnost 249,0 kg 
-včetně příslušenství 
-včetně kotvení a kotviciho maleriálu 
1
Ozn, Z206 - Provizorní (Částečné trvalá) stěna ze 
sendvičových panelů na ocel.nosné kcí žárový pozink,, 
z vnější strany oplášíěno OSB deskami, 1x dveře 
■otevírané. D+M. částečná demontáž______________
Vrz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

hmotnost oceli" 1175,0 kg
plocha sendvič, panelů 1.100 mm: 117,0
plocha OSB desek II. 25 mm:” 117,0
1 ks dveře 900x2100, vč, polodrážkové zárubné

-včetně pnstušenslví
-včetně kotveni a kotviciho materiálu

kus

1^0

1,000 565 475,50 565 475,50

K 76735-R08 Ozn. Z207 - Ocelová nosná konsloikce na střeše, 
žárovv oozink. D+M

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdoiysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

w
w hmotnost oceíi 3351,0 kg
vv pororoši 37,0 m2
w
w
w

-včetně příslušenství
-včetně kotvení a kotvícího materiálu

w 1
K 76735-R09 Ozn. Z208 - Zábradlí venkovní ocelové na střeše, délka 

17 500 mm. žárový oozink, D+M
vv Viz, PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 

výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

kus
.1,000
1,000 348 158,69 348 158,69 vlastní

1,000
kus 1,000 75 133,77 75 133,77

-včetně pfistušenstvi
-včelně kotveni a kotvícího materiálu

1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

716 K 76735-R10
Ozn. Z209 - Ocelová nosná konstrukce pro přikotvení 
jednotUvv'ch písmen nápisu "NEMOCNICE TŘEBiČ", 
žárovv oozink. D+M

kg
i
: 991,000 85,23 84 459,33 vlastní

w
vv
vv
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní 
ostatní), výkresy půdorysu 1 .NP - 3,NP a Tech.zpr.

- včetné kotvení a kotvícího materiálu
991,0 991,000

717 K 76735-R11 Ozn. Z210 - Venkovní! nerezové madlo na únikovém 
schodišti. D+M m 18,600 1 462,70 27 206,13 vlastni

w
w
w
w
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní), 
výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
- včetné kotvení a kotviciho materiálu
18,6 18,600

7181 K 76735-R12 Ozn. Z211 - Venkovní! nerezové madlo na únikovém 
schodišti. D+M m 23,400 1 462,70 34 227,07[vlaslní

.... ............................ 1________________
vv
w
vv
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
- včetné kotvení a kotvícího materiálu
23.4 23,400

719 K 76735-R13 Ozn. Z212 - Ocelové vnější rámové dveře s výplni z 
tahokovu. vóetně rámové zárubně. D+M kus 1,000 25 960,40 26 960,40 Vlastní

vv
w
vv
vv
vv
w

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
- včetné kotvení a kotvícího materiálu 
-včetně elektromotorického zámku
1 1,000 .....................ť /

720 K 76735-R14
Ozn. Z213 - Vyplněni mezery pororoštem mezi 
opláštěním z pororoštu únikového schodiště a 
schodištěm. D+M

kus 1,000 76 255,17 76 255,17 vlastní

vv
vv
w
w
vv
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnllmí), 
výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
- včelně kotvení a kotvícího matepálu 
-hmotnost 720 kg
1 1,000

D 767.e ostatní 7715 315,16

721 K 76740-R01
Ozn.OOl - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
prostředí dl. 1850+1x1500 mm, 2x dveře, výška 2020 
mm. D+M

kus 1,000 38 450,60 38 450,60 vlastni

w
w
vv

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

1 1,000

722 K 76740-R02
Ozn.002 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
prostřed! dl. 1850+1x1500 mm, 2x dveře, výška 2020 
mm. D+M

kus 1,000 38 450,60 38 450,60 vlastni

Viz. PD Stavební Část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

1,000
723 K 76740-R03

Ozn.003 - Sanitární oddělovací stěna dó mokrého 
prostředí dl. 2100+1x1400 mm, 2x dveře, výška 2020 
mm. D+M

kus 1,000 39 692,43 39 692,43 vlastní , \

w
w
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr,

1 1,000

724 K 76740-R04
Ozn.O04 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
prostředí dl. 2100+1x1400 mm, 2x dveře, výška 2020 
mm. D+M

kus 1,000 39 692,43 39 692,43 vlastní

w
w
w

Viz. PD stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

1 1,000

725 K 76740-R05
Ozn.005 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého
prostředí dl. 1830+1x1500 mm. 2x dveře, výška 2020 
mm. D+M

kus 1,000 38 450,60
!

38 450,60|vlastní

vv
vv
w

Viz. PD stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

1 1,000

726 K 76740-R06
Ozn.006 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
prostředí dl. 1830+1x1600 mm, 2x dveře, výška 2020 
mm. D+M

kus 1,000 38 460,60
38 450,6o|vlastní

w
w
w

VÍZ. PD stavební Čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP-3.NP a Tech.zpr

1 1,000

727 K 7e740-R07 Ozn.O07 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
orostředl dl. 1500. 1x dveře, vvška 2020 mm. D+M kus 1,000 19 020,16 19 020,16 vlastní

w
w
w

Víz. PD stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr

............

t 1,000

728 K 76740-R08 Ozn.008 - Vybaveni WC pro osoby s omezenou 
schooností DOhvbu a orientace. D+M kus 1,000 0 472,43 6 472,43|vlaslní ...........J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz. PD stavební íásl - výrobky PSV [ostatní), výkresy 
půdorysu 1,PP, Í.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 
Tech.zpr.

[729

VV
vv
w
w
w
vv
vv

- Ix madlo vodorovné na zocf pevné
- 1x madlo vodorovné na zeď sklopné
- íx madlo svislé na zeď pevné
- 1x madlo vodorovné na dveře pevné
- 1x zrcadlo sklopné 
1

76740-R09 IOzn.009 - Nerezová skříň s prosklenými dvířky pro 
losazení tivdrantu. 700x700x300 mm. D+M________ kus

..1,000
10,000 15 553,33 165 633,26 vlastní

w
w
vv

730 76740-R10

W 
VV

__
731 K 76740-R11

W
VV
w
w
w
w
vv
w
w
vv

732 K 76740-R12

w
w
vv
w
w
vv
vv
w

w
w

vv
w
w

w
w

[yššl" K 76740-R16

736 K 76740‘R17

VV
vv
w

Viz. PD stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství 
10
Ozn.OlO - Nerezová skříň s prosklenými dvířky pro 
osazení přenosných hasících přístrojů, 700x700x300 
mm. DtM_________________________________
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1,NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
17
Ozn.OlOa - Ol0m - Předokennl fasádní žaluzie s el.
ovládáním, (27150+7125)x1500+280 mm - sestava, 
Podrobný dodís viz PD. D+M__________________

kus

10,000
17,000

17,000

15 553,33 264 406,53 vlastní

kus 1,000 212 022,93 212 022,93 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

9 ks 
- 1 ks

- 2 ks 
- 1 ks

TYP 1
-ozn. O10a-O10h 2850x 1500+280 mm 
-ozn. OlOj:" 1425+1500+280 mm 
TYP 2
-ozn. OlOI-OIOm: 2850x 1500+280 mm 
•ozn. OlOk:" 1425+1500+280 mm

- včetně příslušenství
1.......................................................
'Ozn.OHa - Oi 1c - Predokenní fasádní žaluzie s el. 
ovládáním 8705x1700+280 mm - sestava, Podrobný 
pools viz PD. D+M__________________________
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

TYP 2
-ozn. 011a: 3090x1700+280 mm - 1 ks
-ozn. 011b: 3050x1700x280 mm -1 ks
-ozn. 011c: 2325x1700x280 mm -1 ks

kus

.1,000
1,000 50 668,44 50 668,44 vlastní

- včetně příslušenství
1 1,000

j 0zn.012a - 012e - Predokenní fasádní žaluzie s el. j

733 K 76740-R13 ovládáním 13635x1700+250 mm - sestava, Podrobný kus
nnois viz PD D+M i

1,000 82 413,31 82 413,31 Vlastní

Viz. PD stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

w TYP 2
vv -ozn. 012a: 2650X 1700+250 mm -1 ks
w -ozn. 012b: 301 Ox 1700+250 mm -1 ks
vv -ozn. 012c: 1B80X 1700+250 mm -1 ks
vv -ozn. 012d: 3030x 1700+250 mm -1 ks
w -ozn. Ol2e: 3030X 1700+250 mm -1 ks

- včetně příslušenství
1 1,000

K 76740-R15 Ozn.015 - Střešní dvouúrovňová vpusť na ploché 
střeše s el, vvhřívaním. DN 100 mm. D+M kus 11,000 7 520,08 82 720,90 vlastni
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu střech a Tech.zpr.

11,000
Ozn.Oie - Dilatační profil pro Vnitřní omítky pro rovné 
Dlocbv. D+M m 309,750 1 292,531 400 362,70

w Viz. PD Stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

w
w - včetně příslušenství
w 295,0*1,05 309,750

Ozn.017 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, pro kouty,]
D+M............................................................................ !
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t .NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP.5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství 
307,0*1,05

322,350

322,350

1 292,63 416 648,64 vlastní

K |76740-R18 Ozn.018 - Zakončovací íišía PVC u zděné stěny, D+M m { 590,100 143,34 84 587,37|vlastnl

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV {ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3,NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
w 562,0*1,05 590,100
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w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu I.NP- 3.NP a Tech.zpr.

- včetně prísluSenství 
1 1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

738 76740-R19 |Ozn.019 - Pfon u hliníkových stěn lemující dolní okraj,
Id+m

1 ^ 20,265 367,34 7 241,42 vlastní

VV

w
vv
vv

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

* včelně příslušenství
19,3*1,05 20,265

739 76740-R20 Ozn.O20 - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na 
keramický obklad. D+M

1 ^ 395,850 164,30 72 954,991 vlastní

vv

w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostalni), výkresy 
půdorysu 2.PP, 1.PP, Í.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,6.NP, 6.NP a 
Tech.zpr.

- včetně příslušenství
377,0*1,05 395,850

740 K 76740-R2111
Ozn,02l - Přechodový rohový profil pro aplikaci mezi 
podlahu a obklad, podlahu a soklz z tvrdého PVC s 
Dožlabkem r = 18 . D+M

1
1 -
1

334,950 353,48 118 399,69 vlastni

vv
w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (oslatni), výkresy 
půdorysu Í.NP-3.NP a Tech.zpr.

- Včetně příslušenství
319,0*1,05 334,950

741 K 76740-R22 Ozn.022 - Obvodový L profr 300x300mml u hliníkových 
stén z hliníku. D+M m 36,750 351,19 12 906,35|vlastnl

w
vv
vv
vv

Viz. PD stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
35,0*1,05 36,760

742 K 76740-R23 Ozn.023 - Zakončovací lišta PVC u zdéné stěny. D+M m 31,500 143,34 4 515,34[vlastní

w
vv
w
w

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr, ( )

- včetně příslušenství
30,0*1,05 31,500

743 K 76740-R24 0zn.024 - Ochrana rohů a křidel posuvných dveří z 
tlustostěnné nerezové frubkv dl. 900 mm. D+M kus 42,000 4 556,21 191 318,84 vlastní

vv
vv
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1,NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
42 42,000

744 K 76740-R25 Ozn,025 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, 
šířkv 25 mm . D+M m 60,900 351,19 21 387,66 Vlastní i

w
w
vv
w

Viz. PD stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr,

- včetně příslušenství
58,0*1,05 60,900

745 K 76740-R26 0zn.026. Dilatace keramických podlahových krytin , 
D+M m 33,600 1 243,29 41 774,57 vlastní

w
vv
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP, 2,NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
32,0*1,05 33,600

746 K 76740-R29
Ozn.029 - Sanitární stěna pro vytvořeni sprchových 
kabin - čelní stěna 900x2100 mm s dveřmi 700x1970 
mm. z nerozbitného skla - sestava tři kusů. d+m

kus 1,000 50 302,82 50 302,82 vlastní

vv
vv
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

\ /

- včetně příslušenství
1,000

747 K 76740-R30
Ozn.030 - Sanitární stěna pro vytvoření sprchových 
kabin - čelní slěna900x2100 mm s dveřmi 700x1970 
mm. z nerozbitného skla - sestava tří kusů, D+M

kus 1,000 50 302,82 50 302,82 vlastní

w
w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr

- včetně příslušenství
1 1,000

748 K 76740-R31

0zn.031 - Sahitáhil stěna prd vytvořeni sprchových 
kabin - čelní stěna 1870x2100 mm, s dneřmi 2x 
700x2100 mm. přička 900x2100 mm,nerozbitného skla, 
n+M

kus 1,000 50 302,82 50 302,82 vlastní

vv
w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
1 1,000

749 K 76740-R32
Ozn,032 - Sanitární stěna pro vytvoření sprchových 
kabin - čelní stěna900x2100 mm s dveřmi 700x1970 
mm. z nerozbitného skla - sestava Iři kusů. D+M

kus 1,000 50 133,88 60 133,88 vlastní

Ozn.033 - Sanitárhraěna pro vytvořeni sprchových I

760 K 76740-R33 kabin - čelní stěna 3225x2100 mm, s dneřmi 3x
700x2100 mm, 2xpřlčka 900x2100 mm, z nerozbitného 
skla D+M !

1,000 90 847,63 90 847,63 vlastni
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VV
w
w

751 K 76740-R34

w
w
w

vv
vv
w

w
vv

754

vv
w
vv

>5 K I76740-R38

VV
W
vv

vv
vv
w

757| K 76740-R40

w
vv
vv

1758 76740-R41

vv
W

■^^9 K 176740-R42

W
W
W

W
W

760| K |76740-R43 

w
w 
w 
w

w
w ................

76iT~K I76740-R44

W
VV
w

vv
w

^76^ K j76740-R45

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
1
Ozn.d34 - Ďemóntovatérný dveřní práh z dřevěného 
hranolu 40x100 mm. dl. 900 nim kus

1,000
3,000 73,13 219,40 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP aTech.2pr,

- včetně příslušenství 
3

752 K 76740-R36
Ozn.035 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná mřížka 
pro zakrytí medicinálních plynů na fasádu, 1000x160 kus 2,000 4 997,54 9 995,08 vlastní
mm D+M 1
Viz. PD Slavebni část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3,NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství 
2

[753| K |76740-R36 |0zn.036 - WC štětka, D+M kus
2,000

27,000 603,36 16 290,77 vlastní
Víz. PD stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

27 27,000
K 76740-R37 |0zn.037 - Dávkovač mýdla, D+M kus j 46,000 1 151,87 51 834,26

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

Vlastní

- včetné příslušenství
45 45,000
pzn.038 - Dávkovač toaletního papíru, D+M kus
Viz. PD stavební čásl - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu Í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- vóetně příslušenství 
20

20,000

20,000

1 042,17 20 843,41 vlastní

756 K j76740-R39 0zn.039-Cisticízóna vnitřní 1200x1700 mm, plocha I I h r,Anl oocoano2.04 m2. D+M 1 28 586,18 Vlastní
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1,NPa Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
1
Ozn.O40 - Čistící zóna vnitřní 1370x4130 mm, plocha 

.5,7 .012, D+M

1,000
kus 1,000 73 662,96 73 662,96 vlastní

Viz. PD slavebtri část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP a Tech.2pr.

- včetně příslušenství 
1

IOzn.041 - Ochrana stěn speciálním ochranným pásem I 
ltl.3 mm. šířkv 20Q a 300 mm ve dvou výškách. D+M..... 1

.... 1,000
598,500 618,35 370 085,09 Vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.

Ozn.042 - Zdvojená podlaha v el. rozvodně m.č.156,
D+M .......................................................................... m2

598,500
14,000 4 596,52 64 351,27 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP -3.NP aTech.zpr.

- systém zdvojené rozebíratelné podlahy:
- ocelová nosná kce výškové reklifikovatelná
- nášJapná vrstva z kalclumsilikátových desek pro položení 
flálni podlahové vrstvy
- včetně příslušenství
14,0 14,000
Ozn,043 -Zdvojená podlaha v el. rozvodně m.č.l55, 
D+M m2 15,000 4 596,52 j 68 947,79 víastní
Viz, PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- systém zdvojené rozebíratelná podlahy:
- ocelová nosná kce výškově reklifikovatelná
- nášlapná vrstva z katciumsilikálových desek pro položeni 
fiálni podlahové vrstvy
- včetné příslušenství 
15.0 15,000
Ozn.044 - Zdvojená podlaha v el. rozvodné m.č,154,

1d+m ___________________________ m2 11,500 4 596,52 52 859,97 vlastní
Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP - 3,NP a Tech.zpr,

- systém zdvojené rozebíratelné podlahy:
- ocelová nosná kce výškově reklifikovatelná
. nášlapná vrstva z katciumsilikálových desek pro položení 
fiálni podlahové vrstvy
- včetně příslušenství 
11,5 11,500
Ozn.045 - Ochrana rohů speciálními kryty rohů 90°,
D+M.......................... .. ........ ........... ...................... kus 74,000 665,00 49 210,16 vlastní
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.
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PČ Typ Kód

w
w
w
w

17631 K I76740-R46

W
VV
W

|764[ K 176740-R47

W 
W 
VV

76SÍ K |767<10-R48

VV
w
VV

766J K 76740-R49

W
W
VV

|767| K 76740-R50

W 

VV
w
VV 
VV

|768 K I76740-R61

W
VV
w

[769 K J76740-R62

W
w
w

770 K |76740-R53

w
w
VV
VV

771 K 76740-R54

VV

W
W
VV

76740-R55

w
w

Viz, PD stavební část - výrobky PS V (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
12 ________ _______

(Ozn.Ó47 - Dveřní oboustranná větrací mřížka hliníková
s vodorovnou žaluzií. 300x100 mm, D-i-M ....... ...........
Viz, PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
4

kus
JŽ.OOO

4,000

j0zn,048 - Dveřní oboustranná vétračí mřížka hliníková
Is vodorovnou žaluzii. 400x150 mm. D+M ..............
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství

4,000
kus

|0zn.049 - Dveřní oboustranná větrací mřížka hliníková 
Is vodorovnou žaluzií. 500x150 mm. D+IW kus

2,000

2,000
3,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
3 3,000
Ozn.050 - Závěsný profil se závěsem, D-tM 56,000
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr,

- na 1 m kolejnice připadá 1,5 m závěsu 
-včetně přfslušenství
56,0.................. .......................................................

]0zn.061 -Popisová dveřní tabulka 180x93 mm, D-HVI 
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP -3.NP a Tech.zpr., PD interiér

- včetně příslušenství
_125+4............ ............................... .............................
|0zn.052 - Piktogram, cca 80x80 mm, D-i-M

56,000
kus 129,000

kus
J29,000

34,000
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP- 3.NPa Tech.zpr., PD interiér

- včetně příslušenství
34___ _________ 34,000
Ozn,053 - Lepená grafika velká, D+M kus 7,000
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD Interiér

- včetně pHslušenstvI 
7 7,000
Ozn.054 - Lepená fóliová grafika - WC, D+M kus 2,000
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP -3.NP a Tech.zpr., PD interiér

- včetně pnslušenství 
2 2,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD Ihletler

- včetně příslušenství 
12 12,000

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

šířka 50x50 mm 
výška 2000 mm
74 74,000
Ozn.046 - Dveřní oboustranná větrací mřížka hliníková j 
s vodorovnou žaluzií. 200x100 mm. D+M 1 kus 12,000 548,61 6 582,13 Vlastní

670,40 2 681,61 vlastní

975,13 1 950,26 vlastní

1 218.91 3 656,74 vlastní

5 469,72 306 304,55 vlastní

705,14 90 963,18 vlastní

629,20 21 392,89 vlastní

1 600,13 11 200,89 vlastni

7 214,13 14 428,27 vlastní

Ozn.055 - Lepená grafika malá - písemné označení 
místností. D+M kus 12,000 1 356,04 16 272,48 vlastní

zTŠj" K 76740-R66 Ozn.OSe - Logo nemocnice 3D písmo, světelný nápis:" 
NEMOCNÍCE Třebíč" . D+M kus 1,000 219 787,01 219 787,01 viastni

w Viz. PO stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a tedin. zpr. a PD interiér

VV
VV
w
w
w

- výška písmen 1000 mm, délka nápisu 16000 mm
- připojení dle PD elektro
- včetně příslušenství
1 1,000

774 K j76740-R57 Ozn. 057a - Plastový dutinkový vnitřní parapet z 
tvrdého PVC. šířka 470 mm s čelní hranou 40 mm. m 7,500 1 133,59 8 501,92 vlastní

w
w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Techzpr.

-včetně koncovek a kotvení
7,6 7,500

775 K 76740-R68 Ozn. 057b - Plastový dutinkový vnitřní parapet z 
tvrdého PVC. šířka 520 mm s čelní hranou 40 mm. 1 ^ 29,300 1 176,25

w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy 
půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně koncovek a kotvení

34 464,14 vlastní
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VV
w
VV

778| K |76740-R61

W

VV 
VV
w

779| K 76740-R62
I í 

VV

w
VV
VV
VV

,l7eo| K j76740-R63 

VV

w
VV
w..........

Í78l| K I76740-R64

w
VV

.....w...............
I782I K 176740-R65

VV
VV
w

W
VV
w

VV
VV
w

VV
w
w

766 K 76740-R69

w
w
w

w
w
w

|789| K |7e740-R72 

w
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 29,3 29,300
776j K 76740-R59 Ozn. 067c - Plastový dutinkový vnitřní parapet z 

tvrdého PVC. šířka 370 mm s čelní hranou 40 mm. m 70,000 1 054,36 73 805,16

w
VV
w
VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně koncovek a kotvení
70,0 70,000

777] K 76740-R60 Ozn. 057d - Plastový dutinkový vnitrní parapet z 
tvrdého PVC. šířka 445 mm s čelní hranou 40 mm. m 12,200 1 157,97 14 127,20

Cenová soustava

vlastni
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové). výkresy 
půdorysu 1.NP - 3, NP a Tech.zpr.

-vSelně koncovek a kotveni
12,2 12,200

lOzn. 067e - Plastový dutinkový vnitfníparapet z ..
I tvrdého PVC, šířka 550 rnm s čelní hranou 40 mm. 
viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr,

-včetné koncovek a kotveni 
15,1

15,100 1 176,25 17 761,39 vlastní

15,100
jOin.058 - Sysťérh generálního klíče {SGK) včetně 
Icviindrickvch vložek. D+M kus 1,000 i 1 354 387,83 1 354 387,83
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr,

- včetně příslušenství 
-138 vložek po 10 kltčich

020.059 - Pojistný přepad pro odvodnění plochých
střech, vč. ochranné mřížky. D+M................. ..........
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu střech a Tech.zpr.

- včetně přisluSenstvt 
11

kus
1,000

11,000 2 455,13

11,000
józn.060 - Šachta pro střechy s káčírkem pro pojistný 
I přepad, 250x150 mm. D+li/l kus 11,000 1 043,27
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (oslatnf), výkresy 
půdorysu střech a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
11 11,000
Ozn.061 - Zásobník na papírové utěrky, D+M kus 35,000 1 371,28
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3,NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
35 35,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 ,NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
35 35,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
21 21,000

[785| K |76740-R68.. |0zn.064 - Malý WC koš, D+M kus 21,000 416,87
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1,NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
21 _____ 21,000
0zn,065 - Dvojháček - sprchy, D+M kus 16,000 241,34
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství 
16 16,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech-zpr.

- včetně příslušenství 
6,22 5,220

788 K R7-1 1 Ozn. 067 - Nalepené zrcadlo na obklad , zabroušené
76740-Kri 800x800 mm. D+M kus 31,OOoj

VV
Víz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP- 3.NP a Tech.zpr.

w
w
w

- včetně příslušenství
31 31,000

954,41

Ozn.oes - Kuchyňská linka délka 2575 mm, horní
skřiňky, D+M.................................................. .._
Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t.NP - 3,NP a Tech.zpr.

kus 1,000 85 715,30

vlastní

27 006,47 vlastni

11 475,94 vlastní

47 994,68 vlastní

8 754,23 Vlastni

3 861,52 vlastní

787 K |76740-R70 Ozn.Oee - Nalepené zrcadlo na obklad , zabroušené 
hranv. D+M m2 5,2201 3 378,83 17 637,47 vlastní

29 586,67 vlastní

85 715,30 vlastní

783 K 76740-R66 Ozn.062 - Koš na papírové utěrky, D+M kus I 35,000 1 952,70 68 344,43 Vlastni

784 K 76740-R67 Ozn.063 - Zásobník na hygienické potřeby, D+M 1 kus 21,000 681,42j 12 209,85 Vlastni I
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VV
VV
w
w
VV
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797 K I76740-R80
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7981 K 76740-R81
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|801| K |76740-R84

W

W
w
w____

|802]^K

VV

w

76740-R85

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP aTech zpr.

-ozn. 074A, 074L; 1500x3000+250 mm - 2 ks 
•ozn. 0748, 092K: 1400x3000+250 mm - 2 ks 
-ozn. 074C - 074J: 2400x3000+250 mm - 8 ks

- včetně prísíušenslví
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně přísiušenství
37,0*1,05................. ....... .................. .... ........ 38,850
Ozn.076 - Vnitřní diiatačni profily pro stěny, D+M 45,150 1 706,44
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně poslušenství
43,0*1,05 ________ 45,150
0zn,077 - Vnitřní dilatační profity pro stropy, D+M 72,450 838,58
Víz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr,

- včelně příslušenství

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3,NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství

půdorysu 1,NP-3.NP a Tech.zpr. 

- včetné příslušenství
29,400

K 76740-R79 1 Ozn.075 - Vnitřní podlahový profil pro objektové 
Idilatace do PVC. D+M

L"^ 38,850 1 417,88 55 084,47 vlastní

77 045,82 vlastní

60 754,78 vlastní

76740-R82 Ozn.07B - Vnitřní podlahový profil pro objektově i ^
dilatace do dlažbv, D+M 1 5,250 1 429,81 7 506,50 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .N P - 3. NP a Tech.zpr.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

- včelně pnsiušenstvi
1 1,000

790 K 76740-R73 Ozn.069 - Kuchyňská linka délka 1960 mm, horní 
skřfňkv. D+M kus 1,000 70 874,70 70 874,70 vlastní

w
w
w
VV

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP -3,NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
1 1,000

791 K 76740-R74 Ozn.O70 - Kuchyňská linka délka 3000 mm, horní 
skříňkv. skříň. D+M kus 1,000 111 525,43 111 525,43 vlastní

w
VV
w
VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
1 1,000

792 K 76740-R7S Ozn.071 - Kuchyňská linka délka 3000 mm, horní 
skříňkv. skříň, volně stoiicl lednice. D+M kus 1,000 96 979,76 96 979,761 vlastní

VV

w
VV
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP “S-NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství
1 1,000

793 K 76740-R76 Ozn.072 - Kuchyňská linka délka 3000 mm, horní 
skříňkv.skříň. volně stolicí lednice. D+M kus 1,000 70 642,57 70 642,57 j vlastni

w
w
w
w

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství
1 1,000

794 K 76740-R77 Ozn.073 - Značeni jednotlivých druhů médií na 
kazetách rastrového oodhledu. D+M kus 400,000 84,62 33 846,77 Vlastní

w
w
VV
w

Víz. PO stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

polepy kruhového půdorysu
400 400,000

795 K 76740-R76 0zn.074A - 074L - Interiérové rolety s elektrickým 
ovládáním - sestava. Podrobní dodís viz PD. D+M kus 1,000 349 542,21 349 542,21 vlastní

800 K 76740-R83
0zn.079 - Vnitřní podlahový profil pro objektové 
dilatace mezi novou a stávají íbudovou do lité stěrky, m 29,400 1 429,81 42 036,38 vlastní
D+M .. . ..

Ozn.080 - Revizní dvířka 300 x 300 mm do 
sádrokartonových podhledů, s PO. D+M kus 15,0001 2 437,83 36 667,38 vlastní
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP, - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství
15 15,000
dzn.Oei - Revizní dvířka 400 x 400 mm do 
sádrokarlnnnvích nodhledů. D+M kus 15,000 1 218,911 18 283,69 vlastní
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805 K 76740-R88

W
W
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1806 K I76740-R89
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VV
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VV
w
VV

w
w
VV

w
w
w

[ěioí K I76740-R93

W
w
w

991 K 76740-R94

VV
W
W

D 767 .f

w
w
w

w
w
w

w
w
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

- včetně příslušenství 
15 15,000

I Ozn.082 - Revizní ávířka 300 x 300 mm do zcíéné 
I stěny, s PO. D-^M.................................................. kus 10,0001 5 470,48
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu t .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně pnslušenstvi 
10

|0zn.083 - Revizní dvířka 300 x 300 mm do zděné 
i stěny. D-t-M ....... ............................. kus

_ 10,000 
10,000 5 600.90

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr,

-včelně příslušenství 
10 10,000
Ozn.084 - Instalační éíěktro žlab v podlaze, ’
Dodiahovékrabíce. D-^M ................................. ............
Víz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství
10,0

10,000 3 993,16

10,000
|0zn.085 - Elektrický osoušeč rukou, D+M 
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3,NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
2

kus 2,000 26 012.09

2,ODO

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu í.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
í 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP- 3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství 
2 2.000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (oslatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství 
60,0 50,000
pzri.089 - Dveřní zarážka na zed pr. 40 mm, D+M kus 80,0001 49,90
Viz, PD stavební Část - výrobky P5V (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včetně pnsíusenství 
80 80,000

|Ožn.O90 - Stávající logo nemocnice "H", demontáž, 
'uskladnění a montáž kus 1,000 16 283,69
Viz. PD stavebríl část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1 .NP - 3.NP a Tech.zpr.

- včelně poslušenství 
1

hliníkové vnitřní

1,000

54 704,80 vlastní

56 009,03 vlastní

39 931,68 vlastní

50 024,17 vlastní

K 76740-R90 Ozn,086 - Revizní poklop 1000x1000 mm, vodotěsný, 
Dtvnotésní. materiál nerez, D+M kus 1,000 32 336,411 32 336,41 vlastní

K |76740-R91 Ozn,087 - Revizní poklop 300x300 mm, vodotěsný,
Divnotěsnv. materiál nerez. D+M 1 2,000 11 031,57 22 063,14 vlastní

3 992,18 vlastní

18 283,69 Vlastní

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitrní), 
výkresy půdorysu t.NP-3.NP a Tech.zpr.

996 616,64

- včetně příslušenství a doplňků
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tecii.2pr,

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků
1,000

1

□

809 K 76740-R92
Ozn.088 - Dřevěný obklad stěn v mlstnosyi S151 a 
S151A - americký ořech s povrchovou úpravou

m2 I
50,000 6 384,13

319 206,4ojvlastní

mařením. D+M I i .......................... J............. .......

811 K 76770-R01
lOzn. EOl - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2250x2600, el. posuv.dvoukř. dveře kus 1,000 109 875,83 109 875,83 vlastni

11075+1075x2100 mm. D+M 1

812
K j76770-R02 Ozn. E02 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém. 2100x2600, el. posuv, dvoukř. dveře kus 1,000 109 875,83 109 875,83 Vlastní
1 1075+1075x2100 mm. D+M

813 K 76770-R03
Ozn. E03 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2100x2600, el. posuv, dvoukř. dveře kus 1,000 109 875,83 109 876,83 Vlastni

1 i 1000+1000x2100 mm. D+M I

814 K 76770-R04
Ozn. E04 - Vnikni hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2600x2600, el- posuv, jednokř. dveře kus 1,000 97 601,44 97 601,44 vlastní

[ 1000x2100 mm. D+M I

Strana 107 z 129

w

VV



I PČ Typ Kód

w
VV
w

VV
VV
VV

VV
w
VV

VV
w
w

818 K 76770-R08

w
w
w

w
w
VV

VV
VV
w

w
VV
VV

w
VV
VV

D 767.g
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz. PD stavební óást - výrobky PSV (hliníkové vnitrní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech zpr.

- včetné příslušenství a doplňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1 .řVP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
1

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.2pr.

- včelně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (hliníkové vnitrní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-S.KP a Tech.zpr.

^ včetně příslušenství a doplňků
I

TOzn. E08 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2500x2600, jednokř. otočné dveře 1100x2100 

Irnm. D+M

1,000

kus 1,000 62 996,08 62 996,08 vlastní

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (hiinikové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1,NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.ÍVP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Vťz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitrní), 
výkresy půdorysu t.NP-3.NP a Tech.zpr.

' včelně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Víz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnllřní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

~ včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

K 76770-R12 Ozn. E12 - Vnitřní hliníkové okno, rámový systém, 
1600x1600 mm. oevné. D+M

j kus 2,000 12 304,53 24 609,07
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
2 2,000

2 326 185,40

Viz. po stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitrní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně pnslušenstvi a doplňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitrní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr,

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

815 K 76770-R05
Ozn. E05 - Vnltřnríirinfková prosklená stšna, rámový 
systém, 1000x2600, Jednokř, otočné dveře 900x2100 kus 1,000 29 475,11 29 475,11 vlastní
mm. D+M

816 K 76770-R06
Ozn. E06 - Vnitřní tilinikové prosklené dveře, rámový 
systém, 1700x2160, dVOUkf. otočné dveře 1600x2100 kus 1,000 43 594,19 43 594,19 vlastni
mm. D+M

1 1 Ozn. E07 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový
817Í K 76770-R07 systém, 2450x2600, el, posuv, jednokř. dveře 

1200x2100 mm. D+M
kus 1,000 97 601,44 97 601,44 vlastní

819 K 76770-R09
Ozn. E09 - Vnitřní hiiníkové prosklené dveře, rámový 
systém, 1550x2150, dvoukř, otočné dveře kus 1,000 173 208,99 173 208,99 Vlastni
726+726x2100 mm. D+M

820 j K 76770-R10
Ozn. Elo - Vnitrní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 4120x3000, dvoukř. otočné dveře kus 1,000 89 618,26 89 618,26 vlastní
900+900x2100 mm. D+M

1
821 K 76770-R11

Ozn, E11 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2980x3000 mm, Jednokř. otočné dveře kus 1,000 58 284,57 58 284,57 vlastní
800x2100 mm, D+M

Ozn. E50 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená
823 K 76780-R01 stěna 3000x2600 mm, dveře Jednokř, el. posuv. 

1200x2100 mm. D+M
kus 1,000 287 643,63 287 643,63 Vlastní

Ozn. E51 - Vnitřní proťJpdžšrnl hliníková prosklená
824 K 76780-R02 stěna 2100x2600 mm, dveře dvoukř. el. posuv, 

1000+1000x2100 mm. D+M
kus 1,000 270 118,41 270 118,41 vlastni

w
w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství a doplňků
1 1,000

825 K 76780-R03
Ozn. E52 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 1
sténá 2250x2600 mm, dveře dvoukř. el. posuv. kus 1,000 279 408,90 279 408,90 Vlastní
1075+1075x2100 mm. D+M 1
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D 767.h

836 76790-R01

w
VV
w

w
w
w

837

VV
w
w

w
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

827] K 

^
76780-Ra4

Ozn. E53 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 1950x2600 mm, dveře dvoukř. el. posuv, 
925+925x2100 mm. D+M

kus
T

1,000j 267 543,76 267 543,76

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3,NP a Tech.zpr.

včetně přísiuženství a doplňků
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP-3,NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství a doplňků
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech-zpr.

- včetně příslušenství a doplňků
1 t,000

Viz. PD stavební cásl - výrobky PSV (htir^íkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetné příslušer^ství a dopíňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.2pr.

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hiiníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

' včetně příslušenství a doplňků 
1

hliníkové venkovní

1,000

vlastní

Ozn. E67 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená I
831 K 76780-R08 stěna 1700x2150 mm, dveře dvoukř. otočné kus 1,000 143 288,37 143 288,37

1000+500x2100 mm. D+M I

Ozn, A01 - Hlihíkově protipožární venkovní 
vícekomorové rámové dveře 2550x3575 mm, plné
dvoukřídl. 1200+1200x3500 mm. D+M........... ........
Viz. PĎ stavební část - výrobky PSV (tiliníkové venkovní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3,NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňkíl 
1

kus 1,000 284 733,89

8 712 070,16

284 733,89 vlastni

1,000
I Ozn. A02 - Hliníkově protipožární venkovní

836 K
....

76790-R02 vícekomorové rámové okno 1530x900+1530x900 mm,
I D+M

kus 1,000 195 458,42 195 458,42 vlastní

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkově venkovní 
protipožární), výkresy půdorysu 1,NP-3.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství a doplňků 
1 1,000

K 76790-R03 lOzn. A03 - Hliníkové protipožární venkovní
I vícekomorové rámové okno 1500x1700 mm. D+M kus 1,000 86 902,20 86 902,20 vlastni
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

- včetně pnslušenstvi a doplňků 
1 1,000

Viz. PO stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní 
proBpožáml), výkresy půdorysu 1 .NP-3,NP a Tech.zpr.

Ozn. E54 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená
328 K 76780-R05 stěna 2800x2600 mm, dveře dvoukř. otočné 

1350+1350x2100 mm D+M
kus 1,000 246 865,32 246 866,32 vlastní

820 K 76780-R06
Ozn. E55 - Vnitrní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2300x2600 mm, dveře dvoukř, otočné I kus 1,000 202 897,95 202 897,95 Vlastní

1 1100+1100x2100 mm. D+M 1

830 K 76780 R07
Ozn. E58 - Vnitrní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2100x2600 mm. dveře dvoukř. otočné kus 1,000 213 721,29 213721,29 vlastní
1000+1000x2100 mm D+M

832 K 76780-R09
Ozn. E58 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 1700x2050 mm, dveře dvoukř. otočné kus 1,000 143 288,37 143 288,37 vlastní
1000+500x2000 mm. D+M

8331 K 76780-R10
Ozn. E59-Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 1000x2600 mm. dveře jednokř. otočné Q00x2100 kus 1,000 119 029,43 119 029,43

vlastní 1

mm, D+M ...........

834 K 76780-R11
Ozn. E60 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
sténá 1550x2050 mm, dveře dvoukř. otočné kus 1,000 152 379,97 152 379,97 Vlastní

1 725+725x2100 mm. D+M I I

838 K 76790-R04
Ozn. A04 - Hliníková protipožární venkovní 
vícekomorová rámová prosklená stěna 2600x2600 mm, kus 1,000 264 445,77 264 445,77 vlastní
riveře otočné iednokřídl. 1100x2100 mm D+M 1
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18391 K I76790-R05

VV
VV
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VV
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843I K 76790-R09

w
VV
w
w

844 K 76790-R10

w
w
VV
w

w
w
VV

846

w
w
w
w

w
w
w

848

w

w 
w
VV

849pí 
w
VV
w 
w

Popis

- včetně příslušenství a doplňků 
1

fOžn! A05" Hliníkové protipožární venkovní 
[vícekomorově rámové okno 1425x1500 mm. D+M
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní 
prolipožámi), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
3

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

- sestava z 8 dílů protipožárních, 2 bez požár, odolnosti
- včelně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní 
prolipožámi), výkresy půdorysu 1,NP-3.NP a Tech.zpr,

- sestava ze 3dílů protipožárních, 8 dilú bez požární odolnosti
- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- sestava ze 3 dílů protipožárních, 3 dílů bez požární odolnosti
- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000
Ozn. A17-A19 Sestava híinlkových venkovních 
vícekomorových rámových oken 6705x1700 mm. D+M 
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hiiníkové venkovní 
protipožární), výkresy půdorysu 1 ,NP-3.NP a Tech.zpr.

- sestava ze 6 dílů bez požární odolnosti
- včetně příslušenství a doplňků 
1

kus 1,000 539 612,15

Ozn, A20 Sestava hliníkových venkovních I
vícekomorových rámových oken 6400x1700 mm. D+M I 
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní 
prolipožámi), výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr,

- sestava ze 4 dílů bez požární odolnosti
- včetně příslušenství a doplňků 
1

kus

1,000

1,000 396 910,81

1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků
1

K lOzn. A31 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
70/9O-R12 1500x1700 mm. D+M

kus I 3,000 35 254,20
Viz, PD slavebni část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1,NP-3.NP a Tech.zpr.

- včelně interiérové žaluzie
- včetně přistušenstvl a doplňků 
3 3,000

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství a doplňků
1,000

Vrz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

1,000
kus 3,000 217 522,29 652 566,88 vlastní

840 K 7679O-RO0
TSri. A06 - AI0 Sestává hliníkových z čálti |
protipožárních venkovních vícekomorových rámových kus 1,000 857 529,92 857 629,92
oken 13840x1700 mm. D+M 1

vlastní

^1^ Ozn. A11 - A14 Sestava hliníkových z části j
841 j K 76790-R07 protipožárních venkovních vícekomorových rámových 

oken 13616x1000 mm. D+M
kus 1,000i

L................
496 510,65 496 610,65 vlastní

539 612,15 vlastní

396 910,81 Vlastní

105 762,59 vlastní

K 76790-R14 Ozn. A33 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
okno 1500x900 mm. D+M kus i,ooo| 18 977,79 18 977,79 vlastní

76790-R15 Ozn. A34 - Hliníkové venkovní vícekomorové rármové 
okno 4800x1950 mm. D+M kus l,ooo| 127 621,00 127 621,00
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu I.NP-S.NPaTecii-zpr.

- včetně pnslušenstvi a doplňků
1 1,000

76790-R16 Ozn. A35 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
okno 4500x2100 mm. D+M kus i.oooj 128 835,94 128 835,94

vlastní

842 K 76790-R08
Ozn. A15-A16 Sestává hliníkových 2 části 
protipožárních venkovních vícekomorových rámových kus 1,000 576 758,47 576 758,47 vlastní
oken 9305x1700 mm, D+M

□

Ozn. A30 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové
845 K 76790-R11 dveře 2560x3575 mm, dveře otočné dvoukřídlé plné 

1200+1200x3500 mm. D+M
kus 1,000 124 651,27 124 651,27 vlastní

Ožři. A32 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové
847 K 76790-R13 dveře 2100x2700 mm, dveře otočné dvoukřídlé 

zasklené 1000+1000x2100 mm. D+M
kus 1,000 107 722,84 107 722,84 vlastní
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[051j K 76790’R17

W
w
w

852 K 76790*R18

w
VV
w_ ................

^53! K I76790-R19

w
w
VV

864 K 76790-R20

w
VV

, w
: VV

W
VV
VV

856 K Í76790-R22

VV
VV
w

VV
w
w

858 K 76790-R24

W
W
W
W

|859j K 

w 
w
VV
w

w
w
w
w

w
w
w
w
w
w

862| K

w
w 
w 
w 
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

lOzn. A36- Hliníkové venkovní vícekomorové rámové.
lokno 4500x2100 mm. D-Ht/I........................................
Viz. PD stavební Cásl - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně přísiušenství a doplňků 
t

kus 1,000

1,000
Ozn. A37 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové.
okno 1500x1950 mm. D+M _______________ kus 1,000
Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr,

- včelně příslušenství a doplňků
1_________ ________________

lOzn. A38 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
lokno 4500x1950 mm. D+M ........ ......_

1,000

kus 1,000

Viz, PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1,NP-3.HP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků

Ozn. A39 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
okno 1500x700 mm. D+M__ kus

..1,000

1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně pnslušenstvi a doplňků 
1 1,000

Viz. PD stavební část ~ výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- včelně příslušenství a doplňků 
1 1,000
Ozn. A41 - Hliníkové venkovní vícekomorově rámové 
okno 1800x900 mm. D+M........................................... kus 1,000
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků
1 1,000

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

lOzn. Á43 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
[okno 6000x900 mm. D+M kus 1,000
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP aTectí.zpr.

- včelně poslušenství a doplňků
1 1,000

Viz. PD Stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1,NP-3.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
1 1,000

128 835,94

40 346,67

119 688,78

14 912,62

22 646,71

73 911,06

Víz. PD slavebni část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

- sestava 21 dílů
- včelně příslušenství a doplňků 
1 1,000

Viz. PD Stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

- sestava 9 dílů
- Interiérové žaluzie
- včetně příslušenství a doplňků

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu t.NP-S.NP a Tech.zpr.

- sestava 6 dílů
- včelně příslušenství a doplňků 
1 1,000

128 835,94 vlastní

40 346,67 vlastní

119 688,78 vlastní

14 912,62 Vlastní

K 76790-R21 Ozn. A40 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
okno 1800x2350 mm. D+M kus 1,000 58 045,571 68 045,57

22 646,71 Vlastní

857 K 76790-R23 Ozn. A42 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
okno 3000x900 mm. D+M

kus j 1,000 37 288,88 37 288,88 vlastní

73 911,06 vlastní

76790-R25 Ozn. A44 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 1 . 
okno 1500x1800 mm. D+M 1

l.oooj 37 288,88 37 288,88 vlastní

I Ozn. A45 - Sestava hliníkových venkovních
860 K 76790-R26 vícekomorových rámových oken (27160+7260)x1500 

mm.0+M
kus 1,000 712701,64 712 701,64 vlastní

Ozn. A58-A61 - Sestava hliníkových venkovních
861 K 76790-R27 vícekomorových rámových oken, 12025x1000 mm , 

D+M
kus 1,000 163 767,27 163 767,27 vlastní

76790-R2e Ozn. A62-A64 - Sestava hliníkových venkovních I .
vícekomorových rámových oken. 8900x1000 mm . I 1,000 121 380,68 121 380,68 vlastní

■J

□
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pC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

803 K 76790-R29
Ozn. A65 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
dveře 1700x2700 mm, dveře otočné dvoukřídlé 
zasklené775+775x2100 mm. el. nohon. D+M

kus 1,000 133 402,18 133 402,18 vlastní

VV

VV
VV
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

- včetně příslušenství a doplňků 
t 1,000

864 K 76790-R30
Ozn. A66 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
dveře 1000x2100 mm, dveře otočné Jednokřidié plné 
900x2100 mm. D+M

kus 3,000 45 338,50 136 015,51 vlastni

w
VV
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

- včetně přisíjšenství a doplňků
3 3,000

865 K 76790-R31 Ozn. A67 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
okno 6025x2000 mm. D+M kus 1,000 163 425,54 163 425,541 vlastni

w
w
VV
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a Tech.zpr.

- napojeno na stávající okno
- včelně příslušenství a doplňků
t 1,000

866 K 76790-R32 Ozn. A68 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 
okno 4800x1400 mm. D+M kus 1,000 91 817,52 91 817,62|vlastnl

VV

w
VV
w

Viz. PD stavební Část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1 ,N P"3. NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství a doplňků
1 1,000

867 K 76790-R33
Ozn. A69 - Hliníková venkovní vícekomorová rámova 
stěna prosklená, 4120x3125 mm, dveře otočné 
dvoukřídl. 90n+90nx2100 mm. D+M

kus 1,000 162 639,34 162 639,34 vlastní i 1;

VV

w
w
VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (řilinikové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-5.NP aTech.zpr,

- včetně příslušenství a doplňků
1 1,000

868 K 76790-R34

uzn. A/o - 1 epeme izoiacni niiniKova fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí,
11200x4320 mm, okna sklo čiré, plochy sklo 
smaltované, plech lakovaný, tepel, izolace, dveře,
nkníi n+kí

m2 139,623 10 950,59 1 528 954,78 vlastni

Viz. PD slavebni část - výrobky PSV {hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1 .PP-5.NP a Tech.zpr,

- včetně potřebného femování a oplechování
- včelně příslušenství a doplňků 
19.48*3,72
5,47*3,72
1.5*3,72
1,636*3,72
1,645*3,72
4,765*3,72
1,637*3,72
1,5*3.72

Ocelové výrobky

Ocelové konstrukce objektu operačních sálů
Montáž atypických ocelových kc( hmotnosti do 11 z 
profilů hmotnosti do 13 ko/m
Ocelově doplňující konslrukco stávajícího stropu-

zavětrovánl - dodávka............ ..................... ......
Viz PD statika - tvar, skladba 1.NP - 3.NP, výpis prvků 
-včetně kotvení 
-včelně nátěrů 
3.NP
doplňující konstrukce stropu 
’ozn, 1,2,3,4.5,6,7:'’
0,033+0,037+0,366+0,116+0,435+0,308+0,484

72,466
20,346

5,680
6,086
5,747

17,726
6,090
5,580

1,769

1,935

12 671,72

5 987 796,85

2 991 831,07 

22 641,35

68 747,31 133 026,04

CSÚRS 2019 0-1

Vlastni

1,759
1,935

871 K 953946112 Montáž atypických ocelových kd hmotnosti do 2,5 t z 
orofilů hmotností do 13 ka/m t 1,604 12 871,72 20 646,23 CS ÚRS 2019 01

872 M 65300-R02 Ocelová konstrukce opláštění 3.NP- dodávka t 1,764 68 744,02 121 264,45 vlastni

Viz PD statika - tvar, skladba 1.NP - 3,NP, výpis prvků
-včetně kotveni
-včetně nátěrů
-včetně prořezu
3.NP;
ocelová kce opláštění
"ozn. 1-9, kotveni:" 1,245+0,086+0,127+0,146 1,604

1,764

873 K 953946121 Montáž atypických ocelových kd hmotnosti do 11 z 
orofilů hmotnosti do 30 ko/m t 3,459 12 871,72 44 523,27 CSÚRS 2019 01

874 M 55301-R03 Ocelově konstrukce sloupů, rámů, zesíleni- dodávka ( 3,806 63 746,98 261 582,26 vlastní

Viz PD statika - tvar, skladba 1.NP - 3.NP, výpis prvků 
-včelně kotveni 
-včetně nátěrů 
-včetné prořezů 
2.NP
sloupy OS2a, OS2b, OS2c:
0,877
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VV
VV
VV
w
VV
VV

rámy. zesíleni
”R3;" 0,332+0,145+0,009+0,0178 
'•RP2:''0,775+0,184+0,066 
"kotvení:" 0,510 
"prořez:" 0,543 
3,459*1,1 'Přepočleně koeficientem množství

0,504
1,025
0,510
0,543
3,805

875 K 953946122 Montáž atypických ocelových kel hmotnosti do 2,61 z 

ororiů hmotnosti do 30 ka/m t 4,652 12 871,72 59 879,23 CS ÚRS 2019 01

876 M B5301-R04
Ocelové konstrukce - průvlaky, překlady, sloupy- 

dodévka
t 5,117 68 746,21 351 774,38 vlastni

w Viz PD statika - tvar, skladba 1.N - 3.NP, výpis prvků
VV -včetně kotvení
w -včetně nátěrů
w -včetně prořezů
VV 1.NP:
VV průvlaky a překlady
VV "ozn. 1-14:" 1,601 1,601
w sloupy
VV "ozn. OSI:" 1,363 1,363
w "rám:" 0,071 0,071
VV "kotvení:" 0,230 0,230
w "prořez:" 0,326 0,326
w Výtahové šachta
w "ozn.l:" 1,061 1,061
w 4,652*1,1 'Přepočtené koeticlentem množství 6,117

877 K 953946132 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,51 z 
orofilů hmotnosti ořeš 30 ko/m t 5,395 10 726,43 57 869,10 CSÚRS 2019 01

878 M 55301-R05 Ocelové konstrukce - rám R1, R2- dodávka t 3,079 70 697,91 217 678,86 Vlastní

w Viz PD statika - tvar, skladba 1.N - 3.NP, výpis prvků
VV -včetně kotvení
VV -včetně nátěrů
w -včelně prořezů
w t.NP
w ''R1,R2:''1,822+0,398 2,220
w "kotveni:" 0,228 0,228
w "prořez:" 0,351 0.351
w 2,799*1,1 'Přepočtené koeticientem množství 3,079

|S79 M S8301-R05A Ocelové konstrukce - průvlaky a překlady - dodávka t 2,868 70 697,91 201 913,22 vlastni 1
w Viz PD statika - tvar, skladba 1 .NP - 3.NP, výpis pn/ků
w -včetně kotvení
w -včetně nátěrů
VV 2.NP
VV "ozn. 1-8:" 2,696 2,596
w 2,596*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,856

880 K 953946134 Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 101 z 
Drofilů hmotnosti ořeš 30 ko/m t 7,513 10 726,43 80 587,68 CSÚRS 2019 01

881 M 65301-R07 Ocelové konstrukce sloupů- dodávka ř 8,264 70 696,58 584 236,52 vlastni

w Viz PD statika - tvar, skladba 1.NP - 3.NP, výpis prvků
w -včetně kotvení
VV -včetně nátěrů
VV -včetně prořezů
w 3.NP:
w Sloupy
VV "ozn. OS3:" 6,086+0,403+0,072+0.033+0,118+0.801 7,513
w 7,613*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,264

T Montáž krytin střech plechových tvarovaných kotvením
882 K 76739-R01 k ocelovým nosníkům, včetně dodávky kotevního m2 880,000 321,79 283 177,78 vlastní

maieiiálu a ostatních dobln. oivků......................
W Viz PD statika -1 .NP - 3.NP - OK únikové schodiště , výpis 

prvků
- způsob kotvení - viz PD statikaW

W
w 3.NP
w 880,0 880,000

1 Plech trapézový žárově pozinkovaný + poplastovaný

803 M 15481-R01 VSŽ 11001, výška vlny 50 mm, tl. plechu 0,8 mm, 

Podrnbnv nonís viz PD

l<9 6 078,300 33,86 206 811,25 vlastní

W
VV
W
W

767137601

Viz PD staVka
-vĚetné ztratného a překryti

5523,3+555,0
Montáž zhotovení otvoru v oceiovém plechu plochy do
0.25 m2 kus
"prostupy ZTÍ, ostatních instalaci:" 20
Kotvy chemickým tmelem M 12 hí 110 rtirih dó betonu,
ŽB_nebo.kamerie s yvyrtánlrn otvonj......................... .
Wz PĎ statika - Výkaz OK

kus

6 078,300
20,000

......20,000

50,000

750,85 15 017,00 CSÚRS 2019 01

123,35 6 167.70 CSÚRS 2019 01

^886 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M16 hl 125 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vwrtántm otvoru

w Viz PD statika - Výkaz OK
w
w 24+2+20

kus
50,000

46,000 144,81 6 661,11 CSÚRS 2019 01

Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, I
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 1

78,000| 187,71 14 641,58 CS ÚRS 2019 01
W
W
VV

Viz PD statika - Výkaz OK

16+20+4+38
[^e8p< 953961116

W
W
w

Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru __
Viz PDstahka-Výkaz OK

6

kus
78,000
6,000 252,07 1 512,43 CS URS 2019 01

6,000
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VV
w
VV
VV

894 K 95300-R1
VV
W
VV

897 54900-R3
w
VV
VV

Viz PD slatika - Výkaz OK

"stropy- pro svorníky:" (9+15+49r-l5+16t16)*0,2S 
"slfopy-pro kotvy K1-K5:" 0,3*(150-''150)

30,000
90,000

Vlepeni kotvy do vyvrtaného otvoru z betonáf, oceli,
epow lepídlož..... ..................................................
Viz PĎ statika - Výkaz OK

-dodávka součástí OK

kus 300,000

Šroub M24 - Popis viz PD statika
Viz PD statika - Výkaz OK 

24 24,000

80,45

86,88

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

889 K 953906121 Kotevní šroub pro chemické kotvy IV112 dM60 mm kus 50,000 46,12 2 306,18 CS ÚRS 201001

890 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 46,000 57,92 2 664,45 CS ÚRS 2019 01
891 K 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 78,000 71,87 6 605,63 CS ÚRS 2019 01
892 K 953965151 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm kus 6,000 86,88 521,30 CS ÚRS 2019 01

893 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými konjnkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů m 120,000 1 930,76 231 690,91 CS ÚRS 2019 01

24 134,47 vlastní

[895 K 54900-R1 Svorník Ml 6 - Popis viz PD statika { m | 120,000 230,62 27 674,19 vlastní
W Viz PD slatika - Výkaz OK
W .
W 120 120,000

896 K 54900-R2 jsvorník M20 - Popis viz PD statika [ m | 18,000 252,07 4 537.28|vlastn[
W Viz PD statika - Výkaz OK
vv .
vv 18 18,000

2 085.22 vlastni

VV
w
w
VV

|900| K 1767590120
... W..... ....

w 
w 
w 
w 
w

1^3 767590-R1
W 
W 
W 
W

__W
\904\ M 56347008

905

VV
w
w
w

VV
w
w
w

907j^K
vv” 
w 
w

953961113

908
VV
w 
w_

909T K 1963961115

VV
w
w

Viz PD statika - OK schodiště 1.N - 3.NP, výpis prvků

"OK - schodiště;” 12,206 
12,206*1,15 'Přepočtené koeticientem množství

12,206
14,037

Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 3 549,100 19,31
Viz PD slatika - OK schodiště 1 .N - 3.NP, výpis prvků

- včetně kotevního materiálu
- včetně úpravy rozměrů roštů
"OK - schodiště- podesty a mezipodesty:" 2352,0 2 352,000

D 768.2 Provozní a únikové schodiště 2 996 965.7& ....................... i
898 K 953946135 Montáž atypických ocelových kel hmotnosti do 20 t z 

orofilů hmotnosti ores 30 ka/m t 12,206 4 934,16 60 226,34 CSÚRS 2019 01

899 M 55302-R01
Ocelové konstrukce- ocelová nosná konstrukce 

schodiště, žárovú oozink
ř 14,037 86 884,09 1 219 591,99 vlastní

68 524,52 CSÚRS 2019 01

jooí M 55347006
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 

40/3mm-30/10
m2 49,000 3 900,J3 191 106,39 vlastni I

w "dle výpisu:" 49,0 49,000
[902 M 55347007 typové stupně 800x305 mm pororošt 30/3-30/30 kus 116,000 1 409,71 163 526,80 vlastní I

w "dle PD-1.NP-3,NP:" 116 116.000
Montáž stěn z pororoštu šroubovaného na ocelovou 
konstrukci m2 412,000 219,89 90 595,44 vlastní
Viz PD slatika - OK schodiště 1 .N - 3.NP, výpis prvků

- včině úpravy velikosti rozměrů pororošlů
- včetné kotevního materiálu 
"schodiště- oplástěni - stěny:" 412,0
rošt podlahový lisovaný žárově tinkovaný velikost 

30/3mm-30/30....................................... ...............

412,000
m2 412,000 2 788,87 1 149 015,29 vlastní

K 76739-R02
Montáž krytin střech plechových tvarovaných kotvením 
k ocelovým nosníkům, včetně dodávky kotevního m2

55,OOoi
268,16 14 748,84 vlastní

materiálu a ostatních doalň. orvků ....... i_____
Viz PD statika - t.NP - 3.NP - OK únikové schodiště , výpis 
prvků
- způsob kotveni - viz PD statika 

3.NP
55,000

906 M 15481-R05
Plech trapézový žárově pozinkovaný TR 60/235, výška 

vlnv 60 mm. tl. olechu 0.88 mm. Podrobná dodís viz PD
m2 60,500 j 399,80 24 188,10 Vlastni

Viz PD statika
-Včetně ztratného a překryli

56,0*1,1
Kotvy chérnlckým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu. 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru ....................... kus

60,500
32,000 123,35 3 947,33 CS URS 2019 01

Viz PD statika - Výkaz OK 

32 32,000

K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 24,000 144,81 3 475,36 CS ÚRS 2019 01
Viz PD statika - Výkaz OK

24
I Kotvy chemickým tmelerh M 20 hl 170 mm do betonu, 
iŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru....... ............................

24,000
kus 16,000 187,71 3 003,40 CS URS 2019 01

Viz PD slatika - Výkaz OK 

16 16,000
910 K [953965121 [Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 32,000 46,12 1 475,96 CSÚRS 2019 01
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w
w 
vv 
w
M [5976Í337

VV

w
w
vv
w

915 K

w
vv
w

771274232

\ýi6

W
w
w
w

917 K 771474113

918 59761 R01

VV
VV

W
W
W
VV
w
w
w
w
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

911 K 953966131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 24,000 57,92
912 K 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 16,000 71,87

D 771 Podlahy z dlaždic keramických
913 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní leoidlo š do 300 mm m 28,800 365,67

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

'I..
1 390,15
1 149,87

CSÚRS 2019 01
CSÚRS 2019 01

1 005 815,84
10 531,41 CSÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu t.NP, 2.NP, 3.RP a 
Tech.zpr.

2.NP, 3.NP
"m.č.S238, S310:''24*1.2 .............

\schodovl<a protisMuzná šířky 300mm kus

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

2.NP, 3.NP
"m.č.S238, S310:" 24*1,2*4 
115,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

28,800
126,720] 15,30 938,48\CSÚRS2019 01 ^

Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hladkých
keramických tlexibiint lepidlo v do 200 mm ........ _........
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .ŇP, 2.ŇP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD Interiér - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

2,NP, 3.NP 
"m.č.S238, S310:"

115,200
126,720
28,800 336,42 9 688,89|CSURS2019 01

28,800

M 69761_R5
Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, 1
negfazované, protiskluz dle PD, Podrobný popis viz PD m2 6,048 168,94 1 021,76 Vlastní
interiér i
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu t.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3,NP a 
Tech.zpr.

2.NP, 3.NP
"m.č.S238. S310;" 24*1,2*0,175 
5|04*l ,2 'Přepočtené koeficianlern množství
Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 

inleriéru I exteriéru. Podrobní pools viz PD_________
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP, 2,NP, 3,NP a 
Tech.zpr.
Viz PO interiér - výkresy půdorysu t.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

1.NP

5,040
6,048

m 607,260 140,17 71 105,15 CSÚRS 2019 01

m 557,986 165,41 92 294,48 vlastni

w "m.č.S146:" (7,375+6,49)*2 27,730
w "m.č.S146:" (5.285+4,39)*2 19,350
vv 2.NP
w "m,č,S238:" (2,4+5,97)*2 16,740
w 3.NP
w "m.č.SSOl:" (89,0+105,0+0,4*4*19+0,275*10) 227.150
vv "ni.č.S302:" (3,855+3,52)*2 14,750
vv "m.č.S303:“ (7,94+3,52)‘2 22,920
w "m.č.S304:" (13,435+5,55)*2 37,970
vv "m.e.S305:" (2,415+3,52)*2 11,870
w "m.č.S306:" 19,55 19,550
w "m.e.S3fO:" (2,4+5,07)*2 16,740
vv "m.č.S312:"(1,8+2,0)*2 7,600
w "m.e.S312A;"(1,5S+2,37)*2 7,840
w "m.č.S313:"21,4 21,400
w ''m.č.S314:"(1,05+6,6)*2 15,300
w "m.e.S315:" (2,4+2,425)*2 9,650
w "m.č.SSIB:" {2,3+2,a)*2 10,200
vv "m.a.S317:"(2,3+4,45)*2 13,500
vv "m.č.S319A:" (1,5+2,0)*2 7.000
w 507,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 557,986

919 K 771573_R2

920 M 59761-R21

Montáž keramických přechodovýdn bezbariérových 
tvarovek íepenvch flexibilním lepidlem
Tvarovka přectiodová bezbariérová pmběžná 100x100 

mm. protiskluz R10/B. Podrobný dodís viz PD interiér
Vrz. PĎ slavebni část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a
Tech.zpr.
VizPD Interiér - výkresy půdorysu t.NP, 2.NP, 3.NPa 
Tech.zpr.

1. NP
"ni.č.5131:"7*4 
"m.e.S134:" 7*4 
"in.č.SI39:" 7*4*3
"m.e.S140," 7*4*3 ...............
"m.č.SUa:" 7*4*3
2. NP
”m.č.S223 
'’m.č.S228;

kus 474,000 24,38 11 555,29 Vlastni

kus 422,000 121,77 51 386,67 vlastni

31*2+7*2
12*2+7*2

28,000
28,000
84,000
84,000
84,000

76,000
38,000

M 59761 R22 1 přechodová bezbariérová rohová 100x100
1 mm. protiskluz R10/B. Podrobný popis viz PD interiér

kus 52,000 121,77 6 332,01 \vlastnl
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PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
vv
w
vv
w
w
vv
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér-výkresy půdorysu 1.NP. 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

1. NP

"m.č.S134:''4 
"m.č.S139:M*3 
' m.č.Sl40:'’ 4*3 

4*3
2. NP
"m.č.S223:"4 
••m.č.S228:‘'4

VV
W
W
VV
W
VV
w
vv
VV
vv
VV

w
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
w
vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w

w
w
w
w

4,000
4,000

12,000
12,000
12,000

4,000
4.000

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP,3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3,NP a 
Tech.zpr,

Í.NP
'■m.e.S131:
"m.č.St34:
■■m,e,S139;
"m.č.S140:
^’m.6.S143:
2.NP
’’m.Č,S223:'' 9,92+0,7*0,15 
"m.č.S228:" 6.46+0,7*0.15

2.64
1,98
13.54+0,9*0,15
15,06+0,0*0,15
14,72+0,9*0,15

2,540
1,980

13,676
15,995
14,655

10,025
6,565

72,199

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu Í.NP, 2-NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

Í.NP
"ni.č.Sl 19:" 3,24+0,8*0,1 
‘'ni.e-Sl23A:" 4.2 
'’m,č.5129:"4,07 
"ni,Ě.S130;'4.87+0,7*0,15*2 
"01,6.3132:" 4,07+0,7*0,15 
''m.č.S133:" 4,95+0,7*0,15 
"m.č.S141:" 5,77+0,9*0,15 
"m.č.S144:" 5,77 
■■m.č.S147:‘' 29,25 
"m.č.Sl48;" 1,73 
"m.č.S149;" 2,58+0,8*0.2 
"m.č.S139:'’ 13,54+0.9*0,15 
■■m.e.S140:" 16.86+0.9*0,15 
"m.č.SUS:" 14,72+0,9*0,15
2. NP
"m.č.S224:" 8.e&+0.7'0.1*3 
"m.č.S229:‘' 6.19+0.7*0.15*3 
"m.č.S232;" 7,95 
"m.e.5234;" 4,94+0,9*0,2 
"01.5.3233:" 9,15+0,8*0,15 
"m.ě.S244:" 10,27+1,3*0,15 
"m.e.S264:" 9,37+0,9*0,15 
"m.č.S265:" 4,43+0.7*0,15 
"m.č.S259:" 5.79+0.9*0.15 
"m.e.S257:" 6,4+0.9*0,125 
"m.č.S265:" 10,0
3, NP
"m.č.S320:" 8,75+0,9*0,2

3,320
4,200
4,070
5,080
4,175
5,055
5.905
5,770

29,250
1,730
2,740

13,676
15,995
14.855

9,090
6.505 
7,950 
5,120 
9,270

10,465
9.505 
4,535 
5,925 
6.513

10,000

8,930
241,072

922 K 771574122 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním leoidiem do 100 ks/m2 m2 65,636 621,65 40 801,70 CS ÚRS 2019 01

923
r..

M '^59761_R1
Dlaždice keramické 100/100 mm, sHnulý střep, 

neglazovsné, protiskluz dle PD, Podrobný popis viz PD 

interior
m2 72,199 430,28 31 065,61 vlastní

Víz. PD stavební část-Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A, C aTech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1,NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech .zpr.

Í.NP
"m.e.Sí37:" 30,46+2,1*0,73 
31,993*1,2 •Přepočtené koeficientem množsWÍ_

31,993
38,392

924 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním leoidlem do 25 ks/m2 m2 209,628 585,08 122 648,74 CSÚRS 2019 01

925 M 697el_R3

Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep, 

neglazované, protiskluz dle PD, Podrobný popis viz PD 

interiér

m2 241,072 329,96 79 544,03 vlastní

926 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním leoidlem do 12 ksf m2 m2 31,993 585,08 18 718,40 CS ÚRS 2019 01

927 M 5976Í„RS
Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, 
neglazované, protiskluz dle PD, Podrobný popis viz PD m2 38,392 168,94 6 485,99 Vlastní

interiér. __ ....................... ....

928 K 771574153 Montáž podlah keramických velkofomnátových 
hladkvch leoenfch flexibíinfm leoidlem do 4 ks/m2 m2 157,140 646,02 101 516,16 CS ÚRS 2019 01

929 M S9761_R7

Dlaždice keramické 600/600 mm, éiimtý střep, 

neglazované, protiskluz dle PD, Podrobný popis viz PD m2 125,775 430,28 54 117,98 vlastní

interiér
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech,zpr.
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vv
w
w
vv
w
w
w
w
w
vv
w

Viz PD inleriér- výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP. 3.MP a 
Tech.zpr.

Í.NP
"m.č.Sl25a:" 33,26^^1,7*0,3 
"m.e.St50;" 3,87+0,8*0,2 
"m.č.S152-." 12,1+0,8*0,15 
"m.č.S153:" 11,84+0,8*0,16
2. NP
''m.č.S238:'’ 19,7
3. NP
’■m.č.SSIO:" 16,07
96,75*1,3 'Přepočtené koeficientem množství

33,770
4,030

12,220
11,960

19,700

15,070
125,775

W
VV
W
W
W

19311 K 1771579191

VV

W
w
vv
w
vv
w
w
vv
vv
vv
vv
w
w............ .........

Í932] K 1771111 R1
w
w
vv
vv
vv
w
vv

|933| K 771591111 
vv........

|934| K 1771691115

vv
w

Viz. PD Slavebni část - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

Í.NP
"ni.e.5145:" 36,59+0,8*0,2*2 
"m.c.S146:" 23,34+0,7*0,2
^,39* 1,3 'Přepočtené koeficleniem množství_____
Příplatek k montáž podlah keramícKýcIi za plochu do 5 | 
rn2........................... ........................... .........................L

36,910
23,480
78,507

m2 33,320
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz P D Interiér - výkresy půdorysu 1.NP,2.NP,3.NPa 
Tech.zpr.

Í.NP
"m.č.S119:" 3,24+0,8*0,1 
"m.6.S123A:" 4,2 
''m.6.S129:” 4,07 
"m.č,S131:" 2,54 
'’m.č.S132:" 4,07+0,7*0,15 
"m.č.S134:'' 1,98 
"m.6.S14B;" 1,73 
"m.e.S149;" 2,68+0,8*0,2 
"m.Ě.SISO:" 3,87+0,8*0,2 
2.NP
"m.č.S255:" 4,43+0,7*0,15

3,320
4,200
4,070
2,540
4,175
1,980
1,730
2,740
4,030

4,535
Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 515,122
Dlažba
"viz pQl,e,771674122;" 65,635 
"viz p0l.e.771674115:" 209,628 
'viz POI.Č.7715741Í2:" 31,993 
”vizpol.e.771574153;" 157,140 
Sokl
"viz pol.č.771474113:" 507,26*0,1

65,636
209,628

31,993
157,140

50,726
Nátěr penelrační na podlahu m2
■'viz pOl6.771111^R1:" 515,122

515,122|
515,122

Podlahy spárování silikonem 1 014,520
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

sokl-obě strany
w 507,260*2 1 014,520

K |771591116 Podlahy spárování epoxidem m 3 430,688

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP, 3.NP a
Tech.zpr.

w VÍZ PD interiér - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a
Tecti.zpr.

vv
vv Dlažba
w 19,0m/m2 - ph dlažbě 100/100 mm
w 1.NP
w "m.e.S131 ■' 2,64*19,0 48,260
w "m.č.S134 ■■ 1,98*19,0 37,620
w ''m.č.St39 "(13,54+0,9*0,15)*19,0 269,825
w "m.č.S140 "(15,S6+0,9*a,15)*19,0 303,905
w ''m.č.S143 '■ (14,72+0,9*0,15*19,0
w 2.NP
w "m.č.S223:'’ (9,92+0,7*0,Í5)*19,0 190,475
w ''m.č.S228 " (6,46+0,7*0,15)*19,0 124,735
w
vv 11,0m/m2 - pn dlažbě 200/200 mm
w t.NP
w "m.6.S119 " (3.24+0.8*0,1)*11.0 36,520
vv "m.č.S123A:'’4,2*11,0 46,200
w 111.6.3129 ■’ 4,07*11,0 44,770
w "m.č.SlSO " (4,87+0,7*0,15*2)*11.0 65,880
w "in.č.S132 '■ (4,07+0,7*0,15)*11,0 45,925
w "m.C.S133 ■' (4,95+0,7*0,15)*11,0 55,605
w "m.č.S141 ■' (6,77+0,9*0,15)*11,0 64,955
w '’m.e.S144 " 5.77*11,0 63,470
w ■m.č.S147 " 29,25*11,0 321,750
w 'm.e.S148 “1,73*11,0 19.030
w "rri.e.S149 " {2,58+0,6*0,2)*11,0 30,140

] Dlaždice keramické 400/800 mm. slinutý střep, ! I
930 M 59761_R8 I neglazované, protiskluz dle PD, Podrobný popis viz PD m2 

Imřeríér
78.5071

607,63 47 703,05 Vlastni

21,941
L

731,06 CS ÚRS 2019 01

18,28 9 418,33 CSÚRS 2019 01

24,38 12 557,77 CSÚRS 2019 01

67,04 68 013,62 CS URS 2019 01

36,57 125 451,27 CSÚRS 2019 01
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IpČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
vv
vv
vv
vv
w
vv
w
vv
w
vv
w
w
vv
w
w
w
w

|936 K 1998771203

D 776
|937l K 1776411111

W
VV
vv
vv

w
w
vv
w
w
w

w
w
vv
vv
w

94l! K 776411112

vv
vv
vv
w
vv
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
w

"m.č,S139:"
"m.č.Sl40:"
"m.e.S143:"
2. NP
■’m,č.S224:"
''m.č.S229;"
■■m.č.5232:"
"m.č.S234:"
"m.š.S233:"
"m.š.S244:"
■'m.C.S264;‘'
"m.č.S255:‘'
"m.č.S259:'’
"nl.e,S257:'‘
’'m.Č.S265:'’
3. NP
"m.č.S320;"

(13.54+0.9‘0.15)M1,0 
(15.86+0.9*0,15)*11,0 
(14,72+0.9‘0,15)'11,0

(S,8S+0.7*0.1‘3)*11,0
(6.19+0.7*0.15‘3)*11,0
7,95*11,0
(4.94+0,9*0,2)*11,0 
(9,15+0,8*0.15)*t1.0 
(10,27+1.3*0,15)*11,0 
(9,37+0,9*0,í5)*í1.0 
(4.43+0,7*0,15)*11,0 
(5,79+0,9*0,15)*! 1,0 
(6,4+0.9*0.125)*11,0 
10,0*11,0

(8,75+0,9*0,2)*11,0

5,0m/m2 - při dlažbě 300/300 mm 
Í.NP
''m.č.S137:" (30,46+2,1*0,73)*5.Q 

[Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
I objektech v do 24 m ... ......................

150,425
175,945
163,405

99,990
71,555
B7.450
56.320

101,970
115,116
104,555
49,885
65,175
71,638

110,000

98.230

159,965
3,200 9 746,281 31 188,09 CS ÚRS 2019 01

Podlahy povlakové 4 260 436,04
Montáž obvodových sokííků výšky do 80 mm
Viz. PD stavební část-výkresy půdorysu 1.NP. 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD Inteiier

Podlaha K1 
Í.NP
"m.č.S151,S151A:'’
(7,055+18.e2+0.25+4.85}*2+2‘3.14*0,225*3- 
4,12+2*3,14*0,225*3

66.308 81,911 6431,35|CS ÚRS 2019 01

66,308

938 K 776'111_R1 PVC klipovš kobercová lišla, D+M m 66,308 51,19 3 394,69 vlastní
939 K 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinyíu m2 134,030 163,82 21 957,04 CSÚRS 2019 01

Viz, PD stavební část- výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interiér

Podlaha K1 
1.NP
"m.č.S151:" 116,47 
'’m.č.SISIA:^' 15,56

118,470
15,560

940 M 28411081
Vinyl sametový vyrobený systémem vločkovéni, digit 

tiskíl4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mWm2, zátěž m2 151,809 1 228,66 186 622,24 CS ÚRS 2019 01
33. R1Q. hořlavost Bf! B1. útlum 20dB
Podrobný popis viz PD stavební a PD Interiér

134.030
66,308*0,06
138,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

[Montáž obvodových sokííků výšky do 100 mm

134.030
3,978

151,809
1 282,108 184.30| 236 291,98 CS URS 2019 01

výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 

tabulky podlah a PD interiér

Viz. PD stavební část- 
Tech.zpr.
Viz. PD stavební část -

1, NP
"m.č.StOl(17.475+6.05)*2-1.1 ‘3-0.9*2-1.9-1,45 
"m.č.St02:" (1,8+20,45)*2-1,1*2-1,3-0,9*3-0,8 
“m.e.St22:" (2,3+4,675)'2T),8*2 
"n^.č.St23:'' (3,78+2,3)‘2-0,9-1,14+0,2*2 
"m.č.SÍ24;" (1,305+3,338>*2-0,9 
"n^.č.SÍ25:"(1.8+23.24)*2-1,1*2-0,8*7 
"m.č.S126:" (6,0+2,575+0,3)*2-0.8 
"m.č.St27:'' (5,l5+2,6+0.25)*2-0,8 
"m.č.S12B:" (5,15+2,45)*2-0,8 
"m.e.St35:" (5,15+2,525)*2-0,8 
"m.e.SÍ36:" (5,15+3,165)‘2+0,4*4-0.8 
"m.a.SíSe:" (5,16+20.95r2-0,9*5 
"m.e.S142:'' Í3.0+20.95)*2-0.8‘3-0.7
2. NP
"m.č.S202:'' 1.7*2+0.15
"m.č.S203A:" 103,2-0,9*9-2,2-1.4-1.3*2-1,2-1,1-0,8
"m.a.S203Bť' {22,7+2,6)*2-2.4-0.9*4-1.6-1.4-1,3-1.1 *2
"m.č.S208:" {3,84+1,5)*2-0,6*2
'’m.č,S210;“ (3,e4+3,35}*2-0.9*3
"m.e.S212:" (3,84+3,6)*2-0,9
"m.č.S214:" (3,64+3,1)*2-0,9*3
"m.č.S216:" (3,84+1,76)*2-0,9*2
"m,č.S217A:" 61.7+0,4*4*7-0.9-2.45
'■mAS217B:'' (2.29+28.14)*2-2.0-0,7
"m,č.S21B:" (3.55+5.375)‘2-0,9
''m.č.S219:'' (5.05+6.925)*2-0,9
"m.č.S220;" (5,05+6,275)*2-0.9
"m.e.S221:" (3,6+2,775)'2-1.2
"m.č.S222:" (6,2+9.72+0,81 )*2-0,8*3-0.7*2
■’m.č.S225:'' (2,43+4,8)‘2-0,9-0,8
■’m.č.S226:'’ (2,43+3.15)*2-0,9-0,8
■ m,č.S227:" (4.0+5.105)*2-0.8*3-0.7*2
■’m.č.S230;" (2,43+4.75)*2-0,9-0,8
"m.č.S231(2.43+2.455)*2-0.9-0.8

38,600
37.500
12,350
10,520
8.386

42,280
14.950 
15,200 
14,400
14.550 
17,430 
47,700
44.800

3,550
90.800 
38,100

9,080
11,680
13,980
11,180
9,380

69,650
58.160
16.950 
23,050
21.760
11.550
29.660
12.760 
9.460

14,410
12.660 
8,070
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vv
w
w
w
w
vv
w
vv
w
vv
w
vv
w
w
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
w
w
vv
w
vv
w

[942I K

PC Typ

....  "m.č,S235:M2,0-0,9 .....
''fn.a.S235A:'' 10,1-1,1*2
'■m.č.S236:" (2,265+3.626)*2-2,<l3-1,3+0,24*2
"m.č.S237A;" 83,9+2*3,14*0,225*6-1,4-2,7-1,1-0,8*3
"m.č.S238A:''34,9-2,0-0,9-2,45-1,14+0,2*2
"m.č.S237B:'' (18,675+3.0)‘2-2,7-1,4-2,0*3-3,0-1,1*2-0,9*2
"m,č.S237C:" (5,45+6,6)*2-3,0-2,25-1.45+0,45*2-0,9*3
"m.č.S237D:“{2.33+8,88)‘2-2,33‘2
■'m.č.S245;"(1,85+3,97)*2-0,8
''m,e.S247:" (2,62+3,97)*2-0,9*3
'■m.č.S249:" (2,6+3,97)*2-0,9
''ni.C.S2511" (3,676+3,97)*2-0,9*3
"m.č.S258;'' (4,47+3,15+0,45+0,3)*2-1,6
"tri.č,S260:" (4,15+3,15)*2-1.3
'•m.a.S261:" (3,55+3,15)*2-0,9*2
"m.e,S262:" (2,0+3,15)*2-1,1*2
''m.e.S263:'' (1,375+3,15)*2-1,1 ‘2
''m.e.S271(2,15+24,6)*2-1,8+0,45*2-2.26*2-2,3-0,9
"m.e.S271A:" (1,425+2,190)*2-0,9*2
"nn.č.S272:" (4,0+2,6)*2-1,4-0,9-2,6*2
"m.C.5273:" (2,15+2,8)*2-0,9*2
3.NP
''ni.č.S308:” (1,55+1,54)*2-0,9*2 
''m.č.S309j" (1,55+1,54)*2-0,9*2 
"in.a.S311:" (6,525+18,49+0,35)*2-0,9*4-1,14+0,2*2 
''m.e.5318:"(7,37+2,3)‘2-1,6*2-0,9‘3 
'•m.6,S321(2,475+10,225)*2-1,6*2-1,1-0,8*3-0,6 
'’m.a.S343:" (4,6+4,55)*2-0,9*2 
''m.č.S344:'' (5,68+4,55)*2 0,9*2

Kód Popis

W
W
W
W
VV
VV
VV
W
W
W
VV
w
VV
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
w
w
w
vv
w
w
vv
w
w
vv
w
w
w
w
vv
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
w
w
w

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
Viz. PD stavební část - výlvesy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.ŇP a
Tech.zpr,
Viz. PD stavební čásl - (abutky podlah a PD Interiér

1. NP
"m.a.SIOI:" 72,39+1,1*0,2+1,45*0,15 
'’m,e,S102:'' 36,31+1,1*0,2+0,9*0,15*2+1,1*0,15 
'■m.a.S122:" 10,07+0,8*0,125 
"m.č.S123;" 8,86 
"m.C.S124:'' 4,36
"m.e.S125:" 41,88+1,1*0,15+0,8*0,2*7+1,1*0,2
"m.e.S126:" 13,36
"m,č,S127:" 13,28
''m.e.S128:" 12,62
‘■ni.6.S135;" 13,0
"m.č.S136;" 16,3
"m.C.S138:'’ 106,82+0,9*0,15+0,9*0,2 
''m.a.S142.’’62,85+0,7*0,15+0,8*0,2*2+0,9*0,15
2. NP
”m.ů,S202:" 4,34+2,6*0,6
'’m,e.S203A:'' 144,1 +0,9*0,15*4+2,2*0,1 +0,B*0.2
"m.a.S203B:" 58,68+0,9*0,15*2+1,1*0,15
"m,č,S208:" 5,77
■'m.č.S210:" 12,86
''ni.a.S212;"13,82
"m.č.S214:"11,9
"m.č.S216:" 6,72
"m.e.S217A:''153,8+0,9*0,15
‘■m.e,S217B:" 68,98+2,0*0,15+0,7*0,15
''iin,č.S218;" 19,08
"m.č.S216:" 34.61
"m.č.S220:" 31,36
"m.č.S221:" 10,07+1,2*0,15
"m.č,S222;" 37,41+0,7*0,15+0,8*0,15
'■m.a.S225:” 11,8+0,9*0,2
”m.e.S226:" 7,48+0,9*0,2+0,8*0,1
"ni.e.S227:" 20,44+0,8*0,15*2
”m.a.S230:" 11,78+0,9*0,2
’'m.č,S2316,0+0,9*0,2+0,8*0,15
"m.č.S235:'' 8,67
"m,č.S235A:" 6,61 + 1,1*0,15*2
'■m.e.S236;" 7,92+2,4*0,2+1,3*0,15
"m.č.S237A:" 117,87+0,8*0,15
"m.č.S238A:" 31,42+0,9*0,2+1,2*0,15+2,45*0,15
"m.6.5237B;" 56,03+2,7*0,16
"m.e.S237C:“ 21,97+2,25*0.45+1,45*0,15+0,9*0,15
"rTr.č.S237D:" 20,68+2,1*0,16
"m.č.S245;" 6,91
"m.č.S247:'' 10,41
'•m.č.S249:'‘ 10,6
”m.a.S251;'’ 10.34
"m.e.S258;" 13,78+1,4*0,2+1,6*0,2+1,6*0,15 
"m.č,S260:" 11,97+1,3*0,2 
”m.e.S26t:'' 10,4+0,9*0,2+0,9*0,15 
”m.e.S262:''6,41+1,1*0,2+1,1*0,15 
’’m.č.S263;''4,38+1,1*0,15 
"m.č.S271;" 52,8+2,0*0,7 
"m.č.S271A:" 2,85+0,9*0,15 
"m.č.S272:" 10,1+2,25*0,45 
"m.a,S273:" 5,6+0,9*0,15
3. NP
''m.č.S308:" 2,39+0,9*0,2
"m.e.S309;'' 2,39+0,9*0,15
"m,č,S31163,28+1,2*0,15+0,9*0,2+0,9*0,15

11,100
7,900
8,530

84,778
28,810
26,250
15,400
17,760
10,840
10,480
12,240
12,592
15,140
13,300
11,600
8,100
6,850

44,900
5,442
5,700
8,100

4,380
4,380

46,390
13,440
18,100
16,500
18^M0

m2 1 1 682,862!

MJ Množství

72,828
36,965
10,170
8,860
4,350

43.385
13.360 
13,280 
12,620 
13,000
16.300 

107,135
63.410

5,900
145,020
59,115

5,770
12,860
13,820
11,900
6,720

153,935
69.385 
19,080 
34,610
31.360 
10,250 
37,635 
11,980
7,740

20,680
11,960
6.300 
8,670 
5,940 
8.595

117,990
32,148
56,435
23,335
20,995

6,910
10.410 
10,600 
10,340 
14,620 
12,230 
10,715
6,795
4,545

54,200
2,985

11,113
5,735

2,570
2,525

63,775

J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

143,34 241 226,95 |cs ÚRS 2019 01 ~]
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946 K 776221121

W
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
w

j946j~M 284102-R6

w
w
w

j947| M 284102'R4 

■ w

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

vv Viz. PD stavební Část - tabulky podlah a PD Interiér
w
w Antistatická podlaha
w 1,NP
w '■m.č.S124:" (1,305+3,338)*2-0,9 8,386
w "01.6.8154:" (2,2+5,35r2-1,0 14,100
vv "m.č.S155:“ (2,8+6,35)*2-1,0 15,300
w ''m.č.S156:" (2,6+5,35)*2-1,0 14,900
w 2.NP
vv "m.č.S266:" (2.1+3.35)*2-0,9 10,000
w "m.C,5267:" (3,675+3,2+0,35)*2-0,9 13,550
vv
w Elektrostatický vodívá podlaha
vv í.NP
vv "m.č.SIOS:" (5,07+7.4)*2-0.9-0,8-1,2 22,040
w 2,NP
w ’•m.6,S204:" (6,75+6.0)*2-0,8-0,9-1,4 22,400
w "m,č.S205:" (6,75+6,6)*2-0.9-1.4 24,400
w '’m.č.S206:" (6,75+6,6)*2-0,G-1,4 24,400
w "m.č.S207:'’ (6,75+6,23)*2-0,9*2-1,4 22,760
w "m.č.S209:" (3,84+3,05)*2-l ,4*2 10,980
w ''m.č.S211(3,84+3,25)*2-1,4*2 11,380
w "m.č.S213:" (3,84+3,1)*2-1,4*2 11,080
w ''m.č.S215:" (3,84+3,1)‘2-1,4*2 11,080
vv '■m.e.S240:" (5,375^'7,5e5)*2-0,9-1,4 23,620
w "m.č.S241(5,4+7,585)*2-0,9-1,4 23,670
w "m.č.S242:" {5,4+7,585)*2-0,9-1,4 23,670
vv "m.č.5243:" {5,96S+7,585)*2^0.9-1.4 24.800
w "m.e.S246;" {3,02+3,97>*2-1,4*2 11,180
w ''m.č.S248:" {3,05+3,97)*2-1,4*2 11,240
vv ''m.č,S250:"{3,05+3,97)*2-1.4‘2 11,240
vv "m.e.S253:'' {3,37+3,97)*2-1,4‘2 11,880

vv "m.e.S254,S266:" (14,07+8.175+0,35*2+1,05*2)*2-2.0*2-0.9- 
0.7 44,490
Lepení elektrostaticky vodivých pásů 2 PVC 
standardním lepidlem m2
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.
Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interiér

Antistatická podlaha
1. NP
"m.č.S124;’'4,35 
''m.č.S154:” 11,86 
''m.č.SISS;" 15,48 
''m.č.S156:" 14,39
2. NP
"m.č.S266:" 7,04+0,9‘0,15 
"m.č.S267:" 11,46

Elektrostatický vodivá podlaha 
Í.NP
"m.č.Si05:''36,94+0,9'0,2+1,2*0,125 
2.NP
"m.č.6204:" 40,5 
''m,e.5205:" 44,55 
"m.č.S206:" 44,55 
"rtt.č.S207:" 42,05 
"m.č.S209:" 11,71 
"m.č,S211:" 12,48 
''m.č.S213:'' 11,9 
"m.č.S215:" 11,9 
"m.č.S240:” 40,75 
"ra.č.S241:" 40,94 
"m.5,5242:" 40,95 
"m,č.S243:" 44,65 
"m.č.S246:" 12,0 
"m.č.S248:" 12,11 
"m.č.S250;'' 12,17 
”m.č.S253:'' 13,38 
"m.e.S254:''90,3+0,7*0,15 
"m.č.S256:" 8,1
Antistatická homogenní vinylová podiahová krytina, v 
rolích, tl. 2 mm........... ............................................... m2
včetně ztratného
"viz P0I.Č.776421-R1:'' 76,236*0,1*1,2
"viz pol.a.776221121:* 64,715*1,15...................... .........
Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová

krytina, v rolích, tl. 2 mm.......... .............................. ....
včetně ztratného

m2

637,080

4.350
11,860
15,480
14,390

7,175
11,460

37,270

40,500
44,550
44,550
42.050
11.710
12,480
11,900
11,900
40,750
40,940
40,850
44,650
12,000
12.110
12,170
13,380
90,405

8,100

83,570

9,148
74,422

699,777

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "m.č.S318:'' 16,95+1,2*0,2+1,6*0,1 17,350
w "m.č.S32123.88+1,1 *0,125+0,8*0,125*4+1,6*0,1 24,578
w "m.č.S343:" 20,93+0,9*0,15 21,065
vv "m.e.S344:" 23,82+0,9*0,2 24,000

943
M \284122-R1 1 Vysocezětěžová hybridní vinylová podlahová krytina v 

\ rolích. íl. 2 mm m2 2 298,046 809,89 1 861 174,36 vlastní

w .................. Podlaha
vv 'Viz pol.e.7762211111682,852* 1,15 1 935.280
vv Sokl
vv "viz pol.č.776411112:" 1282,108*0,1*1,2 153,853
vv 2089,133*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 298,046

944 K |776421-R1 iMontáž obvodových soklíkú do 100 mm z PVC m 422,546 184,30 77 875,05 vlastnílelektrostalickv vodivého

184,30 117 413,58 CSÚRS 2019 01

757,68 63 318,99 vlastni

921,50 644 843,06 vlastní
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949 K 776520-R2
W
VV
VV

950 K 776223111
VV
w
vv
vv
vv
w

951 K 77652-R3
VV
vv______ ___

|952| K j776l2l321

w 
vv 
w 
vv 
w 
w 

\ vv 
w

953j K 776141121
W ”
w
w
w
w
vv
w
w

954 K 776991121
W
W
w
vv
w
w
w
w

955 K |776991141
W.........
vv 
w 
vv 
vv 
w

956 K 998776203

D 781

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
vv
w
w
w
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w ■viz POI.Ď.776421-R1:" 346,31*0,1*1,2 41,557
w "viz pol.č.776221121:" 572,365*1,15 658,220

948 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 453,962 15,36 37 688,68 CSÚRS 2019 01
w podlahy
w 134,03 134,030
w 1682,852 1 682,852
vv 637,080 637.080

iDoloměru r=30mm-dodávka-H7iontáž 
Sokl
1282,108
422,646

1 704,654

1 282,108 
422,546

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za
jtepla........................... ...........................................
sokl
1202,108*0,1
422,546*0,1
podlahy:
1682,852*1,6
637,060*1,6 _____

I Podlahy spárováni polyeuretánovýfn tmelem - horní
1 hrana soklu ________________________
1282,108
422,546.................... .................
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná............................. ....
sokl
66,308*0,1
1282,108*0,1
422,546*0,1
podlahy:
134,030 
1682,852 
637,080

3 882,357

128,211
42,255

2 692,563 
1 019,328

1 704,654
1 282 JÓ8 

422,546
m2 2 631,059

IVyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
I pevnosti 30 MPa ti 3 mm__________________ m2

6,631
128,211
42,255

134,030 
1 682,852 

637,080
2 631,059

sokl
66,308*0,1
1282,108*0,1
422,546*0,1
podlahy:
134,030
1682,852
637,080
[Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a
I setřením vlhkým mopem_______________________
sokl
66,308*0,1
1282,108*0,1
422,546*0,1
podlahy:
134,030
1682,852
637,080

6,631
128,211
42,255

134,030 
1 682,862 

637,080

6,631
128,211
42,255

134,030 
1 682,852 

637,080
Pastováni a leštění podlahovin ručně m2
sokl
1282,108*0,1
422,546*0,1
podlahy:
1682,852
637,080
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
oblektech v do 24 m..........................................

Dokončovaci práce - obklady

%

2 490,398

128,211
42,255

1 682,852 
.....637,080

0,400

Viz. PD stavební čásl ■ 
Tech.zpr.

výkresy půdorysu 1 .NP-3,NP a

Í.NP
"m.e.SIIQ:" (2,025r1,6)*2-0,8 
''m.Ě.S123A:" {1,305+3.21)*2-0,9 
"m.e.SI 29:'' (2,2+1,7)*2-0.8-0,7 
"m.č.SiaO:" (2,675+1,85)*2-0,7*2 
"m.č.Siai<2,825+0,9)*2-0,7 
"m.C.SI 32:" (2,2+1,7)*2-0.8-0.7*2 
''m.č.S133:’' (2,675+1,85)*2-0,7 
'■m.č.S134;" (2,2+0,9)*2-0,7 
"m.č.S137;" (5,55+7,5)*2-2,1 -1,1 
''m,č,S139:'' (2,9+4,8)*2-0,9 
"m.č.SHO:’' (2,9+5,6+0,4*2)*2-0,9 
"m.č.SMI:" (2,75+2,1)*2-0.9 
"ni,č.S143:" (2,9+5,2+0,4*2)*2-0,9 
"m.e.S144:" (2,75+2,1)*2-0,7 
"m.C.S147,S148:'' (3,15+1,5)*2*2,7-0,7 
''m.e.S149:'' (1,2+2,0)*2*2,7-0,8 
"m.č.SISO:'' (1,8+2,15)*2-0,8 
•'ntl,e,S162:’'<3,85+1,83+2,6+1,995)*2-0,8*3 
''nn.e.S153:"(3,7+t.83+2,6+1,995)*2-0.8*3 
2.NP
■'ni.Č.5223:''(3,075+3,226)*2-0,7
''m.č.S224:''
(3,0+1,525+0,935+1,45+0,935+1.45+0,93+1,45)*2-0,7*7

6,450
8,130
6,300
7,650
6,750
6,600
8.350
5,500

22.900 
14,500 
17,700
8,800

16.900 
9,000

24,410
16,480
7,100

18,150
17,850

11.900 
18,450

17,41 29 671,33 vlastní 1

35,84 139 128,27 CSÚRS 2019 01

15,36í 26180,53 Vlastní

21,60 56 572,03 CS URS 2019 01

143,34 377 146,85 CS URS 2019 01

m2 2 631,059 20,48 53 878,12

25,60 63 747,13 CS URS 2019 01

42 434,62 16 973,85 CSÚRS 2019 01

2 363 660,83
634111114 1 dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou

la mazaninou nebo ootérem v 100 mm m 395,970 24,38 9 653,06 CS URS 2019 01 ■J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK? Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.S228:'’{1,875+3,4)*2-0,7 9,850
vv "ni.6.S229:" (1,975+1,675+0,925+1,45+0,925+1,45)*2-0,71*5 13,250
w "m.6.S232:" (3,4+2.35)'2-0,8*2 9,900
vv "m,š.S233:" (3,4+2,7)‘2-0,8‘2 10,600
w '■m.č.S234:" (2,55+1,9)*2*2,6-0,9 22,240
vv "m,č.S244:" 13,4-0,7-1,3 11,400
vv "ni.C.S255:'' (2,045+1,525+0,9+1,525)'2-0.7*3 9,890
vv ''m.č.S257:" (2,825+2,26)*2-0,9 9.270
vv "m.e.S259:" (3,15+1,45)*2-0,9‘2 7,400
w "m.e.S264:" (3,15+2,95)*2-0,9'2 10,400
vv "m.č.S265:" (3,15+3,15)*2-0,9 11,700
w 3.NP
vv ''m.č.S320:'' (2,55+3,5)‘2-0,9 11,200

958 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 
ks/m2 leoenvch flexibilním teoidlem m2 119,460 633,83 75 717,88 CSÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.

vv Víz PD interiér-výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a
Tech.zpr.

w
vv í.NP
vv ’'m.č.SISO:" (t,6+2,1)*2*2,7-0.8*2.1 19,380
w "m.č.S152:" (3,85+1,83+2,6+1,995)'2‘2,7-0,8‘2,1‘3 50,445
vv ”m.e.S153:" (3,7+1,83+2,6+1,995)‘2*2,7-0,8*2,1 *3 49.635

959 M 597O2-R0O
Obkladačky extra 300/600 mm, nerovnoměrné 
orobarvenl. Padrobnv ooois viz PD interiér 1 m2 143,352 397,97 57 050,61 vlastní

vv
960 K 1781474113

W
VV
W
W
VV
w
w
w
w
w
vv
w
w
VV
VV
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
w
vv
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w
w

w

59702-R02

w

w
w
w
vv
w

w
w

1 í9>46*t.2 ^Přepočtené koeficienlefn množství__________
[Montáž obkladů vnitrních keramických hladkých do 19
I ks/m2 lepených ftexibilnfm lepidlem................
Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu i .NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Víz PD interiér-Výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP. 3.MPa 
Tech.zpr.

Í.NP
"m.Č.gi23A:" 1,305*2‘2.7 
"m.e.S129;" 2,2*2,7
^'m.e.S130;'^ (1.85*2í-0,275)*2.7-O.7‘2.1
"m.č.S131:" 0.9*2*27
"m.č.S132;" 2,2*2,7
''m.č.S133:'M .85*2*27-07*2.1
'■m.č.St34:"0.9*2*2.7
"m.č.S137:" (5,55*2+3,55)*3.1-1.1*2,1
‘■m.č.5147,8148:'' 1,5*27
•■m.e.S149:" 1,2*27
2. NP
'’nn.e.S203A;" 19,1*3,1-1.3*2.1
"m.e.S217A;'’0,4*4*7‘3,1
"rn.a.S217B:'’ 0.4*4M*3,1
"m.6.S221:" 2,775*2*27-1,2*2,1
"m.e.S232:’'2,35*2*2,7
"m.š.S233:’'2,705*2*27
"m.e.S234:" 1.9*2*2,6-0,9*2,1
■'m .e.S235A;'^ (2,9+3,2)*2,7-1,1 *2,1 *2
"m.6.8236:" 2,025*2*3,1 -1,3*2,1
"m.č.S237C:^' (5.45+0.3)*3.1-0.9*2,1
"m.e.S238A:" (2,65+9,0+0.25)*3,1-
1.l4*2.2+(t.14+2.2*2)‘0,2+0,4*4*3,1
"ni.e.S244:" {3.015+0.52+3.26)*3,1-0,7*2,1-1.3*2,1
"m.č.S254. 5256:"
(1,05*2+2,395+1,905+075*2+0,4)*3,1+(2.95+0.6)*0,6 
"m.č.S255:'’ {1,2+0.775+0.9*2)‘2,7 
’'m.6.S257:" 2,26*2*3,1-0,9*2.1+0.4*4*3.1
’'m.C.S258:" (2.145*2+1,79+2,115+0.2)*3.1-1,6*2.1*2-1.4*2.1
■'m.e.S259:" (1.45*2+0.2)*2.6-0.9*2,1*2 
“m.C.S260:’‘(4.15*2+0,4+0,24)*3.1-1.3*2.1 
'■m.č.S261:‘’ (3,55+1.975+0.56)'3,1-0.9*2.1*2 
"m.e.S262:"2,0*2*3.1-1,1*2,1*2 
'^m.6.S263:'' 1.375*2*3,1-1,1 *2,1 *2 
'■m.č.S264:" (2,95+2,675+0,2)*3.1-0.9*2.1*2 
'■ín.č.S265:" {3.15*2+0.2)*3,1-0,9*2,1 
"01.6.8272;" {O.275+0.375)*3,1
3. NP
"m.č.SS11:" (18,5+4,55+1,275+0.675+0,35-6.0+1.75)*3,1-
1.14*2.2+(1.14+2,2*2)*Q.2-O.9*2.60.9*2,1*2 _____
Óbkiadačkýjednobarevné matné 200/4ÓÓ mm,...
Podrobný dodís víz PD interiér

m2
143,352

570,518

m2

570.518*1,15'Přepočtené koeficientem množství

7,047
5.940
9,263
4,860
5.940
8,620
4,860

43,105
4,050
3,240

56,480
34,720
19,840
12,465
12,690
14,607
7,990

11,850
9,825

15,935
40,450
16,065
27,860
10,193
17,082
16,365
4,280

24.984
15,084

7,780
3,905

14,278
18,260
2,015

57.890
666,0961 

~~656.096

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-S.NP a 
Tech.zpr,
Vfz PD interiér - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NPa 
Tech.zpr.

Í.NP
"m.6.S105:" {5,07+7,4)*2*3,1-0.9*2.1-0.8*2.1-1.2*2,1 
"m.6.S119:" {2,025+1,6)*2*2,6-0,8*2,1 
"m.6.S122:" {2,3+4.676)*2*3,1 -0,8*2.1 *2 
"m.č.S123:" (3.78+2,3)*2*3.1-0.9*2.1- 
1.14*2.2+(1,14+2,2*2)‘0.2-3,78*1,0+(3.70+1,O*2)*O.3 
"m.č.Sl23A:" 3,21*2*2,7-0,9*2,1 
"m.Č.S126!" (2.575+0.6*2)*1,5

71,224
17,170
39,886
32,360
15,444
5,663

597,27 340 751,68 CS URS 2019 01

267,66 168 961,62 vlastní

962 K 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 I 
ks/m2 leoeních flexibilním leoidlem I 1 726,885 585,08 1 010 362,52 CS URS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w

vv
w
w

vv
w

w
w
vv
w
w
vv

w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
w

w
w
w
vv
w
w

"m.č.S129;" (2,2+1,7*2)*2,7-0.8*2.1-07*2,1
"m.č.SISO:" {2,675+2,4)*2,7-0,7*2,1
'’m.e.S131:"2.825*2*2.7-0.7'2,1
''in.č.S132:" (2,2+1,7*2)*2.7-0.8*2.1-0,7*2.r2
■'in.č.S133:" 2,675*2*2,7
■■m.č.S134:" 2,2*2*2,7-0,7*2,1
■■m.č.S137;" (3.936+7,486)*3.1-27‘2,7+(2,1+2,7*2)*0,4-
1,5*0,9+{1,5+0,9*2)*0.4
"En.č.S139:“ (2.9+4.8)*2*2.7-0,9*2.1 + (1.9*4+0.15*2)*2.1 
''m,Č.S140;" (2.9+5,6+0,4*2)*2*2,7-0,9*2.1+(1.9*4+0,15*2)*2,1 
"m.č.S141:'' (2,75+2, t)*2‘2,7-0,9*2,1 
"m.e.S143:” (2,9+5.2+0,4*2)*2*2,7-0.9*2,1+(1.9*4+0,15*2)*2,1
"m.e.S144:" (2,75+2,1)*2*2,7-0,7*2,1 
'■m.č.S146:"{1,95+0,6)‘1,5 
"m.č.S147,S 148:" (3,15*2+1,5)*2.7-0,7*2,1 
''m.e.S149:" (1.2+2.0*2)*2.7-0.8*2,1 
’’m.č.S151A:" 4,05*1,5
2. NP
”m.č.S203A:'’ {30,1 + 1.3+3.75‘2+6.5+11,2+3,0)*3.1-2,2*2,6- 
1.4*2,1-1,3*2.1-1,1*2,1-0,9*2,1*9-0,8*2,M.2*2,1 
’'m.č.S203B:'' (21.8+1.0+3,0+0.61*2)*3.1-2,2*2.6-1,3*2.1- 
1,6*2.1-í.4*2,1-0.9*2,1*3-1,1*2,1 
''m.č.S217A:"
(21,84+0,6+0,4+0,295+1,825+2,48+2,25+1,625+9,6)‘3,1-
2,45*2,6-21,3*1,6+(21.3+1,5*2)*0.3
'■m.e.S217B:" (2.3+20.2+2,5+0,25)*3.1-2.0*2.1-0.7*2,1-
(0,25+7,45)*1,5+(0,25+7,45+1,5)*0,3
’■m.č.S2l9:" (3.4+0.6)*1,5
"m.Č.S220;" (3,4+0,6)*1,5
'‘m.č.S221:" (3.6*2+0.25)*2.7
’'m.č.S223:" (3,075+3,225)*2*2,7-0,7*2,1-
3,225*t.0+(3,225+1.0*2)*0,3
”fn.č.S224:"
(3,0+1,525+0.935+1,45+0,935+1,45+0,93+1,45)*2*2,7- 
07*2,1*7 ■
■'m.č.S226:’' {2,43+3.15)*2*2.6-0.9*2,1-0.8*2,1 
"m.e.S228:"(1,875+3,4)*2*27-0,7*2,1 
''m.a.S229:" (1,975+1,675+0,926+1,45+0.926+1.46}*2*2.7- 
0,7*2,1*5
‘'m.č.S231:'’ (2.43+2.455+0,275>*2*2,7-0,9*2,1 
*'m.č.S232:‘' 3.4*2*2,7-0,8*2.1*2 
'■m.š.S233;'' 3.4*2*2.7-0.8*2.1 *2 
'’m.e.S234:’' 2,55*2*2,6 
'■m.č.S235A:" (2.16+1.665)*2.7 
'■m.č.S236:''3,625*2*3.1-2.43*3.1
'’m.Č.S237A:" (1,525+3,625+9.8+1,15+6,4)*3.1-27*2.6-1,4*2,1- 
2,43*3,1
''nlAS237C:" (5,45+3.5*2)*3.1-0.9*2,1*2-1,45*2.1
"m.č.S236A:" (4,2+6.5+1,65+9,6+2.05)*3,1-2,45*2,6-
5,5*1,5+(5,5+1,6)*0,3
"m.č.S244:" (2,95+3,66)*3,1
■■m.e.S255;'' (2,045*3+076+1.525)*2.7-0.7*2.1 *3
”m.č.S257:'^ 2,825*2*3,1
"m.Č.S258:'' (3,15*2+0,3+0,4*2+0.35*2)‘3,1
"ni.e.5269;" (3.15+2.95)*2.6
''m.e.S260:" (2.91+275)*3.1
''m.5.S26t:’' (3.15+2,69+1.670)‘3,1
’'m.e.S262:" 3,15*2*3,1
'■m.č.S263:" 3,16*2*3,1
"mx.S264:" 3,15*2*3,1
"fn.e.S265:" (3.15+3.0)*3,1
*‘m.č.S272:'’ 4.0*3.1-0,9*2,1
3. NP
'■m,č.S301:" (1,8+0,6)*1,5 
■'mAS311:"(13.95+3.5+6,2)*3.1-0.9*2,1

11,970
12,233
13,785
10,600
14.445 
10,410
32,708
56.280
64,920
24,300
62.760
24,720
3,025

19,590
12,360
7,276

149,650

61,032

95,807

88,615
6,000
6,000

20,115
30,893

52,755

25.446 
27,015
38,010
25,974
15,000
15,000
13,260
10,328
14,942
52.257
31.770
58,780
20,491
18,297
17,515
25,110
15,860
17,546
22,680
19.530
19.530 
19,530 
19,065 
10,510

3,600
71,426
23,520

963 M 59702-R01
Obkladačky Jednobarevné matné 200/200 mm, 
Podrobný ooois viz PD Interiér

m2 1 899,574 200,39 380 654,18 Vlastni

w 1726,885*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 899,574
964 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitfnicts keramických 

hladkvch za olochu do 10 m2 m2 32,363 21,94 710,06 CS ÚRS 2019 01
Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1 ,NP-3,NP a
Tecb.zpr.
Víz PD interiér - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP, 3.NP a
Tech.zpr.

w
w l.fJP
w "m.č.S126:" (2,575+0,6*2)*1.5 5,663
w ”m.C.S146:"(1,95+0,6ri,5 3,825
vv "m.č.S151 A:” 4,85*1,5 7,275
w 2.NP
w "m.č.S219:" (3,4+0,6)*1,6 6,000
vv '•m,č.S220:'‘(3,4+0,6)*1,5 6,000
w 3.NP
w "m.a.S301:’'í1.8+0.6n.5 3,600

965 K 771591162 Montáž proriu dilatační spáry koutové bez izolace 
dlažeb r 395,970 48,76 19 306,11 CS ÚRS 2019 01
Podrobný popis víz Skladba podlah a Intener 

Í.NP
"m.č,S119;" (2.025+1.6)*2-0,B 
’*m,C.S123A;’’ (1.305+3,21 )*2-0.9 
"m-č.S129:" {2,2+17)*2-0.8-07

6,450
8,130
6,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

vv
w
vv
w
vv
w
vv
w
w
w
w
vv
w
vv
vv
w
vv
w
vv
w

vv
w
vv
w
w
vv
w
vv
w
vv
vv

9661 M \2e3OO-ROI 

......vv
967| K 1781494111

w

w
w
w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
vv
w
w
vv
w
w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
vv

‘'m.č.S130:*' (2.676^-1.85r2-0,7*2 
■■m.e.S131:'’ (2,825+0,9)*2-0,7 
■‘m.č.S132;" (2,2+1,7)*2-0,8^0.7*2 
"mx.Sl33:" (2,675+1.85)*2^0.7 
"m.e.S134:'* {2.2+0,9)*2-0.7 
"m.č.S137:'' {5,55+7,5)*2-2,1-1,1 
•’m.e.S139:" (2,9+4,8)‘2-0,9 
■■m.Č.Sl40:'' (2,9+5,6+0,4‘2)*2-0.9 
“m.e.S141;" (2.75+2.t)*2-0,9 
"m.č.S 143;" (2,9+5,2+0,4*2)*2-0,9 
"m.a.S144:" {2,75+2,1 )*2-0.7 
"m.č.Sl47.Sl48:'’ {3,15+1,5)*2*2,7^0,7 
"m.e.S149;" (1.2+2,0)*2*2,7-0,8 
■‘m.e.S150:'‘(1.8+2.15)*2-0,8 
"m.č.S152;" (3,85+1,83+2,6+1,995)*2-0,8*3 
'■m.a.S153:'‘ (3,7+1,83+2,6+1.995)*2-0,8‘3 
2.NP
■'ni.e.S223:" {3,075+3.225)*2-0.7 
■■m.e.S224:“
(3,0+1,525+0,935+1,45+0,935+1,45+0,93+1,45)*2-0,7‘7 
"m.e.S228;" (1.875+3,4)*2-0.7
"íii.č.S229:"(1,975+1,675+0,925+1,45+0,925+1.45)*2-0,7r5
■'m.a.S232:" í3.4+2.35)‘2-0.e*2 
"111.5.5233:" (3,4+2,7)‘2-0,8*2 
■■m.e.S234:'‘ (2,55+1,9)*2*2,6-0,9 
”m.č.S244;" 13,4-0,7-1,3

(2,045+1.525+0,9+1,625)*2-0.7*3 
(2,825+2,26)*2-0.9 
{3,15+1,45)*2-0,9*2 
{3,16+2,95r2-0,9‘2 
(3,15+3,15r2-0,9

"m.č.S255
"nl.č.S257:
''m.č.S259:
"m.e.S264:
"m.č.S265:
3.NP
"m.č.S320: (2.55+3.5)*2-0,9

Iprofif z exřrí/c/ované/jo PVC přechodový mezi dlažbou a 
lobkladem. r. 18 mm. vč. doofňkú

7,650
6,750
5,600
8,350
5,500

22.900 
14,500
17.700 
8,800

16.900 
9,000

24,410
16,480
7.100

18,150
17,850

11.900 
18,450
9,850

13,250
9.900

10,600
22,240
11.400 
9,890 
9.270 
7,400

10.400
11.700

11,200

395,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství.....
[plastové profily rohově lepené flexibilním lepidlem 
Viz. PD stavební čásl - výkresy přidorysu 1NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD inleriér - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr,

Í.NP
"m.e.SIOS:" 3,1*2 
‘■m.č.S122:'' 3,1 
'’m.e.S123:" 3,78+1,14+2,2*2 
"m.č.SISO;" 2,7
"m.č.Sl37:’’ 3.1*2+2,1+2,7+t.5+0.9*2 
"m.č.S139;" 1.9*4+2,1M 
"m.č.S140:“ 1.9M+2.r4+2.7*4 
"m.č.S143:" 1.9M+2.1*4+2,7*4
2. NP
''m.č.S203A:''3,1*9 
'■m.č.S203B:'' 3,1 *3+1,14+2,2*2 
"ni.č.S217A:"3.1*3+4*7*3.1 
"m.č.S2t7B:"3.1+4*4*3.1 
■’m.č.S221:"2,7 
■■ni.e.S223:" 3,226 
"m.e.S226:"2.6 
"m.e.S231:" 2,7*2 
“m.e.S235A:’' 2,7 
'■m.e.S236:" 2,43+3,1*2 
"m.č.S237A:" 2,43+3,1*3 
"m.č.S237C:" 3.1*2 

"nl,č.S238A;'' 3,1*9+1,14+2,2*2 
"m.č.S244:" 3.1 
"m.č.S254, 5256:" 3,1*2 
"m.č.S255:" 2,7 
”m.č.S267:" 3,1*2 
■'m.c.S258:" 3,1*6 
"m.č.S259:" 2,6 
"ni.e.5260:'' 3,1*2 
"m.č.5261:" 3.1 
*'m.č.S264:" 3.1 
"m.č.S265:'’ 3,1*2 
"m.č.S272:'’ 2,25+2,6*2
3. NP
"m.č.S311:" 3.1*6

415,769
457,435]

6,200
3.100 
9,320 
2,700

14,300
16,000
26,800
26,800

27,900
14,840
96,160
52,700

2,700
3,225
2,600
6,400
2,700
8,630

11,730
6.200

33,440
3.100 
6,200 
2,700 
6,200

18,600
2,600
6.200
3.100
3.100
6.200
7.460

18,600

m 415,769 304,73 126 696,62 v/as/rí/

73.13 33 454.40 CSÚRS201901

jseal K |781494_R1 I Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 5,400 207,22 1 118,96 vlastní

w

w
w
vv
vv
w

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr,
Ve PD interiér - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

Í.NP
"m.e.S152;'' 2,7 
"m.č.SISS:” 2.7

2.700
2.700

|969| K |781494511 [plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 63,400 73,13 4 636,74|CSÚRS2019 01
Ve. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3,NP a

vv
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP. 3.NP a 
Tech.zpr.
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971 K 781495116

Typ Kód Popis MJ Množství

VV
w Í.NP
vv "m.C.S126:" 2,575r0,6*2+1,5*2 6,775
w ■'m.č.S146;’’ 1.95+0.6+1.5*2 5,550
vv "m.č.S151A:" 4,85+1,5*2 7.850
w 2.NP
w "m.C.S219:" 3,4+0,6+1,5*2 7.000
w ''m.č.S220:" 3,4+0,e+1,5*2 7,000
vv "m.č.S254, S256:" 2,825+0,6+1,5*2+3,1*2 12,625
w 3.NP
w "m.č.5301;" 1,8+0,6+1,5*2 5,400
w "m.č.S320:" <2,55+3,5)*2-0,9 11.200

K |781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 2 416,863

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz. PD stavební Sást - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu Í.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

"Viz,pol.6.781474111:''119,46 
"viz pol,č.78t4741t3; " 570,518
"viz.pol.č. 781474116:" 1726,885......................

Spárování vnitřních obkladů epoxidem

119,460 
570,518 

1 726,885
925,800

w viz. PD slavebni Cásl - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP a
Tech.zpr.

w Viz PD Interiér - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP, 3.NP a
Tech.zpr.

vv
w Í.NP
w "m.č.SlOO:" 3,1*6 18,600
w "m.č.S119:“ 2,6*4 10,400
w *m.č.S122:''3,1*5 15,500
vv ■'ni.č,S123:'' 3,1*4-1,0*2 10,400
w "m.č.S123A:" 2,7*4 10.800
vv "m.e.S126:'’1,5*2 3.000
w ''m,e.S129." 2,7*4 10,800
w "m.č.S130:" 2,7*5 13,500
vv "m.C.Siai;" 2,7*4 10,800
w "m.č.SI 32:" 2,7*4 10,800
vv "m.č.SISS:" 2,7*4 10,800
vv "m.č.S134:''2,7*4 10,800
vv '■m.e.S137:'’ 3.1*6-2,7 15,900
w '■m.č.S139;"2,7*4+2,1*4 19,200
vv "pi.čSléO:" 2,7*8+2,1*4 30,000
w ''m.6.S141:" 2,7*4 10,800
w "m.čS143:“2,7*8+2,1*4 30,000
w "m.č.S144:" 2,7*4 10,800
vv "m.č.S146:" 1,5 1,500
w ''m.čS147,S148:" 2,7*4 10,800
w ''m.č.S149:'' 2,7*4 10,800
w "m.č.SISO;" 2,7*4 10,800
vv ''m.č.S151A:" 1,5 1,500
vv "m.č.SI 52:“ 2,7*9 24,300
w "m.č.S153:" 2,7*9 24,300
vv 2.NP
w "m.č,S203A:'' 3,1*14 43,400
w "m.č.S203B:'' 3,1*7 21,700
w "m.č.S217A:" 3,1*7-1,5*2 18,700
w "ni.e.S217B:" 3.1*3-1,5 7,800
w "m.č.5219;" 1,5 1,500
w '’m.č.S220:’' 1,5 1,600
vv ''m.č.S221;''2,7*5 13,500
w ■'m.č.S223:“2,7*4-1,0*2 8,800
w "m.č.S224:" 2,7*16 43,200
w "m.č.S226:" 2,6*5 13,000
w "m.C.S228:" 2,7*4 10.800
w ''m.e.S229:" 2,7*8 21,600
vv "m.č.S231;''2,7*6 16,200
w "m,č,S232:'' 2,7*4 10,800
w "m.š.S233:" 2,7*4 10,800
vv ''ni.č.S234:" 2,6*4 10,400
w "Í11.Č.S235A;" 2,7*5 13,500
w "m.č.5236:" 3,1*4 12,400
w '■m.č.S237A:''3,1*9-1.7‘2 24,500
vv "m.č.S237C;" 3,1*4 12,400
w ”m.č.S238A:"3,1*8-1,5*2 21,800
w ”m.č,S244:" 3,1*5 15,500
w ''m.č.S254, S256:'' 1,5+3,1 *4 13,900
vv "m.č.S255:" 2,7*8 21,600
vv "m.a.S257:" 3,1*6 18,600
w "ri.e.S258:" 3,1*10 31,000
w ”ín.Ě.S269:'' 2,6*5 13,000
vv "m.6.S260;" 3,1*6 18,600
w ''m.5.S261;'' 3,1*5 15,500
w "m.č.S262;''3,1*4 12,400
w ''m.č.S263:''3,1*4 12,400
w ”m.č.S264:" 3,1*5 15,500
w "m.č.S265:" 3,1*6 18,600
vv "m.C.S272:" 3,1 3,100
w 3.NP
w "m.č.SSOl;" 1,5 1,500
w "m.č.S311:" 3,1*10 31,000
w "m.č,S320:" 2,1*4 8,400

24,38 58 918,90|CSÚRS 2019 01 ]

36,57 33 854,08|CS ÚRS 2019 01 ^

K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
lobiektech v do 24 m

J% 1,800 23 218,67 41 793,61 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 017 252,16

973 K 71351-R01 Protipožární nástřik ocelových stropů směsí sádry a 
lehkích Diniv. oožérní odolnost 45 minut m2 513,81o| 1 367,62 702 696,81 vlastni

w
vv
w
vv
w

Podrobný popis viz PD - slavebni, PBŘ
Požární odolnost konstrukce dle PD PBŘ

Stropy 3.NP - stávající část
382,0+4,9*26,9 513,810

9741 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy rn2 991,855 190,48 188 931,46|CSÚRS 2019 01

vv
vv
vv
w
vv
w
vv
vv
w
vv
w
vv
w
w
w
w
vv
w
w
vv
w
vv
w
vv
vv
w
vv
vv
vv
w
vv
w
vv
w
vv
w
w
w
vv
w
w

w
w
w
w

vv
w
w

vv
w
w
w
w
vv
w
w

Viz. PD stavební část-Výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A. C a Tech.zpr.

Podfaha B1
3.NP ■
''m.e.S301: " 676,2+0.9*0,1
'’m.č.S304:’' 68,^+0.9*0,15
"fn.č.S312; ' 3,23+0,8*0,15
'’m.e.S312A:" 3,29+0,9*0,15
"m.č.S314;'' 6,77
■■m.č.S315:" 5,35+1,2*0,15
"m.č.S3l9;" 2.43

Podlaha B2 
3.NP
"m.a.S302:" 9,83+0,9*0,15 
"m.e.SSOS:" 25.3+0,9*0,15 
''íT1,č.S305:" 6,45+0,9*0,15 
''m.e.S313:'’21,9+0,9*0,15 
"m.č.S317:'’ 10,24+0,9*0,25

Podlaha B3 
3,NP
■■m.č,S304:’' 66,4+0,9*0,15 
"m.č.SSOe;’ 19,65+0.9*0,15

Podlaha B4
2. NP
"m.č.S269;" 3,48+0,8*0,125

Podlaha B7
3. NP
”m.e.S316:" 6,5+1,2*0,25

Podlaha B8 
Í.NP
'■m.č.SI ISA;" 3,3 
'm,e,S118B:" 4,07 
"m.č.S154:‘' 11,86 
"m.č.SISS:" 15,48 
"m.č.SIBS:" 14,39 
2.NP
■’m.č.S252:' 3,24

676,290 
68,535 

* 3,350 
3,425 
6,770 
5,530 
2,430

9,965
25,435
6,585

22,035
10,465

66,535
19,785

6,800

3,300
4,070

11.860
15,480
14,390

3,240

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C, výkresy pohledů a Tech.zpr,

1. NP
Venkovní otvory
{1.0+3,0)*2*6+(3,a*2+3,0)*1 +(12,05+1,7+8.9+1,0*3)*2'1 +(1,5 
+í ,7)*2*4+(1,5+0.9)*2+(2,1 +2,7‘2)'1+{1.2+2.2*2)‘1 +(1,75+2,7 
‘2)*1
Vnitrní prosklené, kovové stěny
{4,12+3,0*2)*1+Í1,9+2,5*2)*1+{1.5+2,05*2)*1
Zámbně
{0,9+2,1 *2)*2*3+(0,8+2,1 *2)*2‘10+(0,9+2.1 *2)*2*15+( 1,1 +2.1* 
2)*2*S+(1,5+2,1*2)*2*6

2. NP
Venkovní otvory
(8,7+1J)‘2*1+(13.e5+1,7)‘2*1+(13,6+1,0)*2*1+{9.3+6.4*1,7+
13.6+2.0*2)*2‘1+(4.5+1,7)*2*1
Vnitřní prosklené, kovové stěny
(2,6+3,0‘2)*1+{3.0+2,6*2)*1+(2,0+2,6*2)*2+(24,0+4,2+1,8+2,e
*10)*2
Zárubfíě
(0,8+2.1*2)*2*15+(0,9‘2,1*2)*2*12+(1,1+2,1*2)*2*12+(1.5+2.1
*2)*2*6

160,550

22,620

425,400

169,060

147,200

436,320

975 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových
Dodlah m2 991,855 115,31 114 369,94 CStÍRS 2019 01

CS ŮRS 2019 01976 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
oevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 52,340 215,02 11 263,96

w Podlaha 88
w I.NP
w "m.č.SI ISA:" 3,3 3,300
vv ■m.č.S1188:" 4,07 4,070 í
w "m.č.SIM:" 11,86 11,860
w "m.č.S155:" 15,48 15,480
vv "m*č.5156:" 14,39 14.390
w 2.NP
w "m.č.S262:" 3,24 3,240

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 768 387,91

977 K 784171001 Olepovánl vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3.80 m m 1 516,790 0,52 795,00|cSÚRS 2019 01 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
vv 3.NP
w Venkovní otvory
w (1,5+1,7)*2‘3+(3.6+1,7)*2*1 29,800
w Zámbně
w (0,8*2,1*2)*2*5H0.9*2,1*2)'2*4t{1.6+2,1*2)‘2*4 125,840

IsTel M ^581248380 Ipáska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
\50mm m

■i
i 7 592,630 0,52 334,75 CS ŮRS 2019 01

vv 1616,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 592,630
979 K 784171101 |Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšiho odkryti m2 1 457,740 1 0,52 764,05 CS ÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

vv
w 1.NP

72,39+36,31+5,47+23,13*1,3+3.3+4,07+4,35+41,88+33,26+1
w 3,36+13.28+12.62+13.0+16,3+106,82+62,85+36.69+23.34+11 

8,47+15,66+11.86+15.48+14,39+11.8
716,819

w 2.NP
4,34+19,08+34,61+31,36+11,8+7,48+20,44+11,78+6.0+8,67+

w 56,03+20.38+8,67+21,97+30.58+19,7+4,0+90,3+8,1 +7,04+11, 
48+19,91+3,48+3,32+52,8+2,83+10,1+5,6

531,850

vv 3.NP
vv 9,63+25,3+6,45+19,65+4,0+15,07*1,3+21,9+6,77+5,35+1,68+

6,5+10,24+3.0+2,43+8,76+23,88+33,95 209,071

980 K 784171111
[Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do
13.80 m m2 566,757 0,52 297,06 CSÚRS 2019 01 :

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C, výkresy pohledů a Tech.zpr.

w í.NP
vv Venkovní otvory
w 1.0*3,0*6+3,8*3,0+(12,05+1,7+8.9)‘1.0+1.5*1.7*4+1,5*0.9+2, 

1*2,7+1,2*2,2+1,75*2,7 76,635
vv Vnitřní prosklené, kovové stěny
w 4,12*3,0*1 + 1,9*2,5+1,5*2,05 20,185
w Zárubně
w
vv
w

(0.9+2.r2)*0,5*3+(0,8+2,1*2}‘0,4*10+(0.9+2.1‘2)*0,4*15+(1.1 
+2.1 *2)*0,4*8+(1,5+2,1 *2}*0,4*5 86,610

2.NP
w Venkovní otvory
w 8,7*1,7+13.85*1,7+13,6*1,0+9,3*1,7+6,4*1,7+13,6*2,0+4,5*1.

7*2 121,125
w Vnitřní prosklené, kovové stěny
vv 2,6*3.0*2+3,0*2.6*2+2,0*2.6*2*2+(24,0+4.2+1.8)*2,8 136,000
vv Zárubně
w (0,8+2,1 *2)*0,4*15+(0,9*2,1*2)*0.4*12+(1,1 +2,1 *2)*0,4*12+(1, 

5+2,1‘2)*0,4*6 87,264
vv
w 3,NP
w Venkovní otvory
w 1.5*1,7*3+3,6*1,7 13,770
w Zárubně
vv (0,8+2,1*2)*0.4*5+(0,9*2,1*2)*0,4*4+(1,5+2,1*2)*0,4*4 25,168

981 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4xSm m2 2 125,722 0,52 1 114,16 CS ÚRS 2019 01 [
vv 2024.497*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 2 125,722

982 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 454,185 26,21 11 902,65 CS ÚRS 2019 01 |

w Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
w - místnosti s opravovanými omítkami
w t.NP
w "m.č.S118;''23,13+(5.45+4.6)*2*3,B5 100,515
vv "m.č.S158:" 11,8+(2,5+4,6)*2"3,a5 66,470
vv 2.NP
w ''m.č.S268:" 19,91 +(5,45t4,6)*2‘3,85 97,295
vv "m.e.S269:" (2,15+1,6)*2*3,65 28,875
w 3,NP
w "m.č.S321Ař’ 33,95+(10,3+4,6+2,75)*2*3,6 161,030

983 K 784121005 Oškrabání malby v mlsnostech výšky přes 5,00 m m2 233,770 26,21 6126,32|CSÚRS2019 01 |

w Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1,NP-3,NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr,

w
w - místnosti s opravovanými omítkami
w ''VS2:" 1,85*1,8+(1.85+1.8)*2*14.8 111,370
w ■VSO:" 2,0*2,0+2,0*4*14,8 122,400

Nátěr NI - Vyšocé kvalitní polyěuretánóvý akrylový lak
984 K 78421-R01 difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do

3.80 m. 1x oenetrace. 2x vrchní nátěr neředění. D+M
m2 2 521,992 167,72 422 994,49 vlastní

w Viz. PD stavební Čásl - výkresy půdorysu 1 .NP-S.MP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
w stropy
w 1.NP
vv ''m.č.S118:" 23,13 23,130
w "m.e.S168:''11,8 11,800
w 2.NP
w "m.e.S238:‘'2.4*1,2+(1,2+0.3)*3,08*2*1,3 14,892
w "m,Č.S268:" (1,4+0,3)*{3,5*2+1,4)*1,3 18,564
w 3.NP
w "ni.č.S321A;” 33,95 33,950
w Stěny
w Í.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv
vv
vv
w
w
w
vv
w
w

w
vv
w
vv
w
vv
vv

vv
w
w
vv
vv

vv
vv
vv
w
w
vv
w
w
vv
w
w
w
vv

w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
vv

vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
w

’m.č.SIOI:" (16.875+6.05)*2*2.75+0,4*4*2,75*2 
"m.č.si02;" (1,775+20.45)*2*2.75 
"m,e,S145;'' 7,25*3,0*2
”m,č.S151.15tA;'' (4,l+0,6*2+4.9*2+0,25*2)*2*3,0
2. NP
"m.č.S202:" (2,65^-1 .B5+0,16)*2*3,0-2,65*2,6+4,0 
■■m.č.S217B-eást:’' {2,3+8,15+0,4+4,15)*2*3,0-2,0*2,1- 
7,2*1,5+4,0*2
"m.e.S218;’' (3,55+5,375)*2*3,0-2,9*1,7+4,0 
■■m.č.S219:" (5,0+6,93+0,15)*2*3,0+(3,4+0,6)'1,6^ 
(5,0+6,93)*! ,7+4,0
"m.e.S220:" (5.0+6.275+0,15)*2*3,0-(3,2+0,6)*1,6- 
6,725*1,7+4,0*2
”m.e.S222;" (6.2+9,75+0,81)‘2*3,0-8,75*1,0+4,0 
'm.c.S225;'’ (2,43+4,e+0,3)*2*3.0 
"m.5,S226:'' (2,43+3,15}*2*3,0 
''m.č.S227:’' (4.0+5.11)*2*3,0 
"ni,č.S230;'' (2.43+4,75)*2*3,0 
’'fn,5. S231 (2,43+2,46+0,3)*2*3,0 
’'m.č.S235:'’ (3,6+2.51 + 2,31 + 3,626)*2*3.0 
’'m,fi,S237A-Cást:"
(6,35+2.05+8,84+8,5+18,3+1,2+0,15+7,87+7,05+6,75)*3.0- 
f8.B3+5,8)*l,0+4,0*2
"m.č. za čistými prostory;" (10,5+0,7)*2*3.0 
"m.č.S237B: ' (18,375+3.0)*2*3.0-3.0*2,6-2,7*2,6- 
2.0*2,6*3+4,0*5
"m.č.S2370;’' (2.33+8.68*2)*3,0-2,0*2.6+4.0 
"m.e.238:" (2.4+6.0)*2*3,0
■■m,č.S254.256:"(14,07+e,2+1,3+1,r2+O.3)*2‘3,O-2.0*2.6*2-
4,5*2,0*2+4,0*4
'■m.Ď.S268:" (5,45+4,6)'2‘3,95
"m .e.S269:” (2,15+1,6)*2*3.85-0,8*2.1
'’m-č.S271((2,15+26.0)*2+1,7+0,13*2)*3.0-13,6*2.6-
2,375*2,6+4,0*2
’'m.č.S271A;" (1,425+2,2)*2*3,0
"fn,č,S272;'' (3.75+2,6)*2*3,0
"m.č.S273:" (2.16+2.B)‘2'3,0
pilPe
‘'m-č.S21B.219,203A, 2176. 222,237A:" 3,14*0,45*3,0*12 
"m.č.S2t7B:‘'0.4*4*3.0*6 ‘
3. NP
"m.č.308:" (1,55+1,55)*2*2.6 
"m.e.309:" (1.55+1,55}*2*2,6 
"m.č.310:" (2,4+6.2)*2*3,0 
"m.č.318:’' (2.45+2.6)*2*3.0 
■’m.č.321:" (2.5+10.0)*2*3.0

134,888
122,238
43,500
93,600

25,010
83,000
52,620
62,599

59,036
95,810
45,180
33,480
54,660
43,080
31,140
72,270

194,550

67,200
117,830
59,070
50,400

79,395
27,195

141,245
21,750
38,100
29,700

50,868
28,800

16,120
16,120
51,600
31,500
75,000

127,080

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

Í.NP
'■m.e.5125:" (1,3+23,4)*2*3.0
"m.e.S125A:" (14,57+2,3)*2*3,0-14,57*1,0+4,0
'’m.e.S126:‘’ (6,15+2,7+0.5)*2*2,8
''m.č.5127:" (5,15+2,6+0.26)*2*2,8
”m.e.S128:" {5,15+2,45)*2*2.8
"m.č.S135:" (5,15+2,53)*2*2,8
"mx-Slse:" (5,15+3,17)*2*3,0
"m.e.SISB:" (5,15+20,95}‘2*3.0+(0,4+0,8)*2*3,0
'■m.&.S142:'' (3.0+20,95)*2*3,0
3.NP
‘'m.č.317:" 10,24+(2.3+4.45)*2*6,14 _
Nátér N3 - MaiĎa dísprézni omývatalná, vysoce kryjící, 
ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných, třída 
otěru 3. v místnostech výěky do 3,8 m, povrch matný,
1y nňnntrační nátěr. 7y vrchní nálěr neředénV D+M...
Víz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr,

Í.NP
"111.5.5158;" 11,8+(2,5+4,6)*2*3,95 
2.NP
’■ni,e.266:'‘ (2,1+3,35)*2*3.0 
’■m.e.S267:‘' (3.675+3,2+0,4)*2*3.0 
"m.6.S269:" 3.4a+í2.175+1.6)*2*3.95

151,200
90,650
46,760
44,800
42,560
43,008
49,920

163,800
143,700

79,630

67,890

32,700
43,650
33,303

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

Í.NP
"m.č.S154:" 5.39+6.09+(2,2‘2+2.45+2.78)‘2*5.62 
"m.č.S155:" l5,48+(2,8+5,35)*2‘5,52 
"ni.č.5156:" 14,39+(2.6+5.35)*2*5.52 
3.NP
"m.č.S302:" 9.83+(2.65+3.52+3,86+3.35)*4,61 
"m.č.S303:" 25,3+(6.6+7,94+3,3)*4.61 
"m.č.S305:" 19.65+{2.42*2+3,62)*4.61

117,795
105,456
102,158

71,512
109,386
58,190

Nátěr N2 - Malba disprezni omyvatalná, vysoce Kryjíc!,

985 K 78421-R02 ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 
otěru 3,v místnostech výšky do 3,8 m, povrrch matný,
1y nfinfitraónl nAlěr 2i( vrchní nátěr neřňriěmí. D+M

m2 856,028 83,86 71 787,53 vlastní

14 888,97 vlastní

Nátěr N3 - Malba díspréžňl omyvatalná, vysoce Kryjící, I

987 K 78421-R4 ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 
otěru 3, v místnostech výšky přes 5,0 m, povrch matný, 
1y npnptračnr nátěr 2v vrchní nátěr nfiřfiděnv. D+M

m2 1 211,324 83,86 101 583,07 vlastní
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

w "ni.e.S306:" 19,65+0,075+4,51+6,2)*4,61 83,199

112.286w 21,9+(2,45+2,5‘2)*5,14+(1,4+0,4*2+0,6+2,75+3,55+2,2)*4,61
w "m.č.314:” 6,77+(1,05+4,4'2)‘5,14+{1,05+2,2*2)*4,61 82,524
vv '’m.e,315;" 5,35 5,350
vv ''m.e.319A:”2,43+(1,75+1.35)'2*5,t4 34,298
w ''m.č.320:"8,75+<2,75+3,5)‘2'(5,14-2.0) 48,000
vv 1.NP-3.NP
w ■VSI:" 1,5*2,0+(1,5*2,0)*2‘7,4 47,400
vv 'VS2:" 1,85’1,8+(1,85+1,8)‘2* 14,8 111,370
w ''VS3;" 2,0'2,0+2,0*4*14,8 122,400

I988

1 1 |784211061 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorních za barevnou malbu ve světlém odstínu m2 401,306 10,48 4 206,74 CS ÚRS 2019 01

vv Viz. PD stavební Část-* výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-C a Tech.zpr.

w
vv I.NP
w "m.e.S126:" (5,15+2,7+0,5)*2*2.8 46,760
vv "m.č.S127;'’(5,15+2,6+0,25)*2*2,8 44,600
vv "m.č.S12a:'' (6,15+2,46)*2*2,8 42,560
vv ■'m.č.S135:’’ (5,15+2,53)*2*2,8 43,008
vv ”m,6.S136:''{5,15t3.17)*2*3,0 49,920
w 2.NP
vv
vv

"m-C.S218:''(3,65+5,375)*2*3,0-2,9*1,7+4,0 
"m.č.S2t9;" (5,0+6,93+0, t5)‘2*3,0+(3,4+0,6)*1,6- 
(5,0+6,93)* 1,7+4,0

52,620
62,699

w '■m.č.S220:" (5.0+6.275+0.l5)‘2*3,0-(3,2+0,6)*1.6^ 
6,725*1,7+4,0*2 59,038

989 K 784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra 
olěruvzdornvch za barevnou malbu v svtém odstínu m2 315,855 15,72 4 966,50 CS ÚRS 2019 01

vv VÍZ. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3,NP, výkresy 
řezů A'C a Tech.zpr.

w
w 1.NP
w "m.t.SIOI;" 5,4*2,75 14,850
w "m,č.S138:" 20,95*3,0+(0,4+0,8)*2*3,0*2 77,250
vv ■■m.e.S142:'' 20,95*3,0 62,850
vv 2.NP
vv "m.č.S222:'’4,15*3,0 12,450
vv ''m,č,S227:" 5,11*3,0 15,330
w ’■m.e.S237B:" 18,375*3.0 55,125
w ''m,č,S271;" 26,0*3,0 78,000

Povrcbová oprava N5 - Pohledová"štěrká svislých stěn

990 K 78422-R05 modelační stěrkou imitující strukturu pohledového 
betonu, hydroíobizačnt nátěr matný transparentní. 
Podrobní nonis viz PD interiér D+M

m2 51,960 2 427,38 126 126,62 vlastni

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu 1 .NP, výkresy řezů 
A'C a Tech.zpr,
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1 .NP-3.NP

1.NP
''m,č.S145:'’ (7,6+2,37*2)*3,0-0,8*2,1*2 
’•m.č.lSIA:" (4,9+0,6*2)*3.0

33,660
18,300
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíó, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
D1_01/02_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
fVlísto: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrětikova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Polický

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

ÍČ:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
1 431 462,70 

0,00

1 431 462,70

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

Výše daně 
300 607,17 

0,00

1 732 069,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1„01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sáiů
Soupis:

D1_01/02„3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Ždár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

HSV - HSV

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
ing. Polický

Cena celkem [CZK]

1 431 462,70

1 056 037,61

PBŘ" Požárně bezpečnostmi řešení 1 056 037,61

PSV ~ Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

375 425,09 

375 425,09
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SOUPIS prací

stavba:

Objekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Ing. Polický

26.01.2020

[i:

w
w.
M

96
Sou tet

98,000
96,000

PBRlOOlmel ípožárni tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS

w
w

210 
Soutet

2/0,0001 
210,000 
210,000

589,95

18 \PBR100EVAK4
(EXm

W
W

10 
Součet

19 M \PBR1O0EVAK2

W
w

oznaient únikových cesi fotolurniniscenĚnl značkou

(únik vpravQl____________
20+30+35
Součet

KS 10,000 139,44

10,000
10,000

KS 85,000 139,44

85,000
85,000

123 690,28 v/asín/

1 394,44 vlastni

11 862,71 vlastni

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
.

Náklady soupisu celkem 1 431 462,70

D HSV HSV 1 056 037,61

D PBŘ Požárně bezpečnostmi řešeni 1 056 037,61
1 K PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 25,000 965,38 24 134,47 vlastní

VV 25 25,000
W Součet 25,000

2 K PBR1PA5454 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE KS 10,000 5 470,48 54 704,79 vlastní
w 10 10,000
vv Součet 10,000

K PBR1PAS MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110 KS 30,000 471,96 14 158,89|vlastní
w 30 30,000
w Součet 30,000

4 *< PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 210,000 858,11 180 204,04 vlastní
w 210 210,000
w Součet 210,000

5 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 96,000 858,11 82 378,99 Vlastní
w 96 96,000
w Součet 96,000

6 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové 

Irubkv do DN 50 v 300 ml tubách
KS 96,000 858,11 82 378,99 vlastní

8 M PBR10ONÁT
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - baleni 

17.5 ka
KS 25,000 10190,11 264 762,74 vlastní

w 25 25,000
w Součet 25,000

-9 M PBRlOOman požární manžeta na plast, potrubí dn 110 KS 30,000 761,58 22 847,30 vlastni

w 30 . 30,000
w Součet 30,000

10 M PBR300man
požární bandéž na kov. potrubí s hořlavou izolaci 

Irozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm) KS 10,000 6 221,33 62 213,30 vlastni

w 10 10,000
w Součet 10,000

11 M PBRlOOozn označeni protipožární ucpávky z obou stran požár, kce KS 280,000 21,45 6 006,80 \ vlastní

w 260 280,000
w Součet 280,000

12 K PBRIozn Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 
Dožár, kce KS 280,000 21,45 6 006,80 vlastní

w 280 280,000
vv Součet 280,000

13 M PBR100EVAK
označeni únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(Ěioka na oodlahu)
KS 20,000 139,44 2 788,87 vlastni

w 20 20,000
w Součet 20,000

14 M PBR100EVAK12
označeni únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únikové cfvefe) KS 60,000 139,44 8 366,61 vlastni

w 60 60,000
w Součet 60,000

15 M PBR102EVAK
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(00 schodišti dolůl
KS 8,000 139,44 1 115,55 vlastni

w 8 8,000
16 M PBR101EVAK označeni neevakuačního výtahu KS 12,000 139,44 1 673,32\vlastnl

w 12 12,000
w Součet 12,000
M PBR111EVAK označeni čísla podlaží KS 8,000 139,44 1 115,55\vlastní

w 8 8,000
w Součet 8,000
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28 K PBR9R2
VV
W

□ PSV

D 713
29 M 63Í/ZO/050

W
yy_

30 I K izollOO
W
W

27+31
Součet
Vydáni příslušných atestů

Součet

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné.....................................................
]deskatl.5Ómm z minerální plsti s hustotou větší něž

i 140 ka/m2 ___________
100
Součet........................................................... ........
Montáž Izolace do prostupu
100
Součet

KS

m2

ni2

58,000
58,000
1,000
1,000
1,000

700,000 j
~i00,000

100,000
100,000
100,000
100,000

2 145,29

643,69

3110,67

2 145,29ivtastní

375 425,09

375 425,09
64 358,59 Vlastni

311 066,50 vlastni

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M PBR100EVAK3
označeni únikových cest fotoluminiscenční značkou 

lůnik vlevo]
KS 69,000 139,44 9 621,61 vlastní

w 10+26+34 69,000
w Součet 69.000

21 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 272,000! 36,57 9 946,33|vlastnl
w 20+60+8+12+8+10+85+69 272,000
vv Součet 272,000

22 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 6 460,24 6 460,24 vlastni

vv 1 1,000
w Součet 1,000

23 K |429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 3 534,84 3 534,84 vlastní
VV 1 1,000
w Součet 1,000

24 M PBR100PHP přenosný hasíc!přístroj PG6 o obsahu 6 kg KS 27,000 1 662,60 44 890,11 vlastní

w 27 27,000
vv Součet 27,000

26 1 M PBR101PHP Ipřenosný haslo!přistroj S5 o obsahu 5 kg KS 31,000 911,75 28 264,15 vlastní

vv 3t 31,000
w Součet 31,000

26 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 58,000 97,51 5 655,751 vlastní
vv 27+31 58,000
vv Součet 58,000

27 K PBR9R1 Revize přenosných hasicích přístrojů KS 58,000 60,96 3 534,85 vlastní
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1„01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
D1_01/02_4a1 - Vytápění

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s,. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s,, Mrštikova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Tůma

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ;
DIČ;

26.01,2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
4 889 129,60 

0,00

4 889129,60

v CZK

Sazba daně Výše daně
21,00% 1 026 717,22
15,00% 0,00

5 915 846,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis;^ Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4a1 - Vytápění 
Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

732 - ústřední vytápěni - strojovny

733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápěni - armatury

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

713 - Izolace tepelné 

Z - Zámečnické výrobky 

HZS - HZS

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., MrStIkova 
12, Jihlava 
Ing. Tůma

Cena celkem [CZK]

4 889 129,60

4 889 129,60 

283 001,67 

2 017 417,68 

509 230,07

824 346,09 

14 299,67 

662 648,83 

390 594,94

187 590,65
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavifonu operačních sáiů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba paviionu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4a1 - Vytápění
Místo: Třebíč

Zadavatei:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel;

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihiava 
Ing. Tůma

26,01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 889 129,60

O PSV Práce a dodávky PSV 4 889 129,60

D 732 ústřední vytápěni - strojovny 283 001,67
1 K |7324208R10 Demontáž čerpadel oběhových hod 12,000 548,61 6 582,13 vlastní

Viz výkres; D1.01.4a1-Q4, D1.01.4a1-06. D1.01.4a1-06,
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w 2,ETAPA
w 12 12.000

1 Demontáž zařízeni strojovny parního vyviječe včetně
2 K |7324208R20 přisloSenstvi (stroj, potrubí, armatury, izolace, nádrže. hod 80,000 548,61 43 880,85Ívlastní

1 atd.. 1

w
w

732890802
vv

4 K 73242921m

Viz výkres: D1.01.4a14)4, D1.01,4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1,01.4a1-Og, D1.O1.4a1-10 
1.ETAPA

. 80 ............... ...... .............. ...... .............. .... .....
IPřesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 
I objektech vvškv do 12 m _______ _____
2,65..... ................ ..... ............... ...... ............

I Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
ÍDN15.................................................................

80,000
2,850

~2,850
2 492,68 7 104,13 CSURS 2019 01

soubo
r

2,000 153,68 307,17 vlastní

VV Víz výkres: D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1,01.4a1-07, D1.01.4a1-0S, D1.01.4a1-09, Dí.01.4a1-10

w 1 .ETAPA
w 1
vv 2. ETAPA
w 1
w Součet
M 42611272R154

Čerpadlo oběhové teplovodní závitově DN 15 pro 

wtápěnl výtlak 4 m Omax 2.5 m3/h PN 10 do 11CC
kus

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, Dl .0í.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-Í0

w 1.ETAPA
vv 1
w 2,ETAPA
w 1
w Součet

K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového soubo

1,000

1,000
2,000

2,000 6 239,36 12 479,71 vlastní

1,000

1,000
2,000

15,000 290,71 4 360,66 CS ÚRS 2019 01

VV
w
w
vv
w

Viz výkres: D1.01.4a1.04, D1.01.4a1-O5, D1,01,4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1,01.4a1-08, DI.0I.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
1+5+1
2, ETAPA 
1+5+2 
SouČel

7,000

8,000
15,000

7 M \4261127R254

w
w
w
w
w

j^8 I tW [4;

čerpadlo oběhové (eplovódhfzávitové DŇ iĚpro 

vytápěni vHlak 4 m Omax 2.5 m3/h PN 10_doJJ0^ 
Viz výkres: D1.01,4a 1-04, Dl .01.4a1 -05, Ď1.01.4a1 -06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1,01.4a1-10
1. ETAPA 
1
2. ETAPA 
1
Součet

kus 2,000 \ 6 239,86 12 479,71 vlastni

1,000

1,000
2,000

8 M \4261127R256
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro 

wtápénl výtlak 6 m Omax 3.5 m3/h PN lOdo 110^C
kus 10,000 12 651,95 126 519,47

w
w
w
w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1,01.4a1-O6, 
D1.01.4a1-07, D1,01.4a1-08, D1.01,4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
5
2. ETAPA 
5
Součet

9 M \4281127R258
\ čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 prd 
I wtáoěnl vdílak 8 m Omax 4.8 m3/h PN 10 do 110'C kus

5,000

5,000
JO.OOO
3,000 16 933,141 47 799,41 vlastní

w Viz výkres: Dt.01,4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.0l.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w 1.ETAPA
w 1 1,000

w 2. ETAPA
w 2 2,000
w Součet 3.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

10 K 732429215

11

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového | souboj 1,000

12

w Viz výkres: D1.O1.4a1-04, Dí.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07. 01,01.431-08, D1.01.4a1-09, Dl .01.4a1-10

w 1.ETAPA
w 1
M 4281128R307

Čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 30 pro 

wtáoěnl vvllak 7 m Omax 8.2 m3/h PN lOdo 1 WC
kus

w Vizvýtaes: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4al-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1,01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w 1.ETAPA
w 1

K 998732102 Přesun hmottonážní pro strojovny v objektech v do 12 t

1,000

1,000

1,000

0,055

D 733
I 13 I K |7331108R1O

Ůslřednl vytápěni - rozvodné potrubí
Demontáž potrubí ocelového - topná vody hod 180,000

w
w

Viz výkres; D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1.01,4aí-07, D1.O1,4al-0B, D1.05.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2. ETAPA 
160

14 K 7331108R14 Demontáž potrubí ocelového - parního hod
160,000
20,000|

VV
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06,
□ 1.01.4a1-07, D1.01,4a1-08, D1.01.4a1-O9, D1.01.4a1-10
2.ETAPA
20 20,000

7331108R15

W
VV

Demontáž potrubí ocelového nerezového - parního 
Viz výkres: D1.01.4a1-04, Ď1.0i.4a1-05, □1,01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, □1.01.4a1-08, D1,01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2.ETAPA 
20

hod 20,000

20,000

Viz výkres: Dl .01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, Dl .01,4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-0S, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2.ETAPA
40___ ____ _____ ____ _____ _
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výžkv přes 6 do 24 mL
8,4 ......................... ............... ................ ...... .......
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v koteiriách
nebo strojovnách DN 10 ____ _____ _
Viz výkres: Dl .01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, Dl .01.4a1-d6, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-0S, D1.01.4a1-09, D1.0i.4a1-10
1. ETAP A 
13
2. ETAPA 
13
Součet

40,000
8,400

~8^400
26,000

13,000

13,000
26,000

Potrubí ocelové závitové bezešvě běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 15.......... .... ..........................

w
w
w
w
w

w
w
vv
w
w
w

w
w
w
w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01,4aí-O5, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1,01.4a1.08, D1.01.4a1-09, D1.01.4al-10
1, ETAPA 
15
2. ETAPA 
66
Součet

81,000

16,000

66,000
81,000

Viz výkres; D1.01,4a1-04, D1.01,4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01,4a1-08, D1.01,4a1-09, D1,01.4a1-10
1. ETAPA 
11B
2. ETAPA 
132 
Součet

118,000

132,000
250,000

V[Z výkres: Dl .01.4a1-04, □1.01.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1,01.4aí-07, □1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1, ETAPA 
104
2. ETAPA 
120 
Součet

22 K 733111116

W

W
W
VV
W
W

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách
nebo strojovnách DN 32____ _____ _____
Viz výkres: D1.01,4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.dl.4a1-08, 
Dt.01.4a1-07, D1.01.4a1-OB, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-t0 
1 .ETAPA 
60
2.ETAPA
56
Součet

104,000

120,000
224,000

116,000

60,000

56,000
116,000

|~23j ^

W
W
w
vv
w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04.D1.01.4a1-05. D1.01.4at^6. 
Dl.01.4a1^7, Dl.01.4a1-08. D1.01.4a1-09, Di.01.4a1-10
1. ETAPA 
17
2. ETAPA 
10
Součet

301,66 301,66 CSURS 2019 01

21 049,65 21 049,BSl vlastní

17,000

10,000
27,000

2 492,68 137,10 CSÚRS 2019 01

2 017 417,68
548,51 87 761,71 vlastní

548,51 10 970,21 vlastni

548,51 10 970,21 vlastní

7331108R19 Demontáž potrubí ocelového - topné vody pro VZT 
iednotkv. vč. závěsů a konzol hod 40,000 548,51 21 940,43 vlastni

3 049,72 25 617,64 CS URS 2019 01

343,37 8 927,56 CS URS 2019 01

354,34 28 701,37 CSURS 2019 01

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20 m 250,000 402,61 100 651,71

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo stroiovnách DN 25 m 224,000 473,91 106 166,56 CS URS 2019 01

589,10 68 335,65 CSURS 2019 01

733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo stroiovnách DN 40 m 27,000 j 642,85 17 357,07
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PČ Typ Kód

24 I K |733111118

W

W
W
W
W
W

W
W
w
vv
vv

27 I K I733113115

vv
w
vv
w
w

28

w
vv
vv
w
vv

29

vv
w

30 K

vv

w
w
w
vv
w

733121222

w
í v w
'■■■■. vv

w
w
w_

ITz ] K 733190108

w

w
w
w
w
w

33 733190225

w 
w 
w 
w 
w

34!^ I733191913

W
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

I Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
Inebo stroiovnách DN 60 ......... ................................ 73,000

Viz výkres: Dl .01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
01.01.4a1-07, D1,01.4a1-08, D1.01.4a1-09. D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
20
2. ETAPA 
53
Součet

20,000

63,000
73,000

Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl,01,4a1 05, D1.01.4a1 06, 
D1.01.4a1-07, D1.O1.4a1-08, D1.01.4a1-09, Dt.01.4a1-10
1. ETAPA 
14
2. ETAPA 
10
Součet
Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitově ocelové Dřipoikv DN 25

kus

14,000

10,000
24,000

28,000

Viz výkres; D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4al-07, D1,01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
14
2. ETAPA 
14
Součet

14,000

14,000
28,000

Viz Výkres; D1.01.4a1-04, D1,01.4a1-05, D1.01.4al-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4at-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
4
2. ETAPA 
4
Součet

4,000

4.000
8,000

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1,01.4a1-05. D1.01.4a1-06, 
D1.01,4a1-07, D1.01.4al-08, D1,01,4a1.09, D1.01.4a1-10 
I.ETAPA
2..................................................................................................
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 76x3,2

2,000

108,000

Viz Výkres: D1.01,4al-04, Dl,01,4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4al^09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
72
2. ETAPA 
36
Součet

72,000

36,000
108,000

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1,01.4a1-07, D1,01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA
13+15+118+104+60+17
2, ETAPA
13+66+132+120+56+10
Součet 

327,000

397,000
724,000

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50
Viz výkres: Dl.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01,4a14)6, 
D1.01,4aP07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1,01.4a1-10
1. ETAPA 
20
2. ETAPA 
53
Součet ___________________________
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60.3x2.9 do D 89x5.0

73,000

20,000

53,000
73,000

108,000

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4al-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4al-10
1. ETAPA 
72
2. ETAPA 
36
Součet

72,000

36,000
108,000

I Zaslepení potrubí ocelového závitového závářením a 
Iskováním DN 15..................................................................... kus 10,000

Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl.01,4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, Dl.01.4a1-08. D1.01.4a1-09, D1,01,4al-10 
2.ETAPA 
10 10,000

792,05 57 819,61 CSURS 2019 01

25 I K [733113113 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové eřÍDoikv DN 15

1 kus j 4,000 131,64

VV
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06. 
D1.01.4al-07, D1.01.4a1-0a, D1.01.4a1-09, D1.01,4a1 10

vv 2.ETAPA
w 4 4.000

26 1 K [733113114 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotoveni závitové ocelové bříDoikv DN 20

[ kus [ 24,000 191,98

526,57 CS URS 2019 01

4 607,49 CS ÚRS 2019 01 :j

230,37 6 450,49 CSURS 2019 01

K 733113116
Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotoveni závitové ocelové efioolkv DN 32

I kus I 8,000 356,53| 2 852,26

K [733113118 Příplatek k porub! z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové Dřiooikv DN 50

kus 2,000
532,06[ 1 064,11

899,56 97 152,21 CSURS 2019 01

K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 724,000j 10,97 7 942,43 CSÚRS 2019 01

16,46 1 201,24 CSURS201901

21,94 2 369,57 CS ÚRS 2019 01

71,31 713,06 CS URS 2019 01

35 K 733191914
Zaslepeni potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 20

kus 10,000 76,79

w
Viz výkres: D1.0t.4a1-O4, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4al-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4al-10

w 2.ETAPA
w 10 10.000

767,91 CS URS 2019 01
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43 K 7332400R1

W

VV
vv

Viz výkres: D1.01.4aI-04, Dl.0l.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-0B, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
59
2. ETAPA 
71
Součet

59,000

71,000
130,000

Montáž přechodového kusu ocel-měd kus 28,000

44 73323114P1015

W

W 
W 

45 M

Viz výkres: Dl .01.4a1-04, D1.01.4a1-O5, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2. ETAPA
8t8-r2+6-r2-r2 ................................ ........................................

\ Přechodový kus ocel-měď DN 1 o/dl5 
Viz výkres: Dl,01,4a1-04, D1.01.4a1-05,'D1.dl.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01,4a1-O9, D1.01.4aMO 
2.ETAPA 
8

kus
28,000
8,000 l

8,000
T3323114P1018 Přechodový kus ocel-měď DN10/d18 kus 8,000

W

w
w

Viz výkres: D1,01.4a1-04, D1,01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.0i.4a1-09, D1.01,4a1-10 
2.ETAPA 
8

\ 46Ym \73323114P1518 \přechodovÝkus ocel-měďDN15/d18
8,000

kus 2,000

w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1,01.4a1-0e,
Dl,01,4aí-07, Dl.01.4a1-0S, Dl.01.4a1-09, Dl.01.4a1-10
2.ETAPA
2 2,000

I 47 I M

W

W
... vy

f45 I M

73323114P2022 Přechodový kus ocel-měď DN20/d22 kus 6,000

73323114P3235

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4aT05, D1.O1.4a1-0S, 
D1.0t.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1.09, D1.01.4a1-10 
2. ETAPA
6.................................................................. .............................

]Přechodový kus ocel-měď DN32/d3S kus
....6,000
2,000

PČ Typ KĎd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

36 K 733223202
1 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
h5x1 I ^ I 1 146,000 304,97

S " '
349 497,84 jCS URS 2019 01

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01,4a1-07, D1,01,4a1-08, D1.01.4at-09, D1.01.4a1-10

w 1 .ETAPA
w 491 491,000
w 2.ETAPA
w 655 655,000
w Součet 1 146.000

1 K 733223203 1 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
Il8x1 I ^ 1 660,000 I 347,76 229 518,81 CS ÚRS 2019 01

w Viz výkres; D1.01,4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1,01.4a1-O7, D1.01.4a1-08, Dt.01,4a1-09, D1.0t.4a1-10

w 1. ETAPA
vv 330 330,000
vv 2. ETAPA
vv 330 330.000
vv Součet 660,000

38 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D
22xt

m 430,000 402,61 173 120,94|CS ÚRS 2019 01

w Viz výkres: Dt.01.4a1-04, Dl .01,4a1-Q5, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, DÍ.01,4a1-08, 01.01,431-09, D1.01.4a1-10

w 1 -ETAPA
vv 157 157,000
w 2.ETAPA
vv 273 273,000
w Součet 430,000

39 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1.5

m 341,000 484,68 165 345,25 CS ÚRS 2019 01

w Víz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4al-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4aV07, Dl.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, DT0T4aM0

vv I.ETAPA
w 239 239,000
vv 2.ET7\PA ( ;■
vv 102 102,000
vv Součet 341,000

40 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
36x1.5

m 285,000 762,43 217 292,51 CSÚRS 2019 01

vv Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4s1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.0l,4a1-09, D1.01.4a1-10

w 1 -ETAPA
w 84 84,000
w 2.ETAPA
vv 201 201,000
vv Součet 265,000

41 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
42x1.5 m 175,000 910,53 159 342,35lcS ÚRS 2019 01

vv Viz výkres: Dl ,01,4a1-04, D1,01,4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.0l.4al-07, D1,01.4a1-08. D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv I.ETAPA
w 103 103,000
w 2.ETAPA
vv 72 72,000
w Součet 175,000

42 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 130,000 131,64 17 113,53 CS ÚRS 2019 01

148,10 4 146,74 vlastni

72,40 579,23 \vlastní

65,82 526,57 vleslnl .J

65,82 131,64 Vlastní

88,86

356 53

533,15 v/astnf

713,06 vlastní

vv

w

Viz výkres: Dt.0t.4a1-04, D1.01.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, Dt.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4at-10 
2.ETAPA
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2 2,000
49 M 733231UP4042 I Přechodový kus ocekměď DN40/d42 I kus I 2,000 499,14 998,29 vlastní

w
w

Viz výkres: D1.01.4a1^04, D1.01.4al-O5, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07. D1.01.4a1-08, D1.0l.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2.ETAPA 
2

□
2,000

50

I.K

K 733291101

W

W 
W 
W 
W 
VV

I Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
Viz výkres: Dl .01.4a1-04, Dl .01.4a1-057Ď1.0r4aT-^^.....
Dl .01.4a1-07. Dl .01.4a1-08, Dl .01.4a1-09, Dl .01.4a1-10 
1 .ETAPA
491+330+157+239+84
2.ETAPA
1
Součet

1 302,000

1,000
1 302.000

10,97 14 283,22|CS ÚRS 2019 01 ^

733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 104,000 21,94

W
w
w
w
vv

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01,4a1-10 
1 .ETAPA 
103
2.ETAPA
1
Součet

2 281,80|cs ÚRS 2019 01 |

103,000

1,000
104,000

K

D
[53 K

VV

w
vv

998733103
Přesun hmot tonážni pro rozvody potrubí v dbjékíěch v 
do 24 m............................................. ............................................

5,622 1 980,73 11 135,68 CSURS 2019 01

734100R10

Ústřední vytápění - armatury
Demontáž armatur topné vody

509 230,07
hod

o4 K

w

vv
vv

734100R11

Viz výkres: D1.01.4aP04, D1.01.4aT05, D1.01.4a1-06. 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1,01,4a1-10 
2.ETAPA
60................................................................ .............................
Demontáž armatur páry hod

60,000

60,000

648,51 32 910,64 vlastní □

20,000 548,51 10 970,21 vlastní
Viz výkres: Dt.01.4a1-04, D1.01,4a1-05, D1,01.4a1-06, 
D1.01.4at-07, D1.01.4a1-0e, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2.ETAPA 
20

55 734890803

VV

56 K Í734152316

Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 24 m__________________
1,2_______________

I Šoupátko přírubové třmenové DN 65 PN 10 do 200‘’C 
Itěsnicí sedlo mosaz/mosaz.....................................................

soubo
....r....

20,000
1,200j

1,200

2 380,54 2 856,64 CS ÚRS 2019 01

2,000 5 482,91 10 965,83 CS URS 2019 01

VV
vy..

K

w

vv
w
w
w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05. D1.01.4a1-06. 
D1.01.4a1-07, D1.O1.4aTO0. D1.01.4a1-09, Dl.0l.4al-10 
2.ETAPA 
2 2,000

734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 5,000 93,25 466,23 CSÚRS 2019 01
Viz výkres: D1.01.4a1-04. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
DT01.4a1-07. D1.01.4a1-08. D1.01.4a1-09. D1.01.4a1-10 
t.ETAPA 
3
2.ETAPA 
1 + 1
Součet

3,000

2,000
6,000

58 M 73422011R2
I Regulační a vyvažovač! ventil DN10, Kvs=1,32, s 
\ měřicími venlilkv kus 5,000 1 814,471 9 072,37 vlastni

VV

w 
w 
vv 
w
w..

59| K

VV

W 
W
w 
w 
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1,01.4a1-06, 
D1.01.4a14)7, D1.01.4al-08. D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
3
2. ETAPA 
1+1
Součet

niazsniTTiaceiiaKOve aiřerence s uvema zavny v.
|9(B.

3,000

2,000
5,000

kus 2,000 93,25 186,49 vlastní
Viz výkres: D1.01.4a1-04. D1.01.4a1-05, D1.01,4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
1
2. ETAPA
1
Součet

1,000

1,000
2,000

[~60 | K [734209113 

W

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 9,000 93,25

W
W
W
W
W

Viz výkres: D1.01.4a1-04, DÍ.01.4at-05, D1.01.431-06, 
D1.01.4a1-07, Dl.01,4a1-08. D1.01.4a1-09, DT01.4a1-10
1. ETAPA 
2
2. ETAPA 
5+2 
Součet

839,22]CSÚRS 2019 01 J

2,000

7.000
9,000

[ gf [ A-

VV
w
w
w
w

73422011R3 Regulační a vyvažovači ventil DNI6, Kvs=2,3, s 
měřícími venlilkv

kus 9,000 1 602,41 16 221,65

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06. 
D1.01,4a1T)7, D1.0l,4aT08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA
2
2. ET/kPA

2,000

5+2 7,000
Součet 9,000

734209113RV15
Montáž 2-cestného regulačního ventilu s el. pohonem, 
závitový s dvěma závitv G 1/2

kus 30,000 93,25 2 797,40

Viz výkres: D1.01.4aí-04. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06. 
D1.01.4al-07. D1.01.4a1-08, D1.0T4a1-09. Dí.01.4ai-10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 1.etapa
w 1+14 15,000
vv Z.etapa
w 1 + 14 15,000
vv Součet 30,000

1 63
K ,734209 RV20

[Montáž 2-cestného regulačního ventilu s el. pohonem,
kus 4,000 115,19 460,75 vlastní1 - [závitoví s dvěma závitv G 3/4

w Viz výkres: Dl .01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv 1. ETAPA
w 2 2,000
w 2. ETAPA
w 2 2,000
vv Součet 4,000

j------
164 X 734209115RV25

Montáž 2-cestného regulačního ventilu s el. pohonem,
kus

!
1,000 126,16 126.16 vlastni

závitoví s dvěma závitv G 1

vv Víz výkres; D1.01.4a1-04, Di.01.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1^S, D1.01.4a1-09. D1,01.4aMO

w I.ETAPA
vv 1 1,000

1 65
7342091R23

Montáž radiátorových dvojitých armatur, závitové se 
závitv G 1/2

kus 130,000 93,26 12 122,09 vlastní

vv Viz výkres: 01.01.431-04, Dl .01,4a1-05. Dl .01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w 1 .ETAPA
vv 8+40+11 59,000
w 2.ETAPA
vv 10+57+4 71,000
vv Součet 130,000

Sroubeni dvojité rohové s integrovaným
66 M 7342614R01 termostatickým ventilem M30x 1,6 s přednastavením, 

Dřiooiovacl rozteé 50mm
kus Í8,000 22f,60 3 988,77 vlastní

vv Viz výkres: D1.O1.4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, 01.01.431-08, D1.01,4a1-09, D1.01.4a1-10

vv I.ETAPA ■
vv 8 8,000
vv 2.ETAPA
w 10 10,000

67 M 7342614R03 Sroubení dvojité rohově pro otop. tělesa VK, 
uzaviratetné s vvoouStěnim. nhooiovacl rozteč 60mm

kus 97,000 221,60 21 495,04 vlastní \

w Viz výkres: 01.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1,01.4a1-07, D1.01.4a1-0B, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
vv 40 40,000
w 2.ETAPA
w 57 57.000

68 M 7342814R04 Sroubení dvojité přímé pro otop. tělesa VK, 
uzaviratetné s woouštěním. ořiooiovaclrozteč 50mm kus 15,000 221,60 3 323,97 vlastni

vv Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, 01.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
w 4+7 11,000
vv 2.ETAPA
vv 4 4,000
w Součet 15,000

69 M 55121231R ventil termostatický přímý s vlčkem 1/2“ dvouregulačni kus 1,000 241,34 241,34 CSÚRS 2019 01

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, 01.01.431-08, Dl.01,4a1-09, D1.01.4a1-10

w 1 .ETAPA
vv 1 1,000

70 Af 55128336 Sroubeni regulační radiátorové přímé pro Fe s 
wDoušlěním nástřik chrom 1/2”

kus 1,000 154,68 154,68 CSÚRS 2019 <} ) 1

w
Viz výkres: 01.01,4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
01.01.4a1-07, D1.014a1-08, 01.01.4a1-09, D1,01.4a1-10

w I.ETAPA
w 1 1.000

K 734209114 1 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 23,000 115,19 2 649,31 CSÚRS 2019 01 ]

w
Víz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05. D1,01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, Dl.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv 1.ETAPA
w 2+9 11,000
w 2, ETAPA
w 2+10 12,000
vv Součet 23,000

72 M 73422011R4
Regulační a vyvažovači ventil DN20, Kvs=5,37, s 
měřícími venlilkv kus 23,000 1 949.41 44 836,36 Vlastní j

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-0S. D1.01,4a1-O0, 
01.01,431-07, D1,01,4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w 1 .ETAPA
w 2+9 11,000
w 2.ETAPA
w 2+10 12,000
w Součet 23,000

K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 23,000 126,16 2 901,62|CSÚRS2019 01 ]

Viz výkres: 01.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01,4a1-06,
D1.01,4a1-07, D1.01.4at-08, 01,01,4a1-09, D1.01,4a1-10

w I.ETAPA
w 1 + 12 13,000
w 2. ETAPA
w 1+9 10,000
w Součet 23,000

74 M 73422011R5
Regulační a vyvažovači ventil DN25, Kvs=8,43, s 
měřicími venlilkv

kus 23,000 2 186,36 50286,36 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4al-05. D1.01.4a1-06. 
D1.0í.4a1-07. D1.01.4al-08,D1.01.4a1-09,DtOt4a1-10

w I.ETAPA
vv 1+12 13,000
w 2.ETAPA
vv 1+9 10,000
w Součet 23,000

|75F |734209116 1 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 1 kus 1 6,000 1 148,10 888,59 CS ÚRS 2019 01

w Vfz výkres: D1.01.4a1-04. D1.01.4a1-05. D1.01.4al-06, 
D1.01.4a1-07, D1.0l,4a1-08, D1,01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv I.ETAPA
w 3 3,000
vv 2.ETAPA
w 3 3,000
vv Součet 6,000

76 [ M \73422011R6 IRegúlaČňf a vyvažovači ventil DN32, Kvs=13,6, s 
\ měřicími venlilkv

j kus 1 6,000 1 2 535,22
1

15 211,30 vlastni

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06. 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09. D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
w 3 3,000
w 2. ETAPA
vv 3 3,000
w Součet 6,000
|K |734209117 j Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000 1 191,98 191,98tes ÚRS 2019 01

w Viz výkres: Dt,01,4a1-04. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
Dt.01.4a1^07, D1.0l.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w 1. ETAPA
vv 1 1,000

I M \73422011R7 Regulační a vyvažovači venlil DN40, Kvs=19,2, s 
měřicími venlilkv

kus 1,000 3 146,26 3 146,26 vlastní

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv I.ETAPA
w 1 1,000
vv 2.ETAPA
vv 0 0,000
w Součet 1,000

i 79 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 230,37 230,37|CSÚRS2019 01

vv Viz výkres: D1.01.4a1^04, Dl.0l.4a1-05. Dl.01.4a1-06. 
D1.01.4a1437, D1.01.4a1-08, DE01.4a1^09. D1.0l.4a1-+10

w 1.ETAPA
w 1 1,000

80 M 73422011R8 Regulační a vyvažovači ventil DNSO, Kva=31,6, s 
měřicími venlilkv

kus 1,000 4 018,39 4 018,39 vlastní

w Viz Výkres: D1.01.4a1^04, D1.01.4at-05, DE01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-O8. D1.01.4a1^09. D1.01.4aM0

w I.ETAPA
w 1 1,000
w 2.ETAPA
w 0 0,000
w Součet 1,000

81 K 7342091R01 Montáž termostatických hlavic M30x1,5 kus 116,000 76,79 8 907,81 vlastní 1
w Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dt.01.4a1-05. D1.01.4a1-06, 

D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
vv 1.ETAPA
w 18+32 50,000
w 2. ETAPA
vv 33+33 66,000
w Součet 116,000

82 M 7342216R02
Těrmostatlcké hlavice pro veřejné prostory 
(zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné 
kanalinnvě čidlo nrinni závit M 30x1.6

kus 42,000 329,11 13 822,47 vlastni

w Viz výkres: D1.0t.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.0t.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, Dt.01.4a1-10

vv I.ETAPA
vv 9 9,000
w 2.ETAPA
vv 33 33,000
vv Součet 42,000

83 M 7342216R04

Jěimostatlcká hlavice pro veřejně prostory
fzaůezpečovacf kroužek, zvýšená odolnost), vestavné 
kapalinové čidlo, připoj, závit M 30x1,5, barva 
ANTHRA7IT

kus 3,000 611,04 1 833,12 vlastní

w Víz výkres: Dl .01.4al.04, D1.01.4aP05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-O7, D1.01.4a1-08, D1.01.4al-09. D1.01.4a1-10

w 1.ETAPA
w 3 3,000

Termostatická hlavice do hyg. prostor, hladké
84 M 7342216R03 provedení, vestavné kapaiinové čidlo, pňpoj. závit M 

30x1 5 nniL^tkfi nrofi orínizfínf
kus 65,000 261,09 16 970,92 vlastni

w
w
w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-í)6, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA
32
2. ETAPA
33

85 K 7342091R02

W

W
W

Montáž elektrických termopohonu M30x1,5 na otopná 
tělesa, foohonv ďoriávkou profese MaR> ______
Viz výkres: Dt,01,4at-04, D1.01,4a1T)5, D1.01.4a1-06, 
Dt.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
1.ETAPA 
9+6

32,000

33,000

kus 20,000

15,000

76,79 1 535,83 Vlastní
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ipč Typ

w
w
w

86

vv
w
vv
w
vv

87 K 734242412

^88

vv
VV

88 K 734242413

W
W
W
w
vv

89 K 734242414

VV
W
W
w
w

r^l “i 734242416

VV

W
W
VV
w

___w
911 K 

VV

vv
vv

92 nr

VV

W
W

734242417

734261233

VV
W
W
W
w

94 K 734261235

w
w 
w 
w 
w 
w

95]^

w
w 
w 
w 
w 
w

VV

w
w

|9 7 | K

W

w
^___ w
[~93^| K

734291123

Viz výkres: D1.01.4a1^4. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07. D1,01,4a1-08. D1.01.4a1-09, D1-01.4a1-10
1. ETAPA 
30+34
2. ETAPA 
20+20 
Součet

64,000

40,000
104,000

fventil závitový zpétný přímý G 1/2 PN 16 do 110"C kus | 1,000

Viz výkres: Dt .01,4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-0S, 
D1,01.4a1-07, D1,01,4a1-08,D1.D1,4a1-09, D1.01.4al-10 
2.ETAPA
1.............. ......................
Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110”C

1,000

kus 1,000
Viz výkres; Dt .01,4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.O1.4a1-0S, 
D1.01.4a1-07,D1.01.4a1-08, D1,01.4a1-09, D1.01.4a1-J0
1. ETAPA 
1
2. ETAPA 
0
Součet

1,000

0,000
1,000

Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 12,000
Vfz výkres: D1,0l.4a1-Q4, D1.O1.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, Dl.01.4a1-0S, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
6
2. ETAPA 
6
Součet........................ ............... ................................

Iventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C

6,000

6,000
12,000

kus 3,000
Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1to5, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1,01.4a1-10
1. ETAPA 
1
2. ETAPA 
2
Součet
Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus

1,000

2,000
3,000

1,000
Viz výkres: Dl.01,4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a14)6,
□ 1.01.4a1-07, D1.01.4a1-0a, DI.OI .4a1-09, D1.01.4a1-10 
1 .ETAPA
1 1,000
ěroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 8,000
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4aM0 
2.ETAPA

Viz výkres: D1.01,4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01,4a1to6, 
D1.01.4a1-07, D1.Q1,4a1-03,D1.01.4a1-09, D1.Q1.4a1-10
1. ETAiPA 
30
2. ETAPA 
30
Součet

I Sroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C 
" Vizvýk/es: Dl.Oi Aal-ííl, Dl .01.4a1-05, D1.Ó1.4a1-06, 

D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
26
2. ETAPA 
20
Součet........... ....... .................. ............... ..........
Sroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C

kus

30,000

30,000
60,000

46,000

26,000

20,000
46,000

kus 14,000
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-0S, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1,01.4a1-0B, D1.01.4a1-09, D1.01,4a1-10 
1 .ETAPA 
8
2.ETAPA 
6
Součet

8,000

6,000
14,000

Sroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120‘’C kus 2,000
Víz výkres: D1.01.4a1-O4, D1.01.4a1-05, Dl .01.4a1-O0, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, Dl .01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1 .ETAPA
2 2,000

{734261236 |Sroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C kus 2,000
Viz výkres: D1.01.4a1-04, DI.OI .4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01,4a1-09, D1.01.4a1-10 
I.ETAPA 
2 2,000
Kohout plnící a vypouštěcf G 1/2 PŇ 10 do 90°C 
závitový........................................................... ................

kus 52,000

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1,01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1,01.4a1-08. D1.01.4a1-09, Dt.01.4a1-10

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,ETAPA
5 6.000
Součet 20,000

734211120
1 Ventil závitový odvzdušňovaci G 1/2 PN 14 do 120''C 
lautomatickí

kus 1 104,000 202,95 21 106,69

250,12 250,12 CS ÚRS 2019 01

319,23[ 319,23 CS URS 201901

385,05 4 620,65 CS ÚRS 2019 01 i

519,99 1 559,96 CS URS 201901

954,41

95,44

954,41 {cS ÚRS 2019 01 ^

763,53 CS URS 2019 01

734261234 ěroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C [ kus 60,000 125,06 7 503,63 CS URS 2019 01

187,59 8 629,17 CS URS 2019 01

242,44 3 394,18 CSURS 2019 01

408,09 816,18 CSURS 2019 01

616,53 1 233,05 CS URS 2019 01

205,14 10 667,44 CS URS 2019 01
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w

w
w
w
w
w

109| K 734292717

W 

VV

1.4a1-05, D1.01.4a1-06. 
f.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

Viz výkres: Dl .01.4a1-04, Dl .01 .•
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.1
1. ETAPA 
1+3
2. ETAPA 
1+3
Součet_______________________________

j Kohout kulový přfríiý G 1 1/2 PN 42 do ISSX vnitřní 
Izávít
Viz výkres: Ď1.Ó1.4al-b4, D1.0T4a1-65, 01.01.431-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-O8. D1.01.4at-09, D1.01.4a1-10 
I.ETAPA

kus

4,000

4,000
..8,000

1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

w I.ETAPA
w 26 26,000
vv 2.ETAPA
vv 26 26,000
w Součet 52,000

99 í |734291242 Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závitv

j kus j 1,060
243,54 243,54 CS ÚRS 2019 01

vv Viz výkres: D1.01.4a1-D4, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07. D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w 2.ETAPA
vv 1 1,000

100| K [734291243 Fiitr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závitv kus 17,000 352,14 5 986,45 CS ÚRS 2019 01

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-O5. D1.01.4a1-06, 
D1.01,4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09. D1.01.4a1-10

vv 1.ETAPA
w 8 8,000
vv 2.ETAPA
w 9 9,000
vv Součet 17,000

|ioi I ^ |734291244 i-nir zavKovy primy 'i kin •i&oo rau't/ s vnitrnimr........ kus 11,000 398,22 4 380,41 CSÚRS 2019 01

w Viz výkres: 01.01.4a1-04, D1.01.4a1‘05, D1.01.4a1-06. 
D1.01.4al-07. D1.0l.4a1 08. D1.01.4al'09, D1.0l.4a1-10

vv I.ETAPA
vv 6 6,000
vv 2.ETAPA
w 5 5,000
w Součet 11,000

102 I 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závitv

kus 3,000 647,24 1 941,73 CSÚRS 2010 01

w Wvýkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05. D1.01.4ai'06, 
D1.01.4a1-07. 01.01.431-08, D1.01.4a1-09. D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
vv 2 2,000
w 2.ETAPA
vv 1 1,000
w Součet 3,000

103 K
'734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závitv
kus 1,000 840,32 840,32 CSÚRS 2019 01 1

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
Dt.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, 01.01.431-09, D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
vv 1 1,000
w 2.ETAPA
w 0 0,000
vv Součet 1,000

|l04 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do ISS'C vnitřní závit kus 44,000 213,92 9 412,44 CSÚRS 2019 01

vv Viz výkres: DI.OI .4al-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4at-06. 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.0l.4a1-09. D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
w 22 22,000
w 2. ETAPA
w 22 22,000
w Součet 44.000

105 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do ISS^C vnitřní závit kus 162,000 229,28 34 850,17ÍCS ÚRS 2019 01

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4at-05, D1.01.4a1-06. 
Dt.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv I.ETAPA
vv 3+30+34+1+19 87,000
w 2.ETAPA
w 20+1+20+20+1+3 65,000
w Součet 152,000

106 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do IBS'C vnitřní závit kus 26,000 325,82 8 471,20 CS ÚRS 2019 01 1

w Viz výkres; D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05. D1.0t.4a1^06.
D1.01.4a1-07. D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09. D1.01.4a1-10

w 1.ET/\PA
w 2+0 11,000
w 2.ETAPA
vv 5+10 15,000
vv Součet 26,000

107 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do ie5°C vnitřní závit kus 25,000 458,55 11 463,87 CSÚRS 2019 01

w Viz výkres; D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05. D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, Di.01.4a1-10

w I.ETAPA
w 2+12 14.000
vv 2.ETAPA
w 2+9 11,000
w Součet 25,000

108 K
IKohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 8,000 619.82 4 958.54|CSÚRS2019 01 |

890,78 890,78 CSURS 2019 01
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PČ Typ Kód

vv
vv
vv
w

[Tio] K_ 734292718

VV
VV
VV
vv
W

[řll| K
734411101

W
VV
vv
VV
vv

112 K 73442110R

VV
vv
vv
w
vv

113 K

w
vv
vv
w
vv

D 735
!115 K 735111810

W
W

116

w
vv

117

w

[iTbI k

vv '
IhoTk

735890802

735152273

W
w
w
w
vv

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1
2.ETAPA
0
Součet
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do ia5“C vnitřní závit kus
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1,O1.4a1-05, D1.01,4a1-08, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-0g, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
1
2. ETAPA 
0
Součet
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní
IpriDOiení průměr 63 mm délkv SQ mm ___
Viz výkres: 51.01.431-04, D1.01.4a1-05, D1.O1.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-03,D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
1 .ETAPA 
44
2.ETAPA
41
Součet

kus

1,000

0,000
1.000

1,000

1,000

0,000
1,000

65,000

1 296,68 1 296,68 CSURS 2019 01

460,88 38 324,44 CSURS 2019 01

44,000

41,000
65,000

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0
6 bar průměr 60 mm spodní připojeni, vč
tlakoměrového kohoutu a montáže________
Viz výkres: D1.01.4a1-04, DI.OI .4a1-05, DI.OI.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1-01.4a1-10
1. etapa 
1+9
2. ETAPA 
10
Součet

kus 20,000 921,50 18 429,96 Vlastni

10,000

10,000
20,000

734424101
Kondenzační smyčka k přivařeni zahnutá PN 250 do 
300"C

kus 20,000 396,02 7 920,49 CS URS 2019 01

Viz výkres: D1,01,4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.0i.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
1+9
2. ETAPA 
10
Součet

10,000

10,000
20,000

K |998734102 Přesun hmottonážní pro armatury v objektech v do 12 | ^
m I 0,957 1 432,22 1 370,64 CS ÚRS 2019 01

Ústřední vytápěni - otopná tělesa........... ........
Demontáž otopného tělesa litinového článkového

824 346,09
m2 761,000 43,88 33 393,33 CSURS 2019 01

Viz výkres: DÍ.0i.4a1-04, DI.01,4a1-05, Dl ,01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07. D1.01.4a1-0S, D1.01.4a1-0g, D1.01.4a1-10 
2.ETAPA 
761 761,000

K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 1500 mm

kus 30,000 148,10 4 442,94 CSURS 2019 01

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
DI.OI .4a1-07, D1.01.4a1-08, D1,01.4a1-09, Dl .0t.4a1-10 
2.ETAPA 
30 30,000

K [735221832
____l. ..... .....

Demontáž registru trubkového hladkého DN 80 délka 
do 3 m dvouoramenní

kus
36,000j 213,92 7 701,09|CS ÚRS 2019 01

Viz výkres; Dl .01.4a1 -04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1 -06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08,D1.01.4a1-09, Di.01.4a1-10 
2.ETAPA 
36
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně
100 m v objektech vvškv přes 6 do 12 m _________
20,1 ______ _____________
Olopihé těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha vyška/dělka 600/600mm výkon 601 W 
Viz výkres; D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1-d5, D1.01.4a1-06. 
D1.01.4a1-07, DÍ.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1 .ETAPA 
1
2.ETAPA
2
Součet

36,000

20,100[ 2 775,46
______ ^............... (
55 786,83|CSÚRS 2019 01

20,100

kus 3,000 2 072,27 6 216,82 CS ÚRS 2019 01

1,000

2,000
3,000

120 K 735152275RA
Otopně těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/aO0mm výkon 802 kus 1,000 3 028,88 3 028,88 vlastní
W. barva ANTH RAZIT

W
W

121 K 735152279

Viz výkres: D1.01.4a1-O4, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-Oa, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
I.ETAPA
J_____  _
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná
přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 
1202 W

1,000

kus 1,000 2 585,68 2 586,68 CSURS2019 01

W
W

Viz výkres: Dí.0í.4a1-04, D1.01.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1,01.4a1-07,D1.01.4a1-08, D1.0i.4a1-09, DI.OI,4a1-10 
2.ETAPA 
1 1,000

122 K 735162475RA
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800rnm výkon 1030 kus 1,000 3 736,45 3 736,45 Vlastní
W. barva ANTHRAZIT

W

W
W

Víz výkres: D1.01,4a1-04, D1.01.4a1-05, DI.OI.4a1-06, 
D1,01.4a1-07, D1.0t.4a1-08, D1.01,4a1-0g, DI.OI.4a1-10 
1.ETAPA 
1 1,000
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123
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná

K 735152476 přestupní plocha výSka/délka 600/90 mm výkon 1159
W

kus 2,000 2 870,90 5 741,81 CS ÚRS 2019 01

w
w

124 735152477

Vrz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1,01.4a1-06, 
D1,0t.4a1-07, 01.01.4a1-08. D1.Ot.4a1-09, D1.01.4a1-1O 
2.ETAPA 
2
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 
1288W____________________________________________

kus

2,000

1,000 2 982,80 2 982,80 CSÚRS 2019 01

VV
VV

126 735152478

Viz výkres: D1,01,4a1-04, DI.OI,4a1-05, D1.01,4a1-06, 
D1,01.4a1-07, D1.01.4a1-08, 01.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2. ETAPA 
1
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1100mm výkon 
1417W

kus

1,000

4,000 3 096,89 12 387,57 CSÚRS 2019 01

VV
w

Viz výkres: D1.01.4a 1 - 04, D1.01.4a 1 05, D1.01.431 06, 
D1.01,4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09. D1.01.4a1-10 
2.ETAPA 
4

n
s

4,000

126 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 pridavna 
přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon kus 9,000 3 209,88

28 888,96jcS ÚRS 2019 01

1546W 1 ...... . ...............L ....

w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, DI.OI.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01,4a1-09, D1.01.4a1-10 
2,ETAPA 
9 9,000
Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 1

127 K 735152480 přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 
1803W

kus 2,000 3 434,77 6 869,55 CS ÚRS 2019 01

W
VV

128 735162481RA

vv
w

Viz výkres; D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2.ETAPA
2 ^_ _
Ofopriě teleso panelově VK dvoudeskové 1 přídavná
přestupní plocha výška/délka 600/1600mm výkon
2061W. barva ANTHRAZIT
Viz výkres: D1.01.4a1-04, Ď1.bl.4a1 05, D1.6l.4a1-06,
D1.01.4a1.07, D1.01,4a1-08, D1,01,4a1-09, D1,01.4a1-10
1.ETAPA
1

2,000

kus 1,000 5115,41 5 115,41 vlastní

1,000

129 K 735152577
Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1 ODOmm výkon kus 10,000 3 258,15 32 581,53 CS ÚRS 2019 01
1679W

w
vv
w
w
vv

Viz výkres: D1.01.4a1-04, DI.OI.4a1-05, D1.0t.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, DI.OI.4al-10
1. ETAPA 
5
2. ETAPA 
5
Součet

5,000

5,000
..10,000

130 K 736152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon kus 1,000 3 532,41 3 632,41 CS ÚRS 2019 01
2015W

r..

w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06. 
D1.01.4a1-07, D1.01,4a1-08, D1,01,4a1-09, D1.01,4a1-10 
2.ETAPA 
1

31 K

VV
W

735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výěka/délka 600/1400mm výkon 
2351W
Viz výkres: D1.01.4a1-d4, Ď1.01.4a1-05, D1.Ó1.4a1-66, 
D1.0t.4a1-07, D1.01.4a14)8, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2,ETAPA 
1

1,000

kus 1,000 3 807,76 3 807,76 CS URS 2019 01

1,000
Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné

132 K 735162694 přestupní plochý výška/délka 900/700mm výkon 1619
W _..................................................... .....................................

kus 2,000 3 551,06 7 102,12 CSÚRS 2019 01

w Viz výkres: D1.01.4a1-04. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1T>7, D1.01.4a1-08, D1.01.4al-09, D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
w 2 2,000

133 K 735152599RA
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1200mm výkon 
2776W. barva ANTHRAZIT

kus 1,000 6 412,09 6 412,09 vlastní

w Viz výkres: D1.01.4al-04. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1‘06, 
D1.01.4a1 07. D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09. D1.01.4aM0

w 1.ETAPA
w 1 1,000

134| K 735159110
Montáž otopných těles panelových Jednořadých délky
do 1500 mm

kus 9,000 477,20 4 294,84 CSÚRS 2019 01

w Viz výkres: D1.01.4a1-04. D1.01.4a1*05, D1.0l.4al^06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08. D1.01.4a1-09. D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
w 4+1 5,000
w 2.ETAPA
w 4 4,000
w Součet 9,000

těleso otopné panelové 1 deskové \/Kl}ez přídavně
135 M 48453024R přestupní plochy v 600mm dl 1200mm, hygienické 

provedení s hiadkou čeiní deskou__________________
kus 1,000 4 471,46 4 471,46 viastni

w Viz výkres: Dl .01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06,
DI.OI.4a1T>7. D1.01.4a1-08. D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
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K

w

K

w

w

w

K

w

w

w

vv



vv
w

w
w
w
w
w

?4? M

w
vv

M2

48'I54365R

48454366R

VV
W
W
VV
w

M3 M 484543 R

W
VV

144 K 735159220

W
W
W
w
w

w
vv
w
w
w

w
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 1 1,000

136 M 484S3022R
těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl lOOOmm, hygienické 
nrovedenl s hladkou ř.elnl dasknii

kus 8,000 3 850,64 30 804,36 vlastnf
............... ....

w

vv
w
vv
vv
vv

Viz výkres; D1,01,4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.0}.4al-08, D1,01.4a1-09, Dt.0l.4al-t0
1. ETAPA
4
2. ETAPA
4
Součet

4,000

4,000
8,000

137 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1140 mm

kus 11,000 515,60 5 671,60 CS ÚRS 201901

vv

w
vv
w
vv
w

Viz výkres: Dl .01.4a1-04, D1.01,4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1,01.4a1-0B, D1.01.4a1-09, D1.01,4a1-10
1 .ETAPA
1+1+1+2
2.ETAPA
3+2+1
Součet

5,000

6,000
11,000

138 M 48454361R
těleso otopně panelové 2 desková bez přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl SOOmm, hygienické 
nmverienis hladkou čelní deskou

kus 2,000 2 948,79 5 897,59 vlastní

vv

vv
vv

Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01,4a1-06,
DI.OI,4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-O9, D1.01.4a1-10 
I.ETAPA
2 2,000

139 M 48454363R
těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné 
přestupní plochy v 600mm dt 700mm, hygienické 
nmvedenl s hladkou Čelní deskou

kus 2,000 3 725,48 7450,97 vlastní

Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09. DI.OI .4a1-10 
2.ETAPA 
2 2,000

140 M 48454364R
téleso otopné panelově 2 deskově bez přídavně 
přestupní plochy v 600mm dt 800mm, hygienické kus 2,000 4 112,73 8 225,47 vlastni
orovedení s hladkou čelní deskou
Vrz výkres; D1.01,4a1-04, D1.01.4a1-05, DI.OI .4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01,4a1-10
1. ETAPA 
1
2. ETAPA 
1
Součet _
těleso otopně panelové 2 deskové bez přídavně 
přestupní plochy v 600nim dl 900mm, hygienické 
nmvfíriení s hladkou čelní deskou

1,000

1.000
2,000

kus 1,000 4 501,08

Viz výkres: DI.OI.4a1-04, D1,01.4a1-05, D1.01,4a1-O6, 
D1.01,4a1-07, D1.01.4a1-08, D1,01,4a1-09, D1.01,4a1-10 
1.ETAPA 
1

líé/eso otopně panelové 2 deskové bez přídavné 
Ipřestupniplochy v 600mm dl lOOOmm, hygienické 
I nrnvfíileni s hladkou čelní deskou

kus

... 1,000

3,000 4 889,42 14 888.27 \vlastnl

Viz výkres: Dl .01.4a1-04, D1.01.4a1-05, DI.OI.4a1-06, 
D1.0í.4a1-07, D1.01.4a1-03,D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
1
2. ETAPA 
2
Součet______  _____
těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1 lOOmm, hygienické
nmvedenis hladkou čelní deskou................... ......
Viz výkres: D1.01.4a 1-04, D1.01.4a1 -05, D1.01.4a1-06, 
D1.01,4a1-07, DI.OI.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2.ETAPA 
1

1,000

2,000
3,000

vlastni

1,000
i Montáž otopných těíes panelových dvouřadých délky
Ido 1500 mm __________ ___________
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1,01.4a1-05, Dl .01,4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-O9, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
1+16
2. ETAPA 
4+13 
Součet

kus 34,000 554,00 18 835,86 CSURS 2019 01

17,000

17,000
34,000

145 M 4845436dR
těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1200mm, hygienické kus 5,000 5 665,02 28 325,09 vlastní
nrnvadeni s hladkou čelní deskou I
Viz výkres: D1.Q1.4a1-04, D1.01,4a1-05, DI.OI .4a1-06, 
D1.01,4a1-07, DI.OI.4a1-08, Dl .01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
1 .ETAPA 
1
2.ETAPA
4
Součet

1,000

4,000
6,000

146 M 48454370R
těleso otopné panelově 2 deskové bez přídavné 
přestupní plochy v 600mm dl 1400mm, hygienické kus 29,000 6 441,71 186 809,57 vlastní

! nmvedenl s hladkou čelní deskou
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1,O1.4a1-05, D1.01.4al-06, 
01,01.4a1-07, D1.01.4a1-0S, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
1 .ETAPA 
16
2.ETAPA

16,000
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PČ Typ Kód Popis

147

VV
w 

Ťj K 735159230

VV
w
w
w
vv

13
Součet
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky
do 1980 mm _____
Viz výkres: ĎtCl1.4a1-04/D1.01.431-05, Ď1.01.4a1-66. 
DI.OI.4al-07. D1.01.4a1 08. D1.01.4a1-09. D1.01.4a1 10
1. ETAPA
5
2. ETAPA
6
Součet

13;dd0
29,000

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kus irooo 625,30 6 878.32 CS ÚRS 2019 01

5,000

6,000
11,000

VV
vv
w

146 M 48454372R
těleso otopné panelově 2 deskově bez přídavně 
přestupní plochy v 600mm dl 1600mm, hygienické 
orovedení s hladkou čelní deskou

kus 11,000 7 217,30 79 390,34 Vlastni

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4at-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.0t.4a1-08, D1,01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w 1. ETAP A
w 5 5,000
w a.ETAPA
w 6 6,000
vv Součet 11,000

149 7351594R10
I Stojánková konzola vnitřní, pro upevnění deskových
I těles na oodlahu. vč montáže kus 16,000 368,60

5 897,591 vlastni

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1-05. Dl .01.4a1 -06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1^0a, D1.0t.4a1-09, D1.01.4al-10

vv I.ETAPA
w 8 8,000
vv 2.ETAPA
w 8 8,000
vv Součet 16,000

150 K
j735164511 1 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 

i tělesa do 1500 mm
kus 17,000 477,20 8 112,47 CSÚRS 2019 01

vv Viz výkres; D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4al-06. 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08. DT01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
vv 7 7.000
w 2.ETAPA
w 10 10,000
vv Součet 17.000

|l5í
M 54153041R Otopné těleso trubkové 1600x600mm, středově 

oříDoiení. vč. uchvcení
kus 17,000 2 820,44 47 947,51 vlastni

... .
vv Viz výkres: Dl,01.4al-64. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 

01.01.4a1-07. D1.01.4a1-08, D1.0T4a1-09. D1.01.4a1-10
w I.ETAPA
w 7 7,000
vv 2,ETAPA
w 10 10,000
w Součet 17,000

|l52
K 735419126

Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 
2040 mm

soubo
r

8,000 839,22 6 713,77 CSÚRS 2019 01 1

w Viz Výkres: D1.01.4a1-04. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.0t.4a1-07.D1.01.4a1-0S. D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
vv 6+2 8,000

153 M 46455868R

konvektor lavicovy, barva an i hrázi i.zrz piecnu s 
hliníkovou podélnou mřížkou, délky 1600mm, šířky 150 
a výšky 180mm, součásti baleni je axiální 
termostatický ventil se závitem M30xf,5, prodlužovací

kus 6,000 9 368,56 66 211,37 vlastni

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1T)5, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv I.ETAPA
w 6 6,000

konvektor ta vícový, barva aN 1 BRAZi i, z rz piecnú š

154 M 484SS870R
hliníkovou podélnou mřížkou, délky 2000mm, šířky 150 
a výšky 180mm, součástí baleni je axiální 
termostatický venlil se závitem M30xí,6, prodlužovací
kii^ KiníánUm/Á trtrtrrito rtít říMnit nndlAhti

kus 2,000 11 194,01 22 388,01 vlastní

w Viz výkres: D1.01.4at-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06. 
D1.01.4a1-O7, D1.01.4a1'08, D1.01.4al^9. D1.01.4a1-10

w 1.ETAPA
w 2 2,000

155 K 7355310R03 Montáž elektrického přímotopného konvektoru na stěnu m 6,000 449,78 2 698,67|vlastní I

w a
vv 2ETAPA
w 6 6,000

Nástěnný konvektor s termostatem, příkon 3kW,
166 w 345R030 nastavení teploty S-30°C, třída ochrany 1, barva alpská 

bílá. vč vidlice Mé dvouBáloyé________________________
kus 6,000 4 011,81 24 070,84 vlastní

a
2. etapa 
6 6,000

157 K 998735102
Přesun hmot tonážni pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

t 3,929 1 651,63 6 489,24|cS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 299,67

158 K 783425_R1
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 
základní antikorozní

m 797,000 16,46 13 114,89 vlastni

w
Viz\/ýkres: D1.01.4a1-04. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4aV08, D1.01.4a1 09, D1.01.4aMO

w 1.ETAPA
w 327+20 347,000
w 2.ETAPA
w 397+53 450,000
w Součet 797,000
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PČ Typ Kód

169i K

vv
w
vv
w
vv

783426 R2

D 713
160 K 7134108R10

W
VV

161 K

w

162 K

w

w
vv

163 K

w

vv
w

164 K

9987130R1

K 7134009R10

7134009R20

K 713463311

VV
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
vv
vv

165 M 63f64R2í6

w
w
w
w
vv
vv
w

166 M

w
vv
w
w
w
w
w ....... .................

fíě/lMl 63 ÍS4R322

w
w
w
w
w
w
w

168 M 63Í6'1R328

W
W
W
W
W
w
w
vv
w
vv

Popis

[Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva ďražěí 
Izákladni antikorozní..................... .............. .................... m

MJ

Viz výkres: DÍ.01.4a1-04, D1.01,4a1-05, Dt.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1,01.4a1-03,Dl.Ol.4a1-09, Dt.01.4a1-10
1. ETAPA 
72
2. ETAPA 
36
Souiet

Izolace tepelně
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi
s AL fólií staženími drátem tl do 50 mm ______
Viz výkres: D1.01,4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-0a, D1.01.4a1-09. D1.01.4a1-10 
2.ETAPA
90 ................. .......................... ........ .................

[ Přemístění demontované tepelné izolace v objektech v 
Ido 12 m ... ...................................... ................. ............. ...........

hod

5,4
[Oprava izolací tepelných potrubí vyspravení izolačními 
i pouzdry

hod

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1.01.4a1-O7, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2.ETAPA 
50
Nové pfeizoibvání stávajících potrubních rozvodů 
novou tepelnou izolaci z minerální vlny, vš. materiálu a 
montáže

hod

Viz výkres: D1.O1.4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1,01,4a1-06, 
DI.OI .4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
2. ETAPA 
40
Montáž izolace tepelné potrubí potrubnírnl pouzdry s AI 
fólií s přesahem AI páskou 1x D do 50 mm
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4aT0B, 
DI.OI.4a1-07, D1.0t.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA
NA OCELOVÉM POTRUBÍ 
138+104+60+17+20+72 
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ 
80+77+174+60+103
2. ETAPA
NA OCELOVÉM POTRUBÍ 
132+120+66+10+53+36 
NA MĚDĚNÉM potrus!
95+110+120+62+201+72 
Součet
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Át fóíll, d/ll 
15/20 mm....... ..................... ........... ................................. ........
Viz výkres: Dl .01.4al-04, D1.01.4a1-05, Dl .01.4a1-06, 
D1.01.4al-07, D1.01.4al-Oa,D1.0I.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ 
0
2. ETAPA
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ 
05
Součet

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1,01.4a1-05, D1.01.4a1-06. 
01.01.4a1-07, D1.01.4a1^08. Dl .01.4a1^09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ 
30
2. ETAPA
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ 
110 
Součet

Množství

108,000

72,000

36,000
108,000

90,000

90,000

5,400

5,400

50,0001

50,000

40,000

40,000

1 972,000

411,000

494,000

407,000

660,000 
1 972,000

95,000

0,000

95,000
95,000

63154R218
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AI fólií, dAl 
18/20 mm

m 190,000

80,000

110,000
190,000

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.0l.4al-06, 
D1.01.4a1.07, D1.01.4at-O8, D1.01.4a1-09, D1,01.4a1-10
1. ETAPA
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ 
77
2. ETAPA
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ 
120 
Součet

77,000

120,000
197,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

10,97! 1 184,78 vlastní

662 648,83
548,51 49 36S,S6 viastnl

1 003,77] 5 420,38 vlastni

548,51 27 425,53 vlastní

548,51 21 940,43 vlastní

76,79 151 432,83 CS URS 2019 0 .

54,85! 5 210,85 vlastni

60,34 71463,87 v/asřní
'J

pouzdro potrubní Izolační z minerální vlny s AI fólií, dAl 
22/30 mm

m 197,000 88,861 17 505,17

pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AI fólií, dAl 
28/30 mm

m j 486,000 93,25 45 317,95

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4al-08, D1.01.4a1-09, D1.01,4at-10 
I.ETAPA
NA OCELOVÉM POTRUBÍ
118
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ

118.000

174
2.ETAPA
NA OCELOVÉM POTRUBÍ

174,000

132
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ

132,000

62 62,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w

\169\ M \63154R435
Součet ________________

t pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AI fólií, dAl 
\35/40mm

'566,000

485,000 122,87 59 590,20 {vlastni

^7i

W
W
w
w
vv
vv
vv
vv
vv
w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05. D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08. D1.01.4al-09, D1.0l.4a1-10
1. ETAPA
NA OCELOVÉM POTRUBÍ 
104
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ 
60
2. ETAPA
NA OCELOVÉM POTRUBÍ 
120
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ 
201
Součet

170 M \63154R442
[pouzdro potrubní izolační z mínérálnívlny s AI fólii, dAl 
142/40 mm............................................................. ...................

104,000

60,000

120,000

201,000
485,000

291,000 127,25 37 03í,05 vlastni

VV Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1,01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.0í.4a1-07. D1.01.4a1-08.DT01.4a1-09, DI.OI,4a1-t0

w I.ETAPA
vv NA OCELOVÉM POTRUBÍ
w 60 60,000
vv NA MĚDĚNÉM potrubí
w 103 103,000
vv 2.ETAPA
w NA OCELOVÉM POTRUBÍ
vv 56 56,000
vv NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ
vv 72 72,000
vv Součet 291,000

M \63154R448

VV
vv
vv
vv
w
vv
vv

Ipouzdra poIrubnUzólačnlz minerální vlny s AI fólií, d/ti 
148/40 mm_____________________________________
Viz výkres; D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
1 .ETAPA
NA OCELOVÉM POTRUBÍ 
17
2.ETAPA
MA OCELOVÉM POTRUBÍ 
10
Součet

27,000 133,84 i 3 613,59 {vlastni

17,000

10,000
27,000

l
|172 K 713463312

Montáž izolace tepelné potrubí potaibními pouzdry s AI 
fólii s ořesahem AI oáskou 1x D do 100 mm m

161,000|
109,70 19 856,09 CSURS 2019 01

VV
W
w
vv
vv
w

Viz výkres: D1.01.4a 1 -04, D1.01.4a 1-05, Dl .01.4a 1 -06, 
D1.01,4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10 
NA OCELOVÉ POTRUBÍ
1. ETAPA 
20t72
2. ETAPA 
53+36 
Součet

92,000

89,000
181,000

M ^631546R560 pouzdro potrubní izolační z minerélnf vlny s AI fólií, dAl 
60/50 mm m 73,000 183,20 13 373,79 vlastni

W
VV
W
w
w

Viz výkres: D1,01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01,4a1-08, D1,01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
20
2. ETAPA 
53
Součet

20,000

53,000
73,000

M 631S46R676
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AI fólii, dAl 
76/60 mm

m 1 108,000 262,31 27260,0f Ivtastní

w
w
w
w
w

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01,4a1-05, D1,01.4a1.OB, 
D1,01.4a1-O7, D1.01.4aí-08, D1.01.4a1-09, D1,01.4a1-10
1. ETAPA 
72
2. ETAPA 
36
Součet

72,000

36,000
108,000

175 K 7134633R89
Montáž izolace tepelné armatur do DN25, lamelovou 
rohoží s AI fólií s Dřeleoenlm AI oáskou 1x tl. 20 mm m2 26,000 285,23 7 415,86

W
W
VV
W
W

VV
vv
w
w
vv

Viz výkres: D1,01,4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01,4a1-07, D1.0i.4a1-08, DI.OI .4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
13
2. ETAPA 
13
Součet....................................................................................
izolační rohož z minerální vlny s AI fólií, tl 20 mm

13,000

13,000
26,000

m2 26,000 139,32 3 622,36 vlastní
Viz výkres: D1.01.4a1-04, DI.OI.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-OS, DI.OI.4a1-09, D1.01.4a1-10 
I.ETAPA 
13
I.ETAPA
13
Součet

177 K 7134633R90
I Montáž izolace tepelně armatur do DN60, lamelovou 
I rohoží s AI fólii s ořelepením AI páskou 1 x tl. 30 mm

13,000

13,000
26,000

m2 20,000
286,23 [ 6 704,61

vlastní

W
W
W

Viz Výkres; DI.OI,4a1-04, D1,01,4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1,01.4a1-07, D1.01.4a1-08,Dl.01.4a1-09, DI.OI .4a1-t0
1. ETAPA 
10
2. ETAPA

10,000
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w
w
w
w
w

185 M

w
w
w
w
w

[l86[ K

w
w
w
w
w
w

713Í-PE13

Viz výkres: D1.01.4al-04, D1.01.4a1-05. D1.01.4aí-06, 
D1.01.4a1-07. D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, Dl-0l.4a1-10 
1 .ETAPA 
250
2.ETAPA
220
Součet .................... ......................
TěřřřioJžofačřniivblčé z pěnového polyethylenu, v 
základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní
orůměrZZmm............................................................ ........
Viz výkres: D1.01.4a1-04. D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06. 
D1.0l.4a1-07. D1.0l.4a1-08. D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAP A 
80
2. ETAPA 
153 
Součet

250,000

220,000
470,000

......... ........ i
233,0001

60,000

153,000
233,000

Vk výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01,4a1-09, D1.01.4aM0 
NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ
1. ETAPA 
65+20
2. ETAPA 
40
Součet

85,000

40,000
125,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena JCZK) Cena celkem (CZKJ Cenová soustava

VV 10 10,000
w Součet 20,000

\l78 M 631646R30 izolační rohož z minerélnl vlny s AI fólii, tl 30 mm m2 20,000 155,78 3 115,54 vlastní

w Vk výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4aP05, D1.01.4a1-06, 
D1-01.4a1-07, D1.01.4al-08, D1.01.4a1-09, D1,01.4a1-10

vv I.ETAPA
w 10 10,000
vv 2.ETAPA
w 10 10,000
vv Součet 20,000

179 K 7134633R91
Montáž izolace tepelné armaturdo DN100, lamelovou 
rohoži s AI fólií s Dřeleoením AI oáskou 1x II. 40 nim

m2 2,009 285,23........ . 570,45 vlastní

vv
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, DI.01.4at-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-O9, D1.01.4a1-10

w 2.ETAPA
w 2 2,000

liaol M 631546R40 izolační rohož z minerální vlny s AI fólii, tl 40 mm m2 2,000 Í89,78 379,67 vlastní

vv
Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl.01.4a1-05, DI.OI.4a1-06, 
D1.01.4a1-07. D1.01.4a1-08, Dl.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv 2.ETAPA
vv 2 2,000

181 K 71346-PE01
Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, 
DN do 16mm

m 1 051,000 60,34 63 413,32 Vlastní

vv Viz výkres: D1.01.4at-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07. D1,01.4a1-08, D1.0t.4a1-09, D1.01.4a1-t0

w 1.ETAPANA MĚDĚNÉM POTRUBÍ
w 1 .ETAPA
w 491 491,000
w 2.ETAPA
vv 560 660.000
w Součet 1 051,000

■..... Tefmoizolačnl trubice ž pěnového polyethylenu ,v
182 M 7131-PE11 základním provedeni, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní 

nrřiměr 16 mm
m 1 061,000 12,07

......
12 682,66 vlastni \ :

vv
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.O1.4a1-O0, 
D1,01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
vv 491 491,000
w 2.ETAPA
w 560 660,000
vv Součet 1 051,000

183 K 71346-PE02
Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, 
DN přes 16 do25mm

m 703,000 60,34 42 416,33 vlastni

w
Viz výkres: 01.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.0i.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, DI.OI.4a1-09, D1.01.4a1-10

w NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ
vv 1. ETAPA
w 250+80 330.000
w 2. ETAPA
vv 220+153 373,000
vv Součet 703,000

Té fmóizolační trubice ž pěnového polyethylenu, v
184 M 7131-PE12 základním provedeni, tlouStka stěny 13 mm, vnitřní 

nrííměr 18 mm
m 470,000 15,36 7218,40 vlastni

16,46 3 834,09 Vlastní

1 Montáž tepeloé izolace potrubí z pěnového PE, lepené, I ^ 
71346-PE03 |DNnřes26rio50mm I 126,000 60,34 7 542,02

TermoizolačnI trubice z pěnového polyethylenu, v j
187 M 7131-FE21 základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní m 105,000 34,01 3 570,80 v/asfní

orůměr 28 mm I
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, Dt.01.4a1-06,
D1.01.4a1-07, Dt.01.4a1-08, Dt.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

w I.ETAPA
w 65 65,000
w 2.ETAPA
w 40 40,000
w Součet 105,000_... .. TermoizolačnI trubice z pěnového polyethylenu, v i

188 M 7131-PE22 základním provedeni, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní m 20,000 41,69 833,74 vlastni
orůměr 35 mm !
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PČ Typ Kód

VV
w
vv
w
w

189 K 998713102

D Z

w
w
vv
w
w

^ M \ 767-Z521

W

W 
W 
W 
W

____^W_
líPŤl Aí 767-’Z522

W

VV
W
W
W
w _______

|i96Pk ]767-Z82 

vv~......

D HZS
|199| K |799-M01

\A^ ....

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1.01.4aP06, 
D1.0t.4a1-07, D1,01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
20
2. ETAPA 
0
Součet............................................................................... .........

IPfesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v 
Ido 12 rn..... ........_....................... .......... ............................

20,000

0,000
20,000

4,063 1 115,31 4 531,48 CSURS 2019 01

Zámečnické výrobky 390 594,94
190 K 767-Z91 uemoniaz Kovovycn siaveonicn aopinKovycnUnnefn lUrií 1 hod I 60,000 548,51 32 910,64 i Vlastní

w Viz výkres: D1.01.4a1-04. D1.01.4a1'05, Dl .01.4a1-06. 
D1.01.4a1-07, D1.O1.4a1-0B, Dl .0í.4a1-09, D1.01.4a1-10

w 2, ETAPA
vv 60 60,000
vv Součet 60,000

191 K 767-Z99
Přemístění demontovaných záměčnických konstrukcí v 
objektech v do 12 m t 2,300 2 051,43 4 718,29 vlastní

w Viz výkres: DI.OI .4a1-04, D1.01.4aP05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4aT09, D1.01.4aM0

vv 2.ETAPA
w 2,3 2,300
vv Součet 2,300

192 K 767-Z01 Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí kg 1 068,000 235,86 251 898,04 vlastní

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05. DT01.4a1-06, 
DT01.4a1-07, D1.01.4a1-08. D1.01.4s1-09. D1.01.4a1-10

vv I.ETAPA
w 508 508,000
w 2.eTAPA
w 560 560,000
vv Součet 1 068,000

193 M 767-Z5201S Jednoduchý závěs pro potnibí vytápěni, sestava, do 
strnou, ootnibí DNI5- DN25 kus 605,000 43,88 26 591,80 víaslnl

w Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv I.ETAPA
vv 200+90 290,000
w 2.ETAPA
w 216+100 316,000
w Součet 606,000

194 M 767-Z62032 Jednoduchý závěs pro potnibí vytápěni, sestava, do 
stroDU, ootrubl DN32 - DN40 kus 245,000 49,37 12 094,66 vlastni

vv Viz výkres: Di.01.4aT04, D1.01.4a1-05, DI.OI.4a1-06, 
D1.01.4a14)7, D1.01.4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10

vv I.ETAPA
w 70+30 100,000
vv 2.ETAPA
vv 120+25 145,000
vv Součet 245,000

195 M 767-Z52050 Jednoduchý závěs pro potrubí vytápěni, sestava, do 
stropu, potrubí DN50 - DN65 kus 55,000 60,34 3 318,49 vlastni

Viz výkres: D1,01,4a1-04, Dl .01.4a1-05, D1.01.4a1-0S, 
D1.01.4a1-07,D1.01.4a1-08, D1,01,4a1-09, D1.01.4a1-10 
1 .ETAPA 
30
2.ETAPA 
25
Součet
Pevný bedna horízontálnim potaibí DN15-DN25

30,000

25,000
55,000

kus 16,000 1 645,53 26 328,51 vlastni
Viz výkres: D1.01.4a1-04, D1.01.4a1-05, D1,01.4a1-OS, 
D1.01.4a1-07, D1.01,4a1-08, D1.01.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
S
2. ETAPA 
8
Součet 

6,000

8,000
16,000

Pevný bod na horízontálnim potnibí DN32-DN40 kus 14,000 2 194,04 30 716,60\vlastnl
Viz výkres: D1.01.4a1-04, Dí.01.4a1-05, D1.01.4a1-06, 
D1.01.4a1-07, Dt.01.4a1-08, DI.OI.4a1-09, D1.01.4a1-10
1. ETAPA 
8
2. ETAPA 
6
Součet

8,000

6,000
14,000

Přesun hmot záměčnických konstrukcí v objektech v doT
ll2m__________________ I
1,1

HZS

1,100 1 834,46 2 017,91 Vlastní

1,100

187 590,65
Doregulování hydrodinamických DakCi otopné soustavy | hod
70..................... ........... ..........

70,000 548,51 38 395,75 vlastní
70,000

W

Napojeni na stávající rozvody hod 40,000 548,51 21 940,43 vlastní
40 40,000
Uvedení do provozu hod 80,000 548,51 43 880,86|vlastnl

80 80,000
Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 60,000 548,51 32 910,641 Vlastní

60 60,000
Topná zkouška hod 72,000 548,61 39 492,77|vlastnl

72 72,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

204 K 799-M08 1 Vypuštění části topného systému hod 20,000 648,51 10 970,21 viastní
vv 20 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
D1_01/02_4a2 - Předávací stanice tepla

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s,, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštlkova 12, Jihlava

Zpracovatel: 
ing. Jánsky

Poznámka:

CC-CZ;
Datum:

IC:

DIČ;

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
C246980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
1 707 419,48 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

1 707 419,48

Výše daně 
358 558,09 

0,00

V CZK 2 065 977,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:. Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebió, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4a2 - Předávací stanice tepla
Místo: Třebíč Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:

Uchazeč: PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Dl - VYTÁPĚNÍ-STROJNi ČÁST

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Jánsky

Cena celkem jCZK]

1 707 419,48

835 988,35

D2 - Příslušenství 670 838,85

D3 - tZOUCE TEPELNÉ 81 753,94

D4 - Izolace tepelné potrubí a ohybů pouzdry s minerilnl vaty s hliníkovou folii, přelepeni spojů hliníko 15 541,50
D4 - Izolace tepelné potrubí a ohybů pouzdry s minerilnl vaty s hliníkovou folii, přeíepenf spojů hliníko 16 678,03
D5 - TEPELNÁ IZOLACE ROZDÉLOVAČŮ-SBĚRAČÚ 2 665,76
D6 - potrubní pouzdra Z MINERÁLNÍ VATY S AL POLEPEH/1 43 582,47
D7 - ostatní 3 286,18

D8- NÁTĚRY 6 055,56

D9 - HODINOVÉ SAZBY 77 340,00

D10 - VYTÁPÉNÍ-STROJNÍ ČÁST DOPLNĚNÍ UZLU UT DO STÁVAJÍCÍ PŘEDÁVACÍ STAt 122 142,32
D2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ 39 724,47

D3 - IZOLACE TEPELNÉ 4 781,65

D4 - Izolace tepelné potrubí a ohybů pouzdry s minerilnl vaty s hliníkovou folii, pfelepeni spojů hliníko 954,41
D6 - potrubní pouzdra Z MINERÁLNÍ VÁTY S AL POLEPEM 921,50
D7 - OSTATNÍ 2 905,74

D8 - NÁTĚRY 296,20

D9 - HODINOVÉ SÁZBY 77 340,00

Dl 1 - ZTI 575 293,12
D12 - KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ 621,15

D13-ROZVOD VODY 321 803,55

D14 - STROJNÍ ZÁŘÍZENi 201 891,67

Dl 5 - IZOLACE - VODA např. Rockwool 800 - potrubní izolační pouzdro s polepem AL fólii vyztužené mřížk 30 133,35

D16-HZS 20 843,40

D17 - ÚPRAVA REGULACE TV NA VS 173 995,69

D18-ROZVOD VODY 82 687,19

D19- STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 39 914,69

Dl 5 - IZOLACE - VODA např. Rockwool 800 ■ potrubní izolační pouzdro s polepem AL fólii vyztužené mřížk 13 646,58

D20 - HZS 37 847,23
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SOUPIS prací

stavba;

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáiů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4a2 - Předávací stanice tepla

Místo; Třebíč

Zadavatel; 

Uchazeč: 

PČ Typ

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
ing. Jánsky

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 VYTÁPĚNl-STROJNÍ ČÁST

D D2 PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 707 419,48

835 988,35 

670 838,85

VV
w
w
vv
yy_

I2I K PC2A

w
w
w
w
vv

PRO OHŘEVTV, 120 Kw, ld/55"Č TOPNÁ VODA 70/45*C, 
TLAKOVÁ ZTRATA DO 10 kPa 
VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE
1
Součet

[MONTÁŽ A DODAVKA DESKOVÉHO VYMÉNlKU.......
[TEPLA_______________________
PRO VYTApÉNI, 80 Kvv, 70/65“C, TOPNA VODA 90/6ÓX, 
TLAKOVA ZTRATA DO 10 kPa 
VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE 
1
Součet

1,000
1,000

KS 1,000

1,000
1,000

23128,50

VV
w
w

REGULACE DLE P=KONST. P=VAR. NA TEPLOTU, 
2
Součet

2,000
2,000

W
W
W

REGULACE DLE P^KONST, P»VAR, NA TEPLOTU. 
2
Součet

2,000
2,000

23 128,50 vlastní

ČERPADLO OBĚHOVĚ, ELEKTRONICKY RIZENE.PN
17 K 732 42-2227 16, PRO VYTÁPĚNI - DN 50/DO 12 M/10 M3/H, 

ŘIZENOM+R 0-1OV
KS 2,000 60 050,95 120 101,90 Vlastní

1 K 732 11-1132 ROZDĚLOVAČ A ZBÉRAČ - DN 125 KS 2,000 4 456,10 8 912,20 vlastní

2 K 732 11-1135 ROZDĚLOVAČ A ZBÉRAČ - DN ISO KS 2,000 4 921,24 9 842,48 vlastní

3 K 732 11-1312
TRUBKOVÁ HRDLA - DO DN 20 /4XTEPLOMER, 2X 
MANOMETR/

KS 6,000 153,58 921,50 vlastní

4 K 732 11-1316 TRUBKOVÁ HRDLA - DN 40 KS 2,000 241,34 482,69 vlastní

■ - K 732 11-1318 TRUBKOVÁ HRDLA - DN 50 KS 2,000 290,71 581,42 vlastní

Ó K 73211-1322 TRUBKOVÁ HRDLA - DN 65 KS 4,000 334,59 1 338,37 vlastní

7 K 732 11-1328 TRUBKOVÁ HRDLA - DN 100 KS 4,000 669,18 2 676,73 vlastni

8 K 732 11-1332 TRUBKOVÁ HRDU - DN 125 KS 2,000 844,71 1 689,41 vlastní

9 K 732 19-9100 MONTÁŽ ŠTÍTKŮ KS 20,000 60,34 1 206,72 vlastní

10 K PCI DODÁVKA ŠTÍTKŮ KS 20,000 109,70 2 194,04 vlastni

11 K PC2
MONTÁŽ Á ĎOĎÁVKÁ DĚŠKÓVEHO VÝMĚNÍKŮ 
TEPU

KS 1,000 23 128,50 23 128,50 vlastní

13 K 732 33-1617 EXPANZNÍ NÁDOBA TUKOVÁ 80 L/0,5/6 KS 1,000 2 652,60 2 652,60 Vlastni

14 K 732 33-1778 BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR G1" KS 1,000 1 048,75 1 048,75 vlastni

15 K 732 42-1213
ČERPADLO OBĚHOVĚ, ELEKTRONICKY RIZENE.PN 
6/10. PRO TUV - DN 25/ DO 6 M

KS 2,000 16 240,30 32 480,61 vlastni

^6 K 732 42-1415
ČERPADLO OBĚHOVĚ, ELEKTRONICKY ŘIZENE.PN 
10-DN 25/DO 6 M

KS 2,000 16 753,71 33 507,42 vlastni

18 K PC3
MERIC TEPU ULTRARVUKOVY, TOK S HORA
DOLŮ S PŘENOSEM DAT M-BUS - Qn 3,5,
ZÁVITOVÝ DN 26 VYTÁPĚNI

KS

KS

1,000 16105,37 16 105,37 vlastni

19

20

K PC4
MERIC TEPU ULTRARVUKOVY, TOKS HORA
DOLŮ S PŘENOSEM DAT M-BUS - Qn 6, ZÁVITOVÝ 
DN 25 OHŘEVTV

1,000 16105,37 16105,37 vlastní

K PC5
MERIC TEPU ULTRARVUKOVY, TOK S HORA
DOLŮ S PŘENOSEM DAT M-BUS - Qn 25, 
PŘÍRUBOVÝ DN 65/6

KS 1,000 38 679,88 38 679,88 vlastní

21 K PC6
VODOMĚR NA STUDENOU VODU Š IMPULZNIM 
VÝSTUPEM DN 15. QN 1.5 KS 1,000 1 252,80 1 252,80 vlastní

22 K 733 11-1113
POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH, BĚŽNÝCH , 
BEZEŠVÝCH - DN 15 M

M

30,000 354,34 10 630,14 vlastní

23 K 733 11-1114
POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH, BEZŇÝČH , 
BEZEŠVÝCH - DN 20 1,000 402,61 402,61 vlastní

24 K 733 11-1116
POTRUBÍ 2 TRUBEK ZÁVITOVÝCH, BĚŽNÝCH , 
BEZEŠVÝCH - DN 25 M 4,000 473,91 1 895,65 vlastni

25 K 733 11-1116
POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH. BĚŽNÝCH , 
BEZEŠVÝCH - DN 32 M 1,000 589,10 589,10 vlaslní

26

27

K

K

733 11-1117
POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH, BÉZNYCH , 
BEZEŠVÝCH - DN 40 M 12,000 642,85 7 714,25 vlastní

733-19-0217 ZKOUŠKA TĚSNOSTI DO DN40 M 48,000 10,97 526,57 vlaslní

28 K 733 12-1218
POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH HUDKYCH 
BEZEŠVÝCH - D 57/2.9 M 10,000 675,77 6 757,65 vlaslní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 733 12-1222
POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH HLADKÝCH 
BEZEŠVÝCH-D 76/3.2 M 10,000 899,56 8 996,58 vlastni

30 K 733 12-1228
potrubí Ž trubek OCELOVÝCH HLADKÝCH 
BEZEŠVÝCH - D 108/4 M 10,000 1 336,17 13 361,72 vlastní

31 K 733 12-1232 potrubí z trubek OCELOVÝCH HLADKÝCH 
BEZEŠVÝCH-D 133/4.5 M 3,000 1 630,17 4 890,62 vlastní

32 K 733 12-4115 PŘECHODY Z TRUBEK KOVÁNÍM - 40/25 KS 4,000 362,02 1 448,07 vlastni

33 K 733 12-4118 PŘECHODY Z TRUBEK KOVÁNÍM - 50/25 KS 2,000 586,91 1 173,81 vlastní

34 K 733 12-4117 PŘECHODY Z TRUBEK KOVÁNÍM - 50/32 KS 2,000 466,23 932,47 vlastni

35 K 733 12-4124 PŘECHODY Z TRUBEK KOVÁNÍM -100/66 KS 2,000 959,89 1 919,79 vlastní

36 K 733 14-1102 NÁDOBKY ODVZDUŠŇOVACi DO DN 50 KS 12,000 603,36 7 240,34 vlastní

37 K 733-19-0232 ZKOUŠKA TĚSNOSTI DO DN125 M 33,000 27,43 905,04 vlastní

38 K 733 12-3202 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH - D 15/1 M 2,000 304,97 609,94 vlastní

39 K 733 12-3205 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH - D 28/1,5 M 4,000 484,88 1 939,53 vlastní

40 K 73312-3206 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH - D 35/1,5 M 24,000 762,43 18 298,32 vlastní

41 K 733 12-3207 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH - D 42/1,5 M 24,000 910,53 21 852,67 vlastní

42 K 733 12-3208 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH - D 54/2 M 6,000 1 432,71 8 598,26 vlastní

43 K 733 12-4202 PŘÍPLATEK ZA STROJOVNY - D 15/1 M 2,000 131,64 263,29 vlastní

44 K 733 12-4205 PŘÍPLATEK ZA STROJOVNY - D 28/1,5 M 6,000 230,37 1 382,25 vlastní

45 K 733 12-4206 PŘÍPLATEK ZA STROJOVNY - D 35/1,5 M 24,000 356,53 8 556,77 vlastní

46 K 733 12-4207 PŘlPLATEKZA STROJOVNY - D 42/1,5 M 24,000 411,38 9 873,19 vlastni

47 K 733 12-4208 PŘÍPLATEK ZA STROJOVNY - D 54/2 M 6,000 532,06 3 192,33 vlastni

48 K 733 29-1102 ZKOUŠKA TĚSNOSTI M 62,000 21,94 1 360,31 vlastni

49 K 734 1 0-9115
MONTÁŽ PRIRUBOVE ARMATURY- MERIC TEPLA
DN 65/6

KS 1,000 1 195,75 1 195,75 vlastni

50 K 734 16-3429 FILTR PŘÍRUBOVÝ S MAGNETEM DN 100/16 KS 1,000 4 020,58 4 020,58 vlastni \

51 K 734 16-3430 FILTR PŘÍRUBOVÝ S MAGNETEM DN 126/16 KS 1,000 5 226,11 5 225,11 vlastni

52 K 734 17-3221 PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 126/6 KS 1,000 1 173,81 1 173,81 vlastni

63 K 734 19-3117
KLAPKA uzavírací, NERĚŽOVY DISK, 
MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 100 KS 2,000 4 572,39 9 144,77 vlastni

54 K 734 19-3118
KLAPKA uzavírací, NEREZOVÝ DISK. 
MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 125 KS 1,000 5 706,61 5 705,61 vlastní

55 K PC7 KULOVÝ KOHOUT PŘIVAŘOVACi DN 125 KS 2,000 10 562,12 21 124,24 vlastni

56 K 734 20-9113
MONTÁŽ ZÁVITOVÉ ÁRMÁtUŘÝ SE DVĚMA ZAVITY • 
G 1/2"

KS 2,000 93,25 186,49 vlastni

57 K 734 20-9114
MONTÁŽ ZÁVITOVÉ ARMATURY SE DVĚMA ZAVITY - 
G 3/4"

KS 1,000 115,19 115,19 vlastní

58 K 734 20-9115
MONTÁŽ ZÁVITOVÉ ARMATURY SE DVĚMA ZAVITY- 
G 1"

KS 4,000 126,16 504,63 vlastni

59 K 734 20-9117
MONTÁŽ Závitové armatury se dvěma zavity -
G 6/4"

KS 2,000 191,98 383,96 vlastní

60 K 734 20-9118
MONTÁŽ ZÁVITOVĚ ARMATURY SE DVĚMA ZAVITY- 
G2"

KS 2,000 230,37 460,75 vlastní

61 K 734 20-9124
MONT/\Z ZAVÍTOVE ARMATURY SE TŘEMI ZÁVITY - 
G 3/4"

KS 2,000 142,61 285,23 vlastní

62 K 734 24-2414 VENTILY ZPĚTNĚZÁVITOVÉ S PRUŽINOU - G 1" KS 1,000 385,05 385,05 vlastni

63 K 734 24-2415 VENTILY ZPĚTNĚZÁVITOVÉ S PRUŽINOU - G 5/4" KS 1,000 519,99 519,99 vlastní

64 K 734 24-2416 VENTILY ZPĚTNĚZÁVITOVÉ S PRUŽINOU - G 6/4" KS 1,000 765,72 765,72 vlastni

65 K 734 24-2418 VENTILY ZPĚTNĚZÁVITOVÉ S PRUŽINOU - G 2 1/2" KS 2,000 2 519,86 5 039,72 vlastni

66 K 734 26-1235 Sroubení přímé-gi" KS 2,000 193,08 386,15 vlastni , ,

67 K 734 26-1236 Sroubení přímé-g 5/4" KS 4,000 253,41 1 013,65
l .

vlastní '

68 K po pojistný ventil duco 3/4’'/T' otev tlak 4 bar ks 1,000 640,83 540,83 vlastní

69 K 734 29-1123 KOHOUTY PLNÍCÍ A VYPOUŠTĚCl G 1/2" KS 18,000 205,14 3 692,57 vlastni

70 K 734 29-1124 KOHOUTY PLNÍCÍ A VYPOUŠTĚCl G 3/4" KS 2,000 277,55 555,09 vlastní

71 K 734 29-1244 FILTR ZÁVITOVÝ G 1" KS 1,000 398,22 398,22 vlastni

72 K PC 8
FILTR ZÁVITOVÝ, OTOČNÝ S MAGNETEM A 
VYPOUŠTĚNÍM /FLAMCO/ G 1" KS 2,000 3 895,52 7 791,05 vlastní

73 K PC 9
FILTR ZÁVITOVÝ, OTOČNÝ S MAGNETEM A 
VYPOUŠTĚNÍM/FLAMCO/ G 6/4" KS 1,000 4 625,04 4 625,04 vlastní

74 K PC 10
FILTR ZÁVITOVÝ, OTOČNÝ S MAGNETEM A 
VYPOUŠTĚNÍM/FLAMCO/ G 2" KS 1,000 6 297,62 6 297,52 viastní

75 K 734 29-2713 KULOVÝ KOHOUT G 1/2" KS 15,000 229,28 3 439,16 vlastní

76 K 734 29-2715 KULOVÝ KOHOUT G 1" KS 2,000 458,55 917,11 vlastní

77 K 734 29-2716 KULOVÝ KOHOUT G 5/4" KS 4,000 619,82 2 479,27 vlastní

78 K 734 29-2717 KULOVÝ KOHOUT G 6/4" KS 7,000 890,78 6 235,47 vlastní

79 K 734 29-2719 KULOVÝ KOHOUT G 2 1/2" KS 6,000 2 485,85 14 915,10 vlastní

80 K 734 41-1103
TEPLOMĚR Technicky o-i20"c, průměr 63
VČETNĚ JÍMKY KS 13,000 445,39 5 790,08 vlastní

81 K 734 41-1601 OCHRANNÉ JÍMKY SE ZÁVITEM DO G 1" KS 13,000 164,56 2 139,19 vlastní

82 K 734 42-1102 TLAKOMĚR 0-6 BAR, D 63 KS 3,000 562,77 1 688,32 vlastni

83 K PC 11 MANOMETR DIFERENČNÍ 0-600 Kpa KS 4,000 4 800,57 19 202,26 vlastni

84 K 734 49-4213 NÁVARKY - G 1/2" KS 25,000 163,58 3 839,57 vlastní

85 K 734 94-9211 NÁVARKY-M 20*1,5 KS 1,000 137,13 137,13 vlastni

86 K PC 12 OCELOVÉ KONSTRUKCE, MONTÁŽNÍ MATERIÁL KG 140,000 235,86 33 020,34 vlastni

87 K
PH1 1 PŘESUN HMOT % 2,000 6 576,85 13 153,70 vlastní
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PČ Typ Kód

D3

D4

D D6

D D7

D D8

D D9

D D10

D D2

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

IZOLACE TEPELNÉ 81 753,94 

15 541,50
88 K X001 DN 25 m 8,000 175,52 1 404,19 vlastni

89 K X002 DN 32 m 25,000 202,95 5 073,72 vlastní

90 K X003 DN 40 m 36,000 209,53 7 543,12 vlastní

91 K X004 DN 50 m 6,000 253,41 1 520,47 vlastní

potrubní pouzdra Z MINERÁLNÍ VATY S AL POLEPEM

ostatní

K X020 SAMOLEPICÍ hliníková PÁSKA 50 MM-100 M KS

K X021 PŘESUN HMOT PRO IZOLACE %

NÁTĚRY

2,000

2,050

223,79

1 384,68

109 K X022
1®Ter potrubí synteticky, Základní
DVOJNÁSOBNÝ - potrubí DO DN 50 M 75,000

110 K X023
NÁTĚR POTRUBÍ SYNTETICKÝ, ZAKIADŇI 
DVOJNÁSOBNÝ - POTRUBÍ DO DN 125 M 33,000

HODINOVÉ SAZBY

49,37

71,31

VYTÁPĚNÍ-STROJNi ČÁST DOPLNĚNI UZLU UT DO STÁVAJÍCÍ PŘED/

Příslušenství

w
vv
w

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

733 11-1113.1

REGUtACE DLE P^KONST, P=VAR, NA TEPLOTU, 
2
Součet

733 11-1115.1

733-19-0217

73311-3115

733 12-4113

734 20-9113.1

734 29-1123

PC 8

734 29-2715 

734 41-1103

734 41-1601

734 49-4213

PC 12

PHIa

POTRUBrzTRDBEKZAVITOVYCH, BĚŽNÝCH^ 
BEZEŠVÝCH V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH - DN
15 _______ _________ ________
potrubí z trubek závitových , BEZNYCH , 
BEZEŠVÝCH V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH - DN
25...................... ............................................... ...............
ZKOUŠKA TĚSNOSTI DO DN40

2,000
2,000

ZHOTOVENI PŘÍPOJKY - DN 25

PŘECHODY Z TRUBEK KOVÁNIM - 52/15
MONTÁŽ'ZÁVITOVÉ ARMATURY SĚ DVENA ZAVITY
-G1/2"................. ..... ................... ..... .................. ..... ........
KOHOUTY plníc! A VYPOUŠTĚCl G 1/2"
Filtrzávitovy, otoCny s magnetem a
VYPOUŠTĚNÍM /FLAMCO/ G 1'' ........ ...............
KULOVÝ KOHOUT G 1"
TEPLOMĚR TECHNICKY 0-1 ŽOXTPRUMHR 63^ 
VČETNĚ JiMKY............... ................ ................
OCHRANNĚ JIMKY SE ZÁVITEM DO G 1" 

NÁVARKY - G 1/2"

OCELOVĚ KONSTRUKCE, MONTÁŽNÍ MATERIÁL

PRESUN HMOT

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KG

%

1,000

6,000

7,000

2,000

2,000

1,000

2,000

1,000

4,000

2,000

2,000

2,000

15,000

2,000

354,34

473,91

10,97

230,37

466,23

93,25

205,14

3 895,52

458,55

445,39

164,55

153,58

235,86

431,79

43 582,47
98 K X011 28/30 M 10,000 170,04 1 700,38 Vlastni

99 K X012 35/40 M 30,000 199,66 6 989,74 vlastní

100 K X013 42/40 M 43,000 202,95 8 726,80 vlastní

101 K X014 54/50 M 8,000 253,41 2 027,30 vlastní

102 K X015 60/50 M 12,000 292,90 3 514,86 vlastní

K X016 76/80 M 12,000 453,07 5 436,84 vlastní

.J4 K X017 106/100 M 12,000 699,90 8 398,80 vlastní

105 K X018 133/100 M 7,000 758,04 5 306,29 vlastní

K X019 159/100 M 3,000 827,15 2 481,46 vlastní

3 286,18
447,58

2 838,60

Vlastni

vlastni

6 055,56
3 702,45

2 353,11

Vlastní

vlastní

77 340,00
111 K X024 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI HOD 20,000 548,51 10 970,21 vlastni

112 K X025
ZARĚGULOVANÍ, OŽIVENI A ZAŠKOLENI OBSLUHyI 

zdroje TEPLA HOD 26,000 548,51 13 712,77 vlastní

113 K XO20 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENI HOD 20,000 648,51 10 970,21 vlastní

114 K X027 TOPNÁ ZKOUŠKA HOD 76,000 548,51 41 686,81 vlaslní

122 142,32

.5 K 732 19-9100 MONTÁŽ ŠTÍTKŮ KS 2,000 60,34 120,67 vlastní
jl16

K PC1 DODÁVKA ŠTÍTKŮ KS 2,000 109,70 219,40 vlastni
|l17

K 732 42-1213A
ČERPADLO OBĚHOVĚ, ELEKTRONICKY RIZENE.PN 
10. PRO TUV-DN2S/D0 4M

KS 2,000 11 277,38 22 554,76 vlastní

354,34

2 843,48

76,79

460,75

932,47

93,25

410,29

3 895,52

1 834,22

890,78

329,11

307,17

3 537,89

863,58

vlastni

vlastní

vlastni

vlastní

vlastni

vlastni

vlastní

vlastni

vlastní

D D4 Izolace tepelné potrubí a ohybů pouzdry s minerilnl vaty s hliníkovou folii, přelepení spolC 16 678.03
92 K X005 D 57/2,9 10,000 292,90 2 929,05 Vlastní
93 K X006 D 76/3,2 M 10,000 447,58 4 475,85 vlastní
94 K X007 D 108/4 M 10,000 699,90 6 999,00 vlastní

95 K X008 D 133/4,5 M 3,000 758,04 2 274,13 vlastní

D D5 TEPELNÁ IZOLACE ROZDĚLOVAČŮ-SBĚRAČŮ 2 665,76
96 K X009 DN 125 M 2,000 631,88 1 263,77 vlastní

K X010 DN 150 M 2,000 701,00 1 401,99 vlastni

vlastní

vlastni

vlastni
vlastní

vlastni
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PČ Typ Kód

D D3

D D4
jl32 > X001

D D6

133 K X011

D D7

134 K X020

135 K X021

D D8

136 K X020,1

D D9

137 K X024

138 K X025

139 K X026

140 K X027

D D11

D D12

141 K 721 19-4104

142 K 722 17-4006

143 K pC 054

144 K 998 72-1102

D D13

145 K 722 14-0102

146 K 72214-0104

147 K 722 14-0107

148 K pc 055

149 K pc 056

150 K 722 19-0401

151 K pc 057

152 K pc 058

153 K pc 059

154 K pc060

155 K pc 061

156 K pc 062

157 K pc 063

158 K po064

159 K pc 065

160 K pc 066

161 K pc 067

162 K pc 068

163 K pc 069

164 K pc 070

165 K pc 071

166 K PC072

167 K pc073

168 K pc 074

169 K pc 075

170 K pc 076

171 K pC077

172 K pc078

173 K pc 079

174 K pc 080

Popis

IZOLACE TEPELNE

DN 25

potrubní pouzdra Z MINERALNÍ VATY S AL POLEPEM 
j 28/30 _____ _____ _____ '

OSTATNÍ
SAMOLEPICÍ hliníková PÁSKA 50 MM-10Q M 

PŘESUN HMOT PRO IZOLACE

NÁTĚRY
TŇATÉŘ Potrubí syntetickyI^klaďni

IDVOJNÁSOBNÝ - POTRUBÍ DO DN 50 ,,,

HODINOVÉ SAZBY
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI
ZARĚGULOVANÍ, OŽIVENÍ A ZAŠKOLENI OBSLUHY 
ZDROJE TEPLA ............. ....... ............ ....... .......... ....... ......
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

TOPNÁ ZKOUŠKA

ZTi

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ_______
vyvedeni a upevnění odpadních výpustek - DN 40

odvod z pojistného ventilu PPr, PN 10 - d 40x3,7 

uchycení potrubí - DN 32 - 50

Přes 6 do 12 m

ROZVOD VODY
nerezový rozvod vody spojovaný Itsovánirh tř. 1,4401 ■ 
DN 15 - d 18x1.0 mm vč. uchyceni a tvarovek
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tf. 1.4401 - 
DN26_-d28x1.5 mm vč. uchyceni a tvarovek
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1,4401 
DN 50 - d 54x1.5 mm VČ. uchycení a tvarovek
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 • 
ořiplalek na tvarovky za členitost rozvodu do DN 50 
příruba s nátrubkem prd zalisováhí z nerezové oceli
1.4401 - d 54/DN 50.... .......... .................. ... ............ .....
přípojky vodovodní - vyvedení á úpevněnf výpustek - 
do DN25

ks

ks
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit) / 
včetně pfechodek s vněiš. závit. - DN 15 vč. mont.
kul. kohout nerez 2d líný do 180”C( vnítfní/vňítfni závit) - 
včetně ořechodek s vněiš. závit. - D N 25 vč. mont.
kul. kohout nerez 2dllný db 180°C( vnitřní/vnitřni závit) 
včetně pfechodek s vněiš. závit. - DN 50 vč. mont.
kulový kohout přírubový - KK ĎN 50. PŇ 16,1Ó0 "C vč. 
montáže
kulový pračkový kohout - DN 16 - s vnějším záv. 3/4" a
zpětnou klapkou vč. montáže .... ........... ...... .....................
zpětná klapka závitová nerez např. BRA.Y6.623, PN 
40. 200°C - ZK DN 25 vč, montáže
zpětná klapka závitová nerez např, BRA.Y6.623, PN 
40. 200°C - ZK DN 50 vč. montáže
flitr závitový nerez např. BRA,10,000 - F DN 25, PN 40, 
200"C vč. montáže
filtr závitový nerez např. BRA.1Ó.000 - F DN 50, PN 40,
200°C vč. montáže .............. .................. ......................
přípojky ke strojům a zařízením - DN 25 vč. montáže a 
nerez, fitinek
přípojky ke strojům a zařízením - ĎN 50 vč. montáže a 
nerez, fitinek
příplatek za přímbovou připojovací sestavu na studené 
vodě - DN 50 .................................................... ...... ..............
nerezová zátka DN 15 -1/2" vč. montáže

nerezová zátka DN 25-1" vč. montáže

nerezové šroubenf DN 25-1" vč. montáže

nerezové Sroubení DN 40 -1 1/2" vč. montáže

nerezové sroubení DN 50 - 2" vč. montáže
filtr přírubový s dvojitým nerez sítem např. Hawíe - DN
50, PN 16 . o.č. 9911 vč. montáže .................... ...........
zpětná klapka přírubová např. Hawie - DN 50, PN 16 ,
0,6. 9831 vč. montáže........... ............... ....... .............. .......
lit. koleno patní 90° přírubové např. Hawie - DN 50, PN 
16. o.č. 5049 vč. montáže

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

soub

soub

soub

ks

ks

ks

ks

ks

ks

!it. FF-KUS přírubový např. Hawie - DN 50/200 mm, 
PN 16 . o.č. 8500 vč. montáže
šrouby s matici M16, délka 70 mm, č. 8830 A2 
korozivzdorné vč. montáže............................
podložky M16, č. 8873 A2 korozivzdorné vč, montáže
ploché těsnění s ocelovou vložkou DN 50, č, 3390 vč. 
montáže

ks

ks

ks

ks

ks

ks

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová

nerllní vaty s hliníkovou folii, přelepení spojů

4 781,65

964,41
m 1 6,000 159,07 054,41 [vlastni

POLEPEM 921,50
M 6,000 153,58 921.50 [vlastni

2 905,74
1 KS 0,300 223,79 67,14 vlastní

% 2,050 1 384,68 2 838,60 vlastní

296,20

M 6,000 49,37 296,20 vlastni

77 340,00
HOD 20,000 548,51 10 970,21 Vlaslní

HOD 25,000 648,51 13 712,77 vlastní

HOD 20,000 648,51 10 970.21 vlastni

HOD 76,000 548,51 41 686,81 vlastní

575 293,12

621,15

2,000

16,000

63,000

81,000

2,000

10,000

4,000

5,000

14,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

5,000

1,000

7,000

2,000

6,000

4,000

7,000

1,000

1,000

1,000

1,000

36,000

72,000

9,000

461,86

714,16

1 403,09

98,73

3 784,72

235,86

426,74

807,41

2 618,59

3 518,15

'304,97

1 973,54

6 141,74

1 737,68

4 159,90

1 036,69

1 696,17

603,36

229,28

530,96

2179,78

3 283.38

5 447,81

6 188,30

7 056,70

2 895,04

2 427,71

126,16

4,39

281,93

321 803,55
923,69

11 426,67

88 394,69

7 997,29

7 569,45

2 368,60

1 706,97

4 037,04

36 660,26

7 036,29

304,97

1 973,54

5 141,74 

1 737,68

12 479,71

1 036,69

7 980,83

603,36 

1 604,94

1 061,92

10 898,01

13 133,54 

38134,66

6 188,30

7 956.70

2 895,04

2 427,71

4 541,67

315,94 

2 537,41

Vlastní

vlastní

vlastní

viastní

vlastni

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastni

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastni

vlastní

vlastni

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastni

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

ks 1,000 87,76 87,76 vlastni

m 1,000 322,52 322,52 vlaslní ,

m 1,000 164,55 164,55 vlastni

y t 0,050 926,37 46,32 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

175 K pc 081
pomocné nosné ocelové konstrukce pozink. nosník ST 
4l/4lx6000mm 2.6. pozink - nosník 3 m

ks 2,000 1 060,82 2 121,64 vlastni

176 K pc082
pomocné nosné ocelové konstrukce - závitové tyče M
12 m 20,000 48,27 965,38 vlastní

177 K po 083 pomocné nosné ocelové konstrukce - montáž nosníků soub 1,000 2 194,04 2 194,04 viastní

178 K pc 084
pomocné nosné pozink, ocelové konstrukce ~ 
směšovací uzel vč. montáže

suob. 1,000 7 520,08 7 520,08 vlastni

179 K po 085 štítek nalepovací -STUDENÁ VODA - vč. montáže ks 10,000 164,55 1 645,53 vlastní

180 K pc 086 štítek nalepovací - TEPLÁ VODA ■ vč. montáže ks 10,000 164,65 1 645,53 vlastní

181 K pc 087 štítek nalepovací - CIRKULACE - vč. montáže ks 6,000 164,65 822,77 vlastni

182 K pc088 cedulka OBTOK - TRVALE UZAVŘEN ks 1,000 164,55 164,65 vlastní

183 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 81,000 38,40 3110,06 vlastní

184 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 81,000 32,91 2 665,76 vlaslní

185 K pc089 požární utěsnění prostupu ks 3,000 548,51 1 645,53 vlastní

186 K pc 090 pomocné lešení pro světlou výšku 4,5 m soub 1,000 5 485,11 5 485,11 vlastní

187 K 998 72-2102
přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky 
ořeš 6 do 12 m

t 1,000 751,46 751,46 vlastní

o D14 strojní zařízen! 201 891,67
|l88

K pc 091
expanzní nádoba na pitnou vodu např, REFLEX Refix 
DT5 100/10. DN 50/PN 16. 70”C. 100 litrů vč. montáže

ks 1,000 17161,80 17161,80 vlastní

189 K po 092
cirk. čerp. např. GRUNDFOS typ. MAGNA3 25-60 N, G
1 1/2" .PN 10 í 1-230 V. 50/60 Hz. Pí = 9-84 W).

ks 2,000 21 962,49 43 904,99 vlastní

vv
w

Elektronicky regul. cirkulační čerpadla (těleso z korozivzdorné 
oceli), jednofázová, nová komunikace (Grundfos GO),

unikátní patentovaná funkce AUTOAOAPT, nová funkce 
FLOWADAPT vč. moni. a nerez.ároubeni 
2
Součet

2,000
2,000

D D15 IZOLACE - VODA např. Rockwool 800 - potrubní izolační pouzdro s polepem AL fólii vyz 30 133,35

D D16 HZS 20 843,40

D D17 

D D18

ÚPRAVA REGULACE TV NA VS

ROZVOD VODY

173 995,69

82 587,19

D D19 strojn! zařízen! 39 914,69

217 K pc094
1 přepínací kulový kohout Scestný, vnitřní závit např. 
IbELIMOIvd. R3025-S2. Rd 1". kvs26 m3/h vč. mont. ks 3,0001 3 930,63 11 791,88 vlastni

190 K pc 093
nerezový akumulační zásobník teplé vody např. KP 
MARKANTÍKOR AKU 400/10,400 litrů, PN 10, vč. 
nesnímatelné PUR izolace vč. montáže

ks 2,000 57 143,84 114 287,68 vlastní

191 K pc 094
přepínací kulový kohout Scestný, vnitřní závit např. 
BELIMO tvD. R3025-S2. Ro 1". kvs 26 m3/h vč. mont.

ks 1,000 3 930,63 3 930,63 vlastní

192 K pc 095
regulační kulový kohout Scestný, vnitřní závit např. 
BELIMO typ. R3050-25-S4, Rp 2", kvs 25 m3/h vč. 
mont.

ks 1,000 8 272,64 8 272,64 vlaslní

193 K pc096 teploměr s jímkou d 100 (O - 120’C) vč. montáže ks 7,000 493,66 3 455,62 vlastní

194 K pc 097 manometr (0 -10 bar) vč. uzávěru . vč, montáže ks 1,000 1 261,57 1 261,57 vlastní

195 K pc098
pojistný ventil PV DN 25 - např. DUCO typ, 1'’x5/4", 
otv.tlak 800 kPa vč. montáže

ks 1,000 1 058,63 1 058,63 vlastní

196 K pc099
prům. vodoměr např. Maddalena TT-WP DN 50, Qn 15, 
30”C. 1 = 200 mm. imoulz. vístuo. vč. montáže

soub 1,000 6 065,43 6 065,43 vlastní

197 K 998 72-2102.1
přesun hmot pro strojní zařízení v objektech výšky přes 
6 do 12 m

t 1,000 2 492,68 2 492,68 vlastní

198 K pc 100 montáž izolace - pouzdrové izolace vč. tvarovek m 79,000 76,79 6 066,63 vlastní

199 K pc 101 izolace potrubí - 40x28 mm m 16,000 116,28 1 860,55 vlastní

200 K pc102 izolace potrubí - 60x54 mm m 63,000 176,62 11 127,09 vlastní

201 K pc 103 příplatek za čleitost rozvodu na izolaci tvarovek soub 1,000 10 856,12 10 856,12 vlastní

202 K 998 71-3102
přesun hmot pro izolace v objektedi výšky přes 6 do 12 
m

t 0,200 1 115,31 223,06 vlastní

203

204

K hzs 1 ostatní přídavné výpomoci hod 5,000 548,51 2 742,55 Vlastni

K hzs2 uvedení do provozu hod 2,000 548,51 1 097,02 vlastni

205 K hzs 3 úklid staveniště hod 1,000 648,51 548,51 vlastní

vlastni206 K hzs 4 ztížená montáž ve výšce hod 4,000 548,51 2 194,04

207 K hzs 5
nepředvídané práce a fakturace - fakturace die 
skutečnosti

hod 16,000 548,51 8 776,17 vlastní

208 K hzs 6 přesun hmot hod 10,000 548,51 5485,11 vlastní

209 K 72214-0104
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř, 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1.5 mm vč. uchvcení a tvarovek

m 6,000 714,16 4 284,97 Vlastní

210 K 722 14-0107
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 50 - d 54x1.5 mm vč. uchvcení a tvarovek m 6,000 1 403,09 6 418,54 vlastní

211 K pc 071 nerezové šfoubení DN 25-1" vč. montáže ks 9,000 2179,78 19 618,03 vlastní

212 K pc 073 nerezové šroubenf DN 50 - 2" vč. montáže Ks 9,000 5 447,81 49 030,27 vlastní

213 K pc 088 cedulka OBTOK - TRVALE UZAVŘEN ks 3,000 164,55 493,66 vlastni

214 K 722 29-0226.2 tlakové zkoušky do DN 50 m 12,000 21,94 263,29 vlastní

215 K 722 29-0234.2 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12,000 32,91 394,93 vlastní

216 K 993 72-2102
přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky 
ořeš 6 do 12 m

t 0,100 834,96 83,60 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

218 K pc 095
regulační kulový kohout Scestný, vnitřní závit např. 
BELIMO typ. R3050-25-S4, Rp 2'', kvs 26 m3/h vč. 
mont.

ks 2,000 8 272,64 16 546,26 vlastní

219 K Pol394
regulační kulový kohout Scestný, vnitřní závit např, 
BELIMO typ. R3060-40-S4, Rp 2", kvs 40 m3/h vč. 
mont.

ks 1,000 11 452,90 11 462,90 vlastní

220 K 998 72-2102.1
přesun hmot pro strojní zařízení v objektech výšky přes 
6 do 12 m

t 0,050 2 492,68 124,63 viastní

D Dl 5 IZOLACE - VODA např. Rockwoo! 800 - potrubní zolačni pouzdro s polepem AL fólii vyz 13 646,58
221 K po 100 montáž izolace - pouzdrové izolace vč. tvarovek m 12,000 76,79 921,50 viastní

222 K pc 101 izolace potrubí - 40x28 mm m 6,000 116,28 697,71 vlastní

223 K pel 02 izolace potrubí - 50x54 mm m 6,000 176,62 1 059,72 vlaslní

224 K Pol395 příplatek za čleitost rozvodu na izolaci tvarovek soub 1,000 10 856,12 10 856,12 vlastni

225 K 998 71-3102
přesun hmot pro izolace v objektech výšky přes 6 do 12 
m

t 0,100 1 115,31 111,53 vlastní

D D20 HZS 37 847,23
226 K hzs 1 ostatní přídavné výpomoci hod 5,000 548,51 2 742,55 vlastní

227 K hzs 2 uvedení do provozu hod 6,000 648,51 3 291,06 vlastní

228 K hzs 3 úklid staveniště hod 3,000 548,51 1 645,53 vlaslní

229 K Pol396 DEMONTÁŽE stávajícího ZAŘÍZENÍ hod 24,000 548,51 13 164,26 vlastní

230 K hzs 6
nepředvídané práce a fakturace - fakturace dle 
skutečnosti

hod 16,000 548,51 8 776,17 vlastní

231 K hzs 6 přesun hmot hod 15,000 648,51 6 227,66 vlastní
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis;
D1_01/02_4b-D05 - Chlazení - Dotazy 2019_12_13

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s,, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštlkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Eli

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

iC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

[ČěiCena s DPH

Základ daně 
4 950 367,78 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

4 950 367,78

Výše daně 
1 039 577,23 

0,00

v CZK 5 989 945,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Objekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4b-D05 - Chlazení - Dotazy 2019_12_13

Místo: Třebíč

Zadavatei:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 691 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

40 - Požární ucpávky

41 - Demontáž stávajícího zařízení 

713 - Izolace tepelné

722 - Vnitřní vodovod

732 - Strojovny

733 - Rozvod potrubí

734 - Armatury

767 - Konstrukce zámečnické 

M23 - Montáže potrubí 

VN - Vedlejší náklady

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Eli

Cena celkem [CZK]

4 950 367,78 

119 453,44 

588 880,49 

334 777,19 

7 059,36

938 677,05 

1 144 548,52 

1 057 472,36 

230 813,66 

53 032,67 

475 653,04
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SOUPIS prací

stavba;

Objekt:

Soupis:

Nemocnice Tfeblč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů

D1_01/02_4b-D05 - Chlazení - Dotazy 2019_12_13

w
w
w

VÍZ obhlídka na miste 
28
Sou Cel

28,000
28,000

Místo: Třebíč Datum: 26.01.2020

Atelier Penta
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: v.o.s., Mrštlkova

12, Jihlava
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 691 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. EtI

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 950 367,78

D 40 Požární ucpávky 119 453,44
1 K R73301 1 Protipožární tmel SOUDO 1,000 13 408,04 13 408,04 vlastní

w viz D1.01.4b-04, Dl .01.4b-05, Dl .01.4tM)6
vv 1 1,000
w Součet 1,000

I 2 K R73302 1 Protipožární bandáž SOU 00 1,000 106 045,40 106 045,40 vlastní
w viz 01.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06
vv 1 1,000
w Součet 1,000

D 41 Demontáž stávajícího zařízení 588 880,49
3 K 732110812R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 10,000 1 312,72 13 127,22 vlastní

w VÍZ obhlídka na místě
w 10 10,000
vv Součet 10,000

4 K 732212815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojatdo 1600 I kus 1,000 1 969,08 1 969,08 vlastní
vv VÍZ obhlídka na mislě
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

I ® K 732324816R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 20001 kus 1,000 1 312,72 1 312,721 vlastní

w viz obhlídka na místě
w 1 1,000
vv Součet 1,000

6 K 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 kus 14,000 328,18 4 594,53 vlastní
w viz obhlídka na místě
w 14 14.000
w Součet 14,000

7 K 732420814RO0 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65 kus 5,000 656,36 3 281,81 vlastní
w VÍZ obhlídka na místě
w 5 5,000
vv Součet 5,000

8 K 732420815R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 80 kus 6,000 984,54 5 907,251 vlastní

w VÍZ obhlídka na místě
w 6 6,000
w Součet 6,000

L K 732420817ROO Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 125 kus 2,000 1 312,72 2 625,44 IvlastnI

w viz obhlídka na místě
w 2 2,000
vv Součet 2,000

10 K 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 16-32 m 15,000 65,64 984,54 vlastní
vv VÍZ obhlídka na místě
w 16 15,000
vv Součet 16,000

11 K 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 120,000 98,45 11 814,50 Vlastní j
w viz obhlídka na místě
vv 120 120,000
w Součet 120,000

12 K 73311081OROO Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 30,000 131,27 3 938,17jvlastní |

vv viz obhlídka na místě
w 30 30,000
w Součet 30,000

13 K 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 60,000 98,45 5 907,25 vlastní
w VÍZ obhlídka na místě
w 60 60,000
w Součet 60,000

14 K 73312O826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 25,000 131,27 3 281,81 jvlastnl |

w viz obhlídka na místě
w 25 25,000
w Součet 25,000

16 K 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 28,000 196,91 5 513,43|vlastní |

16 K 733120836R00 1 Demontáž potrubí z hladkých trubek O 159 I ^ I 40,000 295,361 11 814,50
w VÍZ obhlídka na místě

vlaslní
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w
w
vv

viz obhlídka na místě 
25
Součet

25,000
25,000

W
W
W

viz obhlídka na místě 
21
Součet

2t,000
21,000

I 36[ K |979081121R00 
^ W 

W 
VV

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 21,000 167,63
víz obhlídka na místě 
21
Součet

21,000
21,000

K 1979081121 ROD jpřípiatek k odvozu za každý další 1 km 21,000 157,53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 40 40,000
vv Součet 40,000

17 K 733120839R00 Demontáž potaibí z hladkých tojbek D 219 m 20,000 393,82 7 876,33
VV viz obhlídka na místě
w 20 20,000
vv Součet 20,000

18 K |73312O842R0O Demontáž potrubí z hladkých trubek D 273 m 25,000 459,45 11 486,32 vlastní

3 308,06 vlastní

3 308,06

19 K 733100801ROO Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm m i 16,000 65,64 984.54|vlastní

w viz obhlídka na mislě
w 15 15,000
vv Součet 15,000

20 nr 733160804R00 Demontáž potrubí z měděných trubek D 64 mm m 15,000 98,45 1 476,81 vlastni

w viz obhlídka na mislě
vv 15 15,000
vv Součet 15,000

21 K 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t P 5,440 6 663,61 36 706.05|vlastnl

vv víz obhlídka na místě
w 5,44 5,440
w Součet 5,440

22 K 734100ai3RO0 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 kus 40,000 262,54 10 50l,78jvlastnf

w viz obhlídka na místě
w 40 40,000
w Součet 40,000

23 K 734190822R00 Rozpojení přírubového spoje DN 150 kus 80,000 196,91 15 752,671 vlastní

w viz obhlídka řia místě
w 80 80,000
vv Součet 80,000

24 K 734200811 ROO Demontáž armatur s 1 závitem do G 1 řž kus 60,000 39,38 2 362,9o|vlastní

w viz obhlídka na místě
w 60 60,000
vv Součet 60,000

25 1 K 7342Q0824ROO Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 81,000 131,27 10 633,05 i vlastní

vv Viz obhlídka na místě
w 81 81,000
w Součet 81,000

26 K 734290812R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mik A, DN 25 kus 1,000 65,64 65,64 [vlastní

w viz obhlídka na místě
vv 1 1,000
w Součet 1,000

27 K 734290814ROO Demontáž armatur směšovaclch.3cest. Mix A, DN 40 kus 8,000 131,27 1 050,1 sj vlastni

w viz obhlídka na místě
vv 8 8,000
w Součet 8,000

28 K 734290816ROO Demontáž armatur sméšovaclch.3cest. Mix A, DN 65 kus 2,000 196,91 393,821 vlastní

w viz obhlídka na místě
w 2 2,000
w Součet 2,000

29 K 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 30,000 39,38 1 181,45jvlastní

w viz obhlídka na mislě
w 30 30,000
w Součet 30,000

30 K 734420811 ROO Demontáž tlakoměrů se spodním připojením kus 10,000 39,38 393,82 [vlastní /

vv viz obhlídka na místě
w 10 10,000
w Součet 10,000

K 734890803R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 3,700 6 563,61 24 285,36 vlastni
w viz obhlídka na místě
w 3,7 3,700
vv Součet 3,700

32 K 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t 21,000 268,16 5 631,38jvlastní

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku,
bez poplatku za skládku.

vv viz obhlídka na místě
w 21 21 ,D00
w Součet 21,000

33 K 979081121 ROO Příplatek K odvozu za každý další 1 km t 21,000 157,53 3 308,06 vlastní ]

w viz obhlídka na místě
w 21 21,000
w Součet 21,000

34 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý dafšl 1 km t 21,000 157,53 3 308,06 vlastní [

w viz obhlídka na místě
vv 21 21,000
vv Součet 21,000

T5 K 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 21,000 157,53 3 308,06 vlastní "[

vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

vv
w
vv

viz obhlídka na místě 
21
Součet

21,000
21,000

38 K 970081121 ROO Příplatek k odvozu za každý dalS11 km 21,000
w
w
vv

viz obhlídka na místě 
21
Součet

’ 39j_ K [979081121R00 |příplatek k odvozu za každý další 1 ktn 

vv viz obhlídka na místě
w 21
vv Součet

21,000
21,000

21,000

40 K 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t
w viz obhlídka na místě
w 21
vv Součet

41 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km ] t

w víz obhlídka na místě
w 21
w Součet

42 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km ] t

21,000
21,000^

21,000|

w
w
w

viz obhlídka na místě 
21
Součet

21,000
21,000

21,000]

21,000
21,000

21,000]

21,000
21,000

I 43 I K |979081121R00
... VV...........

w
w

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t I 21,000

viz obhlídka na mislě 
21

_____ Součet .....................................................
44] K ]979081121ROO jpřlptalek k odvozu za každý další 1 km 

T..VV .....................
i w 

vv

21,000
21,000

21,000
viz obhlfdka na místě 
21
Součet

21,000
21,000

45 I K |9790ei121ROO |Příplatek k odvozu za každý další 1 km
.... .. w..................

w 
vv

21,000

I 46| K 
w 
w 
w

['47

979081121 ROO

viz obhlídka na místě 
21
Součet ...........................................................
Příplatek k odvozu za každý další 1 km

21,000
21,000

21,000r
viz obhlídka na místě 
21
Součet

21,000
21,000

48

979082111 ROO | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 

vv viz obhlídka na místě
w 21
yv _________Součet................. ........................................ .....

K [979082121ROO '

21,000

Příplatek k vnilrost, dopravě suli za dalších 5 m

21,000
21,000

21,000
w
vv
vv

viz obhlídka na místě 
21
Součet

21,000
21,000

49
W
W
W

979082121 ROO | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

viz obhlídka na místě 
21
Součet

21,000

21,000
21,000

50~| K 1979990001 ROO j Poplatek za skládku Stavební suti 

W viz obhlídka na místě
VV 21

21,000

W

b1 K K'irj'l2U1ČIZ4RU
Spufet........................................... ...... ...................................................
Demontáž kondenzátoru do 500 kW 4,6x2x1,3 (dxšxv) | kus

21,000
21,000

w
w
vv

viz obhlídka na místě 
2
Součet

52
TKfc»7tíVyUĎ2nTR“ 

^ Inn______________ Jeřáb do 20 km h

2,000|

2,000
2,000

4,0001

[53

VV
w
w

viz obhlídka na místě 
4
Součet

4,000
4,000

R73120ie24R00 Demontáž zdroje chladu do 500 kW kus 1,000
w
w
vv

viz obhlídka na místě 
1
Součet

[ 54 I K ] R731202830ROO ] Likvidace zdroje chladu do 500 kW 

viz obhlídka na místě 
1
Součet

kus

1,000
...1,000_.
i.ooo|

w
vv
w

1,000
1,000

55 K R731890802R00
Přemístění vybouraných hmot - strojovny chlazení, H 6 -|
24 {TL__....................................................... ................. .................I. 10,000

w
w
w

viz obhlídka namístě 
10
Součet 

66 K R732324816R00 Vypuštění a likvidace chladivá R22 kus

10,000
10,000
l,ooo]

w
w
w

viz obhlídka na místě 
1
Součet

1,000
1,000

157,53

157,53

157,53

157,53

157,53

157,53

157,53

157,63

157,53

3 281,81

1 312,72

1 312,72

1 312,72

3 938,17

7 876,33

6 563,61

26 254,45

6 563,61

32 818,06

fMji R732890802R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -24 m 2,20oj 6 563,61

w
w
w

viz obhlídka na místě
2,2
Součet

2,200
2,200

3 308,06 vlastní

3 308,06 vlastní

3 308.06 vlastni

3 308,06 vlastní

3 308,06 vlastni

3 308,06 vlastní

3 308,06 vlastní

3 308,06 vlastní

3 308,06 vlastní

68 917,93 vlaslní

27 567,17 vlastní

27 567,17 vlastní

27 567,17 vlastní

7 876,33 vlastní

31 505,34 vlastní

6 563,61 vlastní

26 254,45 vlastní

65 636,12 vlastní

32 818,06 vlastní

14 439,95 vlastní

□

.1

1

□
:□
□

□

□
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

,D_ 713
[58 I _K R713001

w
w
w
w

59
VV
vv
vv
w
vv

60 K IR713003
w
w
vv
w
vv

vv
w
vv
w
vv

R713006I 62 I K 
'w 

w 
w 
w
vy^_____ _

fesl K 1R713006
vv
vv
vv
w

64 K R713200
VV
W
W
vv

65 R713201
VV
VV
vv
w
w
w

izolace tepelné
Izolační hadice pro potrubí 21.3 mm tl.25 mm m i 64,000
Izolační hadice na bázi syntetického kaučuku, reakce na oheň 
B-s1
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 64,00000 
viz D 1.01.4b-04, D1.01.4b-05, Dl.01.4b-06 
64
Součet

64,000
64,000

na bázi syntetického kaučuku, reakce na oheň B-s1 
Odkaz na mn. položky pofadi 84 :47,00000 
viz Dl .01.4b-04, D1.01.4b-05, D1,01.4b-06 
47
Součet
Izolační hadice pro potrubí 33,7 mm tl.25 mm 
na bázi syntetického kaučuku, reakce na oheň B-sl 
Odkaz na mn. položky pořadí 85 ; 51,00000 
viz Dl.01,4b-04. Dl.01,4b-05. Dl .01.4b-06 
51
Součet

47,000
47,000

51,000

51,000
51,000

na bázi syntetického kaučuku, reakce na oheň B-sl 
Odkaz na mn, položky pořad! 86:230,00000 
vizD1.01.4b-04, D1.01.4bO5, D1.01.4b-06 
230
Součet______  _______ _______

Jtzolační hadice pro potrubí 48,0 mm t!.25 mm 

na bázi syntetického kaučuku, reakce na oheň B-sl 
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,00000 
viz D1.01.4b-04, D1.01-4b-05, D1,01.4b-06 
34
Součet
Izolační hadice pro potrubí 60.3 mm tl.25 mm
na bázi syntetického kaučuku, reakce na oheň B-sl 
viz Dl .01.4b-04, D1,Q1.4b-05, D1.01,4b-C6 
1
Součet
izolační hadice kaučuková pro potrubí 60,3 mm t).25
mm........... .......... .........................................................
Odkaz na mn. položky pořadí 88 ; 280,00000 
viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06 
280
Součet ...... ................ ................... ..................... .....
Izolační deska kaučuková tl.25 mm 
Odkaz na mn. položky pořadí 66: 151,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 67 110,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 20,00000 
viz D1.01.4b-04, D1.01,4b-05, D1.01.4b-06 
181
Součet

m2

K R713421311 Montáž izolace tepelné potrubí pásy m2
w viz Dl .01.4b-04, Dl .01.4b-05, 01 .Ot 4b-06
vv 151
vv Součet

K R713421315 Montáž Izolace tepelné ohybů pásy m2
vv viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06
w 10
w Součet
‘1] R713421321 Montáž izolace tepelně armatura přírub pásy m2
w viz Dl .01,4b-04. Dl .01.4b-05, D1.01.4b-0e
w 20
vv Součet

K R713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úoravv slaněními 1x tl izolace do 25 mm m

w Odkaz na mn, položky pořadí 58 : 64,00000
vv Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 47,00000
vv Odkaz na mn. potožky poradí 60 : 61,00000
w Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 230,00000
w Odkaz na mn. položky pořad! 62 : 34,00000
w Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000
w Odkaz na mn. položky pořadí 64 :280,00000
w viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06
w 707
w Součet

0 722 Vnitřní vodovod
K 722172313R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom. m

w

w

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

vv vizD1,01.4b-06
w 20
w Součet
‘K 9987221O2R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t

W
W
W

Odkaz na hmot. položky pořadí 70 ; 0,10700
vizD1.01,4b-06
0,107

230,000
230,000
34,000

34,000
34,000
1,000

1,000
1,000

280,000

280,000
280,000

181,0001

181,000
181,000

151,000

151,000
151,000
10,000

10,000
10,000

20,000

20,000
20,000

707,000

707,000
707,000

20,000

20,000
20,000
0,107j

0,107

____ _____ 334 777,19
71,83] 4 597,26 Vlastní

K R713002 Izolační hadice pro potrubí 26,9 mm tl.25 mm m 47,000 84,43] 3 966,41

92,00 4 691,77 vlastni

61 K |R713004 Izolační hadice pro potrubí 42,4 mm tl.25 mm rn 230,000 115,94 26 666,12

134,84 4 584,66 vlastni

163,83! 163,83 vlastní

163,83 45 871,77!vfastní

521,73 94 432,84 vlastní

453,80 68 624,48 vlastní

453,80 4 538,05 vlastní □

453,80 9 076,09 vlastní

95,70 67 631,91 vlastni

328,18
7 059,36............................ ..

6 563,61 [viastní _______  ]

4 633,14 495,75 viastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

0,107

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

VV

D 732

Součet

Slrojovnv 938 677,05
l72 |732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku SOUDO

r 25,000 65,64 1 640,90 vlastni
VV VizD1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06
w 25 25,000
vv Součet 25,000

73 K 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 3,123 4 633,14 14 469,29|vlastnl

w Odkaz na hmot. položky pořadí 74 : 0,04000
vv Odkaz na hmot. položky pořadí 75 : 0,00320
w Odkaz na hmot. položky pořadí 76 :0,00000
vv Odkaz na hmot. položky pořadí 77 ; 0,00000
vv Odkaz na hmot. položky pořadí 76 : 0,00000
vv Odkaz na hmot. položky pořadí 79 : 2,00000
w Odkaz na hmot. položky pořadí 80 : 0,50000
w Odkaz na hmot. položky pořadí 81 : 0,60000
w Odkaz na hmot. položky pořadí 62 : 0,08000
w vizD1.01.4b06, D1.01.4b-07
vv 3,1232 3,123
w Součet 3,123

74 K R7321 Změkčovaci filtr kus 1,000 19 743,34 19 743,34 vlastní
Změkčovacf filtr včetně náplně, mechanického diskového

vv předfiltru, uzavíracích armatur, řídícího ventilu a potřebného
příslušenství,napojení vody 1"

vv vizD1.01.4b-06, D1.0í.4b-07
w 1 1,000
w Součet 1,000

75 K R7322 Dávkování inhibitorů koroze kus j 1,000 38 718,75 38 718,75 vlaslní
Dávkování inhibiloru koroze včetně dávkovacího čerpadla,

w zásobníku, náplně, vstňkovače, pulsního vodoměru pro
QN=2.5 m3řh a potřebného pHstušenst

w viz Dl.01.4b 06, D1.01.4b-07
vv 1 1,000
w Součet 1,000

76 K R7323
Oddělovací člen včetně pulsního vodoměru, PN10, R j
1/2" I

kus j 1,000 8 453,93 8 453,93 vlastní

w
w
w

vizD1.01.4b-06,D1.01.4b-07
1
Součet

1,000
1,000

I R7324 Automatické doplňování kus 1,000 43 554,82 43 554,82 Vlastní

vv

w
w
w

Automatické doplňování včetně eíektromagnetíckého ventííu, 
tlakového snímače a řídicí jednotky 
vizD1.01.4b-06.D1.01.4b-07
1
Součet

1,000
1,000

I K R7325 Epanzní náboba membránová, 500 litrů, PN6, voda kus 1,000 18 116,88| 18 116,88 vlastní
w
vv
vv
w

Včetně uzavíracího venfiJu se zajištěním 
vizD1.01.4b-06. D1.01.4b-07
1
Součet

1,000
1,000

K R7326 Akumulační nádoba 8000 1 kus 1,000 287 026,76 287 026,75 vlastní

vv
w
vv

Akumulační nádoba včetně tepelné Izolace na bázi 
syntetického kaučuku tl. 60 mm, objem nádoby 8000 litrů, 
PN6, voda
vizD1.01.4b-06. D1.01.4b-07 
t
Součet

1,000
1,000

j K R999881 Oběhové čerpadlo P20 kus 2,000 97 354,12 194 708,24 Vlastni

81 K R999a82 Oběhové čerpadlo P21 kus 2,000 132 065,12 264 130,25 vlastní

82 K R999883 Oběhové čerpadlo P22 kus 2,000 24 066,95 48113,90 vlastní

[83
733 ...

I733111103ROO
jRozvod potrubí.......................................
Potrubí závitové bezeSvé běžné nizkoUaKé DN 15 I m 1...... 64,0001

............ .. 1 144 548,52_____
280,561 17 9SS.S2|vtastní

w
w
vv
vv

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí, 
viz Dl .01.4b-04, D1.01.4b-05, D t .01.4b-06
64
Součet

64,000
64,000

84 1 K 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 47,000 360,55 16 945,961vlastní
—^v 

w
w
w

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomoci. 
vizD1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4M6
47
Součet

47,000
47,000

85 1 K 733111105ROO Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 51,000 406,68 20 740,76 vlastní
w
w
w

___ w
861 K 733111106R00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 
VizD1.01.4b-04, Di.01.4b-05, D1.01.4b-06 
51
Součet
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32

51,000
51,000

230,000 497,52 114 430,01 vlastní
w 
w 
w 
yy^ 

[87_! K

Potrubí včetně tvarovek a zedníckýtíi výpomocí. 
VÍzD1.01.4th04. Dl.01.4b 05, D1.01.4b-06 
230 
Součet

733111107R00

230,000
230,000

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 34,000 581,14 19 758,83 vlastní
w
w
w
vv

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí, 
víz D1.01.4t04, D1.01.4bO5, D1.01.4b-06 
34
Součet

34,000
34,000
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PČ Typ

88 n<i
w
vv
w
VV

89 K I

Kód Popis

733111108ROO Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

m 1 280,0001 717,80| 200 983,05 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomoci, 
viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05,D1.01.4b-06 
280 
Součet

W
W
W
w

733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomoci, 
viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1,01.4b-06 
47
Součet

230,000
280,000
47,000 924,50 43 461,40 Vlastní

47,000

90 K 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 23,000 1 121,33 25 790,53 vlastní

91 K 733121128R00 Potrubí htadké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 20,000 1 407,11 28 142,14 vlastní
w
vv
vv
vv

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí, 
viz D1,01,4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-0e 
20
Součet _________

92 I K 
VV
w 
w 
w 

031 K

733121132R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm

20,000
20,000

27,000 1 763,41 47 611,97 Vlastní
Polrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí, 
viz D1.01.4b-04, Dl .01,4b-05. Dl .01.4b-06 
27
Součet

27,000
27,000

733121135R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159x4,5 mm 57,000 2 126,51 121 210,80 Vlastní

w 
w 
w 
w 

94 I K

.... w
w
w
vv

Potrubí včetně tvarovek a zednickýcJi výpomocí, 
viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.0l.4b-06 
57
Součet

733121139RO0 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 k 6,3 mm
Potrubí včelně tvarovek a zednických výpomocí, 
viz D1.01,4b-04. Dl .01.4b-05, Dl .01.4b-06 
125
Součet __________

57,000
________ 57,00£_

m I 125,000 3 443,35 430 418,70 vlastní

125,000
125,000

95 K 1998733103R00 I Přesun hmot pro rozvody potaibí, výšky do 24 m 13,866 2 637,20 36 567,38 vlastní
VV
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
vv
vv

I 96 I K R733111103

Odkaz na hmot. položky pořadí 83 : 0,43904 
Odkaz na hmot. položky pořadí 84 : 0,30738 
Odkaz na hmot. položky pořadí 85 : 0,37740 
Odkaz na hmot. položky pořadí 86 : 1,89060 
Odkaz na hmot. položky pořadí 87 : 0,29308 
Odkaz na hmot, položky pořadí 88 : 2,86720 
Odkaz na hmot, položky pořadí 89 : 0,44697 
Odkaz na hmot. položky pořadí 90 : 0,27370 
Odkaz na hmot. položky pořadí 91 : 0,29720 
Odkaz na hmot. položky pořadí 92 : 0,62623*1 
Odkaz na hmot. položky pořadí 93 : 1,23006 
Odkaz na hmot. položky pořadí 94 : 4,91750 
viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, Dí.01.4b-06 
13,86638
Součet.................. ........... ....................
Flexibilní hadice 3/4", délka 20 cm

13,866
______^.....13,868
kus I 24,000 855,90 20 541,48 Vlastní

W
w
w
w

Flexibilní hadice pro připojení FCU 
vizD1,01.4b-04. D1.01.4b-05, D1.01.4b-06 
24
Součet

24,000
24,000

D 734 Armatury 1 057 472,36
[97 I K |734255132R00 |Ventil pojistný, R140 DN 25 X 3,0 bar kus 2,000 1 281,55 2 563,09 vlastni

W 
W

_ vy_ 
98 I K

vizD1.01.4b-07, D1,01.4b-08, D1.01,4b-09 
2
Součet

2.000
2.000

734163163R00 Filtr přírubový, BRA. 11,000 DN 200 do přírub kus I 2,000 13 418,65 26 837.30 vlastní
w
w
vv

viz D1.01.4l:h07, D1.0l.4b-08. 01.01.4t>0g 
2
Součet

99

2,000
2,000

K 734193243R00 Klapka zpětná,motýl.mezipříf. BRA.D6.031 DN200 kus 1 4,000 9 694,451 38 777,82|vlaslní

W
VV
W

viz D1.01.4b-07. D1.01.4b-08. Dl .01.4b-09 
4
Součet

4,000

100 K 734194317R00 Klapka uzavíracl,regulačnl,meziprírub. DN 65 kus 2,000 2 456,10 4 912,21 vlastní

101 K 734194318R00 Klapka uzavírací,regulační,mezipřírub, DN 80 kus 1,000 3 056,02 3 056,02 vlastní
W
W
W

VÍzD1.01.4b-07. D1.01.4b-08, Dt.01.4b-09 
1
Součet

1,000
1,000

(I02j K I734194322R00
W 
W 
VV

Klapka uzavírací,regulační,mezipřírub. DN 160 kus 2,000 7011,51 14 023,03 vlastní
viz D1.01.4b-07, D1.0t.4bh08. D1.01.4b-09 
2
Součet

2,000
2,000

734194323R00 Klapka uzavíracl,regulační,mezipřírub, DN 200 kus 20,000 11 826,711 236 534,20|vlaslní

W
VV
W

viz D1.01.4b-07, D1.0í.4l>08, D1.01.4b-09 
20
Součet _______

J
20,000
20,000

104 K 734213123R00 Ventil odvzdušnovací ruční, DN 15 kus 12,000 586,79 7 041,44 vlastní
w
w
w

viz D1.01.4b-07, Dl .01.4b-08, D1.01.4b-09 
12

_____________ Součet ................................................
plOsP K |734215133R00 [ventil odvzdušňovací automat. R99DN15

VV^ ... ........... viz Dl .oT.4b-07, Dl .01.4b-0a, Dl.01.4tx09
W 22

kus

12,000
12,000

22,000[ 460,44 10 129,62 Vlastní

22,000
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PC Typ Kód Popis MJ Množství

w Součet 22,000
106 K 1734235121ROO Kohout kulový,2xvnitřnl záv. R250D DN 15 kus 1 47,000j

VV viz D1.01.4b-07, D1.01.4b-08. D1.01.4b-09
vv 47 47,000
w Součet 47.000

vlastni

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

413,51

107 K 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 20 kus 6,000 674,74
W
W
W

viz D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09 
6
Součet

|108| K |734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřnl záv. R250DDN25
w .....
w 
w

kus

6,000
6,000
i,ooo| 1 023,92

víz D1.01,4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09 
1
Součet

109 K 734236124R00 kohout kulový,2xvnitřnl záv. R250DDN32 kus

1,000 
1,000 

9,0001 1 332,41
w
w
vv

vizD1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09 
9
Součet

110 734235126ROO Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 40 kus
w
vv
w

viz D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09
4
Součet

9,000
9,000

4,000|

4,000
4,000

1 928,39

111 K 734235126R00 Kohout kulový,2xvnitrní záv, R250D DN 60
W viz D1.01.4b-07, Dl.01.4b-08, D1.01.4b-09
VV 18

...vy____________________ Součet................................................. ................
fl12| K ]734245126R00 |Venyi zpětný,2xvnitfnízávit R60 DN 50

' W .......... viz Ol .01.4b 07, Dl .01.4b 08, Dl .01.4b 09
W 2

... W Součet

kus I 18,000|

18,000
18,000

2 843,36

kus 2,000|

2,000
2,000

2 549,31

' .3 K 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2
w
w
w

viz D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09 
66
Součet

kus I 66,0001

66,000
66,000

389,68

|114| K |734295216R00 |Filtr, vnttřní-vnitřnf Z. R74A DN 50 
...........  .......... viz D1.ÓT.4b/07, bl.01.4b-0a, bl.01.4b-Ó9..........

1
........Součet ...................................................................

|l15| K |734413122R00 |Teploměr .TP 120 A, O 63/dl.jimky 50 mm

kus
vv
vv
w

1,000

1,000
1,000

2911,62

kus 39,000 623,54
w
w
vv

vizD1,01.4b-07, D1,01,4b-08, D1,01,4b-09 
39
Součet

|116j K |734421150R00 |Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100
......W ^........viz bl.Óll4b-07, bl.01.4b-08, D1.6í.4b-09.....................

W 18
W SouM _________________________

Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m

kus

39,000
39,000

18,000 1 870,63

117 K 998734103R00

18,000
16,000
1,500 7 721,90

118 R722201
w
vv

■vv
K |R722202

viz D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b 09 
1,5
SouCeJ............................. .............

ftompenzátor pryžový DN100/PNie 
viz D1.0T.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09
6
Součet

kus

1,500
..1,500
6,0001

6,000
6,000

3172,85

120

Kompenzátor pryžový DN125/PN16 
vv vizDi.0i.4b-07, D1.0i.4b-08, D1.01.4b-09
W 2
yv ______________ Součet_______________________

K IR722203 | Kompenzátor pryžový DN 150/PN 16

W ............viz bl .01.4b-07, 01.01.45-08, bl .6l.4l>Ď9“
W 2
W Součet

kus

kus

2,000

2,000
..2,000
2,000!

4 241,41

5 212,82

2,000
2,000

|121| K 

w..
W
W

Klapka uzavírací DN200/PN10, s elektrickým pohonem,
............................ ......|.245odoytč 24y......_............................................. .................

kus 1,000 40 413,47

viz D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09 
1
Součet

1,000
1,000

|122J^K

VV
w

Viz D1.01.4b-07. D1.01.4b-08, Dl .01.4b-09 
1
Součet

1,000
1,000

19 434,86

4 048,44 vlastní

1 023,92 vlastní

11 991,72 vlastní

7 713,56 vlaslní

51 180,42 vlastní

5 098,61 vlastní

25 731,98 vlastní

2 911,62 vlastní

24 318,18 vlaslní

33 671,33 vlastní

11 582,84 vlastní

19 037,10 vlastní

8 482,81 vlastní

10 425,64 Vlastní

40 413,47 vlastní

:□

□
Z]

D-TiAAaAiniM |3-cestný regulační ventil DN32 kvs 16 s elektrickým 
R73419432302 Ipo^onem 0-10V. 24V kus 1,000 10 240,55 10 240,55 Vlastní

123 K
|3-ceslný regulační ventl DN25 kvs 10s elektrickým

r\/o4ny4«34:.«ÍUo 1 j rti / <loohonem 0-1 OV. 24V kus 1,000 7 523,21 7 523,21 vlastní

W vizD1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01,4b-09
W 1 1,000
W Součet 1,000

124 K
R7S41 <3432304 |2-cestný tlakově nezávislí regulační a vyvažovači ventil 

IdN15 s elekirickvm Dohonem 0-10V, 24V kus 8,000 4 874,14 38 993,11 vlaslní

W vizD1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4bT)9
W 8 8,000
W Součet 8,000

126 K
1773419439303 |2-cestný tlakově nezávislí regulační a vyvažovači ventil 

IdN20 s elektrickvm tjohonem 0-10V. 24V kus 4,000 5 190,50 20 762,02 vlastní

W vizD1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b.09
W 4 4,000
W Součet 4,000

126 K R73419439307 12*cestný tlskově nezávislí regulační a vyvažovači venbl
^ IdN32 s elektrickvm oohonem 0-10V. 24V kus

2,0001 7 860,58
16 721,16 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w viz D1.01,4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09
vv 2 2,000
w Součet 2,000

K R73419432308
2-cestný tlakově nezávislí regulační a vyvažovači ventif |
DN40 s elektrickém oohonem 0-10V. 24V 1 10,000

w vizD1.01,4b-07, D1.01.4b-03, D1.01.4b-09
vv
w

VV
vv 
vv..

jl29| K

10
Součet

R73419432309

R73419432310

W
VV
vv

|2-cestný tlakové nezávislí regulační a vyvažovači ventil I
IDN50 s elektricMm pohonem 0-1 OV. 24V__________  I
VÍzD1.01.4b-07, DÍ.01.4b.08, □1.Ói.4b-09 
2
Součet_______ __________

TŽ-čestný tlakově nezávislí regulační á vyvažovač! ventil I
IDN65 s elektricMm pohonem 0-10V. 24V I ____
vizD1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09 
1
Součet

10,000
10,00^

2,000

2,000
2,000

1,000

1,000
1,000

130 K R734223813001 Ventil vyvažovači vnítř.z. DN 10 1 kus 3,000
w vizD1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01,4b-09
vv 3 3,000
w Součel 3,000

131 K R734223813006 Ventil vyvažovači vnítř.z. DN 40 ] kus 3,000
w vizD1.01.4b-07, D1.01.4b-0S, D1,01,4b-09
w 3 3,000
w Součet 3,000

132 K R734223813007 Ventil vyvažovači vnítř.z. DN 50 1 kus 2,000
w vizD1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01,4b-09
vv 2 2.000
w Součet 2,000

133 K R734223813013 Ventil vyvažovači vnítř.z. DN 160 kus 2,000
w
vv
w

D 767

viz Ol .01.4b-07, Dl .01.4b-0B, Dl.01.46-09 
2
Součet

Konstrukce zámečnické

2,000
2,000

134 K R76701 Nosníkový systém pro uchycení potnjbí 1,000
w
vv
w

víz Dl .01.4b-04, Dl .01.4b-05, D1.01.4b-06 
1
Součet

M35
L..

1,000
1,000

W
W
W

víz Dl .01.4t>04, Ol .01.4b-05. D1.01.4b-06 
40
Součet

136

40,000
40,000

W
W
vv

víz O1.01.4W34, D1.01.4b-05, D1.01.41>-06 
26
Součet

26,000
26,000

137

W
W
W

vizDt.01.4b-04, 01.01.4^05, D1.01.4b-06 
26
Součet

26,000
26,000

138 K IR76707

pí 39

W
W
W

lObjfmky pro potrubí 42,4 mm s pevnou polyuretanovou
Ivýplnf___________ _________ _________________
viz Ď1.01.4b-04, □1.01.4b-05, D1.01,4b-06 
100 
Součet

kus 100,000

100,000
100,000

K R7e708
Objímky pro potrubí 48,0 mm s pevnou polyuretanovou 
vvolnt

kus 14,000

W
VV
w

viz D1.01.4b-04, D1.01.4b 05. D1.01.4b-06 
14
Součet

14,000
14,000

18 391,24

19 621,26

39 906,76

1 766,24

3 900,10

6 211,51

26 400,69

91 174,66

K jR7e705 Objímky pro potrubí 26,9 mm s pevnou polyuretanovou 
vvolní

kus
26,000| 144,17

K
1 Objímky pro potrubí 33,7 mm s pevnou polyuretanovou 

K/OřUb 1 »ivvDini
kus 1 26,000 152,98

160,90

164,43

183 912,41 Vlastní

39 242,52 vlastní

39 906,76 vlastní

5 304,71 vlastni

11 700,29 vlastní

10 423,02 vlastní

52 801,37jvlastní

230 813,66
91 174,66 vlastní

K R7e704
Objímky pro potrubí 21,3 mm s pevnou polyuretanovou 
véolní

kus 40,000 131,84 5 273,63 vlastní

3 748,42 vlastni

3 977,39 vlastní

16 090,26lvlastni

2 301,95 vlastni

140 K R76709 •
Objímky pro potrubí 60,3 mm s pevnou polyuretanovou 
vvolní

kus 100,000 194,37 1

w viz Dl .01.4b-04, D1.01.4b-05, Dl .01.4b-06
vv 100 100,000
w Součel 100,000

141 K R76710
Objímky pro potrubí 76,0 mm s pevnou polyuretanovou 
vvolní

kus 14,000 249,85

w viz Dl .01,4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06
vv 14 14,000
w Součet 14,000

142 K R76711
Objímky pro potrubí 69,0 mm s pevnou polyuretanovou 
víDlnl

kus 8,000 267,46

w Vi2D1.01.4b-04, D1.01.4b-O5, D1.01.4b-0e
w 8 8,000
w Součet 8.000

143I K R76712
Objímky pro potrubí 103 mm s pevnou polyuretanovou 
véolnl

kus 8,000 284,20

w vizD1.01.4b-04, D1.0l.4b-05, D1.01.4t>-06
w 8 8,000
w Součet 8,000

144 K R76713
Objímky pro potrubí 133,0 mm s pevnou
Eolvuretanovou véolnl

kus 8,000 396,92

w VizD1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06
w 8 8,000
w Součet 8,000

145 K R76714
Objímky pro polrubí 159,0 mm s pevnou
Dolvurelanovou vvolní

kus 14,000 401,32

w vizD1.01.4b-04, D1.0í.4b-05, 01.01.45-06

19 436,78 vlastni

3 497,90 vlastní

2 139,70 Vlastni

2 273,56 vlaslní

3 175,36 vlastní

6 618,64 vlastní
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[pČ Typ
Kód

w 14
vv Součet

w
w
vv

fT47| K |r76783 

VV~ .......

w
w ___

K |r99767099

W
W
VV

Popis MJ Množství

146
K jR7e715 Objímky pro potrubí 219 mm s pevnou polyuretanovou 

vvolní kus

vizD1.01.4b-04, D1.01,4b-05, D1,O1.4b-O0 
40
Součet ________________________
Montáž
viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06 
1
Součet.............................................................. ...................

[Přesun hmottonážní pro konstrukce záriiečnické v 
í objektech v do 12 m
viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D i .0 i,41^06 
1,3
Součet

I SOU001
J___r. . . I

14,000
14,000

40,000

40,000
40,000
1,000

1,000
1,000

1,300

1,300
1,300

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

668,17

43 271,40

1 621,15

26 726,61 vlastní

43 271,40 vlastní

2 107,50 vlastní

.1

D M23
149 K 230230016 ROO

Montáže potrubí
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 60

vv
vv
w
vv
w
vv
w
w
w
w

[^o| K |230230017R00

Odkaz na mn. položky pořad! 83 : 64,00000 
Odkaz na mn. položky porad! 85 ; 51,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 84 ; 47,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 280,00000 
Odkaz na mn. položky pořad! 67 : 34,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 230,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 20,00000 
vizD1.01.4b-04,D1.01.4b-05, D1.01.4b-08 
726 
Součet

VV
W
w
vv
w

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 
Odkaz na mn. položky poradí 90 : 23,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 89 .• 47,00000 
viz D1,01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06 
70
Součet

W
vv
VV
w

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 20,00000 
viz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06 
20
Součet

152 K 230230019R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 126
w
w
vv
vv

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 27,00000 
VizD1,01.4b-04,D1.01.4b-03, D1.01.4b-06 
27
Součet

153 K 230230020ROO Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN ISO
vv
w
w
w

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 57,00000 
vizD1.01.4b-04, Dl.01.4b-05, D1.01.4b-06 
57
Součet

154 K 230230021 ROO Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200
vv
vv
w
w

Odkaz na mn, položky pořadí 94 :126,00000 
vizD1.01.4b-04, 01.01.4b-05, D1.01.4b-06 
125
Součet

[l5l| K 1230230018R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 ...| trT

726,000

726,000
726,000
70,000

70,000
70,000

20,000

20,000
20,000

27,000

27,000
27,000

57,000

57,000
___57,000

125,000|

125,000
125,000

32,62

52,51

65,64

81,39

98,45

131,27

53 032,67^_____
23 826,91 Ivlastní

3 675,62 vlastní

1 312,72 vlastní

2 197,60 vlastní

5 611,89 vlastní

16 409,03 vlastní

1

D VN
j5| K i 904
^ VV............. .

w
vv

R02
Vedlejší náklady^
Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška
vkD1.01.4t>-04. D1.01.4b-06. Dl.01.4b‘06 
72
Součel

72,000

72,000
72,000

W
W
W

157 K R01325400002

viz D1.01.4b-04. D1.01.4b-05, D1.01.4b-06 
1
^učet ..................................................... _
Opatření v oblasti BOZP a PO v priibéhu realizace

w
vv
w

vi2D1.01.4b-04. D1.0t.4b-05, D1.01.4b-06 
1
Součet

pissj K |rQ32903000 [Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

vv
w
w

vtz D1.01.4b-04, D1.01.4b-05. D1.01.4b-06 
1
Součet

[159| K 
" W

W
W

R045303000 Koordinační činnost
Ďi .bí.4b-Ó4. bi 'ot .4I>05, D1.01 Áb^OQ

1
Součel

160 K
vv"
W
W

R049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
v[2D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06 
1
Součet

[l61 R052203000
W
W
W

I Rezerva dodavatele 
viz D1.01.4b-04, Ď rdT[4b-05, D1.0 r,4b-06' 
1
Součet

162 K R92103001 Náklady na zkušební provoz
w viz Dl .01.4b-04, D1.01.4b-05, Dl .01.4b-06

SOUDO

1,000
1,000

1,000

1,000
1 jOOO

1,000

1,000
1,000

i.oool

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

j^,oooJ

459,45

32 818,06

19 690,84

131 272,24

59 072,51

39 381,67

39 381,67

475 653,04
33 080,60 vlastní

156
ly ÍZpracovánldíleoské, výrobní 3 moníážní pro]ektově

I [dokumentace
soubo

r
1,000 39 381,67 39 381,67 vlastní

32 818,06 vlastní

19 690,84 vlastní

131 272,24 Vlastní

59 072,51 jvlastnl

39 381,67 vlastní

39 381,67 Vlastní

J

]
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163

W
W
W

W
VV
w

vizD1.01.4l>04. D1.01.4b-05. D1.01.4b-0e 
1
SouCet

[l70| K VRN901 ^ [Revize vyhrazených technických zařízení

vizD1.01.4b-04. D1.01.4b-05. D1.01.4b-06 
1
Součet

SOUDOi
_ _ c_.. I

1.000
1,000

1.Q00|

1,000
1,000

5 698,42 5 698,42 vlaslní

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
w Součel 1,000

K RVRN90101 Stavební připomoci h 50,000 393,82 19 690,84 vlastní
vv viz Dl .01.4b-04, Dl .01.4b-05, Dl .01.4b4)6
w 50 50,000
vv Součet 50,000

K RVRNS0102 Posouzeni shody u strojního zařízení SOUDO 1,000 13 127,22 13 127,22 vlastní
w viz Dl .01.4b-04, Dl .01.4b-05, D1.01.4b-06
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

K RVRNe01O3 Místní provozní řád strojovny SOUDO 1,000 15 752,67 15 752,67 vlastní
w viz Ol .01.4b-04, Dl .01.4b-05, D1.01.4b-06
vv 1 1,000
w Součel 1,000

K RVRN901Q4 Skolení obsluhy SOUDO 1,000 6 563,61 6 663,61 vlastni
w viz Dl .01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06
vv 1 1,000
w Součet 1,000

K RVRN90106 Dilatační zkouška h 8,000 459,45 3 675,62 vlastní
w viz Dl.01.4b-04, Dl .01.4b-05, D1.01.4b-06
vv 8 8,000
w Součet 3,000

K RVRN90107 Hydraulické vyvážení soustavy (1. etapa) SOUDO 1,000 8 532,70 8 532,70 vlastní
w vizD1.01.4b-04, D1.01.4l>-05, D1.01.4i>06
vv 1 1,000
w Součet 1,000

K RVRN90107.1 Hydraulické vyvážení soustavy (2. etapa)
SOUDO 1,000 8 532,70 8 532,70 vlastní
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč. Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
Dl 01/02 4c-Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštlkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Truksa

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC;
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
33 598 854,34 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

33 598 854,34

Výše daně 
7 055 759,41 

0,00

40 654 613,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko patům a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1 01/02 4c - Vzduchotechnika
Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova
12, Jihlava
Ing. Truksa

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci

Dl - Zařízení č. 1 - Klimatizace vrátnice, přednáškového sálu a zázemí v 1 ,NP

33 598 854,34

990 039,65

D2 - Zařízení č. 2 - Klimatizace zázemí a centrálních šaten v 1 .NP 1 600 767,23

D3 - Zařízení č, 3 - Klimatizace zázemí OS v 2.NP 1 920 095,61

D4 - Zařízení č. 4 - Klimatizace šaten OS v 2.NP 1 485 105,94

D5 - Zařízení č. 5 - Klimatizace superaseptického OS 01 v 2.NP 1 061 277,52

D6 - Zařízeni č. 6 - Klimatizace aseptického OS 02 v 2,NP 1 077 144,60

D7 - Zařízení č. 7 - Klimatizace aseptického OS 03 v 2.NP 993 275,50

D8 - Zařízení č. 8 - Klimatizace mezoseptíckého OS 04 v 2.NP 1 030 375,51

D9 - Zařízení č. 9 - Klimatizace mezoseptického OS 05 v 2.NP 1 138 627,82

D10 - Zařízení č, 10 - Klimatizace mezoseptického OS 06 v 2.NP 1 070 227,65

Dl 1 " Zařízení č. 11- Klimatizace septického OS 07 v 2.NP 1 040 325,28

D12 - Zařízení č. 12- Klimatizace septického zákrokového sálu 08 v 2.NP 1 084 433,70

Dl 3 - Zařízení č. 13 - Klimatizace čisté chodby v 2.NP 918 603,06

D14 - Zařízení č. 14 - Klimatizace dospávání v 2.NP 1 519 786,92

Dl 5 - Zařízení č. 15 - Klimatizace zákrokvého sálu OS v 1.NP 1 274 907,01

D16 - Zařízení č. 16 - Klimatizace sterilizace a zázemí v 3.NP 2 949 254,64

D17 - Zařízení č, 17 - Klimatizace čisté chodby (sklad chir. materiálu) 1 730 899,17

Dl8 - Zařízeni č. ID - Dočasné větrání dospávacího pokoje a prostoru přípravy pacienta 451 689,48

D19 - Zařízení č. 18 - Odvětrání technických místností v 1.NP a 3.NP 819 035,88

D20 - Zařízení č. 19 - Dveřní clony 142 947,85

D21 - Zařízení č. 20 - DochlazovánI vybraných místností 316 813,26

D22 - Zařízení č. 21 - Zdroj chladu 3 725 772,95

D23 - Zařízen! č. 22 - Celoroční chlazení vybraných místností 798 099,95

D24 - Zařízení č. 23 - Celoroční chlazení vybraných místností 895 253,74

D25 - Zařízen! č. 24P - Požární větrání filtru 209 819,08

D26 - Zařízení č. 25P - Požární větrání CHÚC typu B 384 640,07

D27 - Zařízení č. 26P - Požární větrání chodeb OS rekonstruovaná část 298 200,70

D28 - Zařízení č. 27P - Požární větrání chodby 675 169,82

D29 - Zařízení č, 28P - Požární větrání chodby OS nová část 279 538,58

D30 - Zařízení č. 29P - Požární větrání filtru 105 918,61

D31 - Zařízení č. 30P - Požární větrání filtru 112 471,59

D32 - Zařízení č. 31P - Požární větrání čisté chodby 262 091,18

D33 - Zařízení č. 32P - Požární větrání chodby 257 348,33
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D34 - Zařízenf č. 33 - Demontáže 978 896,46
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SOUPIS prací

Síavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1„01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4c - Vzduchotechnika

Místo; Třebíč

Zadavatel;

Uchazeč;

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Truksa

ÍPč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK| Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D Dl
1 K 1,01

W

w

vv

vv

w

vv

w

vv

w
w
w
w

vv
vv
w

w
w

w
w
w
vv

|~K |l.06

w
w
w
vv

Zařízení č. 1 - Klimatizace vrátnice, přednáškového sálu a zázemí v 1 .NP
IVŽT Jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
skiadbě

33 598 854,34 

___ ^90 039,65
ks 1,000

Vnitřní provedení, rám s nastavilelnými nohami, rámová 
modulová konstrukce
vzduchotěsnost skříně třídy LI, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepia T3, faktor tepeiných mostů TB3, 
nepuizující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášej! 
vysoké bodové zatíženi (včetně chůze),
Technické parametry opláštění a komponentů Jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1866) musí být potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č, 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodni chladič, filtrace M5 na přívodu, 
fillrace M5 na odvodu, deskový výměník Z2T, Uumící vložky, 
sifony, ochranné lermislory, hadičky pro snímání tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybaveni 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport Jednotky po Jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složenf komor.
Všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařizenich"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednolky ověřit strany a připojeni médii.
Viz výkres čisto: Dl.01.4c-10 Půdorys 3.NP 1.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

vč. šita a rámu, RAL dle arch.-slav. řešení - nutné 
vyvzorkování, D*M
Viz výkres číslo: Dl .01,4c-10 Půdorys 3.NP 1.etapa 
4
Součet

4,000
4,000

3 K 1.03
Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1400x2000, 
složená ze 2ks 1400x1000 oozink..

ks

w

w

VČ. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řečení - nutné 
vyvzorkování, D+M
Víz výkres číslo; D1-01.4c-10 Půdorys 3.NP 1.etapa

w 2
vv Součet

K 1.04
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně 
děrovaného olechu. D+M

ks

w Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP l.elapa

2,000

2,000
2,000

177,000

177 
Součet

177,000
177,000

600 X 40, včetně pčpojovaci krabice
Viz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys 1.NP 1. etapa
3
Součet

3,000
3.000

Vlfivá vyůstka čtvercová čelní deska, přtvodnt, ...
horizontální phooíeni. regulační klapka v nástavci. D-r-M I ks 1,000

600 X 32, včetně připojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys 1 .NP 1. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

242179,70 242 179,70 vlastní

K 1.02
Protídešťová žaluzie se širokými lamelami 3000x2500, 1 
složená ze 4ks 1500x1250 Dozink.. 1 4,000 13 628,85 54 515,40 ::j

10 681,01 21 362,02 vlastní

1 192,73 211 113,28 Vlastni

Vířívá vyúsika čtvercová čelní deska, přívodní.
5 K 1.05 nastavitelné lamely, horizontální připojeni, regulační 

kiaoka v nástavci. D+M
ks 3,000 2 997,26 8 991,79 vlastní

2701,98 2 701,98 Vlastní

7 K 1.07
Vířivá vyůstka čtvercová čelní deska, přívodní, 
horizontální DříDoiení. reoulační kiaoka v nástavci. D+M

ks 1,000 1 762,05

w 400 X16, včetně připojovací krabice
w Viz výkres Čísio: D1.01.4c-02 Půdorys 1.NP 1. etapa
vv 1 1,000
w Součel 1,000

1 762,05 vlaslní
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VV
w
VV
w

K Í1.10

w
w
w
VV

11 K 1.11
w
VV
w

12 K 1.12
w
VV
vy 

n\ K

VV

VV
w

^ VV
14I K |1.14

VV
w
VV

15 K

w

VV
w
yy_ 

16 I K

1.15

116

VV
VV
w

VV
w
VV

.8 K 1.18

w
VV
VV

19 1.19

VV 
VV

___yy_
[ 201 K 

w~
VV

__ w .....
I 21 [ K |1.21

w

VV
__ yy^ ........
[22 I K |l,22

VV
w
w

23 K 1.23

W
W
W

600 X 'to, včetně připojovací krabice, D+M 
Viz výkres Číslo: Dl .01.4c-02 Půdorys 1.NP 1. etapa 
3
Součet

IVířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodni, I
Ihorizontální připoieni. regulační klapka v nástavci. D+M I 
300 X 8, včetně připojovací krabíce 
Viz výkres číslo: D1.01.4o-02 Půdorys 1.NP 1. etapa
1
Součet

ks

3,000
3,000

1,000

ventil kovový d=160 odvodní + rámeček. D+M ks

1,000
1,000

2,000
Viz výkres číslo: Dt.01.4c-02 Půdorys 1 .NP 1. etapa 
2
Součet

[Talířový ventil kovový d=12S odvodní + rámeček, D+M 
Viz výkres čisto: Ď1.01.40-02 Půdorys 1.ŇP t, etapa 
8
Součet

ks

2,000
2,000

8,000

8,000
8,000

1.13 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 7,000

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys 1 .NP 1. etapa 
7
Součet

[Regulační klapka těsná d = 200, ovf, ruční, D+M

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4C-02 Půdorys I.NP 1. etapa 
1
Součet

ks

7,000
7,000

1,000

1,000
1,000

Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M ks 3,000

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních kíapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: 01.01.4C-02 Půdorys I.NP 1. etapa 
3
Součet ___________
Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M ks

3,000
3,000
8.000

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými efemenly

Viz výkres číslo: D1.01.4C-02 Půdorys I.NP 1. etapa 
8
Součet

8,000
8,000

Viz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys I.NP 1. etapa 
21
Součet
Ohebná hadice zvukově Izolační zpevněná d = 203, 
D+M
Viz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys 1 .NP 1, etapa 
3
Součet _____

lOhebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, 
ID+M........ ......................................... .... ..................................

bm

bm

21,000
21,000

3,000

3,000
3,000

9,000

Viz výkres číslo: Dl .01.4c-02 Půdorys 1 .NP 1, etapa 
9
Součet

9.000
9.000

Viz výkres číslo: Dl .01.4cT)2 Půdorys 1 .NP 1. etapa 
24
Součet................................... ..... ...............................

[čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2

24,000
24,000

276,000
Viz výkres číslo: D1.01.4O-02 Půdorys t.NP 1. etapa.
Dl.01.4o-06 Půdorys 2.NP 1. etapa, Dl,01.4c-10 Půdorys
3,NP 1.etapa
276
Součet 

276,000
276,000

Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 25,000
Viz výkres číslo: D1.01.4o-02 Půdorys 1 .NP 1. etapa 
25
Součet

26,000
26,000

tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+M

m2 177,000

s AI. polepem pnp. na tmy, přelepeni spojů AI, páskou 
Viz výkres číslo: Dl.01.40-10 Půdorys 3.NP 1.etapa 
177 
Součet

177,000
177,000

s AI. polepem pfip. na tmy, přelepení spojů AI. páskou

1 146,73

258,59

168,16

854,14

797,16

764,11

730,02

17
K |l.17 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, 

D+M
bm

21,000 | 664,54

647,67

499,60

613,15

560,21

371,33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K h.08 Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M ks 1,000 168,16 168,16
VV Viz výkres číslo: Dl,01,4c-02 Půdorys 1.NP 1. etapa
w 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 1.09
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodni, 
horizontální ořlDOienl. reaulační klaoka v nástavci. D+M

ks 3,000 2 656,71 7 970,12

Cenová soustava

vlastní

1 146,73 vlastni

617,00 vlastní

1 345,24 vlastní

5 978,99 vlastní

797,16 vlastní

2 292,32 vlastní

5 840,15 vlastní

13 966,32 vlastní

1 643,01 vlastní

4 496,36 vlastní

1.20
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, 
D+M

bm I 24,000 385,941 9 262,52 vlastní

169 229,29 vlastní

14 005,15 Vlastní

65 725,33 vlastní

24
K jl.24 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. 

deskami nebo oásv. D+M
m2 44,000 330,09

14 524,12|vlaslní
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PČ Typ Kód

VV
w
VV

25 K T25

W
VV
w
VV

w
VV

..... w

27 K 1,101

VV
w
w

D D2

w

w

VV

VV

VV

w

VV

VV
VV
w
w

w
w
w

[ 4oJ~K 

w

2.03

w
w
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem jCZK] Cenová soustava

Víz výkres CIslo: D1.01,4o-02 FCidotys 1 .NP 1. etapa 
44
Součet ............................

Iproiipóžárhí izolace s atestem - odolnost 30 minut,
Jd±m................____________________________________

včetně provedení požárních ucpávek
Viz výkres číslo: D1.01.4O-06 Půdorys 2.NP 1.etapa
63
Součet

m2

44,000
44,000

63,000| 357,55 22 525,63 vlastní
■J

63,000
63,000

1.100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
560x315, D+M

ks 1,000 7 938,83 7 938,83 vlastní

včetně setvopohonu 230V se signalizaci polohy a 
lermoelekirickým spouštěním
včetně požárních ucpávek a pfíslušenslvi pro moniáž dle
montážního návodu výrobce
Viz výkres číslo: Dl ,01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa
1
Součel
Požární klapká čtyřhránná s atestem, odolnost 90 min, 
560x315, DtM

1,000
1,000

ks

včetně servopohonu 230V se signalizaci polohy a 
lermoelektnckým spoušlením
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
moniážniho návodu výrobce 
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
1
Součet

1,000

1,000
1,000

7 938,83 7 938,83 vlastni

28 K 1.200 Montážní materiál k z.č.l kg 140,000 137,49 19 248,21 vlastní

29 K 1.201 Zaregulování z.č,1, koordinace s MaR hod 30,000 412,57 12 376,96 vlastní

30 K 1.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

31 K 1.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní ,

32 K 1.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní '

33 K 1.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

34 K 1.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

35 K 1.207
Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

meren
[

1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

36 K 1.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

37 K 1.209 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vfastnl

Zařízení č. 2 - Klimatizace zázemí a centrálních šaten v 1.NP 1 600 767,23
38 K [2.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 

skladbě
I ks 1,000 376 168,011 376 168,01 vlastní

Vnílfíil provedeni, rám s nastavitelnými nohami, rámová 
modulová konstrukce
vzduchotěsnost skříně třídy LI, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů T83, 
nepulzujicl panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatíženi (včetně chůze).
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musi být potvrzeny certifikací 
EUROVENT
Jednotka Je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojíce radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, filtrace M5 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověňl strany a připojení médii.
Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

39 K 2.02
ProtideŠťová žaluzie se širokými lamelami 2800x1800, 
složená ze 4ks 1400x900 oozlnk..

ks 4.000 9 882,30 39 529,19 Vlastní

vyvzorkovánl, D+M
Viz výkres číslo; Dl .01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
4
Součet......................................................... ...................

I ProtideŠťová žaluzie se širokými lamelami 2800x1800,
I složená ze 4ks 1400x900 pozink..____________________

v6. síla a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 
vyvzorkování, D+M
Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
4
Součet

ks

4,000
4,000

4,0001

4,000
4,000

9 882,30 39 529,19 vlastní

41
K [2.04 Tlumič hluku buřikový 250 x 500 x 1000 včetně 

děrovaného olechu. D+M
ks 156,000

1 253,13j
195 488,84
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VV
w
VV
w

w
w
VV
w

44 2.07

w
VV
w
VV

46 K 2.08

W
VV
w
w

w
w
VV
w

47 K 2.10

VV
w
w
VV

600 X 40, vfietné připojovací krabice
Vií výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys 1,NP2. etapa
2
Součet

2,000
2,000

600 X 32, včetně pňpojovaci krabice
Viz výkres číslo; 01.01.40-04 Půdorys I.NP 2. etapa
6
Součet
Vinvá vyůsika čtvercová čelní deska, přívodní, 
nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační
klaofra v nástavci. D+M____________________________
600 X 24. včetně připojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys I.NP 2. etapa 
1
Součet

ks

6,000
6,000

Vířivá výúsTka čtvercová čelní deska, přívodní,...........
nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační
klapka v nástavci. D+M.......................................................
400 X 16, včetně připojovací krabice
Viz výkres číslo; Dl .01.4c-04 Půdorys 1 .NP 2. etapa
3
Součet

ks

1,000

1,000
1,000

3,000

............ —r"

2 701,98

1 762,78

3,000
3,000

300 X 8, včetně připojovací krabice
Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys I.NP 2. etapa
4
Součet.................................................................... ........................

IVířivá vyůslká čtvercová čelní deska, odvodni, I
Ihorizontální připoieni. reaulační klaoka v nástavci. D+M I 
600 X 32, včetně pripojovaci krabice 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-04 Půdorys I.NP 2. etapa 
1
Součet

ks

4,000
4,000

1,000

1,000
1,000

2 361,42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Viz výkres číslo; D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
w 166 156,000
w Součet 156,000

Viřivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní.
42 K 2.05 nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační 

klaoka v nástavci. D+M
ks 2,000 2 997,26 6 994,53 vlastní

2 701,98 Vlastni

5 288,34 vlastní

2 361,42 vlastní

43 K 2.06
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, 
nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační ks 6,000 2 701,98 16 211,89 Vlastní
klaoka v nástavci. D+M

1-------
■6 K 2.09

Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, 
nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační ks 4,000 1 146,73 4 586,91 vlastní

1 klaoka v náslavci. D+M

48 K 2.11
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální ořiooiení. reaulační klaoka v nástavci, D+M

ks 5,000 2 361,42 11 807,12 vlastní

w 600 X 24, včelrté pfípojovacf krabíce
VV Viz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys I.NP 2. etapa
VV 5 6,000
w Součet 5,000

10 K 9 19 Vfňvá vyústka čtvercová četní deska, odvodní. ks 2,000 1 558,47 3 116.93 vlastní
horizontální ořiooiení. reaulační klaoka v nástavci. D+M

w 400 X 16, včetně připojovací krabice
w Viz výkres čisfo; Dl .01.4c-04 Půdorys 1 .NP 2. etapa
w 2 2,000
w Součet 2,000

50 K 2 13
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní. 5,000 1 146,73 5 733,64 vlastní
horizontální Dřiooienl. reaulační klaoka v nástavci. D+M

VV 300 X 8, včetně pnpojovad krabice
w Viz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys 1-NP 2, etapa
w 5 5,000
VV Součel 5,000

51 K 2.14 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček. D+M ks 11,000 347,40 3 821,36 vlastní
w Viz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys I.NP 2. etapa
w 11 11,000
w Součet 11,000

52 K 2.15 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M ks 3,000 258,50 775,50 Vlastni
VV Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys I.NP 2. etapa
VV 3 3,000
w Součet 3,000

53 K 2.16 Talířový ventil kovový d=126 odvodní + rámeček, D+M ks 13,000 168,16 2 186,02 vlastní
w Viz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys I.NP 2. etapa
w 13 13,000
VV Součet 13,000

54 K 2.17 1 Regulační klapka tésná 800 x 400, ovl. ruční, D+M ks 1,000 2 069,98 2 069,981 vlastní

w Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1 .NP 2, etapa
VV 1 1,000
VV Součel 1,000

Ts 2.18 Regulační klapka těsná 315 x 315, ovl. ruční, D+M ks 2,000 1 400,98 2 801,96 vlastní
w Viz výkres číslo: D1,01,4c-04 Půdorys I.NP 2. etapa
w 2 2,000
w Součet 2,000

56 K 2.19 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 10,000 854,14 8 541,41 vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

w Viz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys I.NP 2. etapa
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

57 K 2,20 Regulační klapka těsná d = 200, ovl, ruční, D+M ks 22,000 797,16 17 537,45 vlastní
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PČ Typ

VV
VV
VV _

58 I K I2.2I

Kód

w
VV
w

59 I K 2.22

VV
VV
VV

I 60 K 12.23

W
VV
W

61 I K |2.24 

W "
VV
w

62

W
w
VV

63 2.26

W
VV
W

64 I K I2.27

VV
W

65 K 2.28
VV
W
VV

i 66 K 

VV
w
w

67 K [2.30

W
W
w
VV

; 68
W

W

W
W

VV

W

w
w
VV

K 2.101

w

w

w
w
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

pro zachování přehtednosli výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01,4c-04 Půdorys I.NP 2. etapa 
22
Součel

22,000
22,000

i Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M ks 12,000

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: DI.OI .4c-04 Půdorys I.NP 2, etapa 
12
Součet .................................. .........................

|Reguíačni klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M

12,000
12,000

ks 12,000

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01,4c-04 Půdorys I.NP 2. etapa 
12
Součet 

1 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254,
i D+M...................................................... ................................... ! bm

12,000
12,000

27,000

Viz výkres číslo; D1.01.4C-04 Půdorys 1.NP 2, etapa 
27
Součet

27,000
27,000

I Ohebná hadice zvukově izoíáčni zpevněná d = 203, 
Id+M ....................... ........................ ......................... bm 63,000

Viz výkres číslo: Dl .01.4c-04 Půdorys 1,NP 2. etapa 
63
Součet

63,000
63,000

Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys I.NP 2. etapa 
36
Součet

" Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127,
D+M...................... ...................................................................

36,000
36,000

bm 39,000

Viz výkres číslo: D1.Q1.4C-04 Půdorys I.NP 2. etapa 
39
Součet
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2

39,000
39,000

613,000!

Viz výkres číslo: D1,01,4c-04 Půdorys t.NP 2. etapa,
Dt.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, Dt.0t.4c-12 Půdorys
3.NP 2. etapa
513
Součet

513,000
513,000

Kruhové ocel. potrubí sk, I třídy těsnosti B, D+M m2 I 61,000
Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1 .NP 2, elapa 
61
Součet

61,000
61,000

s AI. polepem pnp. na tmy, přelepen! spojů AI. páskou 
Víz výkres číslo: D1.01.4c-Í2 Půdorys 3.NP 2, etapa 
163 
Součet
Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+M ,

163,000
J63,000

m2 220,000

s AI. polepem pňp. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys I.NP 2. etapa 
220 
Součet

220,000
220,000

včetně provedeni požárních ucpávek
Viz výkres číslo: Dl.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.Ql.4c- 
12 Půdorys 3,NP 2. etapa 
68
Součet

88,000
88,000

764,11

730,02

604,64

647,67

366,94

658,63

1 004,58

2.29
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+M

m2
163.000| 371,33

330,09

včetně servopohonu 230V se sígnaiizací polohy a 
termoelektrickým Spouštěním 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet_____________________________________

jPožárnl klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,
1600x400, P+M.......................................................................

včetně servopohottu 230V se signalizaci polohy a 
termoelektrickým spouštěním
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro moniáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2, etapa 
1
Součel

ks

1,000
1,000

1,000 a 818,77

1,000
1,000

9 169,27 vlastní

8 760,23 vlastni

17 942,56 vlastní

34 603,19 vlastní

K 2.25
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160,
D+M

bm 1 36,000 499,60 17 985,45 vlastni

15 051,59 vlastní

337 878,90 vlastní

61 279,32 vlastní

60 526,71 vlastní

72 620,62 vlastni

K 2.31
Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut, 
D+M j 88,000 371,33 32 677,00 vlastni

8 818,77 vlastni

J

1

69 K 2.32
IPřed započetím prací měřeni průtoku po místnostech, 
ve kterých zůstanou stávající rozvody VZT ale budou 
nově Dřinnienv na z.ř. 7

hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastni

70 K 2.33
Před započetím práci přeměření průtoku na 
jednotlivých větvích, které budou nově napojeny na z,č. 
2

hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastni

71 K 2.100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,

1900x400. D+M ks 1,000 9011,17 9011,17 vlastni
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PČ Typ Kód

73 I K [2.102

VV
w
VV

74 K 12.103

W
W
VV

75 1 K 2.104 

W 

VV

w
VV
w _____

76l K I2.IO5

W
VV
VV

w
VV
VV

D D3
K 3.01

VV

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Popis MJ

Požární klapka číyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
1000x450. D+M

ks 1,000

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 388,92 9 388,92 vlastni

včetně servopohonu 230V se signalizaci polohy a 
termoelektrickým spouštěním 
včetně požárních ucpávek a pfistušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo: D1.01,4c-04 Půdorys 1 .NP 2. elapa 
1
Součet

TPožářní klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
1900x450. D+M _................... ........................... .................... ..... ks

1,000
1,000

1,000 9 181,19 9 181,19 Vlastní J
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a 
termoelektrickým spouštěním 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro moniáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys I.NP 2. elapa 
1
Součet........................ ........................ ....

[Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
800x400. D+M................................. ..........................................

1,000
1,900

ks 1,000 8 818,77 8 818,77 vlastní

Včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a 
termoetekirickým spouštěním 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Víz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1.NP 2, etapa 
1
Součel 
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,
800x400. D+M .............................................................
včetně servopohonu 23dv se signalizací polohy a 
termoelektrickým spouštěním
včetně požárních ucpávek a přistušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Vrz výkres Číslo: D1.01.4C-04 Půdorys 1.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

ks 1,000 8 818,77 8 818,77 vlastní

1,000
1,000

77 K
[Požární klapka Čtyřhranná s atestem, odolnostgo min, .

2 ''°® ld=250. D+M 1 1,000 6 905,03 6 905,03 vlastní □
včetně servopohonu 230V se signalizaci polohy a 
termoelektrickým spouštěním
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro moniáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo: D1.01.4O-04 Půdorys I.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

78

79

K 2.200 Montážní materiál k z.č.2 kg 230,000 137,49 31 622,07 vlastní

K 2.201 Zaregulování z.č.2, koordinace s MaR hod 46,000 412,57 18 565,44 Vlastní

60 K 2.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

81 K 2.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní

82 K 2.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní

vlastní83

84

K 2,205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 261,30

K 2,206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

85 K 2.207
Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
í

1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

80 K 2.208 Čištěni a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

87 K 2,209 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

Zařízení č. 3 - Klimatizace zázemí OS v 2.NP
VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, vé 
skladbě ............................................... .......................

1 920 095,61
ks 1,000 636 473,98 535 473,98 vlastní

Vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konslmkce
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita 02, 
koeScient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzujicl panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatíženi (včetně chůze).
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v 
souladu s CsN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1263/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohfivač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová fitrace M5 a F0 na přívodu, 
flitraoe M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumici vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímáni tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímání prtitoku vzduchu - dodávka MaR, vybaveni 
Jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určeni a následné složení komor.
Všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízeni je popsán v Technické zprávě 
VZT,
Před objednáním jednotky ověňt strany a pňpojenl médii.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
VV
w

I 89 j K js.OZ

w

w

w

VV

w

VV
w
w

90 K

VV
w
w

3.03

91 K 3.04 

VV

Viz výkres číslo: D1.01.4010 Půdorys 3.NP l.etapa 
1
Součet

|Elektrickýodporovývývíječ páry (40 kg/h páry)' 1 I

včetně regulace, relé, kondez.hadlce, parní hadice 4 m, 
distribuční trubice
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (Integrována do 
těla vyviječe)
včetně nosné konstrukce pro tělo vyviječe:

Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyviječe (min 600 
mm nad podlahu), ocelová konstrukce bude pružně podložena,

kotvení do podfahy do max. hloubky 7 cm, aby nebyla 
pomšena hydrolzolace 
vybavení prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické parametry-víz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních’’; Standard zařízení je popsán v Technických 
podmínkách PD profese VZT 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
1
Součet
Radiální potrubní ventilátor 600x360, průtok 2150 m3/h ] 
při 650 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, [
D+M............................................................ .............. .................... 1„
Ve výkres čísíor Dl .01.4c-10 Půdorys 3 ŇP 1 .elapa 
1
Součet .................................................................................

rprotidešťová žaluzie se širokými lameiamíTSocixŽSOÓ, I 
Isložená ze 6ks 500x1250 pozink..L

1,000
1,000

ks 1,000 171 502,23 171 602,23 vlastní □

ks

ks

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

6,000

28 189,76 28 189,76 vlastní

8 579,541 61 477,22 vlastní

w
VV 

....yv

92 K

vč. síla a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 
vyvzorkování, D+M
Víz výkres Číslo: D1.01.4O-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
6
Součet

6,000
6,000

3.05
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně 
děrovaného plechu. D+M

ks 24,000 1 837,27 44 094,55

VV
W
W

93 3.06

w
w
VV

94 3,07

w
w
w

95

L=

K 3.08 

W 

VV

w

w
w
w

96 I K

w

w

w
w
w
w

3.09

Viz výkres číslo: Dl.01.4c-10 Půdorys 3,NP 1.elapa 
24
Součel_______________________________________

iTlumič hluku buňkový 200 x 600 x 1000 včetně
I děrovaného plechu, D+M.......................................
Viz výkres číslo: Dl.01.40-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
53
Součel

ks

jTlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x
i500x 1000 včetně děrovariéhoplechu,_D+M_................
Víz výkres číslo: Dl .6l.4c-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
8
Součet
Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální 
Dfíooienl or. 250, D+M

24,000
24.000

63,00d1

53,000
53,000

1 192,73 63 214,71 Vlastni

ks 8,000 1 322,24 10 577,92 vlastní J

ks

8,000
6.000

13,000 12 664,78 164 642,17 Vlastní
Provedeni vyůslky: vířivá, naslavíteíné lamely, odslln RAL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA HIr třída H13 575/575/78-700
Viz výkres číslo: Dl.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa,
D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
13
Součet....................................................................... ....................

jčtstý filtrační nástavec470x470x78/H13 hdrizdhtáíní 
IpriDoiení or. 200. D+M.......... .................................................. ks

13,000
13,000
i,ooot 10 672,31 10 672,31 vlastní

Provedení vyústky: vířivá, naslavilelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 457/457/78-530 
Viz výkres číslo: D1.01,4o-06 Půdorys 2,NP 1. elapa 
1
Součet

1,000
1,000

97 j K 3.10
Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální 
DřiDoiení oř, 200. D+M

ks 8,000 10 513,79
-----------------------------------i------------------------------

84 1i0,29jvlastní

Provedení vyůslky: víňvá, nastavitelné lamety, odslln RAL 
^ 9010

w Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

W HEPA filtr třída H13 457/457/78-420
Viz výkres číslo: Dl,01.4C-06 Půdorys 2.NP l.etapa,
Dl .01.4C-08 Půdorys 2.NP Ž.etapa

W 8 8,000
VV Součel 8,000

98 K 3.11
Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální 
DřiDoiení or. 160. D+M

ks 2,000 8 099,94 16 199,87 vlastní

Provedeni vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

W HEPA filtr mda H13 305/305/78-210
W Víz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2,NP 1, etapa
W 2 2,000
VV Součet 2,000

99 K 3.12
Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální 
DřiDoiení or. 160

ks 2,000 8 058,08 16 116,16 vlastni
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w

VV 

VV

w 
w

|lOo| K ^

.. VV..............

VV

w
w

101 K 3.14

3.13

VV
w
w
VV

102 K 

w

VV

w
w

3.15

103 K 

'.... VV

w

VV
w

3.16

w
VV

Provedení vyústky; vinvá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací tísnou klapkou

HEPA filtr třída H13 305/305/78-170
Viz. výkres číslo: Dl.01.4c-06 Půdorys2.NP 1. etapa,
Dl .01.4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
2
Součet
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 1
horizontální ořipoiení. reaulační klaoka v nástavci. D+M I ks

600 X 32, včetné připojovací krabice
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa,
D1.01,4c-08 Půdorys 2,NP Ž.etapa
5
Součet
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, í
horizontální Dřloolonf. regulační klaoka v nástavci. D+M i

ks

2,000
2,000

5,000

5,000
5,000

1,000

2 361,42

1 977,56

500 X 24, včetně připojovací krabice
Viz výkres číslo: Dl .0t.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
1
Součet _

iVfňvá vyústka čtvercová čeíril iiéskárddvódrií,.................
Ihorizontální cřipoiení. regulační klapka v nástavci. D+M
400 X 16, včetně připojovací krabíce 
Víz výkres čislo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 1. etapa, 
D1,01,4c-08 Půdorys 2.NP 2,etapa 
12
Součel
Vífivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní,................
horizontální připojení, regulační klapka v nástavci. D+M
300 X 8, včetně připojovaci krabice
Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. elapa,
D1.01.4C-08 Půdorys 2,NP 2.etapa
4
Součet

1,000
1,000

ks

ks

12,000

12,000
12,000

4,000

4,000
4,000

1 658,47

1 146,73

Viz výkres číslo: Di.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa, 
D1.01,40-08 Půdorys 2.NP 2,elapa 
2
Součet

2,000
2,000

11 807,12 vlastni

1 977,56 vlastní

18 701,58 vlastní

4 586,91 vlastní

□

K 3,17 [Talířový ventil kovový d-160 odvodní + rámeček, D+M j ks 2,000 258,50 517,00 vlastní

106 K 3,18 Zpětná klapka 450 x 315, D+M, atyp. ks 1,000 1 543,96 1 543,96|vlaslní

w Víz výkres číslo: D1.01.4o10 Půdorys 3.NP l.etapa
VV 1 1,000
w Součel 1,000

106 K 3.19 Regulační klapka těsná 500 x 450, ovl. ruční, D+M ks 2,000 2 023,36 4 046,70 [vlastní

VV Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1, etapa
w 2 2,000
w Součet 2,000

107 K 3.20 Regulační klapka těsná 560 x 400, ovl. ruční, D+M ks 1,000 1 920,99 1 920,99 vlastní
w Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
w 1 1,000
VV Součet 1,000

108 K 3.21 Regulační klapka těsná 315 x 315, ovl. ruční, D+M ks 1,000 1 400,98 1 400,90 vlastní
w Víz výkres číslo: DÍ.01.4cD6 Půdorys 2.NP 1. etapa
w 1 1,000
w Součel 1,000

09 K 3.22 Regulační klapka tésná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 18,000 864,14 1S374,53|vlastní

pro zachování přehlednosli výkresů nejsou zakresleny pozice
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: DI.OI .4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa,
Dl .01.4t>08 Půdorys 2.NP 2.etapa

w 18 18,000
w Součel 18,000

110 K 3.23 [Regulační klapka těsná d = 200, ovl, ruční, D-t-M ks 22,000 797,16 17 537,45 vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.0t.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa,
Dt.01,4c-0fl Půdorys 2,NP 2.elapa

w 22 22,000
VV Součet 22,000

11lj K 3.24 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M ks 10,000 764,11 7 641,06[vlastnl

w
w

1121
12| K

3.25

W
W

|113 K 3.26 

w

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Vrz výkres číslo: D1.01,4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa, 
D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2,etapa 
10
Součet

10,000
10,000

Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254,
D+M

bm 54,000 664,54

Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2,NP 1. etapa, 
D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
54
Součet

54,000
64.000

Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, 
D+M

bm 66,000 547,67

Viz výkres číslo: Dt.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa, 
DI.OI,4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa

35 885,10 vlastní

36 146,20 vlastní
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VV
w

117

pne

w
w
VV
w

118 K 13.31

w

VV

w
w

119 K 3.100

W
VV
VV

120

w
w
VV

121 K (3.102

W
w
VV

122 K 3.103

W

W
VV
w

1^1^^3.104

w

w
w
VV

w

VV
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ

w 66
VV Součet

114 K 3.27
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, 
D+M

bm

VV
VíZ výkres číslo; DI.OI .4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa,
Dl.01.40-08 Půdorys 2.NP 2.etapa

w 30
w Součet

115 K 3.28 čtyřhranné ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti C, D+M m2
Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1, elapa,

w DÍ.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2. etapa, D1.01.4c-10 Půdorys 
3.NP l.etapa

w 376
VV Součet

116 K 3.29 Kruhové ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti C, D+M m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66,000
66,000

30,000 499,60

30,000
30,000

376,000

376,000
376,000
85,000| 186,08

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa, 
D1,Q1,4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
85
Součet

85,000
85,000

s AI. polepem pňp. na trny, přelepení spojů AI, páskou 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
161
Součel...........  ... ................. .......... .............. ......

[Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz.
I deska mi nebo pásy, D-rM

161,000
161,000

m2 225,000 330,09

s AI. polepem pňp. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: Dl .01.40-06 Půdorys 2,NP 1. etapa. 
D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa 
225
Součet _______

I Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,
11000x450. D+M........................................... ........... ..............
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a 
termoelektrickým spouštěním
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-10 Půdorys 3.NP 1,elapa 
1

ks

225,000
225,000

1,000

1,000
1,000

9 388,92!

včetně servopohonu 230V se signalizaci polohy a 
termoelektrickým spoušlením
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo; D1,01,4o-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
1 1,000

1,000

včetně servopohonu 230V se signalizací poiohy a 
termoelektrickým spouštěním 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro moniáž dle 
montážního návodu výrobce 
Víz výkres čisto: D1.01.4o-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
1
Součet _______ _______

1,000
1,000

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,
1450x400. D+M......... ............... ........ ............... ......... ..............
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a 
termoelektrickým spouštěním 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo; D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2,elapa 
1

ks 1,000 4 131,87

1,000

včetně servopohonu 230V se signalizaci polohy a 
termoelektrickým spouštěním
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo; D1,01.4o-0B Půdorys 2,NP 2.etapa 
1 1,000

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a 
termoelektrickým spouštěním
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres čislo: Dl .01,4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součel

1,000
1,000

14 987,87 vlastní

613,15 230 544,25 Vlastni

15 816,73 vlastní

K 3 30
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. m2 j 161,000 371,33 59 784,06 vlastní
deskami nebo oásv. D+M

74 271,09 vlastní

9 388,92 vlastní

K 3.101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x400. D+M

ks 1,000 8 648,75 8 648,75 vlastni □

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min. Ks 1,000 3 978,32 j 3 978,32 vlastní
450x315, D+M

4 131,87 vlastní

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, I 
d=315. D+M ! 1,000 7 254,29 7 254,29

3.106
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
d=315. D+M

ks 1,000 7 254,29 7 254,29

125 K 3.200 Montážní materiál k z.č.3 kg 210,000 137,49 28 872,32 vlastni

126 K 3.201 Zaregulování z.č.3 na konci 1,etapy, koordinace s MaR hod 50,000 412,57 20 628,27 vlastni

127 K 3.202 Zaregulování z.č.3 na konci Z.etapy, Koordinace s MaR hod 50,000 412,57 20 628,27 vlastni

126 K 3,203 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

129 K 3.204 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní
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136 K 4.01

VV

w

w

w

w

w

w
VV
VV
VV_______

|l37[ K j4.02 

w 

w

VV

w

w

w

w
w
w

w
w
VV

139 K 4.04

w
w
w........ ......

|^14o[ K |4.05

w

w
w
VV
w

Íl4l

w

w

w

w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

130 K 3.205 Inženýrská koordinační činnost hod 26,000 412,57 10 314,13 vlastní

131 K 3.206 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

132 K 3.207 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

133 K 3.208
Autorizované měření hluku včetné vypracováni 
protokolu

měřen
í 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

134 K 3.209 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

135 K 3.210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

Zařízení č. 4 - Klimatizace šaten OS v 2.NP
VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 

I skladbě .................. ........ ............ .......... ....... ............. ks 1,000l
Vnitřní hygienické provedení, rám s naslavitelnými nohami, 
rámová modulová konstrukce 
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3. faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzujicl panely opláštění s velkou plošnou stabililou, snášejí 
vysoké bodové zatíženi (včetně chůze).
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musi být potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Jednotka je V souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
Jednootáčkové motory nzeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřivač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumici vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímáni Uaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímáni průtoku vzduchu - dodávka MaR. vybavení 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR,
Transport Jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určeni a následné složení komor.
Všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověňt strany a pňpojenf médii.
Viz výkres číslo: D1.01,4c-10 Půdorys 3.NP t.elapa
1
Součet_______________________________________________
Elektrický odporový vyvíječ páry (30 kg/h páry) -1 
lednotka. D+M

J..

ks

1,000
Tpoq

1,000

včetně regulace, relé, kondez.hadice, pami hadice 4 m, 
distribuční trubice
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyviječe)
včetně nosné konstrukce pro tělo vyviječe:
Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyviječe, ukotvená 
do stropu
pami vyviječ bude umístěn tak, aby byl až nad úrovni VZT 

jednotky
vybavení prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zanzení je popsán v Technických 
podmínkách PD profese VZT 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-10 Půdorys 3,NP t.elapa 
1
Součel

1,000
1,000

Viz výkres čislo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
4
Součet
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně 
.děrovaného plechu, .D+M

4,000
j4^0

ks

Viz výkres čislo: Dl .01.4c-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
2
Součet
Čistý filtrační nástavec 587x587x78/1413 horizontální 
DříDOlerií or. 250. D+M

ks

2,0001

2,000
2,000

10,000

Provedeni vyústky: vířivá, nastavitelně lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 675/575/78-700 
Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
10
Součet

10,000
10,000

Provedeni vyůslky: vířivá, nastavitelné lamely, odslln RAL 
9010

Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA flitr tnda H13 457/457/78-420
Viz výkres číslo: D1.01.4o-06 Půdorys 2.NP 1. etapa,
Dt.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2,elapa
5

453 806,24

1 485 105,94
453 806,24 vlastní

148 792,18 148 792,18 vlastní

138
K |4.03 Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 

500 X1500 včetně děrovaného olechu. D+M
ks

4,000| 2044,49] 8 177,95 vlastní

1 192,73 2 385,46 vlastní

12 664,78 126 647,82 vlastní

K 4.06
ICistý filtrační nástavec470x470x78/H13 horizontální 
loriooienl or. 200. D+M ks 5,000 10513,79] 62 568,93

5,000

Strana 13 z 62



PC Typ 

w_ 

142 K

VV

VV

w
VV
w
VV

143 K 4.08

VV
VV
w
VV

VV

VV

w
w

|l45j K j4.10

w
VV
w
VV

146 K [4.11

w
VV
w
w

j147 4.12

w
VV
w
w

[148} K 4.13
W
w
VV

|t49| K [4.14

W
VV
W

|150| K |4.15
w ' 
w
yv_______

[Tei I K |4.16_

w

w

w

[152| K ]4.17

W
W

[l53[ K |4.18

W

w
w
w .......

[l54|~ir[4.19

VV

w 
w 
w

165

w
w

156 K 4.21

Provedeni vyůslky: víňvá, naslavilelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr tn'da H13 305/305/78-170 
Viz výkres číslo; D1.01.4C-08 Půdorys 2,NP 2.etapa 
1
Součet ... .................... ....................... ................ ^
[Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodni, í
I horizrinlální ořÍDoiení. regulační klaoka v nástavci. D+M | 
600 k 40, včetně pnpojovad krabice 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-06 Půdorys 2,NP 1. etapa 
1
Součet

ks

600 X 32, včetně připojovaci krabice
Viz výkres číslo: Dl .01.4o-0e Půdorys 2.NP 1. etapa.
Dl.01.40-03 Půdorys 2.NP 2.etapa
3
Součet
VIRvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, I
horizontální připojení, regulační klaoka v náslavci. D+M I 
500 X 24, včetně pňpojovaci krabice 
Viz výkres číslo: D1.01.4O-06 Půdorys 2,NP 1. etapa 
2
Součel

400 X 16, včetně pňpojovaci krabice 
Viz výkres čislo: D1.01.4C-C8 Půdorys 2,NP 1. elapa 
3
Součet

Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
8
Součet....................... .............. .........................................

iRegulační klapka těsná d = 250, ovl. njčni, D+M

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačnicl) klapek před koncovými elementy

Viz výkres čislo: D1.01.4c-0e Půdorys 2.NP 1. elapa, 
D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa 
14
Součet 
Regulační klapka tésná d = 200, ovl. ruční, D+M

pro zachováni přehlednosli výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo; D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1, etapa,
Dl.01.40-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
15
Součet
Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2,etapa 
6
Součet
Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: Dt.01.4c-06 půdorys 2.NP 1. elapa 
8
Součel

ks

I Víňvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, I
I horizontální oflooieni. regulační klapka v nástavci. D+M I ks

ks
IVÍňvá vyústka Čtvercová čelní deska, odvodní,
Ihorizontální pfiooiení. regulační klaoka y nástavci. D+M 

300 X 8, včelně pňpojovaci krabice 
Viz výkres čisfo: D1.01.4O-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
3
Součet ......... ..................... ............................................. ....................

[Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks 

Viz výkres číslo: D1,01.4c-06 Půdorys 2.NP 1, etapa 
5
Součel   
Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks 

Viz výkres číslo: Dl ,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2,e1apa 
2
Součel

ks

ks

ks

ks

ks

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

144 K j4.09 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, I
horizontální orlDoiení. reaulační klaoka v nástavci, D+M 1 3,000

3,000
^,000

2,000

2,000
2,000

3,000

3,000
3,000

3,000

3,000
3,000

5,000

5,000
5,000_

2,000

2,000
2,000

8,000

8,000
8,000

14,000

14,000
14,000

15,000

15,000
15,000
6,000

6,000
6,000
8,000

8,000
8,000

Viz výkres číslo; Dl.01.40-06 Půdorys 2.NP 1. etapa, 
Dl .01.40-08 Půdorys 2,NP 2.etapa 
42
Součet
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203,*
D+M....................... ............. ................. .......... ......................

bm

42,000 
..42,000

45,000

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Součet 5.000

4.07
Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální 
DřiDoiení or. 160. D+M

ks 1,000 8 058,08

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 656,71

2 361,42

1 977,56

1 558,47

1 146,73

347,40

168,16

854,14

764,11

730,02

547,67

8 058,08 vlastní

2 656,71 vlastní

7 084,27iv!astnl

3 955,12 vlastní

1 736,98 vlastní

258,50 517,00 vlastní

1 345,24 vlastní

11 957,97 vlastní

797,16 11 957,35 vlastní

4 584,64 vlastní

5 840,15 vlastní

K 4.20
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254,
D+M

bm 42,000 664,54 27 910,64 vlastní

24 645,13 vlastní

4 675,40 vlastní

3 440,19 vlastní
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|l57| K 1-4.22

VV
w
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158 K 4.23

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2KJ Cena celkem (CZK) Cenová soustava

VV
w
w

|169| K |4.24

w

w
w

|l6o| K J4.25 

w

VV
W..........

[l6l| K [4.26 

w
VV
w
VV

.62 K

... VV "

w

VV
w

4.27

Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Púdoiys 2.NP 1. etapa.
Dl .01.40-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
45
Součel
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d =
D-t-M.........................................................................................
Víz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
18
Součel ______________________
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, 
D+M.............................................................. ................

45,000
45,000

Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
24
Součel ____

[čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M

bm [ 18,0001

18,000
18,000

bm 24,000

24,000
24,000

499,60

385,94

m2 395,000
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdoiys 2.NP 1. etapa, 
D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2. elapa, D1,01,4o-10 Půdorys 
3,NP l.etapa 
395
Součel __

I Kruhové ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M 

Viz výkres čisto: Dt .01.4o-06 Půdorys 2.NP 1. elapa.
Dl .01.4(^08 Půdorys 2.NP 2.etap3 
46
Součet

m2

395,000
395.000
45,000 841,71

45,000
45,000

I Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace II. 6 cm - iz.
I deskami nebo pásy, D+M................................... ...................
s Ál. polepem pnp. na tmy, přelepení spojů Ál. páskou 
Viz výkres číslo: Dl.01,4o-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
177 •
Součet

m2 177,000 371,33

Tvrzená, riénásákává tépélná izolace tl. 4 cm - iz, 
deskami nebo pásy, D+M

177,000 
........... 177,000

m2 I 148,0001

s AI. polepem pnp. na tmy, přelepení spojů AJ. páskou 
Viz výkres čisto: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa, 
DI.OI.4c-0B Půdorys 2.NP 2.elapa 
148
Součet

330,09

148,000
148,000

8 992,72 vlastní

9 262,62 Vlastní

613,15 242 194,10 vlastní

37 876,66 vlastní

65 726,33 vlastní

48 853,87 vlastní

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
800x400. D+M

ks 1,000 8 818,77 8 818,77 Vlastni

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a 
termoetekirickým spouštěním
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce
Víz výkres číslo: D1.01.4c-10 půdorys 3.NP l.etapa
1 1,000
Součet 1,000
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min. 
800x400. D+M ks 1,000 8 818,77 8 818,77 Vlastní

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a 
termoelektrickým spoušlením
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa
1 1,000
Součet 1,000
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
260x250. D+M ks 1,000 6 100,72

6109.72|vlastní

včetně servopohonu 230V se signalizaci polohy a 
termoelektiickým spouštěním 
včelně požárních ucpávek a přislušensiví pro moniáž dle 
montážního návodu výrobce
Viz výkres čislo: DI.OI .4c-08 Půdorys 2.NP 2,etapa
1 1,000
Součel 1,000
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
d=315. D+M

ks 1,000 7 264,29 7 254,29 vlastni

163 K 4.100

w

VV

VV
w
w

164 K 4.101

w

VV

VV
w
VV

165 4.102

W

w

VV
VV
w

166 K 4.103

W

w

W
w
w

167

w

VV

w
w
VV..... .......

[l68|~K [4.105 

w 

w

VV
VV
w

169 K 4.200

včetně servopohonu 230V se signaíízací polohy a 
termoelektrickým spouštěním 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres Číslo: Dl .01.4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

včetně servopohonu 230V se signalizaci polohy a 
termoetekirickým spouštěním 
včelně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součel

í.OOO
1.000

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a 
termoelektrickým spouštěním 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dte 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres čisto: D1.01.4c-08 Půdorys 2-NP 2.etapa 
1
Součet
Montážní materláí k z.5.4 kg

1.000
1,000

170,000 137,49

K 4.104
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
d=200. D+M

ks 1,000 6 693,46 6 693,46

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1 . 
d=250. D+M 1 1,000 6 905,03 6 905,03

23 372,83 vlastní

Strana 15 z 62



VV

VV

VV
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VV

VV
VV
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181 5.02

w

VV

w

w

w

w
w
w

[182

11851

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

170 K 4,201 Zaregulování z.č.4 na konci 1 .etapy, koordinace s MaR hod 40,000 412,57 16 502,61 vlastni

171 K 4,202 Zaregulování z.č,4 na konci Z.etapy, koordinace s MaR hod 40,000 412,57 16 502,61 vlastni

172 K 4,203 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastni

173 K 4,204 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 B 898,31 8 898,31 vlastni

174 K 4,206 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastni

176 K 4.206 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastni

176 K 4.207 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 625,13 vlastní

177 K 4.208
Autorizované měření hluku včetně vypracováni 
orotokolu

měřen
í

1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

178 K 4.209 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

179 K 4.210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D6 Zařízení č. 5 - Klimatizace superaseptického OS 01 v 2.NP 1 061 277,52
180 K 5.01

VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve ks 1,000 446 635,54 445 635,54 vlastní

Vnitrní hygienické provedení, rám s nasfa\níe[nýmí nohami, 
rámová modulová konstrukce
vzduchotěsnost skříně třídy L1. mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů T63, 
nepulzujíci panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení (včetně diůze),
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1263/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018,
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jedí^ootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřivač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a FQ na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní 
vypínače,
Převodník snímáni průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybaveni 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složení komor.
Všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeníchStandard zařízení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověňt strany a připojení médii.
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3-NP l.etapa 
1
Součet ........................ ....... ................................................
Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) -1

Jednotka, DtM..................... ............. ...................... ...
včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m, 
distribuční trubice
včetně soupravy pro vychlazovárjí kondenzátu (integrována do 
těla vyviječe)
včetně nosné konstrukce pro tělo vyviječe:
Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyviječe, ukotvená 
do stropu
parní vyvíječ bude umístěn tak, aby byl až nad úrovni VZT 

jednotky
vybavení prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních": Standard zařízení je popsán v Technických 
podmínkách PD profese VZT 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys a.řvíP l.etapa 
1
Součet

ks

1,000
1,000

1,000 171 562,23 171 562.23 vlastní

1,000
1,000

K 5.03
Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedeni 200 x 
500 X 1000 včetně děrovaného olechu. D+M

ks 12,000 1 322,24 15 866,68 vlastní

w
w
w

Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa
12
Součet

12,000
12,000

K 5.04
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně 
děrovaného otechu. D+M

ks 4,000 1 192,73 4 770,92jvlastní

w
w
VV

Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa
4
Součet

4,000
4,000

x 5.05
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetné 
děrovaného olechu. D+M

ks 4,000 1 837,27 7 349.09 vlastní

VV
w
w

Viz výkres číslo; D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa
4
Součel

4,000
4,000

r 5.06
Čistý filtrační nástavec 687x587x78/Hl3 horizontální 
Dřiooiení or. 250. D+M

ks 1,000 12 664,78 12 664,78 vlastní

w
Provedeni vyústky: víňvá. nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

w Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

w
w
w

HEPA filtr třída Hi3 576/575/78-700
Viz výkres číslo: D1.01.4C-O6 Půdorys 2.NP 1. etapa
1 1,000
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[187 K 5.08

VV
w
w

. vy_ 

108 K 6.09

W
VV
w
w

|189| K |6.10
VV ....
w
VV

190 K 5.11
VV
w
VV

9l K 5.12
w
w
w

192 K 5.13
w
w
VV

[^3| K

w

6.13a

VV
VV
VV

|194| K |5.14 

w

VV
w 
vy_ 

figsl K 5.15

W
VV
VV

6.16

VV
VV
w

197

VV
w
w

198 5.17

W
W
W

199 5.18

W
W
W

[200|~ir[5.1&
W

w
w

|201| K |S,20 

w 
w 
w

202 K 5.21

5.16a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

VV Součet 1,000

186 K [5.07 1 Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální
1 Dřiooiení oř. 200. D+M ks 2,000 10513,79]

Provedení vyústky: víňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 457/457/70-420
Viz výkres číslo: Dl .01.4o-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
2
Součel
Víňvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, T
horizontální Dřiooiení. reaulační klapka v nástavci, D+M |

2,000
2,000

ks

600 X 24, včelně pňpojovaci krabice 
Viz výkres číslo: Dl.01.4c-06 Půdorys2.NP 1. etapa 
1
Součet
Vířivá vyústka Čtvercová čelní deska, odvodni, 

Ihorizontální pňpoiení. regulační klapka v nástavci. D+M ks

1,000

1,000
1,000

2 361,42

400 X 16, včelně pňpojovaci krabice
Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
2
Součel

I Keguíacni KiapKayesna toott+w, atyp, ovi. rucni.

Viz výkres číslo: Dl .01.4o-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
4
Součet

I Regulační klapka těsná 630 x 450, ovl. ruční, D+M

2,000

2,000
2,000

1 558,47

Vrz výkres číslo; Dl.Ol.ěc-OS Půdorys 2.NP 1. etapa 
1
Součet____________________________________
Regulační klapka těsná 315 x 250, ovl. ruční, D+M

ks

ks

ks
Viz výkres číslo: D1,01.4o-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
1
Součet__________________________________
Regulační klapka těsná 250 x 250, ovl, ruční. D+M ks
Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
1
Součet _ _ .................................. _

j Regulační klapka těsná d = 316, ovl. ruční, D+M

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Vrz výkres číslo; D1.01,4o-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
4
Součet

4,000

4,000
4,000
1,000|

1,000
1,000

1,000;

1,000
1,000

1,0Q0|

1,000
1,000

1 474,44

2135,46

1 237,70

1 197,81

ks

Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks

4,000

4,000
..4,000
2,000|

1 169,52

854,14

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2,NP 1. etapa 
2
Součet_______________________________________
Regulační klapka těsná d = 200, ovl, ruční, D+M ks

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo; D1,01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
4
Součel

2,000
2,000

4,0001

4,000
4,000

797,16

21 027,57 vlastní

2 361,42 vlastní

3 116,93 vlastní

5 897,76 vlastní

2 135,46 vlastní

1 237,70 vlastní

1 197,81 vlastní

4 678,09 vlastni

1 708,28 vlastní

3 188,63 vlastní

:n

Pružná manžeta 700/160 včetně těsného oblepení 
hliníkovou oáskou. D+M. atvD

ks 4,000 528,09 2 112,35 vlastní

Viz výkres číslo: D1,01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
4
Součet

4,000
4,000

Ohebná hadice zvukové izolační zpevněná d = 316, 
D+M

bm 13,000 784,62 10 200,06

Víz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
13
Součet

13,000
13,000

Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, 
D+M

bm 6,000 664,54 3 987,23 vlastní

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
6
Součet

6,000
6,000

Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, 
D+M

bm 12,000 547.67 6 572,04 vlastní

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
12
Součet

12,000
12.000

1 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti C, D+M m2 213,000 613,16 130 600,87|vlastní

Viz výkres číslo: D1.01.4G-06 Půdorys 2.NP t. etapa, 
D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa
213
Součet

213,000
213,000

1 Kruhové ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti C, D+M m2 6,000 242,55 1 212,73lvlaslní

Viz výkres číslo; Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
5
Součel

5,000
5,000

ITvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz.
I deskami nebo oásv. D+M m2 101,000 371,33 37 504,28 vlastní
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PČ Typ Kód

VV
VV
VV
w

[203 K 5.22
1 ,, I I ..

w
w
w
VV

204I K 15.100

VV
w
w

VV
VV
VV

w

w

w

VV

VV

VV

w

VV
w
w
w

218| K 

w

w 

w 

w

w 

w

6.02

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

s AI. polepem pnp. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres čisto: Dl.Ol.'lc-IO Půdorys 3.ŇP t.elapa 

101
Součd________________ ____________________
iTvrzehá, nenasákavá tepelná izolace tl, 4 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+IVL

m2

101,000
101,000

94,000 330,09 31 028,81 vlastní

s AI, polepem pnp. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres čislo: D1,01,4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
94
Součet

94,000
94,000

Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, .
1630x450. D+M..................................... .................... ................ I
včetně servopohonu 230V se signalizaci polohy a 
termoelektrickým spouštěním 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
1
Součet

1,000] 8 627,62 8 627,82 vlastní

1,000
1,000

í
K

, jPožárnl klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, |Í710X450.D4M 1 1,000 8 789,44 8 789,44

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a 
termoeleklrickým spoušlením 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro moniáž dte 
montážního návodu výrobce 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-10 Půdorys 3,NP l.etapa 
1
Součet

1,000

206 K 5.200 Montážní materiál k z.č.5 Kg 110,000 137,49 16 123,60 vlastní

207 K 5,201 Zaregulování z.č.5, koordinace s MaR hod 50,000 412,57 20 628,27 vlastní

206 K 5,202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

209 K 5.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní i

210 K 5.204 inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní

211 K 5.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

212 K 5.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

213 K 5.207
Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
í

1,000 2 062,83 2 062,63 vlastní

214 K 5.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,26 vlastní

215 K 5.209
Validace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve wiádřeni k SP-cena za 1 orostor

prosto
r

1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

216 K 5.210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D6 Zařízení č. 6 - Klimatizace aseptického OS 02 v 2.NP 1 077 144,60

217 K 6.01
VZT Jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
skladbě

ks 1,000 445 635,54 445 635,54 vlastní

Vnitřní hygienické provedeni, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konstrukce
vzduchotěsnost skříně Indy L1, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzujicl panely opláštění s velkou plošnou stabiíitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení (včetně chůze),
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v 
souladu s CSN EN 1686) musl být potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU 6,1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na Cele jednotky, oplášlění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřivač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumici vložky, 
sifony, ochranné tenhlstory, hadičky pro snímání tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybaven] 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích Jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zanzenich"; Standard zanzení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojeni médii.
Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
1
Součet ..................... ........ ....................... .....................
Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) -1 [
jednotka. D+M

ks

1,000 
_ 1,000

1,000 171 562,23 171 562,23 vlastní

včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m, 
distribuční trubice
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyviječe)
včetně nosné konstrukce pro tělo vyviječe:
Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyviječe, ukotvená 
do stropu
parní vyvíječ bude umístěn tak, aby byl až nad úrovní VZT 

jednotky
vybavení prvky MaR - dodávka MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po
w zařízeních"; Standard zařízeni je popsán v Technických 

podmínkách PD profese VZT
w Viz výkres čislo: D1.01.4o-10 Půdorys 3.NP l.etapa
VV 1 1,000
VV Součet 1.000

l219j K je.os Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
500 X1000 včetně děrovaného ofechu. D+M

; ks 12,000 1 322,24 j 15 866,88 Vlastní

w Viz výkres Číslo: Dl,01.4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa
VV 12 12,000
w Součet 12,000

|22C |6.04 Tlumič hluku buňkový 200 x 600 x 1000 včetné 
děrovaného blechu. D+M

ks 8,000 1 192,73 9 541,84 vlastní

w Viz výfcres číslo; D1,01,4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa
VV 8 8,000
w Součet 8,000

221 6.05
čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální 
bhBoiení or. 250. D+M

ks 1,000 12 664,78 12 664,78 jvlastni

VV Provedení vyústky: víňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

w HEPA filtr trida H13 575/575/78-700
VV Viz výkres číslo: Dl ,01,4006 Půdorys 2.NP 1. etapa
w 1 1,000
w Součel 1,000

222 K 6.06
čistý filtrační nástávěc 470x470x78/H13 horizontální
DřiDoiení or. 200. D+M

ks 2,000 10 613,79
21 027,57|vlastnl

VV Provedení vyústky: víňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

VV Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

w HEPA filtr třída H13 457ř457/78-420
VV Víz výkres Číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
w 2 2,000
w Součet 2,000

223 K 6.07
Vířívá vyústka Čtvercová čelní deska, odvodnf, 
horizontální DřiDoiení, regulační klapka v náslavci, D+M

ks 1,000 2 361,42 2 361,42 vlastní

w 600 X 32, včetně připojovací krabice
w Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
w 1 1,000
w Součet 1.000

224 K 6.08
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální DřiDoiení. reaulační klaoka v nástavci. D+M

ks 2,000 1 558,47 3116,93 vlastni j

VV 400 X 16, včelně pňpojovaci krabice
w Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
w 2 2,000
w Součet 2,000

225 K 6.09 Regulační klapka těsná 710 x 450, ovl. ruční, D+M ks 1,000 2 306,62 2 306,621 vlastní |

w
w
w

226 6.10
W
w
w

227 K 6.11
W 

, VV
i

|228| K 6.12
w
w
VV

Víz výkres čísío: D1.0t.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
1
Součet

[Keguiacrií KtapKa lesná 700 x ibu, atyp, ovi. rucni, ks

1,000
...1,000
4,0001 1 474,44

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2,ISíP 1. elapa 
4
Součet
Regulační klapka těsná 316x315, ovl. ruční, D+M

4,000
4,000

ks
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
1
Součet................................................... .................................

I Regulační klapka těsná 250 x 315, ovl. ruční, D+M ks

1,000|

1,000
1,000

1,000

1 400,98

1 356,64
Viz výkres číslo; D1.01.4C'06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

5 897,76 vlastní

1 400,98 Vlastní

1 366,64 Vlastní

229 K 6.12a Regulační klapka těsná d = 315, ovl. ruční, D+M ks 1 4,000 1 169,52 4 678,09

w

VV
w
w

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Víz výkres číslo: D1.01.4o06 Půdorys 2.NP 1. etapa
4
Součet

4,000
4,000

230 K 6.13 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 1 2,000 854,14 1 708,28|vlastn(

w

VV
w
w

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních kJapek před koncovými elementy

Viz výkres čislo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
2
Součet

2,000
2,000

231 K 6.14 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M ks 1 4,000 797,16 3 108,63|vlastn(

w

VV
w
VV

pro zachováni přehlednosti výkresů ne]sou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: DI.OI .4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
4
Součet

4,000
4,000

232 K 6.15
Pnjžná manžeta 700/160 včelně těsného obtepent 
hliníkovou Dáskou, D+M. atvo

ks 1
4,000 528,09

2112,35|vlastní

w
w
VV

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
4
Součel

4,000
4,000

233 K 6.16a
Ohebná hadice zvukově Izolační zpevněná d = 316, j 
D+M

bm 1
13,000 784,62

10 200,06 [
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PČ Typ

234

Kód

VV
VV
VV

235 K 6.17

VV
VV
w

236 6.18

W
W

|237| K 
w 
w 
w

6.19

238 K |6.20

VV
VV
W
VV

j239j K 

vv~
VV
w
VV

6.21

253| K

VV

w

w

VV

w

w

w

w

VV

w

VV
w
w
w

254p
K 7.02

Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Viz výKre$ číslo: 01.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
w 13
VV Součet

K 6.16
I Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, bm

13,000
13,000

6,000 664,54 3 987,23 vlastni

Viz výkres číslo: Dl .01.40-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
6
Součet

6,000
6,000

Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, 
D+M ................................. ...................... ...................

bm 12,000 547,67

Viz výkres číslo: D1.01.4O-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
12
Součet

12,000
12,000

Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 234,000 613,15 143 477,01 vlastní
Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. elapa,
Dl .01.4c-10 Půdorys 3.NP letapa
234
Součel ____________ __________
Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M 
Viz výkres číslo: Ď1.01.4C-06 Půdorys 2. NP 1. elapa 
6
Součet......................... ........... ...................... ....

jTvrzěriá, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. 
i deskami nebo oásv. D+M

m2

234,000
234,000

6,000 264,82

m2

6,000
6,000

131,000 371,33

1 588,93 vlastni

48 644,17 vlastni

s At polepem pnp. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-I0 Půdorys 3.NP l.etapa 
131
Součel.............................. ........................................

I Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. 
I deskami nebo pásy, D+M
s AI. polepem pnp. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Vrz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
74
Součet

m2

131,000
131,000

74,000 330,09 24 426,04 vlastní

74,000
74,000

7.01
VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
skladbě

Ks
l,OOo| 445 636,54 445 635,54 Vlastni

Vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konstrukce
vzduchotěsnost skříně třídy Lt, mechanická stabilita D2, 
koetlcient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzujicl panely opláštění s velkou plošnou stabililou, snášej! 
vysoké bodové zatíženi (včetně chůze),
Technické paramelry opláštění a komponentů jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1688) musí být potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zceia hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřivač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tiumící vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímáni tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybaveni 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport Jednotky po Jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních": Standard zanzení Je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověňt strany a pňpojeni médii.
Viz výkres čislo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
1
Součet

1,000
1,000

I Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) -1 
i jednotka. D+M ...... ............................... ........................... ks 1,000 171 562,23 171 562,23 vlastní

6 672,04 vlastní

240 K 6.100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x450. D+M

ks 1,000 8 769,44 8 789,44 vlastní

241 K 6.101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x450. D+M

ks 1,000 8 789,44 8 789,44 vlastní

242 K 6.200 Montážní materiál k z.č.6 kg 110,000 137,49 15 123,60 vlastní

243 K 6.201 Zaregulování z.č.6, koordinace s MaR hod 50,000 412,57 20 628,27 vlastni

244 K 6.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastni

246 K 6.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní

246 K 6.204 ' Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastni

247 K 6.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

248 K 6.206 Zaškoleni obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

249 K 6.207
Autorizované měřeni hluku včetně vypracování 
orotokolu

méřen 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

260 K 6.208 Čištěni a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,26 vlastní

261 K 6.209
Validace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve wiádření k SP-cena za 1 orostor

prosto
r

1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

252 K 6.210 Vypracováni provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastni

D D7 Zařízení č. 7 - Klimatizace aseptického OS 03 v 2.NP 993 275,50
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VV

VV

VV

w

w
VV
w

255 K 7.03

w
w
w

VV
w
VV

257 K 7.05

w

w

w
w
w
VV

258 K 7.06

VV

W

W
w
w
w

w
w
w
VV

260 7.08

W
VV
VV
w

"61 7.09

262

W
W

K |7.11 

w
VV
w

264 K 7.11a

w
w
w

|266)_K

w

7.12

W
w
w

1^1 _K_ 7.13

W
w
VV

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK| Cenová soustava

vCetně regulace, relé, kondez.hadice. parní hadice 4 m, 
distribuční trubice
včetnS soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyviječe)
včetně nosné konstrukce pro lálo vyviječe:

Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyviječe (min 600 
mm nad podlahu), ocelová konstrukce bude pružně podložena,

kotvení do podlahy do max. hloubky 7 cm, aby nebyla 
porušena hydroizolace 
vybavení prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technických 
podmínkách PD profese VZT 
Viz výkres číslo: D1.01.4O-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
1
Součet__________________________

rTíutníč hluku buňkový v hygienickém pióvedení 200 x | 
1500x1000 včetně děrovaného plechu. D+M

1,000
1,000

ks 12,000

Viz výkres čislo: Dl.01.4c-10 Půdorys 3.NP 1.elapa 
12
Součet

12,000
12,000

Viz výkres čisto: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
8
Součel
Čistý filtrační nástavec 587x587x78/1-1 i 3 horizontální
připoieni pr, 260,.D+M............................................. ..............
Provedeni vyůslky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RÁL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 
Viz výkres čislo; Dl .01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
1
Součel_____________________________________________
Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální 
připoieni pr. 200, D+M

8,000
8,000

ks 1,000

ks

1,000
1,000

2,000

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odslín RAL
goto

Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 
Viz výkres čislo: Dl .01.4C-06 Půdorys 2,NP 1. etapa 
2
Součel

2,000
2,000

600 X 32, včetně pnpojovaci krabice 
Viz výkres čislo: D1.01.4c-06 Půdorys 2,NP 1, etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Vířivá vyůslká čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální připojení, reaulační klaoka v náslavci. D+M I ks 2,000

400 X 16, včelně pňpojovaci krabice 
Viz výkres číslo: D1,01,4o-06 Půdorys 2.NP 1, etapa 
2
Součet

[Kéguiacni Kiapxa těsna rou x 3bb. atyp, ovi. rucni.

2,000
2,000

ks 2,000

1
Součet
Regulační klapka tésná 250 x 315, ovl. ruční, D+M ks

1,000
1,000

Víz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
1
Součet
Regulační klapka těsná d = 315, ovl. ruční, D+M ks

I.OOOj

1,000
1,000

4,000

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2,NP 1. etapa 
4
Součet ...................................................................................

I Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks

4,000
4,000

2,000

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
knihových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2,NP 1. elapa 
2
Součet 
Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M ks

2,000
2,000

4,000

pro zachováni přehlednosli výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1,01.4c-06 Půdorys 2,NP 1, elapa 
4
Součet

4,000
4,000

1 322,24 15 866,88 vlastni

266
K j7.04 Tlumič hluku buňkový 200 x 600 x looo včetně 

děrovaného olechu. D+M
1 i 8,0001 1 192,73 9 541,84

12 664,78 12 664,78 vlastni

10 513,79 21 027,57 vlastní

259
K |7.07 Vlňvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, I ks 1 1 000

horizontální Dřiooiení. reaulační klaoka v nástavci. D+M 1 1 ' 2 361,42 2 361,42 vlastní n

1 558,47 3 116,93 vlastní

2 069,98 4139,95 vlastní

w
w

Viz výkres čislo: DÍ.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
2 2,000

w Součet 2,000
K |7.10 Regulační klapka těsná 315 x 315, ovl. ruční, D+M 1 1 1,000 1 400,981

w Viz výkres číslo: Dl ,01,4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
1 400,98 vlastní

1 356,64 1 356,64 vlastní

1 169,52 4 678,09

854,14 1 708,28 vlastní

797,16 3 188,63 vlastní
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PČ Typ 

gerj K j7.14

Kód

VV
VV
w

269 K

W
VV
W

270 K 7.16

W
W
W

271 K 17.17

w
VV

[272| K ]7.18
.. VV ........

W 
w

[273]^ K j7.19

VV
VV
w
VV

1274 7.20

W
VV
w
w

D...  p8
|288j K [s.OI

w

VV

w

w

w

w

w

Popis MJ Množství

I Pnjžná manžeta 700/160 včetně těsného oblepení 
Ihliníkovou pásKou. D+M, atyp....................................... ks 4,000

J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava 

528,09 2 112,35 vlastní

w Viz výkres číslo; D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
VV 4
w Součet

K 7.14a
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 315,

4,000
4,000

bm 13,000 784,62 10 200,061

Vi2 Výkres číslo: 01.01.4o-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
13
Součet

13,000
13,000

7.15
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, 1 .
D+M 1 6,000 664,54] 3 987,23 vlastni

Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2,NP 1. etapa 
6
Součet

6,000
6,000

I Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, 
Id+M ........................... ............................. bm 12,000 547,67 6 672,04 vlastni

Viz výkres číslo: D1.C1.4C-06 Půdorys 2-NP 1. etapa 
12 12,000
Součel   12,000

jčtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 135,000

Viz výkres číslo; Dl .01.40-06 Půdorys 2.NP 1. etapa,
D1.01,4c-10 Půdorys 3.NP 1 .elapa
135 135.000
Součel 135,000

613,15 82 775,20 vlastní

Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C. D+M m2 1,000 501,77 501,77 Vlastní
Viz výkres číslo: D1.O1.4c-O0 Půdorys 2.NP 1. elapa 
1
Součel

ITvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iž! 
Ideskami nebo pásv. D+M_________________

1,000
1,000

m2 97,000 371,33 36 018,97 vlastní

s AI. polepem pňp. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: DI.OI .40-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
97
Součet 

97,000
97,000

ITvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - Iz. 
Ideskami nebo oásv. D+M............................................. m2 66,000 330,09 21 786,19 vlastní

s AI. polepem pňp. na Imy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
66
Součel

66,000
66,000

Zařízení č. 8 - Klimatizace mezoseptického OS 04 y 2.NP 1 030 375,51
VZT Jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
skladbě ks 1,000 445 635,54] 445 635,54 víastní

Vnjíml hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konstrukce
vzduchotěsnost skříně třídy LI, mechanická slabifíta D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
neputzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení {včetně chůze),
Technické parametry opláštění a komponentů Jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nanzenim komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR). dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřivač, zvíhčovací 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, 
Sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímáni průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jedrjoUivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složení komor.
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276 K 7.100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 00 min, 
710x460. D+M

ks 1,000 8 789,44 8 789,44 Vlastní

276 K 7.101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x450. D+M

ks 1,000 8 789,44 8 789,44 vlastní

277 K 7.200 Montážní materiál k z.č.7 kg 00,000 137,49 12 373,85 vlastní

278 K 7.201 Zaregulování z.č.7, koordinace s MaR hod 50,000 412,57 20 628,27 vlastní

279 K 7.202 Dopravné (% zceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

280 K 7.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní

281 K 7.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní

282 K 7,205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

283 K 7.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,67 825,13 vlastní

264 K 7.207
Autorizované měření hluku včetně vypracováni 
orotokolu

měřen
í 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

285 K 7.208 Čištěni a desinfekce VZT zařízení hod 16,000 357,55 5 363,25 vlastní

286 K 7.209
Validace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve wiádření k SP-cena za 1 orostor

prosto
r 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

287 K 7.210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

VV

K

VV

w

w

w



PC Typ Kód

w
w
w
VV

1289 K 8.02

VV

W

W

VV

VV
VV
w

^290

w
w
w

VV
VV
w
VV

294 K 8.07

w
w
w
w

l^sj K
8.08

VV
w
w
VV

|296| K 
VV
w 
w

8.09

297 8.10
W
w
w

j298| K |8.11 

W 
VV 
VV

[žoafK 8.12
VV
w
VV

Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zafizenich"; Standard zařízení Je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním Jednotky ověňt strany a pňpojeni médii.
Viz výkres čisto: Dl.01.4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
1
Součet
Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) -1 
jednotka. D-t-M ks

1,000
1,000

1,000 171 562,23 171 562,23 vlastni

včetně regulace, relé, kondez.hadlce, parní hadice 4 m, 
distribuční trubice
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyviječe)
včelně nosné konstrukce pro tělo vyviječe

Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyviječe (min 600 
mm nad podlahu), ocelová konstrukce bude pružně podložena.

kotvení do podlahy do max. hloubky 7 cm, aby nebyla 
porušena hydroizolace 
vybavení prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízení Je popsán v Technických 
podmínkách PD profese VZT 
Viz výkres číslo: D1.01.4c.10 Půdorys 3,NP l.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

K 8.03
Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedeni 200 x 
500 X1000 včetně děrovaného plechu. D+M

ks 12,000
1 322,241

15 866,88

Viz výkres číslo: D1.01,4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
12
Součet

12,000
12,000

HEPA nitr třída H13 457/457/78-420
Viz výkres čislo: D1,01,4c-06 Půdorys 2,NP 1. etapa
2
Součel

2,000
2,000

Víňvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální oňoolenl. reaulační klaoka v nástavci. D+M

ks 1,000 ■2 361,42 2 361,42

600 X 32, včelně pňpojovaci krabice 
Viz výkres číslo; Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Vířivá vyristka čtvercová čeínt deska, odvodní, |
horizontální pňpoiení. regulační klapka v nástavci. D+M I ks

400 X 16, včetně pňpojovaci krabice 
Viz výkres číslo: Dl.01.40-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
2
Součet
rxeguiacni Klapka lesna oou x o lo, atyp, ovi. rucrnr
r~i-nz

2,000

2,000
2,000

1 558,47 3 116,93 Vlastní

ks
Viz výkres číslo; D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
1
Součet ______________

1,000|

1,000
1,000

1 649,85 1 649,85 vlastní

[Regulační klapka těsná 409 x 355, ovl. ruční, D+M 
Vrz výkres číslo: D1,01.4c-06 Půdorys 2.NP t. etapa 
1
Součet

ks 1,000

1,000
1,000

Regulační klapka těsná 315 x 250, ovl, ruční, D+M ks 1,000

1 608,71

1 237,70

1 608,71 vlastní

1 237,70 vlastní
Viz výkres čtsio: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
1
Součet

1,000
1,000

Regulační klapka těsná 250 x 260, ovl. aiční, D+M ks 1.000 1 197,81 1 197,81 vlastní
Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1, etapa 
1
Součet

1,000
1,000

K 8.12a [Regulační klapka těsná d = 315, ovl. ruční, D+M ks 4,000 1 169,52 4 678,09

VV
pro zachování pfehlednostj výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

w
w
w

Viz výkres číslo: D1.0í.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
4
Součet

4,000
4,000

K 8.13 1 Regulační klapka tésná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 2,000 854,14 1 708,28

T1 K 8.04
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně 
děrovaného plechu, D+M

ks 8,000 1 192,73 9 541,84 vlastní

w Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP t.elapa
VV 8 8,000
w Součet 8,000

j292| K
8.06

Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální 
Dřiooiení pr, 260. D+M

ks 1,000 12 664,78 12 664,78 vlastni

w Provedení vyústky: vfňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

w Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

w HEPA hltr Inda H13 575/575/78-700
VV Viz výkres čisto: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
VV 1 1,000
w Součet 1,000

293] K 8.08
Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální 
pňDOtení pr. 200. D+M

ks 2,000 10 513,79 21 027,57 vlastni

VV Provedení vyústky: víňvá, nastavitelné lamely, odslín RAL
9010

w Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou tdapkou

J

:]
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PČ Typ

302

w
w
v\/

1303

w
VV
w

|304 1
w
w
w

1^5 i
1 ^
VV
w
VV

I3O6h
w
VV
w

|307| K

VV

VV
VV

[303 : K
w
VV
w

8.18

i309| K 

w”
VV
w
vv_

jsi oj K

w' 
w 
w 
w

D D9
|32^K

VV

w

w

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 1. elapa
2
Součet

2,000
2,000

8.14 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M ks 4,000 797,16

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
4
Součet

4,000
4.000

8.15
Pružná manžeta 560/160 včetně těsného oblepení 
hliníkovou oáskou. D+M. atvo

ks 4,000 490,27

Víz výkres čisto: D1.01.4c-06 Půdorys 2,NP 1. etapa
4
Součet

4,000
4,000

8.15a
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 315, 
D+M

bm 13,000 784,62

Viz výkres Čísío: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP t.elapa
13
Součel

13.000 
13,000

8.10
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, 
D+M

bm
......

6,000 664,54

Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP l.etapa
6
Součet

6,000
6,000

8.17
Ohebná hadice zvukové izolační zpevněná d = 203, 
D+M

bm 12,000 547,67

Cena cefkem [CZKJ Cenová soustava

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1, etapa 
12
Součel
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2

12,000
....12,000
192,000Í

Viz výkres číslo: 01.01.4c-06 Půdorys 2,NP 1. etapa,
DI.OI .40-10 Půdorys 3.NP 1.elapa
192
Součel  
Kruhové ocet, potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M 
Víz výkres číslo: D1.0t.4c-06 Půdorys 2,NP 1. etapa 
5
Součet

m2

102,000
J^02,OOO

5,0001 384,69

5,000
5,000

s AI. polepem pfip. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1.01.4o-10 Půdorys 3,NP l.etapa 
105 
Součet

105,000
105,000

s AI. polepem pfip. na Imy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
60
Součet

60,000
60,000

Zařízení č. 9 - Klimatizace mezoseptického OS 05 v2.NP
9.01

VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
skladbě

ks 1,000

3 188,63 Vlastní

1 981,08 vlastní

10 200,06

3 987,23 vlastní

6 572,04 vlastní

613,15 117 724,73 vlastní

1 923,47 vlastní

1 138 627,82
445 635,54 445 635,54 Vlastní

Vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konstrukce
vzduchotěsnost skfíná Iftdy LI, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzujicl panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení (včelně chůze),
Technické parametry opláštění a komponentů Jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musl být potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
spifiujs požadavky na Ekodesign a ErP 2016.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran.

□

□

8.20
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+M

m2 105,000 371,33
38 989,601 Vlastní

8.21
Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz, 
deskami nebo oásv. D+M

m2 j 60,000 330,09 19 805,62 vlastní

311 K 8-100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x400. D+M

ks 1,000 8 648,75 8 648,75 Vlastní

312 K 8.101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x400. D+M

ks 1,000 8 648,75 8 648,75 vlastní

313 K 8.200 Montážní materiál kz.č.8 kg 100,000 137,49 13 748,72 vlastní

314 K 8.201 Zaregulování z.č.8, koordinace s MaR hod 50,000 412,67 20 628,27 vlastní '* /

315 K 8.202 Dopravné (% zceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

316 K 8.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastni

317 K 8.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,67 10 314,13 vlastní

318 K 8.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 6 251,30 vlastni

319 K 8.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

320 K 8.207
Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
í

1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

321 K 8.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

322 K 8.209
Validace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve wiádření k SP*cena za 1 orostor

prosto
r

1.000 22 002,93 22 002,93 vlastní

323 K 8,210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní
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328 K 9.05

W 
W 
VV

329 K 9.06

w

VV

w
VV
w
w

w

VV

w
VV
w
w

|334| K |9.11
w ....
w
yv..........

@ K |9.12

Popis

jednootáčkové motory řízeny frekvenčními méniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních venlHálorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřivač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumici vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snimání tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybaveni 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích Jeřábem a přesun 
na místo určeni a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízeni je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověřit strany a pňpojeni médii.
Viz výkres čislo; Dl.Ot.éotŽ Půdorys 3.NP2. elapa 
1
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

325 K [9.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) -1
iednotka. D+M

w včetně regulace, relé, kondez.hadice. pami hadice 4 m.
distribuční trubic

w včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do
těla vyviječe)

VV včetně nosné konstrukce pro této vyviječe:

w Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyviječe, ukotvená
do stropu

w parní vyvíječ bude umístěn tak, aby byl až nad úrovní VZT
jednotky

VV vybavení prvky MaR - dodávka MaR
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po

VV zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technických
podmínkách PD profese VZT

w Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa
w 1
w Součet

326 K 9.03
Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
500 X 1000 včetně děrovaného plechu. D+M

ks

ks

1,000
1,000

12,000

Vrz výkres číslo: D1.0i.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
4
Součet..............................................................................

iTíumičhluku buňkový 200 x 500x 1500 včetně 
I děrovaného plechu. D+M

4,000
4,000

Víz výkres číslo: D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
4
Součet..................................................................................

[Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální 
I připojení pr. 250. Dr-M .......... .............. ...... .......................

4,000
4,000

Provedení vyůslky; víňvá, nastavitelné lamety, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 
Viz výkres číslo: D1,01,4c-08 Půdorys 2,NP 2,etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Provedení vyústky; vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 
Viz výkres číslo: D1,01,4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
2
Součel

2,000
2,000

1,000
1,000 .........................................

1,000 171 562,23 171 562,23

1 322,24

w
w
VV

Víz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa
12
Součet

12,000
12,000

327 K 9.04
i Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně 
[děrovaného plechu. D+M ks 4,000 1 192,73

600 X 32, včetně připojovací krabice 
Viz výkres číslo: Dt ,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

9,09
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální ořiooiení. reaulační klapka v nástavci. D+M

ks 2,000 1 558,47

400 X 16, včetně připojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2,etapa 
2
Součet
Regulační Klapka lesria /UUX IbU, atyp, OVI. nJCm,
n±y............................. .........................................................
Viz výkres číslo: DI.OI.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
4
Součel

ks

2,000
2,000

4,000

4,000
4,000

1 474,44

I Regulační klapka těsná 630 x 400, ovl. ruční, D+M | | 1,000

Viz výkres číslo: D1,01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
1
Součet

1,000
1,000

W
Regulační klapka těsná 355 x 250, ovl. ruční, D+M 
Viz výkres číslo; Dl.Ói .4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa

ks 1,000

1 920,99

1 290,02

vlastni

15 866,88 vlastní

4 770,92 vlastní

ks 4,000 1 837,27 7 349,09 vlastni

330
K |9.07 1 Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální 

iDriDOÍení oř. 200. D+M
1 ks 2,0001 10 513,79|

21 027,57 vlastní

3 116,93 vlastní

5 897,76 Vlastní

1 920,99 vlastní

1 290,02 Vlastní

ks 1,000 12 664,78 12 664,78|vlastní

331 K 9.08
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální Dňooienf. reaulační klaoka v nástavci. D+M

ks 1,000 2 361,42 2 361,42 vlastní
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9.22

s AI. polepem pňp. na trny, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1.01.40-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
210
Součet ............................................... .....................

|Ťvrzená, nenasákavá tepelná izolace t). 4 cm - iz.
Ideskami nebo oásv. D+M ......................... ......... ....
s Á(. polepem pnp. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres čisto: □1.01.4c-08 Půdorys 2.ŇP 2.elapa 

66
Součet

m2

210,000
210,000

66,000

348 K 9.100

349 K 9.101

350 K 9.200

351 K 9.201

352 K 9.202

353 K 9.203

354 K 9.204

355 K 9.205

356 K 9.206

357 K 9.207

358 K 9.208

359 K 9.209

360 K 9.210

D D10

Požární klapka čtyřhranná s átesíem, odolnost 90 min,
800x400, D+M ................ ................. ....... ........
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
800x400. D+M _______ ________ ___
Montážní materiál k z.č,9

Zaregulování z.č.9, koordinace s MaR

Dopravné (% z ceny materiálu)

Přesun hmot (% z ceny montáže) 

Inženýrská koordinační činnost

Komplexní zkoušky, uveden! do provozu 

Zaškolení obsluhy
Autorizované měření hluku včetně vypracování
protokolu..................................... ........ ..................................
Čištěn! a desinfekce VZT zařízení
Validace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve wiádření k SP-cena za 1 orostor
Vypracováni provozního řádu

ks

ks

kg
hod

%

hod

hod

hod
měřen 
...í
hod

prosto
r

ks

66,000
66.000

1,000

1.000

130,000

50,000

1,000

1,000

25,000

20,000

2,000

1,000

15,000

1,000

1,000

Zařízení č. 10 ~ Klimatizace mezoseptického OS 06 v 2.NP

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

1 1,000
Součet 1,000

9.13 j Regulační klapka těsná 315 x 200, ovl. ruční, D+M ks 1,000 1 167,76
Viz výkres číslo: Ol .01.4c-08 Půdorys 2.NP 2,elapa
1 1,000
Součet 1,000

9.13a Regulační klapka těsná d = 315, ovl ruční, D+M ks 4,000 1 169,52

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
knihových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4c-t)3 Půdorys 2.NP 2.etapa
4 4.000
Součet 4,000

|9.14 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 2,000 854,14

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny poace 
Kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP Ž.elapa
2 2.000
Součel 2,000

|9.15 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M ks 4,000 797,16

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: Dl ,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa
4 4,000
Součet 4,000

9.16
Paižná manžeta 700/160 včetně těsného oblepení 
hliníkovou oáskou. D+M. atvo

ks 4,000 490,27

Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2,etapa
4 4,000
Součet 4,000

9.16a
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 315,
D+M

bm 13,000 784,62

Viz výkres čislo: D1,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
13 13,000
Součet 13,000

9,17
Ohebná hadice zvukové izolační zpevněná d = 254,
D+M

bm 6,000 664,64

Viz výkres číslo: Dl ,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
6 6,000
Součet 6,000

9.18
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203,
D+M

bm 12,000 547,67

Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
12 12,000
Součet 12,000

9.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti C, D+M m2 284,000 613,15
Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.elapa, D1,01.4o- 
12 Půdorys 3.NP 2. etapa
284 284,000
Součel 284,000

9.20 Kruhové ocel. potrubí sk. t třídy těsnosti C, D+M m2 6,000 195,09
Viz výkres číslo: D1,01,4o-08 Půdorys 2.NP 2.elapa
6 6,000
Součet 6,000

9.21
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - íz. 
deskami nebo oásv, D+M

m2 210,000 371,33

330,09

8 818,77

6 818,77

137,49

412,57

22 002,93

8 898,31

412,57

412,57

412,57

2 062,83

357,55

22 002,93

770,12

Cena ceikem [CZKj Cenová soustava

1 167,76 Vlastní

4 678,09

1 708,28 Vlastní

3 168,63 ivlastní

1 961,08 vlastní

10 200,06

3 987,23 vlastní

6 572,04 vlastní

174 134,49 vlastni

1 170,56 vlastní

77 979,20 vlastní

21 786,19 vlastní

8 818,77

8 818,77

17 873,34

20 626,27

22 002,93

8 898,31

10314,13

8 251,30

825,13

2 062,83

5 363,25

22 002,93

770,12

Vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastni

vlastní

Vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

1 070 227,65

n
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Popis

včetné regulace, relé, kondez.hadice. parní hadice 4 m, 
distribuční trubice
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (Integrována do 
těla vyviječe)
včelně nosné konstrukce pro tělo vyviječe:
Ocelová konstrukce pro Instalaci parního vyviječe, ukotvená 
do stropu
parní vyvíječ bude umístěn tak, aby byl až nad úrovní VZT 

Jednotky
vybavení prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po 
zařízeních": Standard zařízení je popsán v Technických 
podmínkádi PD profese VZT 
Viz výkres Číslo: D1,01.4c-12 Půdorys 3.MP 2. etapa 
1
Součet

MJ Množství

VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve
Jskladbě............................................... ............... ............

Vnitrní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konstrukce
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzujicl panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatíženi (včetně chůze),
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřivač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. vybaveni 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složeni komor.
Všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověřil strany a připojení médii.
Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet____________________________________

I Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) -1........... í
liednotka. D+M.................................... .......... ......................L

ks

ks

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz výkres číslo: D1,01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
6
Součet

6,000
6,000

K 10,04
i Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně
iděrovaného olechu. D+M

w
VV

Vcvýl<i'esCislo:D1.01.4c-12 Půdorys 3. NP 2. elapa
6

w Součel

K 10.05
jCistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální 
isfíDoiení or. 250. D+M

w Provedení vyústky; vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL

ks >.000

ks

6,000
6,000

1,000

445 901.921 445 901,92 vlastní

171 662,23 171 562,23 vlastní

363 K 10.03
Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
500 X1000 včetně děrovaného dechu. D+M ks 6,0001 1 322,241

7 933,44

1 192,73] 7 166,38 vlastní

12 664,78 12 664,78 vlastní

W
w
w
w

|366

W
w
VV
w

1367 K

W
w
w
w

368

10.07

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA nilr trida H13 575/575/78-700 
Viz výkres čjslo: Dl .01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Provedeni vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 457/457/78-420
Víz výkres číslo: D1.0t.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
2
Součet
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, i
horizontální přiDQíení. regulační klapka v nástavci. D+M i

2,000
2,000

ks

600 X 24, včetně připojovací krabice 
Víz výkres čislo: D1.01.4c-08 Půdorys 2. NP 2.etapa 
1
Součel

1,000

1,000 
1,000

K 10.06
Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální
tíňtíoiení or. 200. D+M

ks 1
2,000 10 513,79 21 027,57

2 361,42 2 361,42 vlastní

K |l0.08 1 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
Ihorizontální oriDoiení, reaulační klaoka v nástavci. D+M ks 2,000 j 1 558,47 3 116,93

w 400 X 16, včetně pňpojovaci krabíce
w Viz výkres Číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
w 2 2,000
w Součet 2,000
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VV
VV
VV

|372 K j10.12
VV
w
VV

|373| K |l0.12a 

w 

w
VV
w

1374 10.13

VV

VV 
VV
w

I375I K 10.14

VV

w
VV
w

[ŠŤsl K

VV
w
w

VV
VV
vy_

378 K

w
VV

w
VV
w

[38^K |10.18

W

W
VV

[381[ K 

W 
W 
W

10.19

382| K 

W
w
w
w

383| K 

w"
W 
W 
W

Viz výkres ílslo: D1.01.4C-03 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Regulační klapka tésná 200 x 250, ovl. ruční, D+M 
viz výkres číslo: Ď1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa 
1
Součet _______

ks 1.000 1 167,76

1,000
1,000

Regulační klapka těsná d = 315, ovl. ruční, D+M

pro zachování přehledností výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
4
Součet 

ks 4,000 1 169,52

Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks

4,000
4,000
i.oool 854,14

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kmhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
1
Součet _______ _______ _________

1,000
1,000

Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M ks 5,000 797,16

pro zachováni přehlednosli výkresů nejsou zakresleny pozice 
kmhových regulačních kJapek před kancovými elementy

Viz výkres čislo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 2.etapa 
5
Součel

5,000
5,000

10.15
Pružná manžeta 550/160 včetné těsného oblepení 
hliníkovou oáskou. D+M. atvo

Ks 4,000 490,27

Víz Výkres číslo: D1,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
4
Součet

4,000
4,000

377 K 10.15a
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 315,
D+M

bm 13,000 784,62

Viz výkres číslo: Dl .01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
13
Součet

13,000

Viz výkres číslo: 01.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2,etapa 
3
Součet

3,000
3,000

Viz výkres číslo: DI.OI .4o-0S Půdorys 2,NP 2.elapa 
15
Součet
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2

15,000
___ 15,000

233,000 613,15
Víz výkres číslo: D1.01.4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa. Dl.01.4c-
12 Půdorys 3.NP 2. etapa
233
Součet............. ....... ............. ........ ............... .................... .....
Kruhové ocel. potrubí sk. i třídy těsnosti C, D+M

233,000
233,000

m2
Viz výkres čislo: Dl,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
6
Součet

5,OOOj

5,000
5,000

237,68

s AI. polepem přip. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres čislo; D1.01.4o-12 Půdorys 3,NP 2. etapa 
163
Součet

163,000
163,000

s AI. polepem pnp. na tmy, přelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1,01.4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
63
Součet 

53,000
53,000

384

385

K 10.100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x400. D+M

ks 1,000 8 648,75 8 648,75 vlastní

K 10.101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x400. D+M

ks 1,000 8 648,75 8 648,76 vlastní

386 K 10.200 Montážní materiál k z,č.10 kg 110,000 137,49 15 123,60 vlastní

387 K 10,201 Zaregulování z.č.10, koordinace s MaR hod 50,000 412,67 20 628,27 vlastní

388 K 10,202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1.000 22 002,93 22 002,93 vlastní

389 K 10,203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní

390 K 10.204 inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní

391 K 10.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

1 167,76 vlastní

4 678,09

854,14 Vlastní

3 965,78 vlastní

1 961,08 vlastní

10 200,06

10.16
Ohebná hadice zvukově Izolační zpevněná d = 254,
D+M

bm
3,000| 664,54 1 993,62 vlasbil

142 863,86 vlastní

1 l88,3Sjvlastnl

10.20
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace t). 6 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+M

m2 163,000 371,33 60 526,71 vlastní

10.21
Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. 
deskami nebo násv. D+M

m2 53,000
330,091 17 494,97 vlastní

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

369 K 10.09
■Rsgaiacni Kiapka lesna oou x ibu, aiyp, ovi. rucni, ks 4,000 1 368,86 5 475,45 vlastní

w Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP Ž.etapa
VV 4 4,000
w Součet 4,000

370 K 10.10 Regulační klapka těsná 500 x 315, ovl. ruční, D+M ks 2,000 1 560,02 3 120,04] vlastní

VV Víz výkres číslo: Dl.01,40-03 Půdorys 2.NP 2.etapa
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

371 K 10.11 Regulační klapka těsná 315 x 250, ovl. ruční, D+M ks 1,000 1 237,70 1 237,70 vlastní

□

:□

K 10.17
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, 
D+M

bm
15,000[ 547,67

8 215.04 j vlastní
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PČ Typ Kód Popis řvu Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

392 K 10.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

393 K 10.207
Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

394 K 10.208 jištěni a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

395 K 10.209
A/alidace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve wiádření k SP-cena za 1 orostor

prosto
1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

306 K 10.210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastni

D11

w

w

w

w

VV

VV

VV
w
w
VV

Vnilmi hygienické provedeni, rám s naslavilelnýml nohami, 
rámová modulová konstrukce 
vzduchotěsnost skříně třídy LI, mechanická stabilila D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzujicl panely oplášlění s velkou plošnou slabílitou, snášejí 
vysoké bodové zatíženi (včelně chůze).
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky {v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové molory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních venlilálorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřivač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník 2ZT, tlumící vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímáni průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určeni a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zanzení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověňt strany a připojeni médii.
Viz výkres číslo: D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

1 040 325,28
11.01

VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
skladbě

ks 1,000 445 635,54 445 635,54 vlastni

398 K
jl1.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) -1 

lednotka. D+M
ks 1,000 171 562,23 171 562,23

VV včetně regutace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m, 
distribuční trubice

w včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyviječe)

VV včetně nosné konstrukce pro tělo vyviječe;

VV
Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyviječe {min 600 
mm nad podlahu), ocelová konstrukce bude pružně podložena.

VV kotvení do podlahy do max. hloubky 7 cm, aby nebyla 
porušena hydroizolace

w vybavení prvky MaR ^ dodávka MaR
všechny technické paratnelry-viz tabulka "Přehled výkonů po

VV zařízeních": Standard zařízeni je popsán v Technických 
podmínkách PD profese VZT

w Viz výkres číslo: D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. elapa
VV 1 1,000
w Součet 1,000

399 K 11,03
Tlumič hiuku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
500 X1000 včetně děrovaného olechu. D+řvI

ks 12,000 1 322,24 15 866,88

VV Viz výkres čisto: DI.OI .4c-12 Půdorys 3.MP 2. etapa
w 12 12,000
w Součet 12,000

400 K 11.04
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetné 
děrovaného otechu. D+M

ks 8,000 1 192,73 9 541,84

VV VÍZ výkres čislo: Dl.01.40-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
w 8 6,000
w Součet 6,000

401 K 11.05
Čistý řiltrační nástavec 687x587x78/H13 horizontální 
oříDOieni or. 250, D+M

ks 1,000 12 664,78 12 664,78

tnř Provedení vyústky; víňvá, nastavitelné lamety, odstín RAL
9010

w Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

VV HEPA flitr tnda H13 575/575/78-700
VV Va výkres číslo: Dl.01,40-08 Půdorys 2.NP 2.elapa
w 1 1,000
w Součel 1,000

402 K 11,06
Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální 
ořiooiení or, 200. D+M

ks 2,000 '10 513,79 21 027,57

w
Provedení vyústky: víňvá, nastavitelné famely, odstín RAL
9010

w Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

w HEPA nilr třída H13 457/457/76-420
VV Viz výkres číslo: D1.O1.4O-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
w 2 2,000
w Součet 2,000
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PČ Typ

‘ tTFii.c?

Kód Popis

403

MJ

Vířivá vyústka čtvercová čelnTďěška, odvodTí j
____ i horizontální přlpoieni. regulační klapka v nástavci. D-rlVI i____

600 X 24, včetně pnpojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa 
1

____Součet ____  _____ ____ ___ ____________ ______
|Viňvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodni, j

__ !horizontální pripoíení. regulační klapka v nástavci. Ps-M I ^ _
400 X 16, včetně připojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1.01.4c5-08 Půdorys 2.NP Z.etapa 
1
Součet

Množství

ooj"

ks

406

407

jVíňvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodni, [
..!horizontální přípoienl. regulační klapka v nástavci. D+MI 

300 X 8, včetně pnpojovací krabice 
Víz výkres čisto: D1,01.4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součet................ ........ ........................................... ....... .........______

[Regulační klapka těsná 7io x 400, ovl. ruční, D+M [ ks [

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

l,oooj

J.cena jCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

2351,42! 2 361,42]v!astní

1 558,47

1 146,73

171 vlas
1 558,47 vlastni

1 146,73 vlastní

Viz výkres čisto: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součet____ ____ ____ ___ ___ ___

TReguiacnrKia[3KaTesna 000 x tod; aiyprovi. fOcnr, 
ln+Mi_

1,000
___ hooo........................................................ ....... ........ ........... ......... ........

1,000| 2 069,9^ 2 069,98]vlastní ~|

ks
Viz výkres číslo: DI.OI.40-O8 Půdorys 2.NP 2.etapa 
4
Součet____ _______ ___________ ______________ ___^____
[Regulační klapka těsná 250x 250, ovl. ruční, D+M Y 

Viz výkres čisío: D1.01.4c-0a Půdorys 2.NP í.elapa 
1
Součet____ ______________ ______ ______________ ______ ^..... .......

[Regulační klapka těsná 200 x250, ovl. ruční, D+M [ ks 

Viz výkres číslo: D1.01.4o-0a Půdorys 2.NP 2,etapa 
1
Součet

[Regulační klapka těsná d ~ 315, ovl. ruční. D+M j ks __ 4,000j 1169,52

1,000 
j,oqo 
4,000

4,000
__4,000
1,00^

1,000 
_ 1,000 

1,Q00|~

1.000
1,000

4,0^

1 368,86

1 197,81

1 167,76

5 475,45 vlastni

1 197,81 vlastni

1 167,76 Vlastní
■:-l

4 678,09

VV
VV
W

1Í|41^K (11.14 

w 

w
VV
VV ___

[^2[ K I11.I5

VV

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres čisto: Dl .01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.et3pa
4

__ Součet........ .............. ..... ............. ........ ............. ...... ........ ..... ____ _____
[Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M [ ks ]

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: Dl .01.4o08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1

__Součet............. ..............  .......... ..... ........ ............ ............. .... ......^.............
[Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M [ ks j

pro zachování pfehlednosli výkresů nejsou zafcresteny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.O1.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
4

__Součet.................. ............. .................................... ..... ........ ........... ^.... ...... ^
[Regulační klapka těsné d = 160, ovl. ruční, D+M ks [

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součet__________ ______  ____ ___________ _ __
Pružná manžeta 560/160 včetně těsného oblepení
hliníkovou páskou. D+M. atvo ........... .... ........ ............
Viz výkres číslo: D1.01.4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
4
Součet ......... ....... ............. ......... ........ ..............
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná á = 315, ,

4,000
4,000
i,oooT

1,000
__i,opo
4,000[

864,14 854,14 vlastní

797,10 3 188,63 vlastní

4,000
__4,000
1,00^ 764,11 764,11 vlastní □

1,000
1,000

ks 4,0001

4,000 
't.ooo.

490,27 1 961,08 vlastní

13,000 784,62

j4l6

VV
w

Viz výkres číslo: D1,01,4c-08 Píidorys 2.NP 2.elapa
13 13,000

w Součet 13,000

K 11,18
Ohebná hadice zvukové Izolační zpevněná d = 254, 
D+M

bm 1 3,000

w
w

Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
3 3,000

vv Součel 3,000

10 200,06

664.54| 1 993,62|vlastn[

417j K |11.19

“ “vv ' ”
W

_ W __
j418]^~|m0 

“vv “ 
w 
vv

UiqFk [11.21

Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, 
D+M
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-08 Půdorys 2.NP ž.etapa 
12
Součet
Ohebná hadice zvukové izolační zpevněná d = 180, 
D+M .................................................... ............

bm

bm

12,000 647,67 6 572,04 vlastní

12,000
12,000

4.000 499,60 1 998,38 vlastní

Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
4
Součet

4.000
4,000

[419|~~K~]Ti.21 [čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 200,000 613,15 122 629,92 vlastní

VV

w

Viz výkres čisto: DI.OI.40-O8 Půdorys 2.NP 2.etapa, D 1.01,4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
200 200,000
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Ě

w
vv
w

4211 K |11.23

w .......
VV 
W 
VV

422 K 111.24

VV
w
vv
w

423 K 11.100

424

A2b
426

427

428

429

430

431 

j2

433j

434

435

11.101

11.200

11.201

11.202

11.203

11.204

11.205

11.206

11.207

11.208

11.209

111.210

D D12
436 K 12.01 

W 

W 

W

W

W

VV

vv

vv

w

w

w

w

w
w
w
w

437

w

w

w

w

w
w
w

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 200,000
K 11,22 1 Kruhové ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti C, D+M m2 1 6,000 369,36[ 2 216,17

Cenová soustava

Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.elapa 
6
Součet

vlastni

Tvrzená, nenasákavá protihluková Izolace tl. 6 cm - Iz. 
deskami nebo oásv. DtM m2

s AI. polepem pnp. na tmy, pfelepení spojů AI. peskou 
Viz výkres číslo: DI.0l4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
90
Součet

6,000
6,000

90,000 371,33 33 419,66

90,000
90,000

Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - íž.
deskami nebo pásv. D+M .............................
s Ál. polepem přip. na tmy, pfelepení spojů AI, páskou 
Viz výkres čísio: □1,O1.4o-08 Půdorys 2.NP 2.elapa 
80
Součet

m2

vlastni
■J

80,000 330,09 26 407,50 vlastní

Požární kiapka čtyřhranná' s atestem, odolnost 90 min,
710x400. D+M ________ __________ _
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,
710x400. D+M ............................................. ................ ....
Montážn í materiál k z.č. 11

Zaregulování z.č ll, koordinace s MaR

Dopravné (% z ceny materiálu) 

Přesun hmot (% z ceny montáže) 

Inženýrská koordinační činnost

Komplexní zkoušky, uvedení do provozu 

Zaškolení obsluhy
Autorizované měřeni hluku včetně vypracování
protokolu............ ............. ................................ ...............
ČiŠténí a desinfekce VZT zařízeni
Validace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor
Vypracováni provozního řádu

ks

ks

hod

hod

hod

hod
měřen

I
hod

prosto
r

ks

80,000
80,000

1,000

1,000

100,000

50,000

1,000

1,000

25,000

20,000

2,000

1,000

15,000

1,000

1,000

8 648,75

8 648,75 

137,49 

412,57

22 002,93

8 898,31

412,57

412,57

412,57

2 062,83

357,55

22 002,93

770,12

8 648,75

8 648,75

13 748,72

20 628,27

22 002,93

8 898,31

10314,13

8 251,30

825,13

2 062,83

5 363,25

22 002,93

770,12

vlastni

vlastní

vlastní

vlastní

vlastni

vlastní

vlastní

vlastní

vlastni

vlastní

vlastni

vlastni

vlastni

1 084 433,70
VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
skladbě

ks I 1,000 445 635,54 445 635,54

Vnitřní hygienické provedeni, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konstrukce 
vzduchotěsnost skfinš Ifídy LI, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení (včetně chůze).
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesipn a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové molory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koty,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřívač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník Z2T, tlumici vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímáni tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímáni průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybaveni 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určeni a následné složeni komor.
Všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízeni Je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověnt strany a připojeni médii.
Viz výkres číslo: D1.01.4O-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

včetně regulace, relé, kondez,hadice, pami hadice 4 m, 
disiribučni trubice
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (irttegrována do 
těla vyvíječe)
včetně nosné konstrukce pro tělo vyviječe:

Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe (min 600 
mm nad podlahu), ocelová konstrukce bude pružně podložena,

kotveni do podlahy do max hloubky 7 cm, aby nebyla 
porušena hydrotzoiaoe 
vybaveni prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních''; Standard zařízení Je popsán v Technických 
podmínkách PD profese 'VZT 
Viz výkres číslo: D1.01,4t>t2 Půdorys 3.NP 2, etapa 
1
Součet

K 12.02
I Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) -1 
liednotka. D+M ks 1,000 171 562,23 171 562.23 vlastni

1,000
1,000
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PČ Typ

J'

Kód Popis MJ

438 K 12.03
TlumičTilu ku buňkový v hygienickém provedení 200 x

_ 500 X1500 včetně děrovaného plechu. D+M _____
Viz výkres číslo: D1.01.4o-12 Půdorys 3.NP 2, etapa
4
Součet

ks 4,000

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 044,49 8 177,95 vlastní

4,000
4,000

[440 K 12.05

ITiumič hiuku buňkový v hygienickém provedení 200 x
1500 X 1000 včetně děrovaného plechu. D+M __
Viz výkres číslo: Dl.01.40-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
4
Součet ______ _____ _____ ______

ITiumič hluku buňkový 200 x 50Ů x 1000 včetně
I děrovaného plechu. D+M .... ........ ................... .........
Viz výkres číslo: Ď1.01.4c-12 Půdorys 3.ŇP 2, etapa 
8

ks 4,000

ks

4,000
4,000
--------- T
6,0001

1 322,24 5 288,06 vlastní

1 192,73! 9 541,64 vlastní

8,000

Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální 
pripoíení or. 200. D+M

ks
4,0001 10 513,79 42 055,14 vlastní

Provedeni vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro leslováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 457/457/78-420
Viz výkres číslo: D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa

443 K

4
Součet

4,000
4,000

Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální Dřipoiení. reaulační klapka v nástavci, D+M

ks 1,000 2 361,42 2 361,42

600 X 32, včetně připojovací krabice
Viz výkres čísio: D1.01.4c-08 Půdorys 2-NP 2.etapa 
t
Součet

1,000
1,000

Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální priDOienl, reaulační kiaoka v nástavci. D+M

ks 2,000 1 558,47 3 116,93

400 X 16, včetně připojovací krabice
Viz výkres číslo: DÍ.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2,etapa
Z 2,000
Součet 2,000
Regulační klapka těsná 710 x400, ovl. ruční, D+M ks 1,000 2 069,98 2 069,98

Vlastni

vlastni

Viz výkres číslo: Dl .01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součet

“^eguiacm KiapKa lesna 6du x ť6u, aiyp, DVi. rucni, 
Jn±l4_ ks

1,000
1,000

4,000| 1 368,86 6 476,45 Vlastní

Viz výkres čísio: Dl .01.4o-0B Půdorys 2.NP 2.6tapa 
4
Součet... .......... ............ .................. ................ ....... ........
Regulační klapka těsná 355 x 250, ovl, ruční, D+M 
Viz výkres čisío: D1.01.4c-03 Půdorys 2.NP 2.Btapa 
1
Součet ....... ......... ..........  ... .....

ks

4,000
4,000

1,000 1 290,02 1 290,02 vlastní

Regulační klapka těsná 250 x 250, ovi. ruční, D+M ks

1,000
jL,ooo
1,000 1 197,81 1 197,81 í vlastní

[451| K jl2.15

viT 
w 
w

l|~ K~|l2. 

w 
w 

_ w
|453j~K~[l2.

“ v V.........
W

_
|454|^K

Pružná manžeta 550/160 včetně těsného oblepení 
hliníkovou páskou. D+M. atvo

ks 4,000 490,27 1 961,08

Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
4
Součet

4,000
4,000

Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 316, 
D+M

bm
3,0001 784,62 2 353,86

vlastní

Viz výkres číslo; D1.01.4c-0a Půdorys 2.NP 2.efapa 
3
Součet

3,000
3,000

Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254,
JO+M.............. ............... ...... ............. .............. ......................

Viz výkres čísio; D1.01.4c-Óa Půdorys 2.NP 2.etapa 
17
Součel

bm

12,17
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203,

_D+M__________________________________________
Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.e1apa

17,000

17,000
17,000

664,54 11 297,16 vlastní

bm 18,000 547,67 9 858,05 vlastní

w Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.efapa
w 1 1,000
w Součet 1,000

440 K 12,12a |Regu!ační klapka těsná d = 315, ovl, ruční, D+M ks 4,000 1 169,52 4 678,09|

w
pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

vv Viz výkres čisto: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP ž.etapa
w 4 4,000
vv Součet 4,000

|440| K |l2.13 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 1,000 854,14 854,14 vlastní

VV
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

w Viz výkres číslo: Dl.01.4c-O8 Půdorys 2.NP 2.etapa
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

|45ol K |12.14 1 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M ks 6,000 797,16 4 782,941vlastní

w
pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

w Viz výkres čísfo: D1.01.4c-03 Půdorys 2,NP 2.eíapa
w 6 6,000
w Součet 6,000
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w
w

|455| K |12.18 

W 

VV
w

[456| K [l2.19 

VV ...........
w
w

|457| K 112.20 

■ VV
w
vv
w

458 K 12,21

w
w
vv
w

D D13
472 K 13.01

VV

vv

w

VV

vv

[473

w

w

w
w
w
w

w

w

w

vv

w

Popis MJ Množství J.cena jCZK]

16 18,000
Součet 18,000
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti C, D+M m2 230,000 613,15
Viz výkres číslo: Dl .01.4o-08 Půdorys 2.NP 2.elapa, Dl .01.4c-
12 Půdorys 3.NP 2. etapa
230
Součet

141 024,4ljvlastní J

[Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M 
Wz výkres čisto: D1.0l.4c-0a Půdorys 2 NP 2.eíapa 
10
Součet

230,000
230,000

012 10,000 438,99 4 389,85, vlastni

10,000
10,000

Tvrzená, nenasákavá protihlukbvá izolace tl. 6 cm - iz. 
deskami nebo pásv. P+M m2 139,000 371,33 51 614,81 vlastní

s AI. polepem pňp. na Imy, pfelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
130
Součel................................................................... ............

[Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace ti, 4 cm - iz. 
[deskami nebo oásv. D+M

130,000
139,000

m2 61,000 330,09 20135,72 vlastní

s AI. polepem pnp. na tmy, přelepeni spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
61
Součet

61,000
61,000

Zařízení č. 13 - Klimatizace čisté chodby v 2,NP
^ZT jednotka pro přívod á bcivóďvzduchu, D+M, ve
. I skladbě.................... .......................................................... .....

Vnitrní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konslrukce 
vzducholěsnost skříně třídy LI, mechanická slabillta D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzujicl panely oplášlění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení (včetně chůze).
Technické parametry oplášlění a komponentů Jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU 6.1253ř2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely oplášlěrli uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních venlilálorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřívač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímáni tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímáni průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po Jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určeni a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízeni Je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednolky ověňl strany a připojeni médii.
Viz výkres číslo: Dt.01.4c-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součel

ks 1,000 379 488,43

918603,06
379 488,43 Vlastní

1,000
1,000

K 13.02
Elektrický odporový vyvíječ páry (24 kg/h páry) -1 
iednotka. D+M

ks 1,000 135 189,23 135 189,23 vlastni

459 K 12.100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x400. D+M ks 1,000 8 648,75 8 648,75 vlastní

460 K 12.101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
800x400. D+M

ks 1,000 8 818,77 8 818,77 vlastní

461 K 12.200 Montážní materiál k z.č.l2 kg 110,000 137.49 15 123,60 vlastní

462 K 12.201 Zaregulování z.č. 12, koordinace s MaR hod 50,000 412,67 20 628,27 vlastní

■63 K 12.202 Dopravné (% z ceny materiátu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

-64 K 12.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní

466 K 12.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10314,13 vlastní

466 K 12.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,67 8 261,30 vlastní

467 K 12.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

468 K 12.207
Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orofokolu

měřen
í 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

469 K 12.208 Čištěni a desinfekce VZT zařízeni hod 15,000 357,56 5 363,25 vlastní

470 K 12.209
Validace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve vviádření k SP-cena za 1 orostor

prosto
r 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

471 K 12.210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

□

včetně regulace, relé, kondez.hadíce, parní hadice 4 m, 
distribuční trubice
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyvíječe)
včetně nosné konstrukce pro tělo vyvíječe:
Oceíová konstrukce pro Instalaci parního vyvíječe, ukotvená 
do stropu
parní vyvíječ bude umístěn lak, aby byl až nad Orovní VZT 

jednolky
vybavení prvky MaR - dodávka MaR
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vv
w

_ w __
U74I "iTlis.oa

vv
w
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[475I ~K~|l3.04

w 
w
vv ___ ^

476rK |l3.05

w
vv
w
vv

477 K 13.06

W
w
w
vv ____

|478rK |l3.07

W 
W 
VV

4791K 113.08

W
w
vv

[480jj^ 13.09

|48

K 13.12

w
w
w

Popis

všechny technicKé parametry-viz labuíira "Přehled výkonů po 
zařizenich”; Standard zařízeni je popsán v Technických 
podmínkách PD profese VZT 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP 1.etapa 
1
Součel ______ ______  _____  _________ __
Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
500 X1500 včetně děrovaného plechu. D-Ht/I........ .........
Víz výkres číslo: D1.01.ác-10 Půdorys 3.NP l.stapa 
2
Součet
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně 
děrovaného plechu. D+M
Viz výkres číslo: D1.01.ác-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
2
Součet
Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální
přloolení pr. 250. D+M....... ............................ .
Provedeni vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-06 Půdorys 2.MP 1. etapa 
8
Součet
IVířivá vyústka čtvercová Čelní deska, odvodní,
I horizontální pňooiení. regulační klapka v néstavci. P-tM 
600 X 40, včetně pnpojovací krabice 
Viz výkres čisto: Dl,01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
6
Součet _____ _____ _____ ______
Regulační klapka těsná d = 250, pvl. ruční, D+M

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4C-O6 Půdorys 2.NP 1. etapa 
13
Součet
Ohébná hadice zvukové izolační zpevněná d = 
D+M

254,

Viz výkres číslo: D 1.01.40-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
40
Součet
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M 

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa,
D1.01,40-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
142
Součet .............. ...... .......... .............. ... .....................
Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M
Viz výkres číslo: D1.0l.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
2
Součet
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz.
deskami nebo pásv. D+M.......... ...... ......... ................ ...... .....
s AI. polepem pnp. na tmy, pfelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo; D1.01,4c-10 Půdorys 3,NP t.etapa 
111
Součel .......... .............. ............. ...................................... ....

ITvrzená, nenasákavá tepelná izolace tí. 4 cm - iz.
I deskami nebo oásv. D+M................. .......... .......................
s AI. polepem přip. na tmy, přelepeni spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo; D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
37

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

ks

1,000
1,000

2,00ol

ks

2,000
2,000

2,000

2 044,49 4 088,98 vlastní

1 192,731 2 385,46 vlastní

2,000
2,000

12 664,78 101 318,26 vlastní

6,000
8,000

ks 5,000 2 656,71 13 283,53 vlastní

ks

5,000
5,000

13,000 854,14 11 103,83 vlastní

bm

13,000 
....13,000

40,000 664,54 26 581,56 Vlastní

40,000
40,000

m2 142,000 613,15 87 067,25 vlastni

m2

142,000
142,000

2,000 418,16 836,32 Vlastní

2,000
2,000

m2 111,000

111,000 
111,000

m2 37,000

371,33 41 217,58 vlastní

330,09 12 213,47 vlastní

37,000

D D14
|496j K 

W 

VV

Zařízeni č. 14 - Klimatizace dospáváni v 2.NP
14.01

VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
skladbě

ks 1,000

7 n

484

485

K 13.100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
630x355. D+M

ks 1,000 8 232,35 6 232,35 vlastní

K 13.101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
630x355. D+M

ks 1,000 8 232,35 8 232,35 vlastní

466 K 13.200 Montážní materiál k z,č.13 kg 90,000 137,49 12 373,85 vlastni

487 K 13.201 Zaregulování z.č.13, koordinace s MaR hod 40,000 412,57 16 502,61 vlastni

488 K 13.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

489 K 13.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní

490 K 13.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastni

491 K 13.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

492 K 13.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

493 K 13.207
Autorizované měřeni hluku včetně vypracováni 
orotokolu

měřen
(

1,000 2 002,83 2 062,83 vlastní

494 K 13.208 Čištěni a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 383,25 vlastní

495 K 13.209 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

445 901,92

1 519 786.92
445 901,92 vlastni

Vnitřní hygienické provedeni, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konstrukce
vzduchotěsnost skříně třídy LI, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3. faktor tepelných mostů TB3,
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vv
w
w

w
w
w

w
w
w
w

504

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

nepuliujici panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení (včelně chůze),
Technické parametry opláštění a komponentů Jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí býl potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Jednotka Je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
Jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřívač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová lilirace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumici vložky, 
sifony, ochranné lermislory, hadičky pro snímáni tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport Jednolky po jednotlivých sekcích Jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověřit sírany a pnpojeni médii.
Viz výkres číslo: D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa

w 1 1,000
w Součel 1,000

K 114.02 1 Elektrický odporový vyvíječ páry (30 kg/h páry) -1 
liednotka, D+M ks 1,000 148 792,18 148 792,18 vlasblí

včetně regulace, relé, kondez.hadice, pami hadice 4 m, 
dislrlbuínl trubice
včelně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyvíječe)
včetně nosné konslrukce pro tělo vyviječe

Ocelová konstrukce pro instatad parního vyviječe (min 600 
mm nad podlahu), ocelová konstrukce bude pružně podložena,

kotveni do podlahy do max. hloubky 7 cm, aby nebyla 
porušena hydrotzoiaoe 
vybaveni prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technických 
podmínkách PD profese VZT 
Viz výkres číslo: D1.01.4o-12 Půdorys 3,NP 2. etapa 
1
Součel

□

1,000
1,000

498
K |l4.03 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=100, 

orútok 50 m3/h oři 200 Pa. EG motor. D+M ks 1,000 6 798,31 6 798,31

Viz výkres číslo: D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa 
1
Součet

1,000
1,000

409 K 14.04
Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
d=100., včetně servopohonu 24V s tiavanjní funkcí, ks 1,000 3 929,52 3 929,52 Vlastní
D+M 1 1
Viz výkres číslo: Dl .01.4o-06 Půdorys 2.NP 1, etapa 
1
Součet
Venkovní mřížka pro kruhové potrubí se sítem proti 
hmyzu d=100. hliník. D+M................................................. ks

1,000
1,000

1,000 55,02 55,02 Vlastní
Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1, etapa 
1
Součet
tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
500 X 1000 včetně děrovaného plechu. D+M

1,000
1,000

ks

Viz výkres čisto: Dl .01.4o-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
12
Součet

12,000 1 322,24 15 866,88 vlastní

12,000
12,000

502 K 14.07
Tlumič hluku buňkový 200x500 x 1000 včelně 
děrovaného olechu. D+M ks 8,0001

1 192,73 9 541,84 vlastni

Viz výkres čisío: D1.01.4O-12 Půdorys 3,NP 2, elapa 
8
Součet

6,000
8,000

K 14.08
Čistý filtrační nástavec 587x537x78/H13 horizontální 
ořiooiení or. 250. D+M ks 8,000 12 841,23 102 729,81 |v!astnt

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 575/575/78-880
Viz výkres číslo: D1.0l,4o12 Půdorys 3.NP 2. elapa
8
Součel

8,000
8,000

K
.. ICistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální

' íDřiDOienl oř 160
ks 4,000 8 058,08 32 232,32

w Provedeni vyústky: víňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

w Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

w
vv
w
w

HEPA flitr třída H13 305/305/78-170
Viz výkres Číslo: D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
4
Součet

4,000
4,000

vlastní
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Viz výkres číslo: D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
21 21,000

21,000

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

F
14.10

Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální ohooieni. reaulační kiaoka v nástavci. D+M

Ks 6,000 2 361,42 14 168,64 vlastní

w
w
w
w

600 X 32, včetně přjpojovaci krabice
Viz výkres číslo: D1.01.4c-0S Píidorys 2,NP 2,etapa
6
Součel

6,000
6,000

K 14.11
:Vínvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, 
horizontální ohooienl. reaulační kiaoka v nástavci. D+M

ks 3,000 1 146,73
3 440,19|vlastní

w
vv
w
vv

300 X 8, včetně pnpojovací krabice
Viz výkres číslo; Dl.01.40-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
3
Součet

3,000
3,000

! K 14.12 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M ks 1,000 168,16 168,16|vlastní

w
vv
w

Viz výkres číslo: Dl .01.4008 Půdorys 2.NP 2.etapa
1
Součet

t,000
1,000

K 14.13 Regulační klapka těsná 400 x 400, ovl. ruční, D+M ks 2,000 1 608,71 3 217,43 j vlastní

w
w
w

VÍZ výkres číslo; Dl.01.40-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
2
Součet

2,000
2,000

K 14.14 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 14,000 854,14 11 957,97 vlastní

vv pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

vv
vv
w

Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2,NP 2,etapa
14
Součet

14,000
14,000

K 14.16 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M ks 7,000 764,11 5 348,741 vlastní

vv
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
knihových regulačních klapek před koncovými elementy

vv
w
w

Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
7
Součet

7,000
7,000

K 14.16 Regulační klapka těsná d = 125, ovi. ruční, D+M ks 1,000 730,02 730,02 vlastní

vv
pro zachován! přehlednost) výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

w
w
vv

Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
1
Součet

1,000
1,000

K 14.17
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254,
D+M

bm 42,000 664,54 27 910,64 vlastní

w
vv
w

Viz výkres číslo: Dl .01.4o4)8 Pridorys 2.NP 2.etapa
42
Součet

42,000
42,000

K 14.18
Ohebná hadice zvukové ízoíační zpevněná d = 160,
D+M

bm 21,000 504,36 10 591,59 vlastní

Ohebná hadice zvukově Izolační zpevněná d = 127, 
D+M

bm 3,000 385,94 1 157,81 vlastni

Viz výkres číslo: Dl .01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa
3 3,000
Součet 3,000
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 102, 
D+M

bm 6,000 339,52
2 037,13j vlastní

Víz výkres Číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa
G 6,000

í i

Součet 6,000
čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 489,000 658,63 322 071,7olvlastnI

Viz výkres Číslo; D1,01,4i>08 Půdorys 2.NP 2.etapa, Dl.01.4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. etapa
489 489,000
Součet 489,000
Kruhové ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti C, D+M m2 10,000 794,46 7 944,631 vlastni

Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa, 
D1.O1.4c-0a Pridorys 2.NP 2.etapa
10 10,000
Součet 10,000
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace U. 6 cm - iz. 
deskami nebo roásv. D+M

m2 242,000 371,33 89 861,75 vlastni

s At. polepem pnp. na tmy, přelepeni spojů Ai. páskou
Vrz výkres číslo: Dl .01.40-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
242 242,000
Součet 242,000
Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace 9. 4 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+M

m2 58,000 330,09 19 145,44 vlastní

s AI. polepem pnp. na tmy, přelepeni spojů AI. páskou
Vrz výkres číslo: Dl .01.40-08 Půdorys 2.NP 2.elapa
58 58,000
Součet 58,000
Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut,
D+M

m2 199,000 371,33 73 894,68 vlastní

včetně proveden! požárních ucpávek
V(z výkres číslo: D1,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, Dl.01.4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. etapa
199 199,000
Součet 199,000
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
400x500. D+M

ks 1,000 8 124,80 8 124,80 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZKj Cenová soustava

522 K 14,101
Požární kiapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min. 
500x400. D+M

ks 1,000 6 889,90 6 889,90 vlastní

523 K 14.102
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
d=160. D+M

ks 1,000 6 637,83 6 637,83 vlastní

524 K 14.103
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
710x400. D+M

ks 1,000 8 648,75 8 648,75 vlastní

525 K 14.200 Montážní materiál k z.č. 14 kg 210,000 137,49 28 872,32 vlastní

526 K 14.201 Zaregulování z,č,14, koordinace s MaR hod 50,000 412,57 20 628,27 vlastní

527 K 14.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

528 K 14.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastni

529 K 14.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní

530 K 14.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

631 K 14.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastni

632 K 14.207
Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
í

1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

533 K 14.208 Čištění a desinfekce VZT zařízeni hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

534 K 14.209
Validace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve vviádření k SP-cena za 1 orostor

prosto
r

1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

535 K 14.210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D15 Zařízení č. 15 - Klimatizace zákrokvého sálu OS v 1.NP 1 274 907,01

536 K 15,01
stávající VZT jednotka prd jjřívdd a odvod vzduchu - 
proběhne pouze přesun jednofty na novou pozici a 
vvměna odvodního ventilátoru.

ks
.. .....

1,000 36 326,16 36 326,16 vlastní

D+M, Jednotka ve skladbě:
Vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, 
rámová modulová konstrukce
vzduchotěsnost skříně třídy LI, mechanická slablIHa D2. 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
neputzujíci panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení (včetně chůze),
Technické parametry opláštění a komponentů Jednotky (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřívač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace F7 a F9 na přívodu, 
fiJtrace G4 na odvodu, deskový výměník 2ZT, tlumící vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímáni tlaku, servisní 
vypínače.
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složení komor.
Všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízeni je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověřit strany a pňpojení médii.
Viz výkres číslo; D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet.............................. .................... ...........................................
Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) -1
iednotka. D+M..................................................................
včetně regulace, relé, kondez.hadlce, parní hadice 4 m. 
distribuční trubic
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyvíječe)
včetně nosné konstrukce pro tělo vyvíječe

Ocelová konstrukce pro Instalací parního vyvíječe (min 600 
mm nad podlahu), ocelová konstrukce bude pružně podložena,

kotvení do podlahy do max. hloubky 7 cm, aby nebyla 
porušena hydrolzolace 
vybavení prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zarizeních": Standard zařízení je popsán v Technických 
podmínkách PD profese VZT 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součel

ks

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
9
Součet
Tlumič hluku buňkový 200 x 600 x 1000 včelně 
děrovaného píechu. D+M

9,000
9,000

ks 6,000

Viz výkres číslo: D1.01,4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
6
Součel

6,000
6.000

170 940,27 170 940.27 vJaslní

K 15.03
Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
500 X 1000 včetně děrovaného olechu. D+M

ks 1
9,000

1 322,241 11 900,16 vlastní

1 192,73 7156.38 vlastní

K 15.05
Cisty filtrační nástavec 587x687x78/H13 horizontální 
ořiooiení or. 250. D+M

ks I 6,0001
12 664,78 75 988,69

Provedení vyústky: nastavitelné lameíy, odstín RAL 9010

Strana 37 z 62

vv

vv

vv

w

vv

w

w

K



PČ Typ Kód

w
w
w
vv

|5<4l| K

w

vv

w
vv
w
w

15.06

|542l K 15.07
1 1 __________

VV
vv
w
vv

543 K 15.08

vv
w
vv
w

544| K 15.09
w
vv
w

545| K 15.10
w
vv
vv

|546 K 15.11

W

VV
w
w

|547| K

vv
w
w

15.12

548 K 15.13

W
vv
W

549 K 16.14

VV
W
w

550 K 115.15

VV

W
W

1^51 | K 

w 
vv 
vv

15.16

552

w
w
vv
vv

w
w
w
vv

Popis

Se sondou pro teslování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 
Viz výkres číslo: Di.Qi.-lc-O-l Půdorys 1,NP 2. etapa 
6
Součet

ICistý filtračnlTiástavec470x470x78/H13 horizontální
Ipňooiení pr. 20,0,_D+M........................... ..................................
Provedení vyústky: víňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9QtO

Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 457/457/78-420
Viz výkres číslo: D1.0t.4c-04 Půdorys l.NP 2. etapa
3
Součet

|Regulační klapka těsná 560 x 315, ovl. ruční, D+M 
Viz výkres číslo:Ď1,01.4c-04 Půdorys l.NP 2, etapa 
1
Součet
Regulační klapka těsná 315 x 315, ovl. ruční, D+M
Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1.NP 2. etapa 
2
Součet 
Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M

pro zachování přehtednosli výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys l.NP 2. etapa 
10
Součet

Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1 .NP 2. etapa 
6
Součel

I Ohebná hadice zvukově ižótační zpevněná d = 254, 
(D+M .................................................................................. ....
Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1 .NP 2. etapa 
32
Součet
Ohebná hadice zvukově ízotačn I zpevněná d = 203, 
|d+M...... .................................................... ..............................
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-04 Půdorys 1 .NP 2, etapa 
20
Součet______  _____________
Čtyřhranné oce!, potrubí sk. í třídy těsnosti C, D+M 

Viz výkres číslo: Dl .01.4C-04 Půdorys 1 .NP 2. etapa, 
D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01,4c-12 Půdorys 
3,NP 2. elapa 
574
Součet______  _______________
Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M 
Viz výkres čísio: bi,bi,4c-04 Půdorys 1.NP 2. elapa 
18
Součet

MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

ks

I Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, I
Ihoflzontálni pňpoiení. regulační klapka y nástavci. D+M I 
600 X 32, včetně připojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys 1,NP 2. etapa 
4
Součet

ks

IVÍřivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, j....
IhorizontálnI Dřiooienl. reaulační kiaokay nástavci. D+M
400 X 16, včetně pnpojovací krabice
Viz výkres číslo: D1.01,4c-04 Půdorys l.NP 2. etapa
3
Součel

ks

ks

ks

ks

bm

bm

m2

m2

s AI. polepem pnp. na tmy, pfelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
491
Součet

5 AI, polepem pňp, na tmy, přelepeni spojů M, páskou 
Viz výkres číslo: Dl .01.4o-04 Půdorys l.NP 2. elapa 
46
Součet

6,000
6,000

3,000

3,000
3,000

4,000

4,000
4,000

3,000

3,000
3,000

1,000

1,000
1,000

2,000

2,000
2,000

10,000

10,000
10,000
6,000

6,000
6,000

32,000

32,000
32,000

20,000

20,000
20,000

574,000

574,000
574,000
18,000

18,000
18,000

K 16.17
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. 
deskami nebo násv. D+M .

m2 I 491,000

491,000 
491,000

K 16.18
Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. 
deskami nebo násv. D+M

m2 I 46,000

46,000
46,000

10 513,79

2 361,42

1 558,47

1 649,85

1 400,98

854,14

797,16

664,64

547,67

658,63

302,02

371,33

330,09

31 541,36 Vlastní

9 445,70 Vlastní

4 676,40 Vlastní

1 649,85 vlastní

2 801,96 vlastní

8 541,41 vlastní

4 782,94 vlastní

21 265,25 vlastní

10 953,39 vlastní

378 055,54 vlastní

5 436,29 vlastní

182 322,80 vlastní

15 184,31 vlastní

K 16.19
Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut,
D+M

m2 90,000 371,33 33 419,66

w včetně provedení požárních ucpávek
Viz výkres číslo: Dl .01.4C-04 Půdorys 1 .NP 2. etapa.

w D1.O1.4O-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, Dl .01.4c-12 Půdorys
3.NP 2. etapa

w 90 90,000
vv Součet 90,000

K 15.20 Přesun stávající VZT jednotky a výměna ventilátoru hod 200,000 357,55 71 509,95

J

- -.]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

556 K 15,21
Prohlídka na stavbě, stanoveni rozsahu prací, možnosti 
odpojení zařízeni, koordinace s investorem a 
navazutícimi profesemi

hod 30,000 357,55 10 726,49 vlastni

657 K 15,22
Před započatim prací měření průtoku po místnostech, 
ve kterých zůstanou stávajíc! rozvody VZT ale budou 
nově Dřiooienv na z.č. 15

hod 30,000 357,55 10 726,49 vlastní

558 K 15.23
Před započalim prací přeměřeni průtoku na
Jednotlivých větvích, které budou nrcvě napojeny na z.č. 
15

hod 30,000 357,55 10 726,49 vlastni

569 K 15.100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
630x355. D+M

ks 1,000 8 232,35 8 232,35 vlastni

560 K 15,101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
630x355. D+M

ks 1,000 8 232,35 8 232,35 vlastni

561 K 15.200 Montážní materiál k z.č. 15 kg 300,000 137,49 41 246,17 vlastní

562 K 15.201 Zaregulování z.č,15, koordinace s MaR hod 60,000 412,57 20 628,27 vlastni

563 K 15,202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastni

504 K 16,203 Přesun hmot (% z ceny montáže} % 1,000 8 808,31 8 898,31 vlastní

665 K 15.204 Inženýrská koordinační činnost hod 26,000 412,57 10314,13 vlastni

566 K 15.205 Komplexní zkoušky, uvedeni do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

667 K 16.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

568 K 15.207
Autorizované měřeni hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
í 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastni

569 K 15.208 Čištěni a desinfekce VZT zařízení hod 16,000 357,55 5 363,25 vlastni

570 K 15,209
Validace čistých prostor podle požadavku KHS 
uvedeném ve vviádření k SP-cena za 1 orostor

prosto
r

1,000 22 002,93 22 002,93 vlastni

571 K 15.210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D16 Zařízení č, 16 - Klimatizace sterilizace a zázemí v 3,NP
,ur2

w

vv

w

vv

w

w

w
w
vv

w

w

w

vv

vv
w
w

674 K 116.03

w
w
w

2 949 254.64
K 16.01

VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
skladbě

ks j i,ooo| 1 137 576,75 1 137 576,75 vlastní

Viz výkres čísio: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP l.elapa 
Vnitrní hygienické provedeni, rám s nastavileínymi nohami, 
rámová modulová konslrukce 
vzductiotěsnosl skříně třídy LI, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení (včetně chůze).
Technické parametry oplášlění a komponentů jednotky (v 
souladu s ÓSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací 
EUROVENT
Jednotka je v souladu $ Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojice radiálních ventilátorů s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřívač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, výměník ZZT ■ gíykolový okruh (30% 
ethylengiykol), tlumící víožky, sifony, ochranné termistory, 
hadičky pro snímání tlaku. .

servisní vypínače. Převodník snímání průtoku vzduchu - 
dodávka MaR. vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určení a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zanzeních": Standard zařízení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním Jednotky ověřit strany a připojení médfi,
1
Součel

□

1,000
1,000

K 16.02
Elektrický odporový vyvíječ páry (100 kg/h páry) - 3 
iednotkv. D+M

1 ks
1,000 387 948,71 3B7 948,71 vlastni

víetně regulace, relé, kondez.hadlce, parní hadice 4 m, 
distribuční trubice
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyviječe)
včelně nosné konstnikce pro tělo vyvíječe:

Ocelová konsinjkce pro instalaci parního vyvíječe (min 600 
mm nad podlahu), ocelová konstnJkce bude pmžně podložena,

kotvení do podlahy do max. hloubky 7 cm, aby nebyla 
porušena hydrolzolace 
vybaveni prvky MaR - dodávka MaR 
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních”; Standard zařízeni Je popsán v Tetítníckýtíi 
podmínkách PD profese VZT 
Viz výkres číslo; D1.01,ěo-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součet

ITiumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
1500 X 1500 včetně děrovaného oledtu. D-rM
Viz výkres číslo: Dl.Ot.ěo-tO Půdorys 3.NP t.etapa 
8
Součet

ks

1,000
jL.OOO

8,000 2 044,49 16 355,91 vlastní

8,000
8,000

575 K 16.04
Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
500 X1000 včetně děrovaného olechu. D+M

ks 8,000 1 322,24 10 577,92

Viz výkres číslo; D1,01,4c-10 Půdorys 3.NP t.etapa
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W 
W 
W

[š^K |i6.ie
VV~......

w
w

IsěS K 16.17
w
w
w

Provedení vyústky: víňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
2
Součel

2,000
2.0QQ

600 X 40, včetně pnpojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
7
Součel

7,000
7,000

600 X 32, včetně pňpojovací krabice 
Viz výkres číslo: O1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

584 K 16.13
Vffivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodni, 
horizontální DílDoienl. reaulační klacka v nástavci. D+M

ks 1,000 1 558,47

400 X 16, včetně pnpojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

585 K 16.14
iVlnvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodni, 
Ihorizontáinl DřiDoiení. reaulační kiaoka v nástavci. D+M ks 2,000 1 146,73

300 X 8, včelně pnpojovací krabíce 
Víz výkres číslo; D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
2
Součet 
Regulační klapka těsná 1000 x 560, ovl. ruční, D+M ks

2,000
2,000

3,000 2 859,88
Viz výkres číslo: Dl.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
3
Součel______ ____________ ____ ___________ __

I Regulační klapka těsná 800 x 400, ovL ruční, D+M ks

3,000 
_3,000 
1,0001 2 069,98

Viz výkres číslo: Dl,01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
1
Součet

{Regulační klapka těsná 630 x 560, ovl. ruční, D+M

1,000
1,000

ks
Viz výkres číslo; Dl .01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000

1,000
1,000

2418,82|

16.12
VIhvá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, j
íiorizontální DřiDoiení. reaulační kiaoka v nástavci. D+M í 1,000 2 361,42j 2 361,42 vlastní

1 558,47 vlastní

2 293,46 vlastní

8 579.64 vlastní

2 069,98 vlastní

2 418,82 vlastní

Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
vv

8
Součel

8,000
8,000

K 16.05
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně 
děrovaného olechu. D+M

ks 16,000 1 192,73
19 083.69|vlastni

w
w
vv

Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP 1.etapa
16
Součet

16.000
16,000

K 16.06
Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální 
oflDoiení oř. 250. D+M

ks 5,000 13 335,02 66 675,10 vlastní

vv Provedení vyústky: víňvá, nastavitelné lamely, odstiň RAL
9010

w Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

vv
vv
vv
vv

HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230
Viz výkres číslo: Dl.01.4c-12 Půdorys 3,NP 2. elapa
5
Součel

5.000
5,000

K 16.07
Čistý filtrační nástavec 687x587x78/H13 horizontální 
oříDoieni or. 250. D+M

ks 1,000 12 841,23 12 841,23 vlastní

w
Provedení vyústky: víňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

w Se sondou pro teslování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

vv
vv
w
vv

HEPA filtr třída H13 575/575/78-880
Viz výkres čísio: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa
1
Součet

1,000
1,000

K 16.08
Čistý filtrační nástavec 5a7x587x78/H13 horizontální 
ořiooiení or. 250. D+M

ks 5,000 12 664,78 63 323,91 i vlastní
... ........... .........i..........................

vv Provedení vyústky; vlnvá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

vv Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

vv
vv
w
w

HEPA filtr třída Ht3 575/575/7STOO
Viz výkres fifslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa
5
Součet

5,000
5,000

K 16.09
Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální 
Dňooienl or. 200. D+M

ks 1,000 10 513,79
10 513,79 [vlastní

vv
Provedeni vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

w Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

w
w
w
w

HEPA filtr třída H13 457/457/7B-420
Víz výkres číslo: Dl .01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
1
Součet

1,000
1.000

K 16.10
Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální 
Dřiooienl or. 160. D+M

ks 2,000 8 058,08 16 116,16 vlastní

582 K 16.11
Víňvá vyústka čtvercová čelnf deska, odvodní, 
horizontální Dňooienl. reaulační kiaoka v nástavci. D+M

7,0001
2 656,71

18 596,94[vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

589 K 16.18 Regulační klapka těsná 630 x 400, ovl. ruční, D+M 1 ks i,ooo| 1 920,99 j 1 920,99|vlastni

w
vv
w

|690] K ]16.19 

w 
w 
vv

[591
w
w
vv

[592
W
VV
w

[593] K 116.22

W
VV
VV

I594I K 116.23

VV
w
vv

695 16.24

W

W
VV

...... vy....
[sQsl K 16.25

W
W
VV

w
w
vv

w
w
vv

w
vv
w

vv
w

w
vv

602

w
w
w
w

603

w
w
w
w

ViíVýKres číslo; D1.0l.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
1
Součet

1,000
1,000

I Regulační klapka těsná 580 x 400, ovl. ruční, D+M 

Viz výkres číslo: Dl.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
1
Součel

ks 1,000 1 920,99

1,000
1,000

K 16.20 Regulační klapka těsná 560 x 355, ovl, ruční, D+M ks 1 1,000| 1 920,99

Viz výkres čisto; D1.01.4C-12 Půdorys 3,NP 2. elapa 
1
Součet

1,000
1,000

K 16.21 Regulační klapka těsná 500 x 250, ovl. ruční, D+M ks 1 1,000 1 382,23
Viz výkres číslo: D1.01.40-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
1
Součet
Regulační klapka těsná 250 x 450, ovl. ruční, D+M
Viz výkres číslo: D1.01,4c-10 Půdorys 3.NP 1.etapa 
1
Součel

1.000
1,000

ks 1,000 1 696,68

1,000
1,000

Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 19,000

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
19
Součel

19,000
19,000

Regulační klapka těsná d = 200, ovl, ruční, D+M ks 2,000

pro zachování pfehlednosli výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo; D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
2
Součet _________
ReguíačnI klapka těsná d = 16Q, ovl. ruční, D+M ks

2,000
2,000
5,000}

pro zachování přehtednosli výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačnídi klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
6
Součet

5,000
5,000

Viz výkres čislo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
30
Součet

30,000
30,000

Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
7
Součet

7,000
7,000

Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3,h(P 2, etapa 
13
Součet

13,000
13,000

Viz výkres číslo; Dl.01.4c-10 Půdorys 3.NP t.etapa, D1,01.4o-
12 Půdorys 3.NP 2. etapa
853
Součel

853,000
853,000

Viz výkres číslo: D1.01,4c-10 Půdorys 3.NP t.etapa. Dl.01.4c-
12 Půdorys 3.NP 2. elapa
13
Součet

13,000
13,000

s AI. polepem pňp. na tmy, pfelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3,NP l.elapa 
608 
Součet

608,000
608,000

s AI. polepem pňp. na tmy, přelepeni spojů Ai. páskou 
Viz výkres číslo: D1.01.4c.12 Půdorys 3.NP 2, elapa 
160 
Součet

160,000
160,000

854,14

797,16

764,11

1 920,99 vlastní

1 020,99 vlastní

1 382,23 vlastní

1 696,68 vlastní

16 228,68 vlastní

1 594,31 vlastní

3 820,53 vlastní

597 K 16.26
Ohebná hadice zvukově Izolační zpevněná d = 254, 
D+M 1 1 30,000

664,541
19 936,17 vlastní

598 K 16.27
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, 
D+M

1 1 7,000
547,67 j

3 833,69

5991 K 16.28
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, 
D+M

I 13,000 499,60 6 494,74 vlastní

□

K 16,29 1 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosU C, D+M í í 853,000| e68,63| 561 814,24 Vlastní 1

601 K j 10.30 1 Kruhové ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti C, D+M 1 m2 13,000 192,92} 2 507,92 Vlastní !

K 16.31
[Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tí. 6 cm - iz. 
Ideskami nebo tjásv. D+M m2 608,000 371,33 225 768,36 Vlastní

K 16.32
Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace 11. 4 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+M

m2 1 160,000
330,091

52 815,00 Vlastní

604 K 16.33
Před započátlm prácí měření průtoku po místnostech, 
ve kterých zůstanou stávající rozvody VZT ale budou 
nově Dřiooienv na z.č 16

hod 50,000 357,55 17 877,49 vlastní

605 K 16,34
Před započalim prací přeměřeni průtoku na 
jednotlivých větvích, které budou nově napojeny na z.č. 
16

hod 50,000 357,55 17 877,49 vlastní

606 K 16.100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
1600x560. D+M

ks 1,000 13708,11 13 708,11 vlastní

607 K 16.101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
1600x560. D+M

ks 1,000 13 708,11 13708,11 vlastní

608 K 16.102
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
630x315. D+M

Ks 1,000 8 052,07 8 052,07 vlastní
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K 17.01
jVZTJednotka pro přívod a odvod vzduchu, D+M, ve 
i skladbě

I ks 1,000 623 313,52 623 313,52 vlastní

Vnilrnl hygienické provedení, rám s nastavilelnýmt nohami, 
rámová modulová konslrukce
vzduchotěsnost skříně třídy LI, mechanická stabilita 02, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení {včetně chůze).
Technické parametry opiášténi a komponentů Jednotky (v 
souladu s CSN EN 1886) musí býl potvrzeny certifikací 
EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1263/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých 
sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez 
řezných hran,
jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče 
dodávka MaR), dvojíce radiálních venlilálooi s volnými 
oběžnými koly,
vodní ohřívač, vodní diladič, vodní dohřívač, zvlhčovači 
komora, dvoustupňová filtrace M5 a F9 na přívodu, 
filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT. tlumící vložky, 
sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní 
vypír^ače.
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. vybavení 
jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transport jednotky po Jednotlivých sekcích jeřábem a přesun 
na místo určeni a následné složeni komor.
Všechr^y technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po 
zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě 
VZT.
Před objednáním jednotky ověnt strany a pňpojení médii.
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet............ ..... ............... ...... ................ ...........................
Elektrický odporový vyvíječ páry (60 kg/h páry) - 2 |
jednotky. D+M .... .......................... .................... ........L
včelně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m. 
distribuční trubice, filtru 5 mikronů
včelně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do 
těla vyvíječe)
včetně nosné konstrukce pro tělo vyvíječe

Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe (min 600 
mm nad podlahu), ocelová konstrukce bude pružně podložena,

kotvení do podlahy do max. hloubky 7 cm, aby nebyla
porušena hydrolzolace
vybaveni prvky MaR - dodávka MaR
všechny technické paramelry-viz tabulka "Přehled výkonů po
zanzeních": Standard zařízeni je popsán v Technických
podmínkách PD profese VZT
Viz výkres čísio: D1.01.4c-12 Půdorys 3,NP 2. etapa

1,000 
1.000

ks 1,0001 244 220.56 244 220,56lvlaslr^l

1 1.000
Součet 1,000

17.03
Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 
500 X 1000 včetně děrovaného oíechu. D+M

ks 18,000 1 322,24 23 800,32

Viz výkres číslo: DT01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
18 16,000
Součet 1B.000

17.04
Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně 
děrovaného olechu. D+M

ks 18,000 1 192,73 21 469,15

vlastní

vlastní

viz výkres čísio: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
18
Součet

18,000
jta.ooo

17.05
CIsíý filtrační nástavec 687x587x78/H13 horizontální 
ořlDoient oř. 250. D+M

ks 16,000 12 841,23

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

609 K 16,103
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,
1000x400. D+M

ks 1,000 9 204,81 9 204,81 vlastní

610 K 16.104
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
1600x560. D+M

ks 1,000 13708,11 13 708,11 vlastní

611 K 16.105
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
560x400. D+M

ks 1,000 8 240,01 8 240,01 vlastní

612 K 16.106
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
800x400. D+M

ks 1,000 8 818,77 8 818,77 vlastní

613 K 16.107
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
1600x660. D+M

ks 1,000 13 708,11 13708,11 vlastní

614 K 16,108
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
400x250. D+M

ks 1,000 6 314,99 6 314,99 vlastní

615 K 16,200 Montážní materiál k z.č.16 kg 320,000 137,49 43 995,92 vlastní

616 K 16.201 Zaregulování z,č.16, koordinace s MaR hod 80,000 412,57 33 005,23 vlastni

617 K 16.202 Dopravné {% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

618 K 16,203 Přesun hmot {% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 a 898,31 vlastní

619 K 16.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10314,13 vlastní

620 K 16.205 Komplexní zkoušký, uvedeni do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

621 K 16.206 Zaškoleni obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastni

622 K 16.207
Autorizované měření hluku včetně vypracováni 
orotokolu

měřen
í

1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

623 K 16.208 Čištěni a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

624 K 16.209 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770.12 770,12 vlastní

D D17 Zařízeni č. 17 - Klimatizace čisté chodby (sklad chir. materiálu) 1 730 899,17

206 459,621 vlastní
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Kód Popis MJ Množství J.cena JCZK] Cena celkem [CZK]

Provedení vyústky: viňvá, naslavitelné lamely, odstín RAL
9010

Se sondou pro teslování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPA hltr třída H13 575/576/78-880
Viz výkres číslo; D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa
16
Součet

Í6,000
16,000

17.06
ICistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální
I Dřipoiení or. 260. D+M ks 2,000

12 664,781
25 329,56

Provedeni vyúsiky: víňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou ktapkou

HEPA filtr t/ída H13 375/575/78-700 
Viz výkres číslo; Dl .01.4c-08 POdorys 2.NP 2.elapa 
2
Součet
Čistý filtrační nástavec 318x3i8x78/H13 horizontální 
Dřiooienl pr. 160. D+M_

2,000
2,000

ks 1,000

Provedeni vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010

Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

HEPAPIIr třída H13 305/305/78-170 
Viz Výkres čislo: D1.01.4o-08 Půdorys 2,NP Ž.etapa 
1
Součel

TVIřivá vyústka Čtvercová čelní deska, odvodni, ...... I
ihorizontáinl připoiení. regulační klapka v náslavci. D+IVI i

1,000
1,000

ks 10,000

600 X 40, včetně pnpojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1,01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
10
Součet

10,000
10,000

600 X 32, včetně pnpojovací krabice 
Viz výkres čislo: D1.01.4C-08 Půdorys 2,NP 2.elapa 
2
Součet '

1 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, ...... I
Ihorizontální připojeni, regulační klapka v nástavci, D+mJ 
300 X 8, včetně pnpojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1.01.4c.08 Půdorys 2.NP Z.etapa 
1
Součel

ks

2,000
2,000

1,000!

Regulační klapka těsná 900 x 450, ovl. ruční, D+M ks

1,000
1,000

1,000
Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součet
Regulační klapka těsná 400 x 400, ovl. ruční, D+M

1,000
1,000

ks 1,000
Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2,etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Regulační klapka těsná d = 315, ovl. ruční, D+M ks 1,000
Viz výkres číslo: D 1,01.40-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
1
Součel

1,000
1,000

Regulační klapka těsná d = 250, ovl, ruční, D+M ks 30,000

pro zachováni přehledností výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo; D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2, elapa 
30
Součet

30,000
30,000

[osol K jl7.15 IRegulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M ks 2,000

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačními klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D1.01.4O-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
2
Součet

2,000
2,000

Viz Výkres čislo: Dt.0I.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
90
Součet

90,000
90,000

Viz výkres číslo: Dí.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa 
7
Součet

7,000
7,000

Čtyřhranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 302,000
Viz výkres číslo: Dl.01,4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01,4o-
12 Půdorys 3.NP 2. etapa
302
Součet..................................................................

I Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M 

Viz výkres číslo: D1.Ď1.4C-0S Půdorys 2.NP 2.etapa 
46
Součet

302,000
302,000

m2 46,000

46,000
46,000

8 058,08

2 656,71

1 146,73:

2 511,03

1 608,71

1 169,52

854,14

764,11

613,15

503,12

vlastní

8 058,08 Vlastni

26 507,05 vlastní

K 17.09
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, i
horizontální onoolení. reaulační klapka v nástavci. D+M I

2,00oj 2 361,42
4 722,85 vlastní

1 146,73 Vlastní

2 511,03 Vlastní

1 608,71 vlastní

1 169,52 vlastní

25 624,22 Vlastní

1 628,21 vlastní

640 K 17.16
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 264, 
D+M

bm 90,000| 664,541 59 808,51 vlastní

K 17.17
Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, 
D+M

1 bm 7,0001 547,671
3 833,69 vlastni

185 171,18 vlastní

23 143,45 vlastní

□
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

(Tvrzené, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. 
Ideskami nebo násv. D+M_ m2 248,000 371,33

s AI. polepem pnp. na tmy, přelepeni spojů AI, páskou 
Viz výkres čislo: Dl .01,4o-12 Půdorys 3,NP 2. etapa 
248 248,000

92 0a9,73ivlastní

K 17.21
Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl, 4 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+M

I m2 84,000 330,09 27 727,87 Vlastní

i AI. polepem pňp. na trny, přelepeni spojů AJ. páskou 
Viz výkres čislo: D1.01.4c-08 Půdorys 2 .NP 2. etapa 
84 84,000

84,000

Zařizení č. 1D - Dočasné větrání dospávacího pokoje a prostoru přípravy f____ 451 689,48

D+M, včetně vestavěné regulace a nástěnného ovladače, 
jednostupňová filtrace na přívodu MS, jednoslupňová filtrace 
na odvodu M5

včetně regulačních klapek se servopohony <2ks), včelně sifonu 
pro odvod kondenzátu, včetně zavěšení jednotky pod strop.

Jednotka Je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Viz výkres čislo: Dl.01.40-16 Půdorys 2.NP provizorní chodba 
přes dospávac! pokoj konec 1. etapy.
Dl .01.4c-18 Půdorys 1 .NP provizorní větráni přípravy pacienta 
2. etapa 
1 1,000
Součet 1.000

10.02
Koncový kus se síti proti hmyzu do kruhového potrubí 
d=315. D+M

ks 2,000 339,00 678.01

Viz výkres číslo; D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP t.etapa
2 2,000
Součet 2,000

1D.03
Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 355x355, 
Dozink..

ks 2,000 1 983,88 3 967,76 vlastni

vč. sila a rámu, RAL dle arch.-stav. řešeni - nutné 
vyvzorkování, D+M
Víz výkres číslo: Dl ,01.4o-18 Půdorys 1 .NP provizorní větráni 
přípravy pacienta 2. etapa 
2
Součel

2,000
2,000

Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 316, 
D+M

bm
30,000| 784,62 23 538,60 vlastni

Viz výkres číslo: D1.01.4c-16 Půdorys 2.NP provizorní chodba 
přes dospávacl pokoj konec 1, etapy,
D1.01.4O-18 Půdorys l.NP provizorní věiráni přípravy pacienta 
2. elapa 
30
Součet........... ........ ............. ................... .................... ................ ^
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M T m2

30,000
30,000

19,000 613,16 11 649,84 vlastni
Viz výkres číslo; D1.01.4C-16 Půdorys 2.NP provizorní chodba 
přes dospávací pokoj konec 1, etapy.
Dl.01.40-18 Půdorys l.NP provizomt větrání přípravy pacienta 
2. etapa 
19
Součet ............... ..... ............ ..... ........... .......................... ^
Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2

19,000 
_ 19,000 
33,000 309,16 10 202,44 Vlastní

Viz výkres číslo; D1.01.4o-10 Půdorys 3.NP l.elapa, D1.01.4c- 
16 Půdorys 2.NP provizorní chodba přes dospávacl pokoj 
konec 1. elapy.
Dl .01.40-18 Půdorys l.NP provizorní větrání přípravy pacienta 
2. etapa 
33
Součel

33,000
33,000

K 1D.07
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. 
deskami nebo oásv. D+M

m2 14,000 371,33 5 198,61

s AI, polepem pnp, na tmy, přelepeni spojů AI, páskou 
Viz výkres číslo; D 1,01,40-16 Půdorys 2.NP provizorní chodba 
přes dospávací pokoj konec 1. etapy,
Dl .01.40-18 Půdorys l.NP provizemi větrání přípravy pacienta 
2. etapa 
14 14,000

646 K 17,100
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
1100x450. D+M

ks 1,000 10 740,69 10 740,69 vlastní

647 K 17.101
Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
1100x450. D+M

ks 1,000 10 740,69 10 740,69 vlastní

648 K 17.200 Montážní materiál k z.č, 17 kg 160,000 137,49 21 997,96 vlastní

649 K 17.201 Zaregulování z.č. 17, koordinace s MaR fiod 50,000 412,57 20 628,27 vlastni

650 K 17.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

651 K 17.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 808,31 8 896,31 vlastní

652 K 17.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10314,13 vlastní

653 K 17,205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,67 8 251,30 vlastní

654 K 17.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

666 K 17.207
Autorizované měření hluku včelně vypracování 
orotokolu

měřen
1

1,000 2 082,83 2 062,83 vlastní

666 K 17.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,65 5 363,25 vlastní

657 K 17,209 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastni

I Podstropní rekuperační jednotka Verso CF 2500 F, ZZT -

658] K
!

1D.01 - deskový výměník, elektrický ohřívač, odvodní a 
nřívodnl venlilálorv s EC motorem.

ks 1,000 232 020,35 232 020,35 vlastní
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666 K 1D.09
W
VV
w
vv

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKj

W Součet 14,000
665 K 1D.08 ITvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. 

Ideskami nebo oásv. D+M m2 24,000 330,09

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

s AI. polepem pnp. na tmy, přelepeni spojů AI. páskou
Viz výkres čisto; D1.01 .<10-16 Půdorys 2.NP provizorní chodba
přes dospávacl pokoj konec 1. elapy,
D1.01.4c.18 Půdorys l.NP provizorní větráni přípravy pacienta 
2. etapa 
24
Součel

jTvržéná, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s
loplechováním - iz. deskami nebo násv. D+M......... ....
s AI. polepem pňp. na trny, pfelepení spojů AI. páskou 
Viz výkres číslo: D1,01,4c-10 Půdorys 3.NP 1.etapa 
9
Součet

24,000
24,000

m2 9,000 1 595,25

9,000
9,000

7 922,25 vlastní

14 357,21 vlastni

667 K 1D.10
Demontáž jednotky včetně VZT potrubí a všech 
potrubních elementů po dostavění chodby pro převoz 
oacienta kolem

hod 20,000 357,55 7 160,99 Vlastní

668 K 1D.11
Čištěni VZT jednotky po přesunu do prostoru 
zákrokového sálu včetně výměny filtrů stávajících 
čistvch nástavců v orostoru

hod 20,000 357,55 7 150,99 vlastní

669 K 1D.12 Výměna filtrů ve stávajících čistých nástavcích nově 
Oňboienvch na z.č, 1D.01 na konci první etaov ks 4,000 2 987,73 11 950,93 vlastní

670 K 1D,13
Demontáž jednotky včetně VZT potrubí a všech 
potrubních elementů po dokončení potřebného rozsahu 
orací v rámci instalace

hod 20,000 357,55 7 150,99 vlastní

671 K 1D.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 96 min, 
d=315. D+M ks 1,000 7 254,29 7 264,29 vlastní

672 K 1D.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
d=315. D+M ks 1,000 7 254,29 7 254,29 vlastní

'Z3 K 1D.Z00 Montážní materiál kz.č.ID kg 50,000 137,49 6 874,36 vlastní
u74 K 1D.201 Zaregulování z.č.lD na konci 1.etapy hod 35,000 412,67 14 439,79 vlastní
675 K 1D.202 Zaregulování z.č.lD v průběhu Z.etapy hod 35,000 412,57 14 439,79 vlastní
676 K 1D.203 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní
677 K 1D.204 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní
678 K 1D.20S Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní
679 K 1D.206 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní
686 K 1D.207 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

681 K 1D,208 Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
í 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

682 K 1D.209 Čištěni a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 367,66 5 363,25 vlastní
683 K 1D.210 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D19

w
w
w

685 18.02
W
VV
w

|666| K jl8.03 
W ....
w
w

K 18.04687

w
w
w

w
w

__ vv .............
(ees! K 18.05

w 
w 

__w
|69o[ K 118.06

W
vv

K 18.07691
W
W
VV

692 18.07a

819 035,88
1 RadiáJní potrubní ventilátor 600x350, průtok 2300 m3/h j

684 K 18.01 pří 450 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor.
D+M

ks 1,000 30 900,75 30 900,75 vlastní

včetně potrabní filiračnj kazety s filtrační vložkou tfidy filtrace 
G3 umístěné na přívodu
Víz výkres čislo: D1,01.4c-10 Půdorys 3.NP l.elapa 
1
Součet
Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
500x400 . včetně servopohonu 24V s havarijní funkcí

1,000
j ,qqo

ks 1,000 7 575,16
Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.elapa 
1
Součel
Uzavírací kiapka těsná ovládaná servopohonem 
500x400 . včetně servopohonu 24Vs havarilnt funkcí ks

1,000
1,000

1,000 7 575,16
Viz výkres číslo: D1.01.4o.tQ Půdorys 3.NP l.elapa 
1

_ Součet ________________________
TĎÍágonáiní ventilátor do kruhového potrubí d=160 ,

i průtok 150 m3/h při 450 Pa. EC motor. D-i-M .....
Víz výkres čislo; Dl .01,4c.10 Půdorys 3.NP l.elapa 
1
Součet

1,000
1,000

ks 1,000 7 558,79

1,000
1,000

Viz výkres číslo: D1.01.4c.10 Půdorys 3.NP l.elapa 
1
Součet

1,000
1,000

Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=160 1
. včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí________J
\4z výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součel

ks 1,000 5 622,47

Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=160 
včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí

1,000
1,000

ks 1,000 5 622,47
Viz výkres číslo: D1.01.4O-10 Půdorys 3.NP l.elapa 
1
Součel

I Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=160 , 
I průtok 150 m3/h ofí 450 Pa. EC motof. Df-M_____
Vrz výkres číslo: D1.01.4c.12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

ks 1,000 7 658,79

1,000
1,000

Filtrační kazeta s filtrem G3, průměr pnpojeni d=160 
mm_________________________________
Wz výkres číslo: D1.Ol .40.12 Půdorys 3.NP 2, etapa

ks 1,000 1 289,91

7 575,16 Vlastní

7 575,16 vlastní

7 558,79 Vlastní

5 622,47 vlastní

5 622,47 vlastní

7 558,79 vlastní

1 289,91 vlastní

688 K 118.04a 1 Filtrační kazeta s filtrem G3, průměr připojeni d=160 I ks 1,000 1 289,91 1 289,91 vlastníjmm 1

TJ
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1693

Typ Kůd Popis MJ Množství

w 1 1,000
w Součet 1,000

K 18.08 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=16Q I 
, včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí 1 1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 622.47
W
vv
vy_

694 K

Viz výkres číslo: D1.01.4c*12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součel

1,000
1,000

18.09
W
VV

Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=1601
. včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí_______ |
Viz výkres číslo: Dt.01.4c-t2 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

ks 1,000 6 622.47

1,000

W
vv
vv

včetně polriibní filtrační kazety s nitrační vložkou třídy filtrace 
G3 umístěné na přívodu
Viz výkres čisto: D1.O1.4c-10 Půdorys 3,NP 1.etapa 
1
Součel

1,000
1,000

VV
W
VV

697I K I18.I2

vv
w
w

w
w

vv
w
w

1700
vv
w

w
w

702 K
vv
vv
w

703| K 18.18
w
w

vv
vv
w

w
w
w

jToej^

w
w
w

18.21

|707^K
w
w
w

18.22

pOSj^K
w
w
w

18.22a

Viz výkres ííslo: Dl.01,4c-10 Půdorys 3.NP l.elapa 
1
SouíBl
Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
250x200 . včetně servopohonu 24V s havarijní funkcí 
Víz výkres čísio: D1.0).4c-}0 Půdorys 3.NP l.elapa 
1
Součet

ks

1,000
1,000

1,000 6 255,31

1,000
1,000

včetně potrubního vodního ohřívače a fittračni kazety s filtrační 
vložkou tndy filtrace G3 umístěné na přívodu 
Víz výkres čislo: Dl .01.40-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1 1,000

1,000

Viz výkres číslo: Dl.01.40-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
1
Součet

1,000
1,000

Viz výkres čislo: D1.01.4c-12 Půdorys 3,NP 2. etapa 
1 1,000

1,000

včetně polrubni filtrační kazety s fillračnl vložkou Irídy filtrace 
G3 umístěné na přívodu
Vrz výkres číslo: D1,01.4c-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Viz výkres číslo: Dl .0í.4t>10 Půdorys 3.NP l.elapa 
1
Součet

1,000
1,000

' Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
500x400 . včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí 
Viz výkres číslo: D1,O1.4c-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
1
Součet

ks 1,000 7 575,16

1,000
1,000

včetně polrubni filtrační kazety s filtrační vložkou třídy filtrace 
G3 umístěné na přívodu
Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

705 K 16.20 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
500x400 . včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí

ks 1 1,000 7 575,16
Viz výkres číslo; Dl.01,4c-12 Půdorys 3,NP 2. etapa 
1
Součet

íUzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
1500x400. včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí 
Viz výkres číslo: Dí.OI .4c-12 Půdorys 3,NP 2. etapa 
1
Součet

ks

1,000
1,000

1,000 7 575,16

1 Diagonální ventilátor do kr^uhového potrubí d=160 , 
I průtok 150 m3/h při 550 Pa, EC motor. D+M ks

1,000
1,000

1,000 7 558,79
Viz výkres čisto; D1,01.4o-02 Půdorys l.NP 1. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

I Filtrační kazeta s filtrem G3, průměr připojení d=250
Imrn............... ......................... ......... ................... ...
Viz výkres číslo: D1,Q1.4o-02 Půdorys l.NP 1. etapa 
1
Součet

ks 1,000 1 899,02

1,000
1,000

5 622,47 vlastní

5 622,47 vlastní

K 18.11 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem j
250x200 , včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí 1 1,000 6 255,31 6 255,31

6 255,31 vlastní

fiQQ K jl8 14 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250 ks l.oooj 6702,isj 5702,15 vlastní
! . včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí

K 18,15 1 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=250
1. včetně servopohonu 24\/ s havariiní funkcí ks i.oooj 5 702,15 5 702,15 vlastní

7 575,16 vlastní

7 575,16 vlastní

7 575,16 vlastní

7 668,79 vlastní

1 699,02 vlastní

695 K 18,10
Radiální potrubní ventilátor 400x200, průtok 400 m3/h 
při 410 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor. ks 1,000

............................... I.....
12 697,64| 12 597,64 vlastní

D+M I i

Radiální potrubní ventilátor 400x200, průtok 400 m3/h Í
608 K 16.13 pří 410 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor,

D+M
ks 1 1,000 16 562,60 16 662,60 vlastní

"n

701 K 18.16
Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 2200 m3/h 
při 550 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor, ks 1,000 30 900,75 30 900,75 Vlastni

L D+M I

18.17 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
500x400 . včetně servopohonu 24V s havariiní funkci ks 1,000 7 575,16 7 575,16 vlastní

Radiální potrubní ventilátor 600x350, průtok 2300 mSřh
704 K 18.19 při 540 Pa, včetně 2ks pružných manžet, EC motor,

D+M
ks 1,000 30 900,75 30 900,75 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

709| K 118,23 
VV
w
vv

710 K 18.24
W
w
w

711

[712

w
w
vv

K 118.26
w
w
vv

|713j K !18.28
vv ..........
w
vv

vv
w
w

f716 K 18.31a
w
vv
w

|717| K |18.32
........ VV

W
w

7181 K 18.33
VV
w
w

719 K 18.34
VV
W
W

720 K i 18.35
VV
W
VV

18.36
W
VV
VV

w
VV

|724f K |18, 39

W
W

|725[ K 18.40
W
W
W

[726| K 18.41
VV
w
w

727 K 18.42

I Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=160 I
I, včetně servopohonu 24V s havariiní funkci_________1_.
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-02 Půdorys 1 ,NP 1, etapa 
1
Součet

1,000 6 622,47

Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
_ 500x400 . včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí 

Viz výkres číslo; bl.01.4c-d2 Půdorys 1,NP 1, etapa 
1
Součet

1,000
1,000

ks 1,000 7 575,16

1,000
1,000

Viz výkres číslo: D1.01.4C-02 Půdorys l.NP 1, etapa 
1
Součet................................ ........ ...........
Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=160 i
. včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí. D+M........ 1
Viz výkres číslo: bl,bl,4c-02 půdorys l.NP 1, elapa 
1
Součet

1,000
1,000

ks 1,000 5 622,47

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=160 , 
průtok 150 m3/h pfi 500 Pa. EC motor. 0+M

1,000
1,000

ks 1,000
Viz výkres číslo: D1.01.4C-02 Půdorys l.NP 1. etapa 
1
Součet

7 668,79

1,000
1,000

Viz výkres číslo: D1.01.4o-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součet
Filtrační kazeta s filtrem G3, průměr připojení d=160

imm .....................................................................
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
1
Součet

I Uzavírací kiapka těsná ovládaná servopohonem d=16b I
I. včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí. D+M.........1
Viz výkres číslo: Dl.01,40-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součet ______________________

TDžávírací klapka těsná ovládaná servopoho'néřři d=Í 66 i
I. včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí, D+M.... ....1
Viz výkres číslo; Dl,01.40-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součet

ks

ks

ks

piagonální ventilátor do kruhového potrubí d=125 , |
Iprůtok 50 m3/h oři 200 Pa. EC motor. 0+M.................. j
Viz výkres číslo: Dt.01.40-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
t
Součet__________________________

TDzavirací klapka těsná ovládaná servopohonem d=1251
1, včetně servopohonu 24V s havariiní funkcí. D+M........ 1
Viz výkres číslo: □1,01,4c-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
1
Součet___________________ ^.............. ..................

I Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=Í25 , |
[průtok 50 m3/h pfi 200 Pa. EC motor, D+M

ks

ks

ks
Viz výkres číslo: Dt .01.40-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
1
Součet

2
Součet ____________________________
Síto s přírubou do hranatého potrubí 500x400, D+M ks
Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3,NP t.etapa, D1.01.4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. etapa, D1.01.4o-14 Půdorys STŘECHA 1. 
etapa 
12
Součet

jSIto s přírubou do hranatého potrubí 250x200, D+M 
Viz. výkres čisto: Dl .0t.4c-14 Půdorys STŘECHA 1. etapa 
2
Součel
Koncový kus se sítí, 0=250, D+M 
Viz. výkres čislo: bl.0Í.4c-15 Půdorys STŘECHA 2. etapa 
2
Součet

ks

ks

[Koncový kus se sítí, 0=160, D+M ks
Viz výkres čisto: D1,01,4c-02 Půdorys l.NP 1, etapa, 
D1.01.40-10 Půdorys 3.NP t.etapa, D1.01.4c-tz Půdorys 
3.NP 2. etapa,

1,000 
.1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

[722 K 18.37 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 0=125 
. včetně servooohonu 24V s havariiní funkcí. D+M ks 1,000

VV Vrz výkres čisto: Dl .0f.4o12 Půdorys 3.NP 2. etapa
vv 1 1,000

w Součet 1,000

723 K 16.38 Síto s přírubou do hranatého potrubí 630x600, D+M ks 2,000

w Viz. výkres čislo: D1.01.4C-16 Půdorys STŘECHA 2. etapa
2,000
2,000

12,000

12,000
12,000
2,000|

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

15,000

1 289,91

5 622,47

5 622,47

3 813,79

5 587,45

3 813,79

5 587,45

1 572,97

1 270,13

787,11

230,63

130,66

5 622,47[vlastnl

7 575,16 Vlastní

K 18,25 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 0=160 , 
orůtok 150 m3/h oři 530 Pa. EC motor. D+M

I ks 1,000 7 558,79 j 7 558,79 vlastni

5 622,47 vlastní

1 289,91 vlastní

5 622,47: vlastní

3 813,79 vlastní

5 587,45 vlastní

3 813,79 Vlastní

5 587,45 vlastní

3 145,94 vlastní

15 241,60 vlastní

1 574,21 vlastní

461,26 vlastní

1 962,85 vlastní

7 558,79 i vlastní

714[ K jl8.29 lUzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 0=160 
i. včetně servooohonu 24Vs havariiní funkcí. D+M ks 1,000 5 622,47 5 622,47 vlastní

VV
w

Víz výkres číslo: D1.O1.4C-02 Půdorys 1.NP 1. etapa
1 1,000

w Součel 1,000
715| K |l8,31 1 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 0=160 ,

I orůtok 150 m3/h oři 450 Pa. EC motor. D+M ks 1,000 7 558,79 7 558,79 vlastní

5 622,47 vlastní
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PČ Typ Kód

w
w

1728. K h8.43

W
...  VV_

[729! K

vv
vv
vv

730| K 
'vv
W
vv

j731

w
w
vv
w

732|

w

w
vv

vv

vv
w

734

w
vv

w
w
vv

|736r K

W
VV
w

w
w
vv

vv”
vv
w

|739j K

w

w
w

w

w
w

w

w

w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D1.01.4C-14 Půdorys STŘECHA 1. etapa, D1.01.4C-15 
Půdorys STŘECHA 2. etapa 
15
Součet

IKoncový kus se síti, d=126, D+M ks

15,000
15,000

12,000 116,87
Viz výkres číslo; Dl .01.4c-02 Půdorys l.NP 1. etapa, 
D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa, D1.01.4O-12 Půdorys 
3.NP 2. etapa,
D1.0t.4c-t4 Půdorys STŘECHA I. etapa, D1,01.4c-16 
Půdorys STŘECHA 2. etapa 
12
Součet

12,000
12,000

1 402,43 vlastní

18.44 [síto s přírubou do hranatého potrubí 500x200, D+M ks 3,000 960,55 2 881,64 vlastní
Víz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys 1.NP 1. elapa, 
D1.01.4c-12 Půdo;vs 3.NP 2. etapa
3
Součet

3,000
3,000

18.45 Síto s přírubou do hranatého potrubí 400x200, D+M ks 1,000 691,85 891,85|vlastnl
Vrz výkres fifslo; Dl.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa
1
Součet

1,000
1,000

18.46 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 315x315, 
DOzink..Atvo.. D+M ks 1,000 1 983,88 1 983,88 vlastni
v6. síta a rámu, RAL dis arch.-stav. řešení - nutná 
vyvzorkování, D+M
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-02 Půdorys 1.NP 1. etapa
1
Součel

1,000
1,000

18,47 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně 
děrovaného olechu. D+M ks 60,000 1 192,73 59 636,52 j vlastní

Vrz výkres čislo: D1.01.4C-02 Půdorys l.NP 1. elapa,
Dl.01.4O-10 Půdorys 3.NP l.etapa, D1.01.4c-12 Půdorys
3.NP 2. etapa
50
Součet

50,000
50,000

18.48 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včelně 
děrovaného blechu. D+M ks 9,000 1 837,27 16 535,46|v!astní

.. ............... I .....
Viz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys l.NP 1. etapa,
01,01.40-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa, D1.01.4c-12 Půdorys
3.NP 2. etapa
g
Součet

9.00Q
9,000

18.49 tlumič hluku do kajhového potrubí, d=16b, délka 900 
mm ks 6,000 2 993,43 17 960,58 vlastni ...........
Viz výkres číslo: 01.01.4c-10 Půdorys 3.NP l.elapa. Dl.01.4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. etapa
6
Součet

6,000
6,000

18,50 Vyrďstka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového 
potrubí 225x75, komfortní, reaulace R1. D+M ks 1,000 518,87 518,87 vlastní
VÍZ výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
1
Součet

1,000
1,000

18.51 Regulační klapka těsná 500 x 400, ovl, ruční, D+M ks 7,000 1 708,80 11 961,601 vlastni
Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa, D1.0t,4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. elapa
7
Součet

7,000
7,000

18.52 Regulační klapka těsná 500 x200, ovl. ruční, D+M ks 2,000 1 301,10 2 002,21 [vlastní
Víz výkres číslo: Dl .01.4c-02 Půdorys l.NP 1. etapa
2
Součet

2.000
2,000

18.53 Regulační klapka těsná 400 x 200, ovl. ruční, D+M ks 1,000 1 215,52 1 215,52 vlastní
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
1
Součel

1,000
1,000

18.54 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M ks 6,000 764,11 4 584,641 Vlastní ...........
pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních kJapek před koncoso/mi elementy
Viz výkres číslo: D1.0í.4c-02 Půdorys l.NP l.etapa, 
D1.01.4c*10 Půdorys 3.NP l.etapa, D1.01.4c-12 Půdorys
3.NP 2. etapa
6
Součel

6,000
6,000

18.55 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M ks 11,000 730,02 8 030,21 vlastni

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
Viz výkres číslo: D1.01.4C-02 Půdorys l.NP 1. etapa, 
D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa
11
Součet

11,000
11,000

18.56 Pružná manžeta d=160 včetně těsného oblepení 
hliníkovou oáskou. D+M ks 12,000 459,50 5 514,00 vlastní
pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
pružných manžel před a za ventilátory
Vrz výkres čislo: D1.01.4c-02 Půdorys l.NP 1. elapa, 
D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa, D1.01.4C-12 Půdorys
3.NP 2. etapa
12 12,000
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vv

18.61

vv
vv

Viz výkres čisto: D1.01.4C-02 Půdorys 1.NP 1. etapa, 
D1.01.4C-10 Půdorys3.NP l.etapa, D1.01.4C-12 Půdorys 
3.NP 2. etapa,
D1.01.4C-14 Půdoivs STŘECHA 1. etapa. D1.01.4c-16 
Půdorys STŘECHA 2. etapa 
24
Součet____________________________________
Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace li. 6 cm - iz. 
de.skarni.n.ebo^ásy, P+M. m2
s A), pofepem pnp. na tmy, přelepeni spojů AI. páskou
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-02 Půdorys 1.NP 1. etapa,
D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa, D1.01.4C-12 Půdorys
3.NP 2. etapa
235
Součet

24,000
24,000

235,0001

235,000
235,000

371,33

1-----------
1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

w Součet 12,000
742| K 18.57 Protipožární větrací mřížka 300x106, požární odolnost I 

45 min. D+M 1 ks 1,000 13 929,00| 13 929,001 vlastní

w
w
vv
w

Instalace mřížky: spodní hrana max. 2500 mm nad podlahou 
mislnosli
Viz výkres číslo: DÍ.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
1
Součet

1.000
1,000

|743| K 18,58 1 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, I
Id+M i bm 18,000 392,261 7 oeo.esjviastni

w
w
vv

Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa, D1.01.4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. elapa
18
Součet

18,000
18,000

744 K 18,59 čtyřhranné ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti B, D+M m2 182,000 613,15 111 593,23 vlastní

VV

vv
VV
w

VÍZ výkres číslo: Dl.01.40-02 Půdorys l.NP 1. etapa, 
D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.elapa, D1.01.4c-12 Půdorys
3.NP 2. etapa,
D1.01.4C-14 Půdorys STŘECHA 1. elapa, D1.01.4C-16

Půdorys STŘECHA 2. elapa
182
Součet

182,000
182,000

745 K 18.60 Kruhové ocel. potrubí sk.! třídy těsnosti B, D+M m2 24,000 610,87 14 660,89 vlastní

87 262.44 Vlastní □

747 K 18,100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
d=160. D+M ks 1,000 6 637,83 6 637,83 vlastní

748 K 18.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 
d=250. D+M ks 1,000 6 905,03 6 905,03 vlastní

749 K 18.200 Montážní materiál k z.č.18 kg 120,000 137,49 16 498,47 vlastní
750 K 18,201 Zaregulování z.č. 18, koordinace s MaR hod 45,000 412,57 18 565,44 vlastni
751 K 18.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní
752 K 18.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastni
753 K 18.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní
764 K 18.205 Komplexní zkoušky, uvedeni do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastni
755 K 18.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

756 K 18.207 Autorizované měřeni hluku včetně vypracováni 
orotokolu

měřen
f 1,000 2 062,83 2 062.83 vlastni

757 K 18.208 Čištěni a desinfekce VZT zafízenf hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastni
758 K 18,209 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastni

..D...
l i ád K

7M
761
762
763
764
765

766

767
768

D20
19.01

P0I2I2

P0I213

P0I2I4

P0I215

P0I2I6

P0I217

Poi2ie

VV výška dveří 3m, šířka 2m, D+M
parametry: Qtmax=18 kW, 5 stupňů otáček, oběhový vzduch,
elektrický ohřívač, ventilátor

w včetně regulace a nástěnného ovladače
w Viz výkres číslo: Dt.01.4c-02 Půdorys l.NP 1. elapa
vv 1
w Součet

K 19.200 Montážní materiál kz.č.19
Dopravné (% z ceny materiálu) 
přesun hmot (% z ceny montáže)
Inženýrská koordinační činnost 
Komplexní zkoušky, uvedeni do provozu
Zaškolení obsluhy
Autdrižóvárlé měřeni hluku včetně vypřáoování 
protokolu___________ __...............................
Čištění a desinfekce VZT zařízeni
Vypracování provozního řádu

kg
%
%

hod
hod
hod

měřen
I

hod
ks

1,000
...1,000

20,000
1,000
1,000

25,000
20,000

2,000

1,000

6.000
1,000

137,49 
22 002,93 

8 898,31
412,57
412,57
412,57

2 062,83

357,55
770,12

142 947,85
Vzduchová clona s inteligentní regulací pro skrytou 
montáž do oodhledu s elektrickém ohřevem vzduchu ks 1,000 85 285,61 85 285,61 vlastní

2 749,74 
22 002,93 

8 898,31
10 314,13 
8 251,30

825,13

2 062,83

1 787,75
770,12

Vlastní
vlastní
Vlastni

vlastní
vlastní
vlastni

vlastní

vlastní
vlastní

D D21 Zařízení č. 20 - Dochlazovánl vybraných místností 316 813,26
Mezistropní kazetový Fancoii s EC motorem, 2-

769 K 20.01 trubkové provedeni, registr 600x600, kazeta ks 1,000 18 091,95 18 091,95 vlastni
vč.čeroadla kond, A dekor, Kazetv_.. ...........................

w provoz na 7V, Qch=1,5kW, ak. Výkon 40dB(A), D+M
w Viz výkres čisto: D1.01.4g-02 Půdorys 1.NP 1. etapa
w 1 1,000
w Součet 1,000

Mezistropní kazetový FancoiI s EC motorem, 2-
770 K 20.02 trubkové provedení, registr 600x600, kazeta ks 2,000 19 629,39 39 258,77 vlastni

vč černarila kond. A dekor. Kazetv
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773 K 20.05

vv
w
vv
w

provoz na 5,4V, Qch=3,6kW, ak. Výkon 42,4dB(A), D+M 
Viz výkres číslo; D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa
1
Součet

1,000
1,000

provoz na 6.2V. Qch=4,2kW. ak. Výkon 44dB(A), D+M 
Viz výkres Číslo; D1.01.4002 Půdorys l.NP 1. etapa 
3
Součet
Mezistropní kazetový FancoiI s ECmótorem, 2- 
írubkové provedení, registr 600x600, kazeta
vč.čeroadla kond. A dekor. Kazety .....................
provoz na TV, Qch=1,5kW, ak. Výkon 40dB(A), D+M 
Viz výkres číslo; D1.01.4c-04 Půdorys 1,NP 2. etapa 
5
Součet

3,000
3,000

ks 5.000 10 091,95

5,000
5,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w
vv
w
w

provoz na 5,4V. Qch=2,7kW, ak. Výkon 41dB(A), D+M
Víz výkres čislo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
2
Součet

2,000
2,000

7711 K
20.03

Mezistropní kazetový FancoiI s EC motorem, 2- 
trubkové provedeni, registr 840x840, kazeta 
vč.černadla kond. A dekor. Kazetv

ks 1,000 27 209,42 27 209,42 vlastní

90 459,77 vIdStní

772 K 20.04
I Mezistropní kazetový FancoiI s EC motorem, 2- 
trubkové provedení, registr 840x840, kazeta ks 3,000 27 209,42 81 628,26 vlastní

ivč.čeroadia kond. A dekor. Kazetv

774 K 20.200 Montážní materiál k z.č.20 kg 20,000 137,49 2 749,74 vlastní
775 K 20.201 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní
776 K 20.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 698,31 vlastní
777 K 20.203 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní
778 K 20.204 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní
779 K 20.205 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,67 825,13 vlastní í

780 K 20.206 Autorizované měřeni hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
í 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

781 K 20.207 Čištění a desinfekce VZT zařízeni hod 12,000 357,55 4 290,60 vlastní
782 K 20.208 Vypracováni provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D22

|783

W

W

W
VV
w
w

|784 K

VV
w
w
w
vv

21.02

[tsŠPk jai.oa

w
w

786
VV
W
w

[767

W
w
w

788 K 21.06
W
VV
W...... .....

r789rK {21.07

VV
W
VV

^S0| K bl.oe

3 725 772,95
1 ......... Výrobník studené vody s odděleným vzduchem

K j21.01 chlazeným kondenzátorem, Qch=668,8kW, 
nfzkohlučné nrovedení. D+M

ks 1,000 2 206 329,87 2 205 329,87 Vlastní

kotlový výpamik, protihlukové opláštění kompresorů, 
elektronické expanzní ventily, chladivo R134a, plynulá regulace 
výkonu 25 - 100%
spád studené vody 6/12’C, kondenzační teplota 63“C 
m=4700kg, 2 chladivové okruiiy/2 šroubové kompresory, hl. 
akust, výkonu=B7dB(A), EER 2,99, 2x MODBUS karta 
včetně spojek victaulic s protikusy, onginátnich antivibračních 
podložek a hlídače průtoku (flowsv/itch) 
transport je/ábem do 3.NP 
Viz výkres čislo; D1.01.4c-10 Půdorys 3,NP 1 .etapa 
1
Součet........... ............................................ ..................
Vzduchem chlazený kondenzátor provedení "V", D+M

1,000
1,000

ks 1,000 1 015 911,52 1 015911,52 vlastní
12 ks nizkohlučných axiálních EC ventitátorů, výkon 
893,76kW, průtok vzduchu 139900 m3/h, vstupní tepl. vzduch 
+35°C, kond. teplota 53°C
hl. akust. výkonu kondenzátoni=79dB(A>, m=2700kg, výška 
2000mm, chladivo RI34a
včetně 2 ks plynulé regulace otáček ventilátorů s tlakovým 
čidlem, 2 ks rozvaděče s hlavním vypínačem a 
prokabelováním, antivibračnich 
podložek a servisních vypínačů pro jednotlivé venlilátory, 
transport jeřábem na střechu ns úrovni 3.NP 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa 
1
Součet 

1,000
1,000

Dílenská dokumentace rozvodů chladivá - propojení
výrobníku a kondenzátoru. zajistí dodavatel_______
1
Součet

ks 1,000
í,000
1,000

Viz výkres číslo: D1.01,4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
50
Součel

50,000
50,000

Viz výkres číslo: Dl.01.4c-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Izolace nenasákavá, samolepící návleky dle projektu 
rozvodů chladivá, D+M................. ........................... bm 50,000
Viz výkres číslo: D1,01.4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa 
50
Součet

50,000
50,000

I Komunikační kabeláž včetně propojení, D+M 
Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
50
Součet 

bm 50,000

Doplněni chladivá R134a do systému, D+M kg

50,000 
_ 50,000 
102,000|

16 502,20 16 602,20 Vlastní

K 21.04 Chladivové rozvody - kapalina+ptyn, včetně propojeni 
vvrobnfku a kondenzátoru v krvcím žlabu. D+M bm 60,000 2 640,34 132 016,77 vlastní 11

K 21.05 Další součásti chtadivového okruhu - zpětné klapky, 
sifonv. anakondv aood... které credeDiše oroiekt. D+M kpl 1.000| 68 759,17 68 759,17 vlastní

402.93 20146,49 vlastní

23,42 1 170,77 vlastni

1 485,11 151 481,32 vlastni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Viz výkres čislo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa
w 102 102.000
w Součet 102,000

791 K 21.200 Montážní materiál k z.č.21 kg 110,000 495,04 54 454,07 vJaslní
792 K 21.201 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní
793 K 21.202 Přesun hmot {% z ceny montáže) % 1,000 a 898,31 8 898,31 vlastni
794 K 21.203 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní
795 K 21.204 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastni
798 K 21.205 Zaškoleni obsluhy hod 10,000 412,57 4125,65 vlastní

797 K 21.206 Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

798 K 21.207 Čištění a desinfekce VZT zařízeni hod 10,000 357,55 3 575,50 vlastní
799 K 21.208 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D23 Zařízení č. 22 - Celoroční chlazení wbraných místností 798 099,95
|800 K 22.01 Venkovní kond.Jednotka Qch=22,4kW, kryt proti 

nemrzání. Družné Dodložení, D+M ks 1,000 189 258,29 189 258,29 vlastní

VV chladivo R4l0a, Lpa=58,0dBAv 1 m, EER=5,28, COP»4,70, 
m=225kg

w včetně Konektoru venkovní jednotky pro snímání signalizace 
chod/porucha, transport Jeřábem na střechu

w Viz výkres čisto: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP l.etapa
w 1 1,000
vv Součet 1,000

Nástěnná jédnbtká VRF systému Qch=2,8 kW,
801 K 22.02 Lpa=36,0 d8(A), m=10 kg, včetně infraovladače a 

čeroadla kondenzátu. D+M
ks 6,000 28 028,96 168 173,74 vlastni

vv Viz výkres číslo: D1,01.4c-02 Půdorys 1.NP 1. etapa, 
D1.01,4c-10 Půdorys 3.NP l.etapa

w 6 6,000
vv všechny vnitrní jednotky budou mlt pn montáží aktivovaný 

autorestart
w Součet 6,000

Nástěnná jednotka VRF systému Qch=5,6 kW,
802 K 22.03 Lpa=43,0 dB(A), m=13 kg, včetně infraovladače a 

čeroadla kondenzátu. D+M
ks 1,000 31 698,01 31 698,01 vlastni

vv Viz výkres Číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3.NP t.etapa
vv 1 1,000
w Iednotka bude mlt pfi montáži aktivovaný autorestart
vv Součel 1,000

Nástěnná jednotka VRF systému Qch=1,7 kW,
803 K 22.04 Lpa=33,0 dB(A), m=10 kg, včetně infraovladače a 

čemadla kondenzátu. D+M...........................................
ks 1,000 26 673,04 26 673,04 vlastní

w Vrz výkres číslo: Dl.01.4c-02 Půdorys l.NP l.etapa
vv 1 1,000
vv jednotka bude mít při montáží aktivovaný autorestart
vv Součet 1,000

804j K 22.05 1 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy I 
reakce na oheň B-sl dO, Cu Dotrubí 10/22. D+M 1 bm 19,000 1 123,52 21 346,89 vlastni
Víz výkres číslo: D1.01.4C-02 Půdorys 1.NP 1. etapa,

vv D1-01.4C-06 Půdorys 2-NP 1. etapa, D1.01.4C'10 Půdorys
3.NP 1 .etapa
Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a
bude vedeno v ocelovém žJabu

w Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou 
atmosférou Inertního plynu (např. dusík).

; W 19,0 19,000
80S K 22.05a Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy 

reakce na oheň B-sl dO. Cu Dotrubl 10/18. D+M bm 37,000 1 089,12 40 297,54 vlastní j

806 22.05b

w
w

807

VV

w

Viz výkres číslo: D1.01.4C-02 Půdorys 1.NP 1. etapa, 
D1.0t.4e-06 Půdorys 2.NP 1. etapa, D1.01.4c-10 Půdorys 
3.NP 1 .etapa
Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a 
bude vedeno v otrelovém žlabu 
Svařováni Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou 
atmosférou Inertního plynu (např. dus(k).
37
Předizolované chladivové potrubí včelně Izolace třídy 
reakce na oheň B-sl do. Cu potrubí 10/16, D+M_____
Viz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys t.NP 1. etapa, 
D1.01,4o-06 Půdorys 2.NP 1, elapa, D1.01,4o-10 Půdorys 
3.NP l.elapa
Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a 
bude vedeno v ocelovém žlabu 
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou 
atmosférou inertního plynu (např, dusík).
86

37,000
bm 86,000 1 031,31 88 692,64

86,000
K 22.0SC Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy 

reakce na oheň B-sl dO. Cu potrubí 6/12. D+M bm 48,000 961.17 46 136,04
Viz výkres čisto: D1.01.40-02 Půdorys l.NP 1. elapa, 
D1,01,4c-06 Půdorys 2,NP 1. etapa, Dl.01.40-10Půdorys 
3.NP l.etapa
Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a 
bude vedeno v ocelovém žlabu 
Svařováni Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou 
atmosférou Inertního plynu (např. dusík).
48 48,000

22.06 spojení konden„vniljednotek, ovladačů 1 bm 190,000 206,18 39 174,02komunik.kabeláží. D+M
Viz výkres číslo: D1.01.4C-02 Půdorys l.NP 1. etapa, 
D1.01.4c.10 Půdorys 3.NP l.etapa
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VV
vv

809 K 22.07

vv
vv ..

811 K 22.09

D D24
823 K |23.01 

W 

W

W
VV
w

w
vv
w

w
w
vv
w

vv
w
vv
vv

827 23.04a

w
w
w
w

828 K 23.04b

w
w

w
w

629| K |23.04c 

w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

190
Součet
Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a bm

190,000
190,000

5.000| 728,78 3 643,88lv|astní

VV
vv
vv
w

RAL dle arch.-stav. řešení nutné vyvzorkování
Viz výkres číslo: D1.01.4o10 Půdorys 3.NP l.etapa
5
Součet

6.000
5,000

810 K 22.08 Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M I kg 10,000 2 145,30 21 4Í
Viz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys 1 .NP 1. elapa,
D1.01.4010Půdorys3.NP l.etapa 
10
Součet _________ _______ __
[Kamenná vlna min Í20g/m3, protipožární stěrka CSP,
I protipožární silikon. D+M

10,000
10,000

m2 2,000 632,631 1 266,26|vlastní

Viz výkres číslo: D1.01.4c-02 Půdorys l.NP 1. etapa,
Ol .01.40-06 Půdorys 2.NP 1. etapa. Dl .01.4c-l0 Půdorys 
3-NP l.etapa 
2 2.000

2,000

Zařízení č. 23 - Ceioroční chlazení vybraných místností..
Venkovní kbnd.jédnolka Qch=28,dkW, kryt proti | ^
namrzání. pružně oodložení. D-tM '

231 930,21
895 253,74

231 930,21 vlastní
chladivo R410a, Lpa=60,0dBA v 1 m, EER=4,e4, COP=5,21, 
m=225kg
včetně konektoru venkovní jednotky pro snímáni signalizace 
chod/porucha, transport jeřábem na střechu 
Viz výkres čisto: D1.01.4C-10 PCidotys 3.NP l.etapa, 
D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
1
jednotka bude mít pň montáži aktivovaný autorestart 
Součel

1,000

1,000

Viz výkres číslo: D1.01,4c-12 Půdorys 3.NP 2, etapa 
1
jednotka bude mlt pn montáži aktivovaný autorestart 
Součel

1,000

1,000

Viz výkres čislo: Dl .01.4c-04 Půdorys 1 .NP 2. elapa 
2
vžechny vnitřní jednotky budou mil pn montáži aktivovaný 
autorestart
Součel________ ^ ............ ....
Nástěnná'Jednotka VRF systému Qch=11,2 kW, 
Lpa=49,0 dB(A), m=21 kg, včetně infraovladače a 
černadla kondenzátu. D+M

2,000

2,000

□

612 K 22.200 Montážní matená! k z.č.22 kg 80,000 137,49 10 998,98 vlastni

813 K 22.201 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

814 K 22.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastni

615 K 22.203 Inženýrská koordinační činnost hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

816 K 22.204 Kontrola těsnosti a pevnoslí spojů Cu potrubí přetlakem 
tlakovou zkouškou oomocí dusíku hod 30,000 412,57 12 376,96 vlastní

817 K 22.206 Vakuování systému hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

818 K 22.206 Požární hlídky hod 96,000 412,57 39 606,27 vlastní

619 K 22.207 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 16,000 412,57 6 188,48 vlastni ^

820 K 22.206 Zaškoleni obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní '

821 K 22.209 Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
i 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastní

822 K 22.210 Vyprarxvání provozního řádu ks 1,000 825,13 826,13 vlastni

Nástěnná jednotka VRF systému Qch=2,8 kW, !
824 K 23.02 Lpa=36,0 dB(A), m=l0 kg, včetné infraovladače a 

čeroadla kondenzátu. D+M
ks : 1,000 28 023,96 28 028,96 vlastni j

825 K 23.03
Nástěnná jednotka VRF systému Qch=5,6 kW,
Lpa=43,0 dB(A), m=13 kg, včelně Infraovladače a ks 1,000 31 698,01 31 698,01 vlastni
čeroadla kondenzátu. D+M

Kazetová Jednotka VRF systému Qch=2,8 kW, I
826 K 23.04 Lpa=33,0 dB(A), m=14 kg, včetně Infraovladače a 

čeroadla kondenzátu. D+M
ks 2,000 35 765,75 71 531,50 vlastni

ks 1,000 42 784,75 42 784,75

Viz výkres číslo: Dl,01,40-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
1
jednotka bude mlt pň montáži aktivovaný autorestart 
Součel
Předizolovatťé chladivové potrubí včetně izolace třídy
reakce na oheň B-sl dO. Cu rtotrubí 10/22, D+M ...
Viz výkres čislo: DÍ.01.4C-04 Půdorys l.NP 2. etapa, 
D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa, Dt.Ot.40-10 Půdorys 
3.NP l.etapa,
D1,01,4c-12 Půdorys 3,NP 2. elapa

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a
bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou
atmosférou inertního plynu (např. dusík).

bm

1,000

.... i,opo_
39,000 1 123,52 43 817,30

Předizolované chladivové potrubí včetně Izolace třídy 
reakce na oheň B-sl dO. Cu oolrubí 10/18. D+M bm 54,000 1 089,12 58 812,63
Vrz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys l.NP 2. elapa, 
D1,01,4o-08 Půdorys 2,NP2.etapa, Dl.01.40-10 Půdorys 
3.NP l.elapa,
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830 K 23,05

Kód

w
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w 
vv 
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833] K 23.07 

vv 
w 
vv 
w

w
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w
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835 K 23.09

w
vv
w

D D2^ 
|847rK I24P.OI

W

VV
W

VV
w
w

848 K 24P.02

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Dl.01.40-12 Půdorys 3,NP 2. etapa
Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a
bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou
atmosférou inertního plynu (např. dusík).
54 54,000
Předizolované chladivové potrubí vřetně izolace třídy 
reakce na oheň B-s1 do. Cu potrubí 10/16. D+M ...... bm 67,000 1 031,31
Viz výkres číslo: D1.01,4c-04 Půdorys l.NP 2. etapa, 
D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01.4C-10 Půdorys 
3.NP l.etapa,
D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2, etapa 

Cu potrubí v exteriém bude opatřeno ochrannou páskou a 
bude vedeno v ocelovém žlabu 
Svařováni Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou 
atmosférou Inertního plynu (např. dusík),
67 _

I Předizolované chladivové potrubí včetné izolace třídy.
Ireakce na oheň B-sl dO. Cu Dotrubí 6/12^ D+M_____ bm

67,000
95,000 961,17

Viz výkres čisio: D1,01.4c-04 Půdorys 1.NP 2. etapa, 
D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01.4c-10 Půdorys 
3.NP l.etapa,
Dl.01.40-12 Půdorys 3.NP 2. elapa

Cu potrubí v exleriéru bude opatřeno ochrannou páskou a
bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařováni Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou
atmostěrou inertního plynu {např. dusík).
95 95,000

Viz výkres číslo: 01,01,40-04 Půdorys l.NP 2. elapa, 
D1.0t.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01.40-10 Půdorys 
3,NP l.etapa,
D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2, elapa 
255 
Součet

255,000
255,000

I Krycí ocelový žlab pro védéňí Cti potrubí a 
I komunikační kabeláže ve venkovním prostředí. D+M, 
RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-10 Půdorys 3,NP l.elapa 
5
Součet

bm 5,000 728,78

5,000
5,000

Viz výkres čisto: Dl .01.40-04 Půdorys 1 .NP 2. elapa, 
DÍ.OI ,4c-08 Půdorys 2,NP 2.etapa, Dl .01.40-10 Půdorys 
3.NP l.elapa,
D1,01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
18
Součet

I Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, 
IprofipožájnlMIkQn, D+M m2

18,000
18,000
1,090 632,63

Viz výkres číslo: DÍ.OI.4C-04 Půdorys l.NP 2. elapa, 
D1,01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.et3pa, D1.01.4C-10 Půdorys 
3.NP l.etapa,
D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

69 097,76 Vlastní

91 310,91 vlastni

K 23.06 [Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů
1 komunik.kabeláží. D+M 1 1 255,000| 247,521 63117,22

3 643,88 vlastní

632,63 vlastní

Zařízeni č. 24P - Požární větrání flitru 209 819,08
Přfvodňr ventilátorová komora ve vnitřním provedení 
wo BrÍ!tok_14Q0 rn3/h oři 800 Pa. D+M ks 1,000 32 694,09 32 694,09 vlastní
vzducholěsnost skříně třídy LI, mechanická stabilita D2, 
koefícient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzující panely opiáštěnf s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatížení (včelně chůze), 
ventilátor se spirálnl sknní a řemenovým převodem 
Technické paramelty opláštění a komponentů komory (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací 
EUROVENT
Vývody na čele komory, transport Jeřábem přes transportní 
ovor do strojovny požárního větráni v 3.NP 
Viz výkres číslo: D1.01,4o-12 Půdorys 3.NP 2. elapa 
1
Součet _̂ _
Uzávířáčí klapka těsná ovládaná"servopohonem......... i
315x200 , včetné servopohonu 230V s havarijní funkcí,
D+M............... .............. ...............................^_______ L

1,000
1,000

ks 1,000 6 689,63 6 689,63 vlastnf

■J

K 23.08 Doplnění chladivá do systému R410 A, D+M í 1^9 1 18,0001 2 145,30 38 615,371 vlastní

836 K 23.200 Montážní materiál k z.č.23 kg 80,000 137,49 10 998,98 vtastní
"...
V K 23.201 Dopravné {% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

K 23.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastni
839 K 23.203 Inženýrská koordinační činnost hod 20,000 412,57 8 261,30 vlastní

840 K 23.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem 
tlakovou zkouškou oomocí dusíku hod 30,000 412,57 12 376,96 vlastní

841 K 23.205 Vakuování systému hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní
842 K 23.206 Požární hlídky hod 98,000 412,57 39 606,27 vlastní

843 K 23.207 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 16,000 412,57 6188,48 vlastní

844 K 23.208 Zaškoleni obsluhy hod 2,000 412,67 825,13 vlastní

845 K 23.209 Autorizované měření hluku včetně vypracování 
orotokolu

měřen
I 1,000 2 062,83 2 062,83 vlastni

846 K 23.210 Vypracováni provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastni
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Viz výkres číslo: D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP2. elapa 
1
Součet

1,000
1,000

Provedení vyústky: vířivá, nestavitelné lamely, odstín RAL 
9010
Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací lěsnou klapkou
HEPA filtr třída Hl3 575/575/78-1230 
Viz výkres čislo: Dl .01.40-08 Píidorys 2.NP 2.elapa 
2
Součet
Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého 
optaibí, komfortní, regulace R1 - 425 x 225. D+IVI 
Viz výkres číslo: D1.01.4o-08 Půdorys 2.NP Ž.etapa 
2
Součet

ks

2,000
2,000

2,000 863,13

2,000
2,000

Regulační klapka těsná 400 x 200, ovl. ruční, D-rtvi ks 2,000 1 215,52
Viz výkres číslo: D1.01,4o-08 Půdorys 2.NP 2,etapa 
2
Součet

2,000
2,000

Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 2,000 854,14

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních kiapek před koncovými elementy
Viz výkres číslo: Ol .01.40-08 Půdorys 2.HP 2.6lapa 
2
Součet

2,000
2,000

9
Součet ____________ __________
Protipožérril Izolace s atestem - oddíhost 30 minut,
D+M ......... ....................................... .................

9,000
9,000

m2 52,000 371,33
včetně provedení požárních ucpávek
Viz výkres čislo: D1.01,4c-12 Půdorys 3.NP 2, etapa
52
Součet

52,000
52,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w

Viz Výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. elapa
1
Součet

1,000
1,000

849 K 24P.03
Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
316x200 , včetně servopohonu 230V s havarijní funkci, 
D+U

ks 1,000 6 689,63 6 689,63 vlastni

24P.04 |sfto s přírubou do hranatého potrubí 500x200, D+M ks 2,000| 960,55 1 921,09 vlastní
Viz. výkres číslo: D í .0 f .4c-15 Půdorys STŘEC HA 2. elapa
2
Součet

2,000
2,000

|24P.05 [Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální 
[DriDOtení or. 260. D+M ks 2,000 13 335,02 26 670,04jvlastní J

1 736,26 vlastní

2 431,05 vlastní

1 708,281 vlastní J

[855 K 24P.09 čtyřhranné ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti B, D+M \ m2 56,0001 613,15] 34 336,38[vlastní ]

w

w
w

Viz výkres číslo: 01.0l.4o08 Půdorys 2.NP 2,etapa, Dl.01.4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. elapa, DÍ.OI.4c-16 Půdorys STŘECHA
2. elapa
56
Součet

56,000
56,000

.....n856 K |24P.10 [Kruhové ocel. potrubí sk. 1 třídy těsností B, D+M | m2 | 9,000| 743,90 6 695,12 vlastní
w Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys Z.NP 2,etapa

19 309,14 vlastni

858 K 24P.200 Montážní materiál k z.č.24P kg 40,000 137,49 5 499,49 vlastní
859 K 24P.201 Zaregulování z.č.24P, koordinace s MaR hod 15,000 412,57 6 188,48 vlastní
860 K 24P.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní \ ;
861 K 24P.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní
862 K 24P.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní

863 K 24P.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod ' 20,000 412,57 8 251,30 vlastní
864 K 24P.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní
865 K 24P.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 412,57 6 188,48 vlastní
866 K 24P.208 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

Zařízeni č. 25P - Požární větrání CHÚC typu B 384 640,07
25P.01 Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedeni 

oro orůtok 10.000 m3/h oři 950 Pa. D+M ks 1,000 76 923,34 76 923,34
včetně nasávaci žaluzie, tlumici vložky a uzavírací klapky 
(servopohon 230V dodávkou profese EL)
Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová 
konstmkce s pozink. proůly,
vzduchotěsnost skříně třídy LI, mechanická stabilita D2, 
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzující panely opláštěrrf s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatíženi (včetně chůze), 
ventilátor se spirálnt skříni a řemenovým převodem 
Technické parametry opláštění a komponentů komory (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny oertifikací 
EUROVENT
Vývod sání na Cele komory, vývod výtlaku na střeše komory, 
opláštění zhotoveno z dvojitýdl sendvičových panelů z 
minerální vaty tl. 50mm. 
transport jeřábem na střechu 
základová konstrukce dodávkou stavby 
Vrz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Strana 54 z 62

W

K

vv

K

w

vv



w 
w
w........ .......

]88iT K Í25P.15

W

w
w

[882| K

W
w........ .......

[esŠfK |25P.17

w
w
w

Viz výkres číslo: D1.01.4C’12 Půdorys 3-NP 2. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Regulační klapka těsná 200 x 200, ovl. njční, D+M, ks 2,000 1 105,49
Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2,etapa, D1,01,4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
2
Součet

2,000
2,000

pro zachování přehledností výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
Viz výkres číslo: D1.0l.4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa, Dl.01.4c- 
12 Půdorys 3.NP 2. etapa 
8
Součet ..........................................

[Regulační klapka těsná d - 125, ovl. ruční, D+M_____

pro zachováni přehtedností výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
Viz výkres číslo: Dl .01 .4í>04 Půdorys 1 .NP 2. etapa
1
Součet

ks

8,000
8,000
i,oool

1,000
1,000

730,02

2 210,99 vlastní

730,02 vlastní

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86E K 25P.03 I Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
1710x400 . včetně servooohonu 230V. atvo.. D+M ks 1,000 5 207,52 I 5 207,52 vlastní

w
w

Viz výkres číslo: Dl.01.40^12 Půdorys 3.NP 2. etapa
1 1,000

w Součet 1,000
869 K |25P.04 Regulační klapka těsná 710 x 400, ovl. ruční, D+M, pro 

nastavení Dožadovaného ořetlaku. D+M
1 ks I 1,000 1 2 222,07 2 222,07 vlastní

w
w

Viz výkres číslo: D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
1 1,000

vv Součet 1,000
870| K |25P.05 1 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 

1710x450 . včetněservoDohonu 230V. atvo,. D+M ks 1,000 1 5 207,52 5 207,52 vlastní
w Víz výkres číslo: Dl .01.4o-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
w 1 1,000
vv Součet 1,000

871 26P.06 Regulační klapka těsná 710 x 450, ovl. ruční, D+M, pro 
nastavení Dožadovaného ořetlaku. D+M ks 1,000 2 222,07 2 222,07 vlastní

w
w

Viz výkres číslo: 01.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etep3
1 1,000

w Součet 1,000
872 K 26P.07 Sílo do hranatého potrubí 800x630, D+M ks 1,000 2 032,47 2 032,47 Vlastní

w
w

Viz výkres číslo: Dl .01,4c-12 Půdorys 3.NP 2, etapa
1 1,000

w Součet 1,000
|873 K 25P.08 Síto do hranatého potrubí 630x355, D+M ks 3,000 1 322,45 3 967,34|vlastní

vv

w

Viz výkres číslo: D1.01.4C-04 Půdorys 1.NP 2, etapa,
D1.01.40-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01.4C-12 Půdorys
3.NP 2. etapa
3 3,000

vv Součet 3,000
’4 K 25P.09 Sílo s přírubou do hranatého potrubí 560x560, Atyp., 

D+M ks 2,000 1 799,97 3 599,95 vlastní :
vv
w

Viz. výkres číslo: D1.01.4c-15 Půdorys STŘECHA 2. etapa
2 2,000

w Součet 2,000
875 K 25P.09a Prolidešťová žaluzie se širokými Iamelami710x450, 

pozink., ks 1,000 2 839,37 2 839,37 vlastní

vv
w
w

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-slav. řešení - nutné 
vyvzofkování, D+M
Viz výkres číslo: D1.01.4c-0e Půdorys 2.NP2.etapa
1 1,000

w Součet 1,000

876 K 25P.10
Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, 
nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační 
klaoka v nástavci. D+M

ks 2,000 2 997,26 5 994,53 vlastní

vv
vv
w

600 X 40, včetně připojovací krabice
\ň2 výkres Číslo: D1.01.4ot2 Půdorys 3.NP 2. etapa
2 2,000

w Součet 2,000
ViTivá vyiJŠtRa čfvérčdvá čelní díěská, přívóďníj

877 K 25P.11 nastavitelné lamely, horizontální připojeni, regulační 
klanka v nástavci D+M

ks 6,000 2 701,98 16211,89 vlastní

vv
vv
vv

600 X 32, včetně připojovací krabice
Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
6 6,000

vv Součet 6,000
878 K 25P.12 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do hranatého 

Dotrubí. komfortní, requiace R1 - 225 x 225, D+M ks 3,000 728,36 2 185,08 vlastní

vv

w

Viz výkres číslo: D1.0í.4c-04 Půdorys 1.NP 2. etapa, 
D1.01-4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01-4C-12 Půdorys
3.NP 2. etapa
3 3,000

vv Součet 3,000
879 K . IVyúslka obdélníková odvodnM-fadá do hranatého

' iDOtrubl. komfortní, reaulace R1 - 525 x 425. D+M ks 2,000 1 267,12 2 534,24 vlastní
w
vv

Viz výkres číslo: D1.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2,etapa
2 2,000

w Sou čel 2,000
880 K 25P.14 I Regulační klapka těsná 250 x 250, ovl. ruční, D+M, | Ks 1,000 1 197,81 1 197,81 vlastní 1

25P.16 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks 8,000 854,14| 6 833,13 vlastní
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viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 2.etaf>a 
4
Součet
Regulační klapka těsná d = 250, ovl, mční, D+M ks

4,000
4,000
4,000 854,14 3 416,56 vlastní

pro zachování přehledností výkresů nejsou zakresleny pozice 
knihových regulačních klapek před koncovým? elementy
Viz výkres číslo; D1.01.4c-0B Půdorys 2.NP 2.elapa 
4
Součet.................... ............... .....................
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2
Viz výkres číslo: Dl.01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, D1.01.4C“ 
12 Půdorys 3.NP 2. etapa, D1.01.4O-15 Půdorys STŘECHA 2. 
etapa 
125

4,000
__ 4,000

125,000

f25,000

658,63 82 329,17 vlastní

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

884 1 ^ |25P.18 Čtyřhranné ocef. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 91,000 613,15 55 796,61 vlastni
Viz výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1.NP 2, etapa,

w D1.01.4C-08 Půdorys 2.fJP 2.elapa, D1.01.4c-12 Půdorys
3.NP 2. etapa,

w DÍ.01.4C-15 Půdorys STŘECHA 2. etapa
vv 91 91,000
w Součet 91,000

[886 K 25P.19 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 14,000 657,08 9 199,11 [vlastni
w Víz Výkres číslo: D1.01.4c-04 Půdorys 1.NP 2. etapa
vv 14 14,000
w Součet 14,000

886 K 25P.20 Tvrzená, nenasákavá protihiuková izolace ti. 10 cm s m2 66,000 1 595,25 105 286.22 vlastni
ODlechováním - iz, deskami nebo básv. D+M

w s AI. polepem pnp. na Imy, přelepení spojů AJ. páskou
vv Viz výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3-NP 2. etapa
w 66 66,000
w Součet 66,000

887 K 25P.200 Montážní materiál k z.č.25P kg 40,000 137,49 5 499,49 vlastni

888 K 25P.201 Zaregulování z.č.25P, koordinace s MaR hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastni
889 K 25P,202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní
890 K 25P.203 Přesun hmot {% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 698,31 vlastní
891 K 26P.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastni

892 K 25P,205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

893 K 25P.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastni

894 K 25P.207 Čištěni a desinfekce VZT zařízení hod 16,000 357,55 5 363,26 vlastní

895 K 25P.208 Vypracování provozního řádu k& 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D27 Zařízení č. 26P - Požární větrání chodeb OS rekonstruovaná část 298 200,70
896 K 26P,01 Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 3120 m3/n ks 1,000 34 361,24 34 301.24 vlastnioři 800 Pa. včetně 2ks oružnvch manžet. D+M

w Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.e(apa
w 1 1,000
vv Součet 1,000

897 K 26P.02 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500 x 
400, včetně servooohonu 230V s havariini funkci. D+M ks 1,000 a 686,25 8 686,25 vlastní

w VÍZ výkres číslo: D1.01.4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
w 1 1,000
w Součet 1,000

898 K 26P.03 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 630 x 
250. včetně sen/ooohonu 230V s havariiní funkcí. D+M ks 1,000 8 436,35 8 436,35 vlastní

w Viz výkres číslo: Dl .01,4c-12 Půdorys 3.NP 2. etapa
w 1 1,000
w Součet 1,000

899 K 26P.04 Síto s přírubou do hranatého potrubí 630x250, D+M ks 1,000 1 138,03 1 138,03 [vlastni
w Viz. výkres číslo: D1.01.4o-15 Půdorys STŘECHA 2. elapa
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

900 K Z6P.05 Síto s přírubou do hranatého potrubí 400x400, D+M ks 1,000 1 171,08 1 171,08[vlastni
w Viz. výkres číslo: 01.01,4C-15 Půdorys STŘECHA 2. etapa
w 1 1,000
w Součet 1,000

901 K 26P.06 Čistý filtrační nástavec 5a7x587x78/H13 horizontální 
ofíDoiení br. 250. D+M ks 3,000 13 335,02 40 006,06|vlastní

w Provedení vyůstky: vířivá, nastavitelné lamely, odstiň RAL
8010 ( ■

vv Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou
w HEPA filtr t/ida H13 575/575/78-1230
w Viz výkres číslo: 01,01.4c-08 Půdorys 2-NP 2.etapa
vv 3 3,000
w Součet 3,000

902 K 26P,07 Čistý fiitračnl nástavec 587x587x76/H13 horizontální 
ořiboíení or, 250. D+M ks 1,000 12 841,23 12 841,23 vlastní
Provedení vyůstky; vířivá, nastavitelné lamely, odstiň RAL

/v 9010
w Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou
w HEPA filtr tfida H13 575/575/78-880
w Viz výkres čtsio: D1.01.4o-08 Půdorys 2.NP 2,etapa
w 1 1,000
w Součet 1,000

903 K 26P.08 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého 
Dotrubí. komfortní, reaulace R1 -425x425. D+M ks 4,000 1 107,36 4 429,43 vlastní
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W
W
W

924 27P.08

Provedeni vyůstky: víňvá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010
Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou
HEPAfilIrtřída H13 575/575/78-1230 
Viz výkres číslo: Dl.01,40-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, Dl.01.4c- 
16 Půdorys 2.NP provizorní chodba přes dospávaol pokoj 
konec 1. etapy.
Dl.01.40-17 Půdorys 2.NP provizorní chodba 2. elapa,
10
&)učet......... ...................... ........................... ............
Vyústka obdélníková odvodní 1-radá dó hranatého [ 
potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 425. D-KVI

10,000
10,000

ks
Viz výkres číslo: Dl .01.40-08 Půdoiys 2.NP 2.etapa. Dl.01.do
le Půdorys 2,NP provizorní chodba přes dospávaci pokoj 
konec 1. etapy,
D1.01,4c-17 Půdorys 2.NP provizorní chodba 2. elapa,

8
Součet __
Regulační klapka těsná d = 250, ovl, ruční, D+M ks

8,000

8,000 
8,000 

10,0001

1 107,36 8 858,88 Vlastní

854,14 8 641,41 vlaslní

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 125,000
|9oe 1 26P.11 Kruhové ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti B, D+M m2 10,000 765,14 7 651,42|vlastní

w Viz výkres číslo: DI.OI .4c-08 Půdorys 2.NP 2,etapa
w 10 10,000
vv Součet 10,000

9071" 26P.12 1 Protipožárni izolace s atestem - odolnost 30 minul,
Id+m m2 69,000 371,33 25 621,74 vlastní

vv
vv

včetně provedeni požárních ucpávek
Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa, 
D1.01.4C-12 Půdorys 3.NP 2. elapa

w 69 69,000
vv Součet 69,000

908 K 26P.200 Montážní materiál k z.č,26P kg 40,000 137,49 5 499,49 vlastni
909 K 26P.201 Zaregulování z.č.26P, koordinace s MaR hod 15,000 412,57 6 188,48 vlastni
910 K 26P.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní
911 K 26P,203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní
912 K 26P.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10314,13 vlastní
913 K 26P.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlaslní
914 K 26P.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní
915 K 26P.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní
916 K 26P.208 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D28 Zařízení č. 27P - Požární větrání chodby 675 169,82
Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 6250 m3/h ;

917 K 27P.01 při 800 Pa na konci 1 .etapy, průtok 2550 m3/h při 800
Pa na konci z.etaov.....................................................

ks 1,000 34 361,24 34 361,24 vlastní ;

w více informací viz technická zpráva
vv včetně 2ks pružných manžel. D+M

Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.etapa. D1.01.4c-
w 16 Půdorys 2,NP provizorní chodba pres dospávaci pokoj 

konec 1. etapy.
w D1.01.4C-17 Půdorys 2.NP provizorní chodba 2. etapa
vv 1 1,000
w Součet 1,000

Uzavírací klapka těšná ovládaná servopohonem 8Ó0 x ........
918 K 27P.02 450, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí, atyp., 

D+M
ks 1,000 10 639,67 10 639,57 vlastní

w Viz výkres číslo: D1.01.40-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
w 1 1,000
vv Součet 1,000

Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 800 x
919 K 27P.03 450, včetně servopohonu 230V s havarijní funkci, atyp., 

D+M.............................................................................
ks 1,000 10 639,57 10 639,67 vlastní

vv Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
vv 1 1,000
w Součet 1,000

920 K 27P.04 Prolidešťová žaluzie se širokými lamelami 800x450, 
Dozink., ks 2,000 3 983,57 6 167,14 vlastní 1

vv vč. sila a rámu, RAL dle arch.-slav. řešení - nutné 
vyvzorkovánl, D+M

vv Viz výkres číslo: D1,01.4c-06 Půdorys 2.NP 1, elapa
w 2 2,000
vv Součet 2,000

921 K 27P.05 Čistý rttrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální 
DřiDoienl or. 250. D+M ks 10,000 13 336,02 133 350,20 vlastní

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
Viz výkres číslo: D1.01,4c-06 Půdorys 2.NP 2,elapa, D1.01,4o- 
16 Půdorys 2.NP provizorní chodba přes dospávaci pokoj 
konec 1. etapy,
D1.01.4C-17 Půdorys 2.NP provizorní chodba 2. etapa 
10
Součet

I Čtyřhranné ocel. polaibl sk. I třídy těsnosti B, D+M 
Viz výkres čtsio: D1.01,4o-06 Půdorys 2.NP 1. etapa, 
D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2,etapa,

10,000
10,000

m2 191,000 613,15 117 111,58 Vlastni
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PČ Typ Kód

w

vv
... v v_

[9261 K 27P.09

VV

VV
w
vv

vv
vv
vv
vv

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D1.01.40-16 Půdorys 2.NP proTOOmi chodba přes dospávaci 
pokoj konec 1. elapy, D1.01.4o-17 Půdorys 2.NP provizemi 
chodba 2. elapa 
191
Součet

191,000
191,000

Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 219,000
Viz výkres číslo: D1.01.40-08 půdorys 2.NP2.etapa,Dl.01.de
le Půdorys 2.NP provizorní chodba přes dospávaci pokoj 
konec 1. etapy.
Dl.01.40-17 Půdorys 2.NP provizorní chodba 2. elapa,

219 
Součet

219,000
219,000

vielnĚ provedeni požárních ucpávek 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
110 
Součet

110,000
110,000

656,25

926 K 27P.10 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut, 
D+M

I ni2 iio,ooo| 371,33

143 718,83 vlastní

40 846,25 vlastní

927 K 27P.11
Po postavení chodby kolem prostoru tdospávaciho 
pokoje demontáž VZT potrubí včetně všech potrubních 
elemenfi] v rámo! prostoru

hod 200,000 357,55 71 509,95 vlastní

928 K 27P.2Q0 Montážní materiál k z-č.27P kg 150,000 137,49 20 623,09 vlastní

929 K 27P.201 Zaregulování z.č.27P na konci 1 .etapy, koordinace s 
MaR hod 15,000 412,57 6 188,48 vlastní

930 K 27P.202 Zaregulování z,č.27P ve 2.etapě, koordinace s MaR hod 15,000 412,57 6 188,48 vlastní
931 K 27P.203 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

932 K 27P.204 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní

933 K 27P.205 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní

934 K 27P.206 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

935 K 27P.207 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní i

936 K 27P.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

937 K 27P.209 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlaslní

D D29
1938 K

W
w
vv

28P.01

w
w
w
w

944l K 28P.07
W
W
vv

|945]~ir|28P,08
VV
vv
w

[9^ K |2ep.09

w

w

Zařízení č. 28P - Požární větrání chodby OS nová část
I Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 6200 m3/h 
Ipři BOD Pa. včetně 2ks pružných manžet. D+M_
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP í. etapa 
1
Součet

ks 1.000

1,000
1,000

34 361,24

Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou
HEPA filtr thda H13 575/575/78-1230
Viz výkres číslo: D1,01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
5
Součet
Vyústka obdélníková odvodní 1-fadá do hranatého 
potrubí, komfortní, reaulace R1 - 525 x 425. D+M 
Viz výkres číslo: D1.01,4t>06 Půdorys 2.NP t. etapa 
4
Součet __

5,000
5,000

ks 4,000 1 267,12

Regulační klapka těsná 560 x 250, ovl. ruční, D+M, ks

4,000 

_ "t,™. 
2,OOOÍ 1 456,90

Viz výkres číslo: D1.01.4C-0S Půdorys 2.NP 1. elapa 
2
Srručet

I Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
Viz výkres číslo: D1.01.4o.06 Půdorys 2,NP 1. etapa

2,000
2,000

ks 5,000 654,14

279 538,58
34 361,24 vlastni

5 068,48 vlastní

2 917,80 vlastní

4 270,70 vlastni

939 K 28P.02
Uzavírací klapká těsná ovládaná servopohonem 
900x630, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí, 
atvD.. D+M ■

ks 1,000 11 192,83 11 192,83 Vlastní

w
w

Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP í. etapa
1 1,000

w Součet 1,000

940 K 28P.03
Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
560x400, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí, 
atvo.. D+M

ks 1,000 10 254,04 10 254,04 vlastní
......... .

w
w

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
1 1,000

w Součet 1,000

041 K 28P.04 Prolidešťová žaluzie se širokými lamelami 1120x630, 
Dozink.. ks 1,000 4 327,58 4 327,58 vlastní

vv
w
w

VČ. sila a rámu, RAL dle arch,-stav. řešení - nutné 
vyvzorkováríi, D+M
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.MP 1. etapa
1 1,000 / )

vv Součet 1,000
942I K 28P.05 Prolidešťová žaluzie se širokými lamelami 900x630, 

Dozínk.. ks 1,000 3 846,33 3 846,33 vlastní

vv
vv
w

VČ. síta a rámu, RAL cíle arcři.-stav. řešení - nutné 
vyvzofkování, D+M
Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
1 1,000

vv Součet 1,000
943! K 28P.06 Čistý filtrační nástavec 587x5B7x78/H13 horizontální 

přiDoienl or. 250. D+M ks 5,000 13 335,02 66 675,1 o| Vlastní

w Provedení vyůstky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

-V.]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 5 5,000
vv Součet 5,000

947 K 28P.10 |čtyřhranné ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti B. D+IW 1 m2 [ 103,000 1 613,16 63 1 54,41 vlastní
w Viz výkres čislo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
vv 103 103,000
w Součet 103,000

948 I28P.11 Kruhové ocel. potrubí sk. 1 třídy těsnosti B, D+M m2 13,000 517,83 6 731,80 vlastní
vv Viz výkres číslo; D1.01,4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
w 13 13,000
vv Součet 13,000

949 K 28P.200 Montážní materiál k Z.6.28P kg 30,000 137,49 4 124,62 vlaslní
950 K 28P.201 Zaregulování z.č,28P, koordinace s MaR hod 15,000 412,57 6 188,48 vlastní
961 K 28P.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní
952 K 28P.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní
953 K 28P.204 Inženýrská koordinační Snnost hod 25,000 412,67 10 314,13 vlastní
964 K 28P.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní
955 K 2eP.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní
956 K 28P.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 6 363,25 vlastní
957 K 28P.208 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D30 Zařízení č. 29P - Požární větrání filtru 105 918,61
I958 K 29P,01 Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 250 m3/h ks 1,000 8 861,66 8 861.66 vlastníoři 550 Pa. včetně 2ks oružnvch manžet, D+M

VV Viz výkres číslo: Dl .01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

UzávTrácí klapka těsná ovládaná servopohonem
|„á9 K 29P,02 200x200, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí, 

D+M
ks 1,000 6 627,47 6 627,47 vlastní

w Viz výkres číslo: D1.01.4c-0a Půdorys 2.NP 2.etapa
w 1 1,000
vv Součet 1,000

Uzávíráci klapka těsná ovládaná servopohonem
960 K 29P.03 200x200, včetně servopohonu 230V s havarijní funkci. ks 1,000 6 627,47 6 627,47 vlastni

D+M
w Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2.NP 2.etapa
w 1 1,000
w Součet 1,000

961 K 29P.04 Prolidešťová žaluzie se širokými lamelami 200x200, 
Dozink., atvD. ks 2,000 1 983,88 3 067,75 vlastní

w VČ. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 
vyvzofkování, D+M

vv Viz výkres číslo: D1.01.40-08 Půdorys 2,NP Ž.etapa
vv 2 2,000
w Součet 2,000

962 K 29P.05 Čistý filtra&ií nástavec 318x318x78/H13 horizontální 
přlDoiení or. 160. D+M ks 1,000 8 099,94 8 099,94 vlastní

w Provedení vyůstky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL
9010

w Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou
vv HEPA filtr třída H13 305/305/78-210
vv Viz výkres číslo: D1.01.4c-08 Půdorys 2,NP 2,etapa
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

.j3 K 29P.06 Talířový ventil kovový d=200 odvodni + rámeček, D+M ks 1,000 347,40 347,401 vlastní
vv“ Viz výkres číslo: Dl .01.4C-08 Půdorys 2,NP 2.etapa
vv 1 1,000
w Součet 1,000

964 K 29P.07 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M ks 1,000 764,11 764,111 vlastní |

vv pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovým! elementy

w Viz výkres číslo: D1,01,4c-08 Půdorys 2.NP 2.elapa
w 1 1,000
vv Součet 1,000

965 K 29P.08 čtyřhranné ocel, potrubí sk, I třídy těsnosti B, D+M m2 5,000 658,63 3 293,17|vlastní
w Viz výkres číslo: Dt.01.4c-08 Půdorys 2,NP 2.elapa
w 5 5,000
w Součet 5,000

966 K 29P.09 Kruhové ocel, potrubí sk. 1 třídy těsnosti B, D+M m2 4,000 835,28 3 341,14 vlastní I
w Viz výkres číslo: D1.01.4C-08 Půdorys 2.NP 2.elapa
w 4 4,000
w Součet 4,000

967 K 29P.200 Montážní materiál k z.č.29P kg 10,000 137,49 1 374,87 vlastní
968 K 29P.201 Zaregulování z.č,29P, koordinace s MaR hod 15,000 412,57 6 188,48 vlastní
969 K 29P.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní
970 K 29P.203 Přesun hmot {% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní

971 K 29P.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní
972 K 29P.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,67 8 251,30 vlastní
973 K 29P.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní

974 K 29P.207 Čištění a desinfekce VZT zařízeni hod 15,000 357,55 6 363,23 vlastní
975 K 29P.208 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastni
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|979 30P.04

W
VV
VV

|980| K 30P.05

VV
W
w
vv

9811 K 30P.06
W
w
vv

1982 K 30P.07

VV

W
W
VV

[963| 30P.08
VV
VV
VV

|984 K 30P.09
VV
W
W

D D32
994

W

w

w
w
w

w
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D31 Zařízení č, 30P - Požární větrání filtru 112 471,59
976 K 30P.01 Radiální potrubní ventilátor 500x250, průtok 100 m3/h

Dři 650 Pa. včetně 2ks oružnvch manžet. D+M ks 1,000 8 861,66 8 861,60
VV Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2,NP 1, etapa
vv 1 1,000
vv Součet 1.000

Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem
977 K 30P.02 200x200, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí, 

D+M
ks 1.000

..........
6 627,47 6 627,47

Cenová soustava

Viz výkres číslo; D1,01.4c-06 Půdorys 2.NP 1, etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Viz výlrres čislo: Dl .01.4o-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
1
Součet

I Prolidešťová žaluzie se širokými lamelami 200x200, 
I pozink.. atyp.

1,000
1,000

ks 2,000 1 983,88
vč. síta a rámu, RAt dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkováni, D+M
Viz výkres čislo: D1.01.4C-06 Půdorys 2,NP 1. etapa 
2
Součet

IČistý filtrační nástavec 318x318x78/Hl3 horizontální 
i připojení or. 160. D+M

2,000
2,000

ks 1,000 8 099,94
Provedení vyůstky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010
Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou
HEPA filtr třída H13 305/305/78-210 
Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Talířový venti! kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M ks
Víz výkres čisto; D1.01.40-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
1
Součet

1,000

1,000
1,000

258,50

Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M ks 1,000 764,11

pro zairhováni přehiednosli výkresů nejsou zakresleny pozice 
krutiových regulačních klapek před koncovými elementy
Viz výkres číslo: Dt.01.40-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
1
Součet

^čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M 
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
11
Součet

m2

1,000
1,000

ii.oooi 613,15

Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B. D+M m2

11,000
11,000
8,0001 900,26

Viz výkres číslo; Dl ,01,4o-06 Půdoiys 2.NP 1, etapa 
8
Součet

8,000
8,000

Vlastní

3 987,76 vlastní

8 009,94 vlastní

258,50 vlastní

764,11 vlastní

6 744,65 vlastní

7 201,97 vlastní

Zařízení č. 31P - Požární větrání čisté chodby 262 091,18
K 31P.01 Přívodní ventilátorová komora ve vnitřním provedení 

pro orútok 3160 m3/h Dři 750 Pa. D+M
ks 1 1,000 44 619,12 44 819,12

vzducholěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilila D2, 
koeřident prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, 
nepulzujicl panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí 
vysoké bodové zatíženi (včetně chůze), 
ventilátor se spírálni sknní a řemenovým převodem 
Technické parametry opláštění a komponentů komory (v 
souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikaci 
EUROVENT
Vývody na střeše komory, transport jeřábem přes transportní 
dveře do strojovny požárního větrání v 3.NP 
Viz výkres číslo: D1.01.4C-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Viz výkres číslo: Dl,01,4c-10 Půdorys 3.NP t.etapa 
1
Součet

1,000
1,000

978 K
1 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem

30P.03 d=100, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí. ks 1,000 5 957,02 6 957,02 vlastní
iD+M

:□

985 K 30P.200 Montážní materiál k z,č.30P kg 10,000 137,49 1 374,87 Vlastní
986 K 30P.201 Zaregulování z.č.30P, koordinace s MaR hod 15,000 412,57 6 188,48 vlastní

987 K 30P.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní ( ;
988 K 30P.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní
989 K 30P.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10314,13 vlastní

990 K 30P.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní
991 K 30P.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní
992 K 30P.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní
993 K 30P.208 Vypracováni provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

996
1 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem

K 31 P.02 400x315, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí. ks 1,000 6 981,91 6 981,91 vlastni
Id+m
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PČ Typ Kód

996

VV
w
w

w
vv
w

[gsaj K 31P.06

w
w
vv
w

|999[ K jaip.oe

.'w
vv
w
vv

100c! K

w
vv
w

31P.07

100j K |31P.08

VV
VV ________

100^ K |31P.09
VV..............." ""

w
___w_____ ___
10oJ K 31P.10

VV
w
w
VV

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K] Cenová soustava

K 31P.03
Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 
400x316, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí, ks 1,000 6 981,91 6 981,91 Vlastní
D+M
Vií výkres číslo: D1.01 .<lc-10 Půdorys 3.NP 1.elapa 
1
Součet

1.000
1,000

997 K 31P.04 |síto s přírubou do hranatého potrubí 630x630, D+M ks j 2,000 1 439,01
Viz. výkres čislo: D1.01.4c.14 Půdorys STŘECHA 1. elapa 
2
Součet___________________________________

I Čistý filtrační nástavec 687x587x78/H13 horizontální 
IpřiDOiení pr. 250, D+M _

2,000
2.000

ks 3,000 13 335,02
Provedeni vyůstky; vínvá, nastavitelné lamely, odstín RAL 
9010
Se sondou pro testováni aerosolu a uzavírací těsnou klapkou
HEPA filtr třída H13 675/576/78-1230
Viz výkres číslo: D1.01,4o-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
3
Součet_______________________________

I Vířivá vyústka čtvercová Čelní deska, odvodní,
I horizontální pflpoiení. regulační klapka v nástavci. D+M

3,000
3,000

ks 4,000 2 656,71 i

600 X 40, včetně připojovací krabice 
Viz výkres číslo: D1,01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
4
Součet
Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks

pro zachováni přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
Viz výkres čislo: D1.O1.4c-O0 Půdorys 2.NP 1. elapa 
7
Součet

4,000 
4,000 

7,0001

7,000
7,000

854,14

I Čtyřhranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M 
Viz výkres číslo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa, 
D1.01.40-10 Půdorys 3.NP 1.etapa, D1.01.4c.14 Půdorys 
STŘECHA 1. etapa 
76
Součet
Kruhové ocel, potrubí sk. í třídy těsnosti B, D+M

m2

m2

76,000

76,000
76,000

613,16

48,000 332,06
Viz výkres číslo: Ď1.0t.4c.06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
48
Součet

48.000
48,000

včetně provedeni požárních ucpávek
Viz výkres číslo: Dl .01.4o-10 Půdorys 3.NP 1 .etapa
36
Součet

36,000
36,000

2 878,01 vlastní

40 005,06 vlastní

10 626,82 vlastní

5 978,99 vlastní

46 599.37 vlastní

15 938,99 vlastní

Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut, i „
D+M 1 36,000 371,33 13 367,86|vlastní

100Z 31P.200 Montážní materiál kz.č.31P kg 40,000 137,49 5 499,49 vlastní
lOOf K 31P.201 Zaregulování z,č.3lP, koordinace s MaR hod 15,000 412,57 6 188,48 vlastní
looe K 31P.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastni
1007 K 31P,203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 898,31 vlastní
100E K 31P.204 Inženýrská koordinační činnost hod 25,000 412,57 10 314,13 vlastní
100E K 31P.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastní

K 31P,206 Zaškoleni obsluhy hod 2,000 412,57 825,13 vlastní
101- K 31P.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní
1012 K 31P.208 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastní

D D33
lOIíj^K

w
w
w

101T7
w
w
w

w
w
w

32P.01

101^ K |32P,04 

W

w
w
w

101{k

w
w

Zařízení č. 32P - Požární větránf chodby
Radiální potrubní venBIátor 800x500, průtok 5300 m3/h 
Dři 650 Pa. včetně 2ks Družných manžet. D+M ks 1,000 34 361,24

257 348,33

Viz výkres čislo: Dl .01,4o-06 Půdorys 2.NP 1, etapa 
1
Součet

1,000
1,000

Viz výkres číslo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1, elapa 
1
Součet

1,000
1,000

Viz výkres číslo: Dl.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. elapa 
1
Součet
Prolidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x630,
pozjnk,, atvo,......................... ......... .........................
vč. síla a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 
vyvzorkováni, D+M
Vrz výkres číslo: D1,01.4o.06 půdorys 2.NP t. etapa 
1
Součet

1,000
1,000

1,000
1,000

Vč. Síla a rámu, RAL dle arch.-stav. řešeni - nutné 
vyvzorkováni, D+M
Vrz výkres čisto: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa

34 361,24 vlastní

ks 1,000 4 057,27 4 057,27

32P.05 Prolidešťová žaluzie se širokými lamelami 900x560, 
Dozink.. atvD.

ks 1,000 3 555,92 3 555,92

vlastní

vlastní

32P.02
Uzavírací Klapka těsná ovládaná servopohonem | |
900x660, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí, ks 1,000 11 192,83 11 192,83 vlastní
atvD,.D+M.......... ..................__________ ^________!_____ l.. 1

Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem
K 32P.03 500x400, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí,

D+M........................................ ........... ...
ks 1,000 8 686,25 8 686,25 Vlastní
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PC Typ Kód

w
w

101ř K 32P,06

W
w
vv
vv_

101Í! K 32P.07
vv
VV
VV

102(^ K 32P,08 
w 
w 
w

1021 K

1022 K
w
vv
w

102;[ K
w
vv
w

1024 K
102£ K
1026 K
1027 K
102& K
1029 K
103(J K
103-1

K
1032; K

32P.09

VV
VV
vv

32P.11

D34

Provedení vyůstky; vířivá, naslaviteiné lamely, odstín RAL 
9010
Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou
HEPA fitr třída H13 575/675/78-1230
Viz výkres čislo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa
5
Součet ___

5,000
6,000

jVyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého
ií] potrubí, komfortní, reaulace R1 - 425 x 325. D-rM 

Viz výkres čislo: D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
6
Součet

ks 5,000 1 007,69

Regulační klapka těsná 400 x 400, ovl. ruční, D+ívl, ks

5,000
5,000

2,000 1 608,71
Víz výkres čisto; D1.01.4C-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
2
Součet
Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M ks

pro zachováni přehiednosli výkresů nejsou zakresleny pozice 
kruhových regulačních klapek před koncovýnní elementy
Viz výkres čislo: Dl .01.4c-06 Půdorys 2.řyp 1. etapa 
5
Součet ______ ________________
[čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M

2,000
2,000
5,0^

6,000
5,000

854,14

m2 74,000 613,15

Viz výkres číslo: D1.01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
74
Součet ______ _______
Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2
Víz výkres čislo: Dl,01.4c-06 Půdorys 2.NP 1. etapa 
7

74,000
74,000
7,000

7,000

597,40

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1
Součet

1,000
1,000

Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální 
□rÍDOiení nr. 250. D+M ks 5,000 13 335,02 66 675,10

Cenová soustava

5 038,44 vlastni

3 217,43 vlastni

4 270,70 vlastní

45 373,07lviastn(

4 181,81 vlastní

978 896,46

32P.200 Montážní materiál k z.č.32P kg 30,000 137,49 4 124,62 vlastní

32P.201 Zaregulování z.č.32P, koordinace s MaR hod 15,000 412,57 6 188,46 vlastní

32P.202 Dopravné {% z ceny materiálu) % 1,000 22 002,93 22 002,93 vlastní

32P.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,000 8 898,31 8 893,31 vlastni

32P.204 Inženýrská koordinační činnost hod 26,000 412,57 10 314,13 vlastni

32P.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,000 412,57 8 251,30 vlastni

32P.206 Zaškolení obsluhy hod 2,000 412,67 625,13 vlastni

32P.207 Čištěni a desinfekce VZT zařízení hod 15,000 357,55 5 363,25 vlastní

32P.208 Vypracování provozního řádu ks 1,000 770,12 770,12 vlastni

]k
33,01

Demontáž všech VZT ]ednotek ve stávající strojovně 
VZT, včetně odpojení od profesí, včetně ekologické 
likvidace

ks 11,000 14 439,48 158 834,24 vlastní

Demontáž stávajících potrubních rozvodů VZT včetně
i K 33,02 všech izolací, potrubních a koncových elementů, bm 2 640,000 288,75 762 311,36 vlastní

ventiláton! a iinůch orvků.
Prohlídka na stavbé, star\ovenl rozsahu prací, možnosti

£ K 33,03 odpojení Jednotlivých zařízení, koordinace s investorem hod 200,000 288,75 57 750,86 vlastní ( ;
^ a navaziiiícímí orofesemi

strana 62 z 62



krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba á rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sáiů 

Soupis:
D1_01/02_4c} - Měření a regulace

KSO:
Misto: Třebič

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
jaroslav Keznik!

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DÍČ:

26.01.2020

46980059
CZ469a0059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
9 942 166,26 

0,00

V CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

9 942 166,26

Výše daně 
2 087 854,91 

0,00

12 030 021,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekí:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4d - Měření a regulace
Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč;

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

D1 - Měření a regulace

D2 - Rozvaděč centrály DT_400A 
D3 - Rozvaděč centrály / Rozvaděč DT_400A 

D4 - Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S: 63A; lOkA 

D6-Síťová jednotka / DT_400.A_______________ ____________________

26.01.2020

Atelier Penta 
V.O.S., Mrštíkova 
12, Jihlava 
jaroslav Keznikl

Cena celkem [CZKj

9 942 166,26

9 942 166,26 

527 427,17 
^ 41 931,02

16 772,41 

25 158,61 
............ 22Í 102,70

D9 - Optické plastové boxové rozváděče malé

D10 - Transceiver

Dl 1 - Optický kabel

Dl 2 - Patch kabel
D13 - Rozvaděč centrály / ŘS DDC______________ ______

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet

D15 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

Dl 7 - Rozvaděč centrály / Polní instrumentace

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přlrůstkové řízení. 

Dl 9 - Tlakový spinač vzduchu (diferenční)

D20 - Převodník diferenčního tlaku vzduchu

D21 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACi KONTAKT 1/1,24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AČ

D22 - Teplotní snímač

D23 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ 

D24 - OSTATNÍ

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

J326 - Rozvaděč centrály / Elektromontáže......................
D27 - KABEL S!LOVÝ,!ZOLACE PVC S VODIČEM PE

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D28a - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca

D28b - Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti 

D29 - Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry

D30 - DATOVÉ KABELY, KOMUNIKAČNÍ VNITŘNÍ

D31 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4XVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D36 - Rozvaděč centrály DT_400B
D37 - Rozvaděč centrály / Rozvaděč DT_400B

D7 - Sítová automatizačni stanice NAE, napájení 24Vst., 1x port RS-232-C, 1x port RS-485, 1x port USB, 194 757,37

D8 - Ethernetový switch 3 688,43

2 196,48

8 081,39 

12 308,58 

70,45

140 258,36

77 899,43

10 547,25

51 811,68 

48618,91 

696,24

8 122,84

19 266,88

3 872,88 

8 920,60 

2 362,25

5 221,81

155,41

75516,18

5 655,41

32 751,06

9 289,87

3 349,43

14 408,50 

1 887,73 

1 292,92 

1 197,70

767,12

191,78

4 724,66 

491 912,55
41 931,02
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D4 - Oceloplech. skříně 16 772,41

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400VřTN-C^S; 63A; 10kA 25 158,61

D38 - Síťová jednotka / DT_400.B 204 680,90

D7 - Sítová automatizační stanice NAE, napájení 24Vst., 1x port RS-232-C, Ixport RS-485, 1x port USB, 194 757,37

D8 - Ethernetový switch 3 688,43

D9 - Optické plastové boxové rozváděče malé 1 098,24

D10 - Transceiver 4 040,70

D11 - Optický kabel 1 025,71

D12 - Patch kabel 70,45
D13 - Rozvaděč centrály / ŘS DDC 136 235,27

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 73 876,34

Dl 5 - Ovládači displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D17 - Rozvaděč centrály / Polní instrumentace 67 678,55

D16 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přírůstkové řízení. 609,21

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 8 122,84

D20 - Převodník diferenčního tlaku vzduchu 19 266,88

D21 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AC 3 227,40

D22 - Teplotní snímač 8 146,65

D39 - Příslušenství: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 364,99

D23 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ 2 362,25

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 2 703,12

D42 - Elektrický pohon, iP42, 12 888,78

D24 - OSTATNÍ 4 786,66

D26 - Rozvaděč centrály / Elektromontáže 41 386,81
D27 - KABEL StLOVÝ,tZOLACE PVC S VODIČEM PE 5 655,41

D28 - KABEL STÍNĚNÝ 13 385,57

D28a - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 6 967,40

D29 - Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry 7 204,25

D31 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 1 292,92

D32 - Montáž rozváděčů skřiřiových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 1 197,70

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 767,12

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 191,78

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 724,66

D43-VZT1 296 466,66
D44 - VZT1 / Rozvaděč DT401 42 905,97

D4 - Oceloplech. skříně 17 162,39

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; lOkA 25 743,58
D45-VZT1 / ŘS DDC 110 074,36

Dl 4 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 47 715,43

Dl 5 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

Dl 6 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D46 - VZT1 / Polní instrumentace 87 540,14

D22 - Teplotní snímač 8 960,00

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

D39 - Příslušenství: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazově ochrany 4 531,80

Dl 9 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 4 061,42

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízeni, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přlrůstkové řízeni. 3 243,95
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D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D51 - Frekvenční měnič 

D24 - OSTATNÍ

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

D52 - Servisní vypínač

D53 - VZT1 / Elektromontáže

D54 - KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

D28-KABEL STÍNĚNY

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D57-ZEMNÍCÍ SVORKA

D31 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen 

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D62 - VZT2
D63 - VZT2 / Rozvaděč DT402

D4 - Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; lOkA

D64 - VZT2 / RS DDC

Dl 4 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 

Dl 5 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

D65 - VZT2 / Polní instrumentace

D22-Teplotní snímač

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TÝP: 

D39 - Příslušenství:

D40 - Termostat protimrazové ochrany

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízeni, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,pflrůstkové řízeni,

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D51 - Frekvenční měnič

D24 - OSTATNÍ

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

D52 - Servisní vypínač 
■ D66 - VZT2 / Elektromontáže

D54 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D26a - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca

4 614,68

2 703,12 

6 444,39 

24 136,42

870,32

310,82 

1 672,22

55 946,19

3 645,69

720,28 

32 364,29

1 848,62 

166,29

775,75

251,46

288,65

4 444,56 

3 335,49

1 220,50

2 109,57

575,34 

4199,70 

345 145,43 
42 905,97 

17 162,39 

25 743,58

110 074,36

47 715,43

10 547,25

51 811,68 

98 784,68 

8 960,00

1 010,17

1 199,77

4 531,80 

4 061,42

19 266,88

4 514,18

3 243,95

4 614,68 

2 703,12

6 444,39

34 914,72

870,32

777,06

1 672,22

93 380,42 

3 645,69

720,28

49 077,01

0,00
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D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D57 - zemníc! SVORKA

D31 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen 

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D24 - OSTATNÍ 

D67 - VZT3
D68 - VZT3 / Rozvaděč DT403 

D4 - Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; lOkA

D69 - VZT3 / RS DDC

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 

Dl 5 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče

D16 - UŽIVATELSKY SOFTWARE PRO DDC

D70 - VZT3 / Polní instrumentace

D22 - Teplotní snímač

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:

D39 - Příslušenství;

D40 - Termostat protimrazové ochrany

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty 

D72- Regulátor vlhkosti (Humidistat)

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D48 ' Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec,

Dl 8 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,pflrůstkové řízení, 

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42, 

D51 - Frekvenční měnič

D24 - OSTATNÍ

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

D52 - Servisní vypínač

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 

D24 - OSTATNÍ

D73 - VZT3 / Elektromontáže
D54 - KABEL SILOVÝ,tZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D28a - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI SÍŘENÍ PLAMENE, Dca 

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D57 - ZEMNÍCÍ SVORKA

D31 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

1 848,62 

166,29 

775,75 

251,46 

288,65 

4 444,56

3 335,49 

1 220,50

2 109,57 

575,34 

4 199,70

20 721,51 

387 085,88 
43 880,92 

17 552,37 

26 328,55 

125 631,04 

63 272,11 

10 547,25 

51 811,68 
153 872^1

2 240,00 

1 010,17

1 199,77

4 531,80

27 331,68 

11 178,22

8122,84

19 266,88

4 514,18

3 243,95

4 614,68

10 332,78

12 888,78 

37 062,50

1 730,27

466,23

1 672,22

2 030,71

435,15

63 701,11

5 466,43 

947,08

30 410,25

6 967,40

1 848,62

166,29

775,75 

251,46

288,65

4 444,56
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D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněn! přístrojů a zařízen 

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotností Jednoho pole

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D74 - VZT4
D75 - VZT4 / Rozvaděč DT404

D4-Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V7TN-C-S; 63A; 10kA 
D76 - VZT4 / ŘS DDC ................... .....

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 

D15 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče

D16 - UŽIVATELSKY SOFTWARE PRO DDC

D77 - VZT4 / Polní instrumentace

D22 - Teplotní snímač

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:

D39 - Příslušenství:

D40 - Termostat protimrazové ochrany

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty

D72 - Regulátor vihkosti (Humidistat)

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízeni, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přlrůstkové řízeni.

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D51 - Frekvenční měnič

D24 - OSTATNÍ

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

D52 - Servisní vypínač

D78 - VZT4 / Elektromontáže

D54 - KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D79 - KABEL TELEFONNÍ, STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTÍ ŠÍŘENÍ PUMENE 

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D57-ZEMNÍCÍ SVORKA

D31 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPUSTU, 4xVÝVODKA G49{d 7-14mm),IP43

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANiCKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KÁBELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pote 

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D80 - VZT5
D81 - VZT5 / Rozvaděč DT405

D4 - Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA

D82 - VZT5 / RS DDC

3 335,49 

1 243,29

2 684,91

671,23

4 199,70

399 733,15 
..42 905,97

17 162,39 

25 743,58

125 631,04 

63 272,11

10 547,25 

51 811,68 

146 839,94

2 240,00 

1 010,17

1 199,77 

4 531,80

27 331,68 

11 178,22

8 122,84 

19 266,88 

4 514,18

3 243,95

4 614,68

5 406,24 

12 888,78 

34 914,72

4 082,16

621,65

1 672,22

84 356,20 
3 517,47 

968,21

43 285,97

16 697,39 

1 848,62

166,29

775,75

251,46

288,65 

4 444,56 

3 335,49 

1 220,50

2 684,91

671,23

4 199,70

376 813,51
42 905,97

17 162,39 

25 743,58

125 631,04

Strana 6 z 68



D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

D16 - Ovládači displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D83 - VZT5 / Polní instrumentace 144 269,43

D22 - Teplotní snímač 2 240,00

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

D39 - Příslušenství: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68

D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat) 11 178,22

D19' Tiakový spínač vzduchu (diferenční) 8 122,84

D48 - Převodnik diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přírůstkové řízeni. 3 243,95

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 4 614,68

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 5 406,24

D42 - Elektrický pohon, IP42, 12 888,78

D51 - Frekvenční měnič 32 655,04

D24 - OSTATNÍ 4 082,16

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 310,82

D62 - Servisní vypínač 1 672,22

D84 - VZT5 / Elektromontáže 64 007,07

D54 - KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC 2 412,76

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC 844,25

D28 - KABEL STÍNĚNÝ 27 262,13

D28a - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 13 600,77

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 848,62

D57 - ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

D31 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 775,75

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ 0 DOLNOST 251,46

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR 4 444,56

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen 3 335,49

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 1 220,50

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 671,23

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

D86 - VZT6 376 813,51

D87 - V2T6 / Rozvaděč DT406 42 905,97

D4 - Oceloplech. skříně 17162,39

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; lOkA 25 743,58

D88 - VZT6 / ŘS DDC 125 631,04

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

Dl 5 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D89 - VZT6 / Polní instrumentace 144 269,43

D22 ’ Teplotní snímač 2 240,00

D47 - Snímač teploty s PTC pn/kem, TYP: 1 010,17

D39 - Příslušenství: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68
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D72 - Regulátor vlhkosíl (Humidistat) 11 178,22

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 8122,84

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízeni, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přlrůstkové řízeni. 3 243,95

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 4 614,68

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 5 406,24

D42 - Elektrický pohon, IP42, 12 888,78

D51 - Frekvenční měnič 32 655,04

D24 - OSTATNÍ 4 082,16

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 310,82

D52 - Servisní vypínač 1 672,22

D90 - VZT6 / Elektromontáže 64 007,07

D54 - KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC 2 412,76

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 844,25

D28 - KABEL STÍNĚNÝ 27 262,13

D28a - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PUMENE, Dca 13 600,77

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 848,62

D57-ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

D31 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPUSTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),ÍP43 775,75

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ 0 DOLNOST 251,46

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65

D60 - KABELOVÝ ŽUB DRÁTĚNÝ VČ, DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR 4 444,56

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen 3 335,49

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 1 220,50

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 671,23

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

D91 - VZT7 384 989,13

D92 - VZT7 / Rozvaděč DT407 42 905,97

D4 - Oceloplech. skříně 17 162,39

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA 25 743,58

D93 - VZT7 / ŘS DDC 125 631,04

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

D15 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D94 - VZT7 / Polní instrumentace 144 269,43

D22 - Teplotní snímač 2 240,00

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

D39 - PřIsluSenstvI: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68

D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat) 11 178,22

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 8 122,84

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4514,18

Dl 8 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přírůstkové řízeni. 3 243,95

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 4 614,68

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 5 406,24

D42 - Elektrický pohon, IP42, 12 888,78

D51 - Frekvenční měnič 32 655,04
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D24 - ostatní

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 

D52 - Servisní vypínač

D95 - VZT7 / Elektromontáže __
D54 - KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STINÉNÝ,IZOLACE PVC

D28 - KABEL STINÉNÝ

D28a - KABEL STINÉNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENI PLAMENE, Dca 

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 

D57 - ZEMNiCl SVORKÁ

D31 -1224 KRÁBICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DILŮ á PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D35 - KOORDINÁCE POSTUPU PRACÍ

D96-VZT8
D97 - VZT8 / Rozvaděč DT408 

D4 - Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V7TN-C-S; 63A; lOkA

D98-VZT8/RSDDC

Dl 4 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 

Dl 5 - Ovládací dispíej regulátorů montáž do rozvaděče

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

D99 - VZT8 / Polní instrumentace 

D22 - Teplotní snímač 

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:

D39 - Příslušenství;

D40 - Termostat protimrazové ochrany

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty

D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízeni, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 

Dl8 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přírústkové řízení,

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D51 - Frekvenční měnič 

D24 - OSTATNÍ

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

D52 - Servisní vypínač 

Dl 00 - VZT8 / Elektromontáže

D54 - KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ.IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D28a - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 

D66 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

4 082,16

310,82

1 672,22

T1182,69 
3 217,01 

844,25 

34 633,50 

13 600,77

1 848,62 

166,29

775,75

251,46D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 

D59 -1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65

4 444,56

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen 3 335,49

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 1 220,50

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

2 684,91 

671,23

4 199,70 

373 176,37 
...42 905,97

17 162,39

25 743,58 
125 631,64

63 272,11

10 547,25

51 811,68
.141 120,79

2 240,00

1 010,17 

1 199,77

4 531,80

27 331,68

11 178,22

8 122,84 

19 266,88 

4 514,16

3 243,95

4 614,68

5 406,24 

12 888,78 

29 506,40

4 082,16

310,82

1 672,22 

.63 518^
2 412,76

844,25 

26 773,63 

13 600,77 

1 848,62
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D57 - ZEMNlC[ SVORKA

D31 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49{d 7-14mm),!P43 

□58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen 

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D101-VZT9
D102 - VZT9 / Rozvaděč DT409

D4 - Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; lOkA 
^03 - VZT9 / ŘS DDC ................ .................. .................

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, Instalovaná komunikační karta, BacNet 

D15 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče

Dl 6 - UŽIVATELSKY SOFTWARE PRO DDC

Dl 04 - VZT9 / Polní instrumentace

D22 - Teplotní snímač

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TÝP:

D39 - Příslušenství:

D40 - Termostat protimrazové ochrany 

D71 - Elektronický převodník vlhkostí a teploty

D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)

Dl 9 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D49 - Sen/opohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízeni, 24V AC/DC, 4Nm, 90/16sec, 

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přírůstkové řizeni,

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D51 - Frekvenční měnič 

D24 - OSTATNÍ

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

D52 - Servisní vypínač

D105 - VZT9 / Elektromontáže
D64 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D28a - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D57-ZEMNÍCÍ SVORKA

D106 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 -1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

Dl 07 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK VČETNĚ VÍKA,KOLEN,T-KUSU A PODPĚR

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen 

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnost! jednoho pole

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

166,29

775,75

251,46

288,65

4 444,56 

3 335,49

1 220,50

2 684,91

671,23 

4 199,70

386 479,78
42 905,97 

17 162,39 

25 743,58 

125 631,04

63 272,11

10 547,25 

51 811,68

141 120,79 

2 240,00

1 010,17

1 199,77

4 531,80

27 331,68 

11 178,22 

8 122,84 

19 266,88

4 514,18

3 243,95

4 614,68

5 406,24

12 888,78 

29 506,40

4 082,16

310,82

1 672,22 
7^821,98

4 021,27

844,25

38 468,53

13 600,77 

1 848,62 

166,29 

775,75

251,46

288,65

4 444,56

3 335,49

1 220,50

2 684,91 

671,23
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D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4199,70

D108-VZT10 380 667,75

D109 - VZT10 / Rozvadá č DT410 42 905,97

D4 - Oceloplech. skříně 17 162,39

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA 25 743,58

D110-VZT10/ŘS DDC 125 631,04

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, Instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

D15-Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D111 - VZT 10 / Polní instrumentace 141 120,79

D22 - Teplotní snímač 2 240,00

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

D39 - Příslušenství: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

D71 - Elektronický převodnik vlhkosti a tepioty 27 331,68

D72 - Reguiátor vihkosti (Humidistat) 11 178,22

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 8 122,84

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízeni, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18

D16 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přírůstkové řízení, 3 243,95

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 4 614,68

D41 - Regulační ventil. DVOUCESTNÝ 5 406,24

D42 - Elektrický pohon, IP42, 12 888,78

D51 - Frekvenční měnič 29 506,40

D24 - OSTATNÍ 4 082,16

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 310,82

D52 - Servisní vypínač 1 672,22

DII 2 - VZT10 / Elektromontáže 71 009,95

D54 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 3 217,01

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ.IZOLACE PVC 844,26

D28 - KABEL STÍNĚNÝ 33 460,76

D28a - KABEL STINÉNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 13 600,77

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 848,62

D57-ZEMNÍCÍ SVORKÁ 166,29

D31 - 1224 KRÁBICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU. 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 775,75

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANiCKÁ O DOLNOST 251,46

D59 - 1123 TRUBKÁ TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR 4 444,56

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen 3 335,49

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 1 220,50

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 671,23

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

D113-VZT11 376 325,01

Dl 14 - VZT11 / Rozvaděč DT411 42 905,97

D4 - Oceloplech. skříně 17 162,39

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-5; 63A; lOkA 25 743,58
D115-VZT11 / ŘS DDC 125 631,04

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

Dl 5 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 647,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D116-VZT11 / Polní instrumentace 144 269,43
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D22 - Teplotní snímaC 2240,00

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP; 1 010,17

D39 - Příslušenství: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68

D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat) 11 178,22

D19 "Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 8 122,84

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18

Dl8 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přlrůstkové řízeni. 3 243,95

D50" Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 4 614,68

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 5 406,24

D42 - Elektrický pohon, IP42, 12 888,78

D51 - Frekvenční měnič 32 655,04

D24 - OSTATNÍ 4 082,16

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 310,82

D52 - Servisní vypínač 1 672,22

Dl 17 - VZT 11 / Elektromontáže 63 518,57

D54 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 2 412,76

D55 - KABEL SILOVÝ STINĚNÝ,IZ0LACE PVC 844,25

D28 - KABEL STINĚNÝ 26 773,63

D28a - KABEL STINÉNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENI PLAMENE. Dca 13 600,77

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 848,62

D57-ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

D118 " 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm).IP43 775,75

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ 0 DOLNOST 251,46

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65

D60 - KABELOVÝ ŽUB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR 4 444,56

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen 3 335,49

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 1 220,50

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

D34 " UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNI 671,23

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

D119-VZT12 383 327,88

D120 - VZT12 / Rozvaděč DT412 42 905,97

D4 - Oceloplech, skříně 17 162,39

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V7TN-C-S; 63A; lOkA 25 743,58
D121 -VZT12/ŘSDDC 125 631,04

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

D15" Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D122 - VZT12 / Polní instrumentace 144 269,43

D22 - Teplotní snímač 2 240,00

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

D39 - Příslušenství: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68

D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat) 11 178,22

Dl 9 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 8 122,84

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18
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Dl8 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,pi'írůs[kové řízení, 3 243,95

D50 - Servopohon 24V AC/OC, 4Nm, regulace proporcionáln 4 614,68

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 5 406,24

D42 - Elektrický pohon, IP42, 12 888,78

D51 - Frekvenční měnič 32 655,04

D24 - ostatní 4 082,16

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 310,82

D52 - Servisní vypínač 1 672,22

D123-VZT12/Elektromontáže 70 521,44

D54 - KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC 3 217,01

D55 - KABEL SILOVÝ STINÉNÝ,IZOLACE PVC 844,25

D28 - KABEL STINÉNÝ 32 972,25

D28a - KABEL STINÉNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠIŘENi PLAMENE, Dca 13 600,77

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNI 1 848,62

D57 - ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

D118 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(cl 7-14mm),IP43 775,75

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ 0 DOLNOST 251,46

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR 4 444,56

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen 3 335,49

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 1 220,50

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENI STÍNĚNI 671,23

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

D124-VZT13 364 497,51

Dl 25 - VZT13 / Rozvaděč DT413 42 905,97

D4 - Oceloplech. skříně 17 162,39

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN AOOVTTN-C-S; 63A; lOkA 25 743,58

D126-VZT13/ŘS DDC 125 631,04

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

Dl 5 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

Dl27 - VZT13 / Polní instrumentace 138 551,32

D22 - Teplotní snímač 2 240,00

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

D39 - Příslušenství; 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68

D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat) 11 178,22

Dl9 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 8 122,84

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18

Dl8 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přírůstkové řízení. 3 243,95

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 4 614,68

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 5 406,24

D42 - Elektrický pohon, IP42, 12 888,78

D51 - Frekvenční měnič 29 506,40

D24 - OSTATNÍ 1 512,69

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 310,82

D52 - Servisní vypínač 1 672,22

D128 - VZT13 / Elektromontáže 57 409,18
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D54 - KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ.IZOLACE PVC 

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D57-ZEMNÍCÍ SVORKA

Dl 18 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU. AxVÝVODKA G49(cl 7-14mm).IP43

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 -1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KABELOVÝ ŽUB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ. ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 
D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚčícH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D129-VZT14
Dl 30 - VZT14 / Rozvaděč DT414

D4 - Oceloplech. skřfně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; lOkA

D131 - VZT14/RS DDC

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW. instalovaná komunikační karta, BacNet

Dl5 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

D132 - VZT14 / Polní instrumentace

D22 - Teplotní snímač

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem. TYP; 

D39 - Příslušenství;

D40 - Termostat protimrazové ochrany

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty

D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)

Dl 9 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení. 24V AC/DC, 4Nm, 90/1 Ssec, 

D18 - Sen/opohon, 24V AC/DC, 4Nm, SOsec.přIrůstkové řízení.

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, reguiace proporcionáln

D41 - Reguiačnt ventil, DVOUCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D51 - Frekvenční měnič

D24 - OSTATNÍ

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

D52 - Servisní vypínač

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 

D24 - OSTATNÍ

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přírůstkové řízení, 
Ď133 -’VZT14 / Elektromontáže .......... ...

D54 - KABEL SILOVÝ.IZOUCE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNY,IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D28a - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D57 - ZEMNÍCÍ SVORKA

D118- 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),fP43

3 217,01 

844,25

33 460,76

1 848,62

166,29

775,75

251,46

288,65

4 444,56 

3 335,49

1 220,50

2 684,91

671,23 

4 199,70

392 624,58
42 905,97

17162,39 

25 743,58

125 631,04 

63 272,11

10 547,25

51 811,68 
141104,ŽT

2 240,00

1 010,17

1 199,77 

4 531,80 

27 331,68

11 178,22

8122,84

19 266,88 

4 514,18

3 243,95

4 614,68

5 406,24

12 888,78 

29 506,40 

1 512,69 

310,82

1 672,22

2 030,71 

435,15

87,03

82983,36 

4 825,52

844,25

45 039,94

12 386,49 

1 848,62 

166,29

775,75
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D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DILÚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen 

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole

D33 - UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENI A ZAPOJENI STINĚNI

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D134-VZT15
Dl 35 - VZT15 / Rozvaděč DT415

D4 - Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400VyTN-C-S: 63A; 10kA

D136-VZT16/RS DDC

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 

Dl 6 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče

D16 - UŽIVATELSKY SOFTWARE PRO DDC

Dl 37 - VZT15 / Polní instrumentace

D22-Teplotní snímač

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:

D39 - Příslušenství:

D40 - Termostat protimrazové ochrany

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty

D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,pflrůstkové řízení.

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D51 - Frekvenční měnič

D24 - OSTATNÍ

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

D52 - Servisní vypínač

D138 - VZT15 / Elektromontáže

D54 - KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STINÉNÝ,IZ0LACE PVC 

D28 - KABEL STINĚNÝ

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNI

D57 - zemnící SVORKA

Dl 18 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen 

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - ukončen! a ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D139-VZT16
D140 - VZT16 / Rozvaděč DT416

D4 - Oceloplech. skříně

251,46

288,65

4 444,56

3 335,49

1 220,50

2 684,91

671,23 

4 199,70

377 529,79
42 905,97 

17 162,39

25 743,58 
.125 631,04

63 272,11 

10 547,25

51 811,68 
138 395Š?

2 240,00 

1 010,17

1 199,77 

4 531,80

27 331,68 

11 178,22 

8 122,84

19 266,88

4 514,18

3 243,95

4 614,68

5 406,24

12 888,78

29 506,40 

1 512,69 

155,41

1 672,22

70 596,87 

4 825,52

844,25

45 039,94 

1 848,62 

166,29

775,75

251,46

288,65

4 444,56 

3 335,49 

1 220,50

2 684,91

671,23

4 199,70 

388 076,94
42 905,97 

17 162,39
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D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA 25 743,58
D141-VZT16/ŘS DDC 138 933,21

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 76 574,28

D15 - Ovládací dispiej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D142" VZT16 / Polní instrumentace 161 300,43

D22 - Teplotní snímač 2 240,00

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

D39 - Příslušenství: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68

D72 - Regulátor vlhkosti (Flumídistat) 11 178,22

D19 - Tiakový spínač vzduchu (diferenční) 10153,55

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18

Dl 8 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přlrůstkové řízeni, 3 243,95

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 4 614,68

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 7106,44

D42 - Elektrický pohon, IP42, 12 888,78

D51 - Frekvenční měnič 46 618,22

D24 - OSTATNÍ 2 797,42

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 932,47

D52 - Servisní vypínač 1 672,22

D143 - VZT16 / Elektromontáže 44 937,33
D54 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 4 825,52

D55 - KABEL SILOVÝ STINÉNÝ,IZ0LACE PVC 844,25

D28 - KABEL STÍNĚNÝ 19 380,40

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 848,62

D67 - ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

D118 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 775,75

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,46

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR 4 444,56

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen 3 335,49

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 1 220,50

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 671,23

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

D144-VZT17 367 432,31
Dl 45 - VZT17 / Rozvaděč DT417 42 905,97

D4 - Oceloplech. skříně 17 162,39

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400VřTN-C-S; 63A; lOkA 25 743,58
D146-VZT17/ŘS DDC 125 631,04

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

D15 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

D147 - VZT17 / Polní instrumentace 148 628,19

D22 - Teplotní snímač 2 240,00

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

D39 - Příslušenství: 1 199,77

D40 - Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

D71 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68
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D72 - Regulátor vlhkosti (Humidistat) 11 178,22

D19 - Tiakový spínač vzduchu (diferenční) 8 122,84

D48 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

D49 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18

D18 - Servopohon, 24V AC/DC. 4Nm, 80sec,přírůstkové řízení, 3 243,95

D50 - Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 4 614,68

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 5 667,33

D42 - Elektrický pohon, IP42. 12 888,78

D51 - Frekvenční měnič 39 322,18

D24 - OSTATNÍ 1 512,69

D25 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KUPEK 310,82

D52' Servisní vypínač 1 672,22

D148 - VZT17 / Elektromontáže 50 267,11

D54 - KABEL SILOVÝ,IZOUCE PVC 2 638,11

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ, IZOUCE PVC 968,21

D28 - KABEL STÍNĚNÝ 26 773,63

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 848,62

D57 - ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

D118 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPUSTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),tP43 775,75

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHÁNICKÁ 0 DOLNOST 251,46

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65

D60 - KABELOVÝ ŽUB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR 4 444,56

D61 - Moniáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen 3 335,49

D32 - Moniáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti Jednoho pole 1 220,50

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 671,23

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

D149 - Chlazení 471 329,16

D150 - Chlazeni / Rozvaděč DT 421 45 831,85

D4 - Oceloplech. skříně 18 332,74

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; lOkA 27 499,11

D151 - Chlazeni/ŘS DDC 246 123,45

Dl 52 - Síťová INTEGRAČNÍ jednotka NIE, lxRS-232, 1xRS-485SA. IxUSB, IxEthernet, WEBserver, nap 82 934,75

D153 - Rozšiřující moduly 29 177,96

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 21 838,40

Dl 5 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

Dl 6 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 101 625,09

Dl 54- Komunikace, Integrace 8 661,59

D155 - převodník MODBUS, 24 VAC napájení 4 973,16

D8 - Ethernetový switch 3 688,43

Dl 56 - Chlazení / Polní instrumentace 106 352,12

D47 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 6 061,02

D39 - Příslušenství; 7 198,66

D157 - Převodník diferenčního flaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratném potrubí) - Mediu 17 066,24

Dl 58 - Převodník tlaku, el. připojeni kabel 2m 5 014,60

D159 - Příslušenství 224,83

D160 - Tlakový spínač 3 599,33

D161 - Průtokový spínač pro kapaliny 4 196,11

D23 - SNÍMAČ ZAPUVEN! 2 362,25

D162 - Stacionární detektory 0,00

D163 - Detektor pro plyny 3 056,42

strana 17 z 68



Dl 64 - Napájecí zdroje a pomocné prvky

D51 - Frekvenční měnič 

D24 - OSTATNÍ

D165 - Chlazení VZT strojovny / Polní instrumentace

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, SOsec,přírůstkové řízeni, 

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D20 - Převodník diferenčního tlaku vzduchu

D21 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLADAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24VAC 

D22 - Teplotní snímač

D23 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ

D24 - OSTATNÍ

Dl 66 - Chlazeni / Elektromontáže

D54 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

D55 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D29 - Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry

D167 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D57-ZEMNÍCÍ SVORKA

Dl 18- 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43

D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D61 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen

D32 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

Dl68 - POŽÁRNÍ UCPÁVKA

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D169-IRC
Dl 70 - Rozvodnice pro IRC

D171 - Nástěnné rozvodnice pro IRC regulátor, IP66

Dl 72 - ELEKTROVÝSTROJ ROŽVODNiCE

D173-RS DDC IRC

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet

D174 - Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus,

D16 - UŽIVATELSKY SOFTWARE PRO DDC

Dl75 - Polní instrumentace IRC

Dl 76 - Termický pohon pro radiátor, ventily typ:

D177 - Příslušenství:

Dl 78 - MAGNETICKĚ KONTAKTY

D24 - OSTATNÍ

D179- Mont. mat. a práce IRC

D54 - KABEL SILOVY.IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

Dl 80 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

D181 - KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP 43, PRÁZDNÁ

D182 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ

Dl 83 ■ TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

Dl 84 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK

D185 - MONTÁŽ ROZVODNIC

2 175,76 

51 501,25

3 895,65 

14 924,68

174,06

4 061,42 

4 816,72 

1 290,96

1 784,12

2 362,25

435,15 
~49 435,47 

4 687,92

2 048,63 

12 516,20

2 001,18 

207,22

2 054,02 

332,58

2 068,67 

502,91

577,30 

7 777,98 

3 335,49 

1 301,31

3 030,11

767,12

452,25

6 774,58

250 120,56 
^ 37 816,76

11 345,03

26 471,73 

125 391,59

63 493,83

32 802,16

29 095,60 

35 393,38

19 063,79

3 725,73

4 895,46 

7 708,40 
5Í518,83 

1 885,14

8 219,39

8 913,77

2 412,71

5 171,68 

8 395,32

957,96

4 444,56

5 559,15
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D186 - vyvrtání otvoru VE STENE DO PRUMERU 60mm

D187 - PS PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

D188 - PS / Rozvaděč DT 422

D4 - Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A: 10kA
D189 - PS/ ŘS^DDC.............................................. ... ~ ^

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet

D15 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče

D16 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

D190 - PS / Komunikace, Integrace

D191 ' Koncentrátor dat pro M-Bus (RS485 na RS232), max. 6 M-Bus zařízeni, 24 VAC napájeni 
Ď192 - PS/ Polní instrumentace

D22 - Teplotní snímač

D39 - Příslušenství:

Dl 93 - Prostorový termostat s pevnou diferencí

D157 - Převodník diferenčního tlaku {měřeni tlakového rozdílu mezi přívodním a vratném potrubí) - Mediu

D23 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ

D194 - TŘÍCESTNÝ REGUUČNÍ KUOVÝ KOHOUT S POHONEM - servopohon 24VAC, spojitý,

D195 - TŘÍCESTNÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT, S ATESTEM PRO PITNOU VODU - servopohon 24VAC, 3-bi 

D41 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D196 - DVOUCESTNÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT - servopohon 230VAC, pružinový zpětný chod O/Z,

D197 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ - ROVNOprocentní char.

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D198 - ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DVOUCESTNÝ.BEZ PROUDU UZAVŘEN - MÉDIUM VODA m; 

D199 - Převodník tlaku

D160 - Tlakový spínač

D200 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D157 - Převodník diferenčního tlaku (měřeni tlakového rozdílu mezi přívodním a vratném potrubí) - Mediu 

D41 - Regulační ventii, DVOUCESTNÝ

D42 - Elektrický pohon, IP42,

D201 - PřippojenI řízení technologického zařízení

D202 - PS VZT strojovny / Polní Instrumentace 

Dl8 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přírůstkové řízeni.

D19 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D203 - Převodník diferenčního tlaku

D21 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1,24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AC 

D22 - Teplotní snímač 

D23 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ

D24 - OSTATNÍ

D205 - PS / Elektromontáže

D54 - KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D206 - KABEL STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC,ČERVENÝ

Dl 67 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE 

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 

D57 - ZEMNÍCÍ SVORKA

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D207 - Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděč! nebo na přístroji 

Dl 18 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLAiSTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43

5 559,15 

444 151,62 
36 636,68

7 019,63 

29 617,05

166 265,93

95 618,39

10 547,25

60 100,29 

16 093,36

16 093,36 
167 969,54~ 

18 418,25 

11 997,76

7 250,45 

4 266,56

2 362,25

16 586,54

10 727,53

5 232,18

6 444,39 

17 931,36

2 964,21

6 444,39

1 588,30

2 507,30

3 599,33

7 586,14

12 888,78

8 392,22

5 406,24 

12 888,78

2 486,58

12 893,97 

174,06

2 030,71

4 816,72

1 290,96

1 784,12

2 362,25 

435,15

44 292,14 

565,54

6 338,92

857,09 

207,22 

1 848,62 

277,15

2 569,84

958,90 

6 670,98

1 551,50
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D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 -1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D208 - KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK

D209 - KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"

D180 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ, DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

D185 - MONTÁŽ ROZVODNIC

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D210-ELEKTRO 1NP
D211 -ELEKTRO 1NP/Rozvaděč DT_423 

D4 Oceloplech. skříně

D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400Vn-N-C-S; 63A; 10kA

D212 - ELEKTRO 1NP / RS DDC

D14 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet

Dl 5 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 

Dl 6 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

D213 - ELEKTRO 1NP VZT ROZVODNY / Polní Instrumentace

D18 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přirůstkové řízení. 

Dl 9 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D203 - Převodník diferenčního tlaku

D21 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1,24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AC 

D22-Teplotní snímač

D23 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ

D24 - OSTATNÍ

J)300 - Doplněni a úprava stávající PS -OS, G, PCHO 
D300a - Úprava stávající PS -OS 

D300b - Úprava stávající PS -G

D300c - Úprava stávající PS -PCHO

D214 - ELEKTRO 1NP / Elektromontáže 
D54 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

D28 - KABEL STÍNĚNÝ

D206 - KABEL STÍNĚNÝ,IZOLWCE PVC,ČERVENÝ 

Dl 67 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D57 - ZEMNÍCÍ SVORKA

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

D207 - Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

D1Í8 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 

DS8 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D60 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ, DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR

D209a - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ,VÍKA,KOLEN,T-KU:

Dl80 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ, DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dl85 - MONT/S^ ROZVODNIC

D35 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

D215-KABELOVÉ TRASY
D58 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

D59 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

D209a - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ,VÍKA,KOLEN,T-KU; 

D167 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

D56 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

D168 - POŽÁRNÍ UCPÁVKA

402,33

975,73 

2 222,28 

10 863,00 

1 652,54 

555,92 

6 774,58

309 913,96
35 098,11

7 019,63

28 078,48 

110 074.36 

47 715,43 

10 547,25 

51 811,68 

18 1K,05^ 

348,12

2 030,71 

4 816,72

1 936,44 

5 352,36

2 362,25

1 305,45 
■T03607,57

51 803,79

25 901,89

25 901,89

42 981,87 

565,54 

9 465,49 

857,09 

207,22

1 848,62

277,15

2 569,84 

958,90

6 670,98

1 551,50 

402,33 

975,73

2 222,28

6 426,16

1 652,54

555,92

5 774,58 

566 076,87
566 076,87 

9 350,79 

520 377,69 

1 657,72 

22 275,48

8 140,45
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D216 - demontáže 

D217 - Denontáže MaR
124 329,09

D218 - Ostatní specifikace
124 329,09 
399 720,09

D24 - ostatní 399 720,09
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce paviionu operačních sáiů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4d - Měření a regulace

(Vlísto: Třebíč

Zadavatef:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s,. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum;

Projektant:

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
V.O.S., Mrštfkova 
12, Jihlava 
jaroslav Keznikl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Měření a regulaceo Dl 

D D2 

D D3 

D D4

Rozvaděč centrály DT„400A 

Rozvaděč centrály / Rozvaděč DT_400A

9 942 166,26 

9 942 166,26 

527 427,17 

41 931,02 

16 772,41

1 K OT_
AS206040-5 Rozvaděč AS skříňový, 2000x800x400, 
iednokřídlé dveře

ks 1,000 14 675,86 14 675,86 vlastni

2 K Pal614 ÍUOOSStS- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 096,55 2 096,55 vlastni

D D5 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3*PEN 400V/TN-C-S: 63A; 10kA 25 158,61

3 K POI615
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače 
atn.'i

kpl 1,000 25 158,61 25 158,61 Vlastní

D D6 Síťová jednotka / DT_400.A 221 102,70

D D7 Silová automatizačni stanice MAE. napájeni 24Vst., 1x port RS-232-C, 1x port RS-48B, IxporlUSB, 1x 194 757,37

K N_400.A1,A2
Síťivé automatizační stanice s rozhrannim N2-bus, 
BACNet. íaž 50 zařízení, až 600I/O bodůí kpl 2,000 97 378,69 194 757,37 Vlastní1

D D8 Ethemelový switch 3 668,43

5 K P0I6I8 Ethernetový switch, montáž lišta DIN, IP 30 ks 1,000 3 688,43 3 688,431 vlastni

D D9 Optické plastové boxové rozváděče malé 2 196,4$

6 K P0l619 Krabice pro ukončeni Opto-kabelu ks 4,000 549,12 2196,48 vlastni .... .
D D10 Transceiver $081,39

7 K P0I62O RPo Optický převodník ks 4,000 2 020,35 8 061,39 vlastni

D DII Optický kabel 12 308,58

8 K P0I621

Optický kabel duplex, vnitřní provedeni, vlákno 
mnohovidové 62,5/125 pm; počet vláken 24; vnější 
průměr 8,5 mm; plášť LSZH/PEřPVC; teplota použití-30 
až fin "O

m 360,000 34,19 12 308,58 vlastní

D D12 Patch kabel 70,45

9 K P0I622
Optické patch kabely j k propojení aktivních zařízení s 
oasivními. duolexSC/SC. 2m

ks 2,000 35,23 70,461 vlastní , i

D D13 Rozvaděč centrály / ŘS DDC 140 258,36

D D14 DDC regulátor bez aptikaíniho SIV, inslátovaná komunikační karta, BacNet 77 899,43

10 K N A.1 54v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 77 899,43 77 899,43 vlastni

D D15 Ovládací displej regulátorů montáž do rvzvadáCe 10 547,25
iin^ Pol623 Zobrazovací Jednotka, BACnet MSřTP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní ..

D D16 UŽtVA TELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 ei1,6S

12 K P0t624
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživeni a 
orovedení zkoušek. 54 DB

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

13 K POI025 Zaregutovánl DDC malé, 54 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

14 K Pol626
SW pro ovládací panel, dvě úrovně ; ovládání uživatel, 
servisní úroveň 54 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

15 K Pol627
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení
64 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,60 vlastni

16 K Pol628
Rozšíření cenlrální částí řídicího systému. Generace 
datowch bodu. dvnamizace. vizualizace. 54 DB

kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

17 K Pol629
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregufování a 
odladěnt svstému s technoloaií kpl 1,000 7 762.46 7 762.46 vlastní

18 K Pol630 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

D D17 Rozvaděč centrály / Polní instrumentace 48 618,91

D D18 Servopotion, 24 V AC/DC, 4Nm, S0sec,pfírvstkové řízeni. 696,24

19 K 303’Y 18,06 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJEN( ks 1,000 87,03 87,03 vlastní

20 K 303-Y 18.05 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENi ks 1,000 87,03 87,03 vlastní

21 K 301-Y 18.18 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘtPOJENÍ ks 1,000 87,03 87,03 vlastní

22 K 301-Y 18.17 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 87,03 87,03 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D Dí9 Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D D20 Převodník diferenčnllto tlaku wduchu

D D21 MlSTNi OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24VAC

D D22 Teplotní snímač

D D23 SNÍMAČ ZAPLAVENÍ

46

D D24 OSTATNÍ

D D2S SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

53

D D26

^ D 027.....
I 54[ K ]POI63í

D D2S

Rozvaděč centrály / Elektromontáže

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 

|CYKY-J 3x1,5 mm2, pevně 150,000 37,70

KABEL STÍNĚNÝ

_ D
P57]~K

D28a KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI SIŘENÍ PLAMENE, Dca

D D28b

&
O D30 DATOVĚ KABELY, KOMUNIKAČNÍ VNITŘNÍ

[61 n<
D D3Í

Pol30
J224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49fd 7-Umm),IP43 

6456-12 Šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 10,000 129,29

D D32 Montáž rozvádéčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole

23 K 302-Y 18.32 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 87,03 87,03 vlastní
24 K 305-TT 18.33 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 87,03 87,03 vlastni
25 K 305-Y 18.33 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 87,03 87,03 vlastní
26 K 315a-Y 18.35 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 87,03 87,03 vlastní

8 122,84

19 288,88
31 K 303-PdT 18.06 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 Vlastní
32 K 301-PdT 18.18 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
33 K 305-PdT 18.33 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
34 K 2xx-PdT 1 D.01 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

3 872,88

35 K 303-S 18.04 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 646,48 vlastní
36 K 301-S1 18.16 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 646,48 645,48 vlastní
37 K 301-S2 18.16 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní
38 K 302-S 18.33 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní
39 K 305-S 18.33 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní
40 K 315a-S 18.34 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní

8 920,80

41 K 303-rr 18.04 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 Vlastní
42 K 301-TT 18.16 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní
43 K 302-TT 18.33 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní
44 K 305-TT 18.33.1 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní
45 K 316a-Tri8.34 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní

2 362,28

8 221,81

47 K 303-MV 16.04.1 Ventilátor Jednootáčkové, Řízení 0-10V- PŘIPOJENÍ ks 1,000 436,15 435,15 vlastní
48 K 301-MV 18.16.1 Ventilátor jednootáčkové. Řízeni 0-10V- PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,15 vlastní
49 K 302-MV 18.31.1 Ventilátor Jednootáčkové, Řízeni 0-1OV- PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,15 vlastní
50 K 315a-MV 18.34.1 Ventilátor Jednootáčkové, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,15 vlastní
51 K MED-PT1 až 6 Medicinální plyny snímání tlaku 4-20 mA - PŘIPOJENÍ ks 6,000 435,15 2 610,91 vlastní
52 K Výtab-VIE, V2E Výtahy, přenos poruchy - PŘIPOJENÍ ks 2,000 435,15 870,30 vlastní

185,41

K 302-PK 18.31 Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ ks i,ooo| 155,41 155,41 vlastní

75 516,18

___ 5655,41

5 655,41 vlastní

32 751,06

55 K POI28 JYTY 2x1 mm, pevně 1 ^ 620,000 33,28 20 632,82 vlastní
56 K Pol29 JYTY 4x1 mm, pevně 1 ^ 310,000 39,09 12 118,24 vlastní

9 289,87

3 349,43

58 1 K Pol29b jpRAFIaCom 1x2x0.8 , B2caS1D1 I 90,000 37,22 3 349,43 vlastní

D D29 Datový kabel s JednotINě stíněnými páry 14 408,50

1 59| K P0I632 |lAM DATAPAR 2x[2xO,80] , pevně Í ^ 360,000 40,02 14 408,50 vlastni

1 887,73

K PolS33 1F/UTP Cat.5e, pevně m 1 50,000 37,75 1 867,73 Vlastní

1 292,92

1 292,92 vlastní

1 197,70

27 K 303-PdAL 18.04 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 Vlastni
28 K 301-PdAt, 18.16 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
29 K 302-PdAL 18.31 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
30 K 315a-PdAL 18.34 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

K 301-LAH11 snímací zaplavení - ponorná k zavěšení ks 1 2,000 1 181,13 2 362,26 vlastni

Pol29a J-H{St)H 2x2x0,8 , pevně m 240,000 38,711 9 289,87 vlastní j

1 62 K Pol634 do 200 kg ks 1,000 1 197,70 1 197,70 vlastní

O D33 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 767,12

63 1 K Pol32 Do 2,5 mm2 ks 40,000 19,18 767,12 vlastni

D D34 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 191,78

j 64) K Pol33 Pláště kabelu ks 10,000 19,18 191,78jvlastnl
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D D12 Patch kabel
!

74 1 K

70,45

POI622 Optické patch kabely j k propojeni aktivních zařízení s 
Dasivními. duolex SC/SC. 2m ks 2,000 35,23 70,45

D D13

___D pí 4 ..._
75 [ k |n_A.1.1

D D15

Rozvaděč centrály / ŘS DDC

DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet

136 235,27

73 876,34

67v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 73 876,34 73 876,34 vlastní

7eijí

D

POI623
OvlédacI áispíej regulátorů montáž do rozvaděče 

Zobrazovací Jednotka, BACnet MS/TP ks
10 547,26

1,000 10 547,25 10 547,25 vlastni

Die UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,63

D17

D18

Rozvaděč centrály / Polní instrumentace 

Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,pnrďstkové řízeni,

67 678,55

609,21

D D19 a 122,84

91 K 313-PdAL 18.07 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
92 K 301a-PdAL 18.19 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

93 K 316-PdAL 18,13 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
94 K 315-PciAL 18,36 0,6 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

D D20 Převodník diferenčního tlaku vzduchu 19 266,88

95 K 313-PdT 18.09 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
96 K 301a-PdT 18.21 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni

97 K 316-PdT 18.14 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

98 K 104-PdT1D.01 0 až 100 Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava

D D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 724,66

65 K Pol35 S ostatními profesemi I hod 16,000 262,48 4 724,66 vlastní

D D36 Rozvaděč centrály DT_400B 491 912,65

D D37 Rozvaděč centrály / Rozvaděč DT_400B 41 931,02

D D4 Oceloplech. skfinš 16 772,41

66 K DT_ AS208040-5 Rozvaděč AS skřiříový, 2000x800x400, 
Iednokřídlé dveře ks 1,000 14 675,86 14 675,86 vlastni

67 K Pol314 IU008515-- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 096,55 2 096,55 vlastni

D D5 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE: 3vPEN 400V/TN-C-S: 63A; WkA 25 153,61

68 K Pole 15
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače 
ato.t

kpl 1,000 25 158,61 25 158,61
........ ..........

vlastní

D D38 Síťová jednotka / DT_400.B 204 680,90

D D7 Sítová automatíi&čol Stanice NAE, napálení 24Vst., 1x port RS-232-C, 1x port RS-4d5, 1x port USB, 1x 194 757,37

69 K N„400.B1,B2 Sltlvé automatizační stanice s rozhrannlm N2-bus, 
BACNet. íaž 50 zařízení, až 6001/0 bodůí kpl 2,000 97 378,69 194 757,37 vlastni

D D8 Ef/iemeřový svntch 3 688,43

70 K P016I8 Ethernetový switch, montáž lišta DIN, IP 30 ks 1,000 3 688,43 3 688,431 vlastni

D D9 Optické plastové boxové rozváděče malé 1 098,24

71 K P01619 Krabice pro ukončení Opto-kabelu ks 2,000 549,12 1 098,24 vlastni

D DÍO Transceiver 4 040,70

72 K P01620 RPo Optický převodník ks 2,000 2 020,35 4 040,70 vlastní

D Díí Optický kabel 1 025,71
(' ;

73 K P01621

Optický kabel duplex, vnitřní provedeni, vlákno 
mnohovidové 62,5/125 pm; počet vláken 24; vnější 
průměr 8,5 mm; plášť LSZH/PE/PVC; teplota použiti -30 
až fifi "C

m 30,000 34,19 1 025,71 vlastní

n

77 K POI624 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
nrovedenl zkoušek. 54 DB kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

78 K Pot625 Zaregutovánl DDC malé, 54 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastni

79 K Pol626 SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatel, 
servisní ůrověň 54 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,60 vlastní

80 K P0I627 SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazeni
54 DB kpl 1,000 6 128,50 6 126,50 vlastní

81 K Pol62e Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace 
datových bodu. dvnamizace. vizualizace. 54 DB kpl 1,000 8 293,79 6 293,79 vlastni

82 K Pol629 Oživení a uvedeni systému do provozu, zaregutovánl a 
odladění svstému s technolooií kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastni

83 K Pol630 Testlil kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

84 K 313-Y 18.09 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENi ks 1,000 87,03 87,03 vlastní
86 K 313-Y 18.06 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 67,03 87,03 vlastní
86 K 301a-Y 18.21 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJEN( ks 1,000 87,03 87,03 vlastní

87 K 301a-Y 18,20 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENi ks 1,000 87,03 87,03 vlastní
88 K 316-Y 18.14 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘlPOJENl ks 1,000 87,03 87,03 vlastní
89 K 316Y18,15 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENi ks 1,000 87,03 37,03 vlastní

K 315-Y 18.37 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENi ks 1,000 87,03 87,03 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D21 Místní ovladač ovlAdač stiskací kontakt i/i, zav, 3A, prosvětlení žavac

D D22 Teplotní snímač

D D39 PřIsluSensWI:

D 040
[ňl] K |316-TAL 18.13a 

D D23

Teny)Ostat protimrazové ochrany

Pevná diference, -24 až +18 ‘’C, 2m kapilára ks 1,000 4 364,99

SNÍMAČ zaplaven!

3 227,40

8 146.65

1 199,77

109 K POI635 Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65| 1 052,65 vlastní
110 K Pol636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12] 147,12 vlastní

4 364,99 

4 364,99 vlastní

2 362,25

99 K 313-S 18,04 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastni
100 K 301a-S1 18.19 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 646,48 645,46 vlastní
101 K 317-S2 18.19 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní
102 K 316-S 18.13 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní
103 K 315-S 16.36 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní

104 K 313-TT 18.04 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní
105 K 301 a-TT 18,19 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní
106 K 316-TT 18.13 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní
107 K 315-S 18.36.1 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní
108 K Sierr is.isa Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

^3

112 K 301-LAH 11 ! snímací zaplavení - ponorná k zavěšení ks 2,000 1 181,13 2 362,26 vlastní

D D41 Regulační venVI, DVOUCESTNÝ 2 703.12

'3 K 316-Y 18.13a DN 15, kv0,25 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastni

D 042 Elektrický pohon, IP42, 12 888,78

|114 K 316-Y XX Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 2,000 6 444,39 12 888,78 vlastní

D D24 OSTATNÍ 4 786,66

115 K 313-MV 18.07,1 Ventilátor jednootáčkové, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,15 vlastní
116 K 301a-MV 18.19.1 Ventilátor jednootáčkové. Řízení 0-1 OV - PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,16 vlastní
117 K 316-MV 18.13.1 Ventilátor jednootáčkové. Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,15 vlastní
118 K 315-MV 18.36.1 Ventilátor jednootáčkové, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,15 vlastní
119 K 316-MC 18.13a Čerpadlo, ovládání - PŘÍPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,15 vlastní
120 K 316-KOMP_Stav Kompresor mediplyny, přenos stavů - PŘIPOJENÍ ks 4,000 435,15 1 740,61 vlastní
121 K Výtah-V3E, V4E Výtahy, přenos poruchy - PŘIPOJENÍ ks 2,000 435,15 870,30 vlastní

D D26 Rozvaděč centrály / Elektromontáže 41 386,81

O D27 KABEL SILOVÝ.IZOLACEPVC S VODIČEM PE 5 655.41

|l22 K P0l631 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 150,000 37,70 5 655,41 vlastní

D 020 KABEL STÍNĚNÝ 13 385,57

|l23 K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevně m 320,000 33,28 10 649,19 vlastní
1124 K Po!29 JYTY4x1 mm, pevně m 70,000 39,09 2 736,38 vlastní

D D28a KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PRO TI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 6 967,40

K Pol29a J-H{St)H 2x2x0,8 , pevně m 180,000 38,71 6 967,401 vlastní

D D29 Datový kabel s Jednotlivě stíněnými páry 7 204,25

1126 K P0I632 LAM DATAPAR 2x[2x0,80J, pevně m 180,000 40,02 7 204,25|vlastní ....

D D31 1224 krabicová ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 1 292,92

127 K Pol30 6456-12 Šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 10,000 129,29 1 292,92 vlastní ........

D D32 Montáž rozváděčů skříňových rtebo panelových děfíte/ných, hmotností lednoho pole 1 197.70

128 -K Pol634 do 200 kg ks 1,000 1 197,70 1 197,701 vlastní

D 033 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 767,12

129 K Pol32 Do 2,5 mm2 ks 40,000 19,18 767,12 vlastní

D D34 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 191,76

130 K Pol33 Pláště kabelu ks 10,000 19,18 191,78 vlastní

D D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 724,66

131 P0135 3 ostatními profesemi hod 18,000 262,48 4 724,66 vlastni

D D43 VZT1 296 466,66

D D44 VZT1 / Rozvaděč DT401 42 905,97

D D4 Oceloplech. skříně 17 162,39

132 K DT_.1 ASI 86040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400,
iednokřídlé dveře ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastní

133 K POÍ614 IU008515- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2 145,30|vlastní

D DS ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 634; 10kA 25 743,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

D D45

O DU

VZT1 / RS DDC

DDC regulátor bez aplikačního SIV, inslalovaně komunikační karta, BacNet

[I35l K |N_ 

O D!6

60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 2<1VAC kpl 1,000 47 715,43

!136 K POI639
Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 

Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25

O Die UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

D D46 V2T1 / Polní instrumentace

D__040_____
[isi| K |V1-TAL

Termostat protimrazové ochrany

Pevná diference, -io až +12 °C, 6m kapilára ks 1,000 4 531,80

O DIS Tlakový splnai viduchu (difereninQ

D D48 Převodník diferenintho tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D D49

158 K V1-Y01

O D18

Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové uzení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/1 Ssec, 
JmiOFF ks 1,000 4 514,18

|159| K |V1-Y11 

D D50

Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, SOsec,přírůstkové řízení, 

]0N/0FF ks 1,000 3 243,95

|l60[ K [V1-Y61 

D D41

Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcipnátn _ 

regulace proporcionální 0-1 OV ks 1,000 4 614,68

D D42
pl62f K]vi^>m

 D D5í 
163

Frekvenční méntč

164
_ A

D 024 ostatní

D 025 SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

|j6^ K V1-PKxy.z Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENI | ks 2,000 155,41

110 074,36

47 715,43

AT 716,43 vlastni

10 547,25

10 547,25 vlastní

61 811,68

87 640,14

4 531.S0

4 531,80 vlastní

4 061,42

152 K VI-PdAH 01 0,5 až4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
153 K VI-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

18 266,88

4 514,18

4 514,16 vlastní

3 243,95

3 243,95 vlastní

4 614,68

4 614,68[vlasfní

2 703,12

24 136,42

K V1-FM01 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5kW, 3,19A, 
IP54. filtr, vč.ořisl. ks 1,000 12 068,21 12 068,21 vlastní

K V1-FM11 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5kW, 3,19A, 
IP54. filtr, vč.ořisl. ks 1,000 12 068,21 12 068,21 vlastn

870,32

310,82

310,82 vlastní

134 K POI637
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud I
(přepěťové ochrany,svorkovnice, Jištěni, relé, ovladače kpl 1,000 25 743,58

25 743,581 vlastni

ato.1 1 1 i

137 K Pol640 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživeni a 
orovedení zkoušek. 60 DB kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastni

138 K P0I641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 3 293,79 8 293,79 vlastni

139 K P01642 SW pro ovládací panel, dvé úrovně : ovládání uživaiei, 
servisní úrověň 60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

140 K Pol643 SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazeni
60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

141 K P0ie44 Rozšířeni centrální části řídicího systému. Generace 
datovvch bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

142 K POI645 Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technolooií kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

143 K POI646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

D D22 Teplotní snimai 8 960,00

144 K V1-TTO0 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni lOOO ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní
145 K V1-TT02 20 cm sonda, vzduchotech.polrubl, -46/62“C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastni
146 K V1-TT11 20 cm sonda, vzduchotech.polrubl, -46/82”C, Ní 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastni
147 K V1-TT81 20 cm sonda, vzducholech.poírubí, -46/82'’C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastni

D 047 Snimai teploty sPTC prvkem, TYP: í 010,17

148 K V1-TT 51 Isaňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17|vlastnl

O D39 Příslušenství: 1 199,77

149 K P01635 Jímka, závit mosaz, trubka měd, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní
150 K Pol636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastní

n

164 K VI -FT 01 Oaž 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 Vlastni
155 K V1-FT 11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
156 K V1-FT 02 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
157 K V1-FT 12 Oaž 100Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

DN15, kv1,6 ks 1,000 2 703,12| 2 703,12| vlastní

Elektrický pohon, IP42, 6 444,39

Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 1,000 6 444,391 6 444,39|vlastní

165 K VI-MOl el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

166 K V1-M 11 eí. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

167 K V1-M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V- PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,68 vlastní
168 K V1-Y61 Servopohon chazeni VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

D D52 Servisní vypfnaC 1 672,22

|l7í K |V1-SM01 [Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní
[171 K |vi-SM 11 |Vypínač 3-pól + pomocné kontakty Iz, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastni

D D53 VZT1 / Elektromontáže 65 946,19

D D54 KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC 3 645,69

172 K Pol647 CYKY-J 4x2.5 , pevně m 50,000 54,06 2 703,12 vlastní
173 K Poles CYKY-J 3x1.5 , pevně m 25,000 37,70 942,67 vlastní

D DS5 KABEL SILOVÝ STiNĚNÝ,IZOLACE PVC 720,28
174 K P0l648 NYCY4x2,5/2,5 .pevně m 10,000 72,03 j 720,28 vlastni

D D2a KABEL STÍNĚNÝ 32 364.29

176 K POI28 JYTY 2x1 mm, pevně m 350,000 33,28 11 647,56 vlastní
176 K Pol29 JYTY 4x1 mm, pevně m 380,000 39,09 14 854,62 vlastní
177 K POI66 JYTY-0 7x1 mm , pevně m 120,000 48,85 5 862,11 vlastní

D D56 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 848,62
|l78 1 Poles 1CY6 žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62 vlastni

D DS7 ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

179 K Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 vlastni
180 K POÍ70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovaci Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

D D3r 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, AxVÝVODKA G49(cl 7-14mm),tP4S 775,75
Jl81 K Pol30 6456-12 Šedá do 4 mm2,SVOfk.6303-13 ks 6,000 129,29 775,76 j vlastní

D D53 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ 0 DOLNOST 251,46

|l82 K POI649 12l6Ed16 mm, pevně m 10,000 26,15 251,46 vlastní

D D59 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65
jl83 "k Pot72 4016E LA d 16 mm, pevně m 10,000 28,87 288,65 vlastní

D D60 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCE, 4 444,66

184 K POI73 50/ 60 mm m 20,000 222,23 4 444,56 vlastní

D D61 Montáž kovových nosných a doplňkových kontnikcl se ihotovenlm pro upevněni přístrojů a zařízení o ce 3 335,49

|l85 K POI650 do 5 kg ks 6,000 555,92 3 335,49 vlastní

D D32 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole 1 220,50

......

|lB6 K P0l634 do 200 kg ks 1,000 1 220,50 1 220,601 vlastni

O 033 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 109,57

187 K Pol32 Do 2,5 mm2 ks 110,000 19,18 2109,571 vlastní

D D34 UKONČENI A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 575,34

|l88 K Poi33 Pláště kabelu ks 30,000 19,18 575,34|vlastní

D D3S KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

K Pol35 S ostatními profesemi hod 16,000 262,48 4 199,70 vlastní

D D62 VZT2 345 145,43

D D63 VZT2 / Rozvaděč DT402 42 905,97

D D4 Oceloplech. skříně 17 162,39

190 K DT_.1 ASI 86040-6 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídlé dveře ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastní

191 K Po!614 IU00851S- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2 145,30 vlastní

D D5 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEW 400V/TN-C-S; 634; lOkA 25 743,68

192 K POI637
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany.svorkovnice, jištění, relé, ovladače 
ato.l

kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 vlastní

D D64 VZT2 / ŘS DDC 110 074,36

D D14 DDC requiátorbez aplikačního SIV, instalovaná komunikační karta, BacNet 47 715,43

193| K N 60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 47 715,43 47 716,43 vlastní

D DIS Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

194 K Pol639 Zobrazovací Jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní

D D16 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

195 K Pol640 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

196 K P0l641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

197 K P0l642 SW pro ovládací panel, dvě úrovně; ovládáni uživatel, 
servisní úrověň 60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

198 K POI643 SW pro síťovou Jednotku, tvorba aplikace a zobrazení
60 DB kpl 1,000 6 128,50 6128,60 vlastni

199 K P01644 Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
datovvch bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

200 K Pol645 Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloaií kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní
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PC Typ Kód

D D71

D D72

[2711 K jV3-MAH0^ 

D D19

D D18

[2811 K |V3-Y1JI_ 

D D50

282 K |V3-Y81 

D D41

D42

285 K V3-YXX

D D51

D D24

D25

|294| K 

D

V3-PKxy.z

D52

Eiektronický převodník vlhkostí a teploty

Popis MJ Množství

267 K V3-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92
268 K V3-MTT 01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92
269 K V3-MTT 02 Potrubní, 200mm, Ri-|=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92
270 K V3-MTT11 Potrubní, 200nim, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 331,68 

6 832,92 
6 832,92 
6 832,92

Regulátor vlhkostí (Humidistol) 
Ikanálový 1 SPOT kontakt

Tiskový spirísč vzduchu (dlferončnQ

Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, eosec.p/lrůslkové řízeni,

ON/OFF

Servopohon 24VAC/OC, 4Nm, regulace proporclonéln 

regulace proporcionální 0-1 OV

ks

ks

1,000

1,000

3 243,95 i

4 614,68

..Regulačrtl ventil, DVOUCESTNÝ

Elektrický pohon, IP42,

Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 niA, 24 Vstř, ks 2,000 6 444,39|

Frekvenční měnič

ostatní

SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENI ks 3,000 155,41

Servisni vypínač

D D19

|297| K |301-PdAH 3.03 

D D24

Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 

0,5 až 4 mbar .i....ks...L 1,000 2 030,71

|298| K

D D73

D D54

301-MV 3,03
OSTATNÍ___________________ ^............................
Ventilátor jednootáčkové. Řízení 0-1 OV- PŘIPOJENI ks 1,000 435,15|

VZT3 / Elektromontáže 

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

D 055 raeEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

O D28 KABEL STÍNĚNÝ

6 832,92

vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

11 178,22

8 122,84

3 243,95

3 243,95 vlastní

4 614,68

4 614,68|vlastní

283 K V3-Y 51 DN 40, kv 20 ks 1,000 7 629,66 7 629,66 vlastní
284 K V3-Y 71 DN 15, kv2,5 ks 1,000 2 703,12 2 703,12[vlastnl

12 888,78 

12 888,78 vlastní

1 730,27

466,23

466,23 vlastní

1 672,22

2 030,71

2 030,71 vlastní

435,15

435,15

63 701,11

5 486,43

Vlastní

299 K POI647 CYKY-J 4x2.5 , pevné m 20,000 54,06 1 081,25 vlastní
300 K Pol653 CYKY-J 4x6, pevné m 20,000 87,30 1 745,99 vlastní
301 K P0I65 CYKY-J 3x1.5, pevně m 70,000 37,70 2 639,19 vlastní

947,08
Í302 K P0t848 NYCY4x2,6/2,5 , pevné m 5,000| 72,03 360,14 vlastní
|303 K P01654 NYCY 4x6/6 , pevně m 5,000| 117,39 586,94 vlastní

304í0,2S

ks 1,000 11 178,22 11 178,22 vlastní

272 K V3-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
273 K V3.pdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
274 K V3-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
275 K V3-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

D D48 Převodník diferenčního tlaku /MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

276 K V3 -FT 01 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
277 K V3-FT11 Oaž 100 Pa. OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
278 K V3 -FT 02 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
279 K V3-FT12 Oaž 100Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

D 049 Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec, 4 514,18

280 K V3-Y 01 ON/OFF ks 1,000 4 514,18 4 5l4,l8|vlastní

286 K V3-FM 01 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 7,5kW, 13,90, 
IP54. ntr. vč.Dřísl. ks 1,000 20 734,98 20 734,98 vlastní

287 K V3-FM11 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3kW, 6,18A, 
IP54. ntr. vč.Dřísl ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

288 K V3-M 01 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-IOV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

289 K V3-M 11 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-IOV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,68 217,58 vlastní

290 K V3-MV 3.03 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

291 K V3-M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
292 K V3-Y 61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
293 K V3-EM 91 Parní vyvíječ ovládání/signallzace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastní

295 K V3-SM 01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní
296 K V3-SM 11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1 z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

.1

304 K P0128 JYTY 2x1 mm, pevně m 350,000 33,28 11 647,56 vlastní
305 K Po!29 JYTY 4x1 mm, pevně m 380,000 39,09 14 854,62 vlastní
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PČ Typ Kód

D D52

D D53

D D54

D DBS

|l74j K |pq1645 

D D2B

D D56

178 P0I68

D DS7

D 031

! K 

D

Pol30

D58

|184| K jPol73

D__D61......
[Tesj K |Pol650

D D32

D64

D14
[193PK |n_

_ D...
[194P K

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Servisní vypínač 1 872,22

VZT1 / Elektromontáže 

KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC_

55 946,19

3 645,69

K POI047 CYKY-J 4x2.5 , pevně m 50,000 54,06 2 703,12 Vlastní

K POI65 CYKY-J 3x1.5, pevně m 25,000 37,70 942,57 vlastní

KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 

TnYCY 4x2,5/2,5 , pevně 10,000 72,03
720,28

KABEL STÍNĚNÝ

175 K ÍPOÍ28 JYTY 2x1 mm, pevně m 350,000 33,28
176 K P0I29 JYTY4x1 mm, pevně m 380,000 39,09
177 K [poiee JYTY-0 7x1 mm , pevně m 120,000 48,85

32 364,2$

11 647,56
14 854,62

5 862,11

vlastni
vlastni
vlastní

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

CY6 Žlutozelený, pevně 45,000 41,08
! 648,62

1 848,62 vlastní

ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43

r ks6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ,000 129,29
775,75

776,75 vlastní

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,46

50/ 50 mm 20,000 222,23 4 444,55 vlastni

Montšž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněnipříslrojů a zařízeni o ee
I 1^do 5 kg 6,000 555,92

3 335,45______
3 335,49[vlastní

1 220,50

VZT2 / ŘS DDC

DDC regulátor bez aplikačního SW, íns(a/ovaná komunikační karta, BacNet 

60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl

110 074,36

___ 47 715,43

1,000 47 716,43 47 715,43 vlastní

Pol639 Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25

170 K V1-SM01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní
171 K VI-SM 11 Vypínač S-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

720,26 vlastní

179 K Pol69 ZSA16 zemnící svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 Vlastní
180 K Pol70 Cu pás,ZS16 Pásek uzemnovací Cu, 0,5m Ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

|182 K P01649 l2l6Edie mm, pevně m 10,000 25,15| 251,46 vlastní

D D59 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 2BB,6S

|l83 K POÍ72 4016ELAd16 mm, pevně m 10,000 28,87 j 288,651 vlastní

D D60 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VC. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCEi 4 444,56

□

186 K POI634 do 200 kg ks 1,000 1 220,50 1 220,5o|vlastní

D 033 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 109,57

187 K P0l32 Do 2,5 mm2 ks 110,000 19,18 2 109,57 Vlastní

D D34 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 575,34

188| K P0t33 Pláště kabelu ks 30,000 19,18 575,34 vlastní

D D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

189 K Poi35 S ostatními profesemi hod 16,000 262,48 4 199,70 [vlastní

D D62 VZT2 345 145,43

D D63 VZT2 / Rozvaděč DT402 42 905,97

D D4 Oceloplech. sk/lně 17 162,39

190 K t>T„.1
AS186040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídlé dveře ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastní

191 K POÍ614 ILI008515~ Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2145,30 vlastní

D D5 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PE/V 400V/TN-C~S: 63A; WkA 26 743,58
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud

102 K POI637 {přepěťové ochrany,svorkovnice. Jištění, relé, ovladače kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 vlastní
_.... atsJ............ ....... . ..... .......... .

D D16 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 511,68

195 K Pol640 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB kpl 1.000 12 680,22 12 680,22 vlastni

196 K POI641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

197 K Pol642 SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatel, 
servisní úrověň 60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

198 K P0I643
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 víastni

199 K POI644 Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
datovvch hodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

200 K P0l645 Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění sv.slému s technoloaií kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

201 K POÍ646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

D D65 VZT2 / Polní instrumentace 98 784,68

D D22 Teplotní snímač 8 980,00

202 K V2-TT 00 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82"C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní
203 K V2-TT02 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní
204 K V2-TT11 20 cm sonda, vzducholech.poírubí, -46/82'C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní
205 K V2-TT 81 20 cm sonda, vzduchotech.pofrubí, -46/82“C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní

D D47 Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1010,17

206Í K V2-TT61 [Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 OlO,l7|vlastní .......J

D D39 Příslušenství: 1 199,77

207 K Pol635 Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní
208 K Pol636 Návarek pro Jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastní

D D40 Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

209 K V2-TAL 01 Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára ks 1,000 4 531,80 4 531,80[vlastní i

D D19 Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 4 061,42

210 K !v2-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
211 K V2-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

D D4& Převodník diferenčního Vaku /MNOŽSTVÍ vzduchu 19 266,68

212 K V2-FT01 Oaž 100 Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
213 K V2-FT11 Oaž 100 Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
214 K V2-FT02 Oaž 100Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
215 K V2-FT12 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

D D49 Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/1Ssec, 4 614,18

216 K V2-Y 01 ON/OFF ks 1,000 A ‘■14 F 4 5l4,l8[vlaslnf

D D18 Servopohon, 24VAC/DC, 4Nni, SOsec,přírůstkové řízení, 3 243,95

217 X V2-Y11 ON/OFF ks 1,000 3 243,95 3 243,95 vlastní

D D50 Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporclonéln 4 614,68

218 K V2-Y 81 regulace proporcionální O-IOV ks 1,000 4 614,68 4 614,68 vlastní ..1

D D41 Regulační venW, DVOUCESTNÝ 2 703,12

[219 K V2-Y 51 DN 20, kv4 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní [

D 042 ElektríckÝ pohon, IP42, 6 444,39

220 K V2-YXX Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 1,000 6 444,39 6 444,39 [vlastní

D D6Í Frekvenční měnič 34 914,72

221 K V2-FM 01 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 5,5kW,
11,17A, IP54. filtr. vč.Dřísl. ks 1,000 18 587,20 18 587,20 vlastní

222 K V2-FM 01.1 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,65A, 
IP64. flitr. vč.Dřísl. ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

D D24 OSTATNÍ 870,32

223 K V2-M 01 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-IOV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

224 K V2.M 11 el, ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-IOV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní ''', ,ř

225 K V2.M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
226 K V2-Y 61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

D D25 SICNALIZA CE STA VU POŽÁRNÍCH KLAPEK 777,06

227 K V2-PK xy.z I Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENI ks 5,000 155,41 777,06 vlastní 1

D 052 Servisní vypínač 1 672,22

228 K V2*SM 01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní
229 K V2-SM 11 Vypínač 3-p61 + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

D D66 VZT2 / Elektromontáže 93 380,42

D D54 KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC 3 645,69

230 K Pol647 CYKY-J 4x2.5, pevně m 50,000 54,06 2 703,12 vlastní
231 K Pol65 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 25,000 37,70 942,57 vlastní

D D55 KABEL SILOVÝ STiNĚNÝ.IZOLACE PVC 720,28

232 K Pol648 i NYCY 4x2,5/2,5 , pevně m 10,000 72,03 720,28 [vlastní 1

D D2S KABEL STÍNĚNÝ 49 077,01

233 K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevně m 480,000 33,28 15 973,79 vlastní
234 K Pol29 JYTY 4x1 mm, pevně m 380,000 39,09 14 854,62 vlastní j

235 K Pol29a J-H{St)H 2x2x0,8 .pevně m 320,000 38,71 12 386,49 vlastní 1
236 K Pol66 JYTY-0 7x1 mm , pevně m 120,000 48,85 5 862,11 vlastní ř

D D2ea KABBL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 0,00
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D D32

’■16

317

^18

319 K

D D74 

O D75 

D D4

D DS

D D76

D D77

D D2Z

D 014

ýs] K N

D DIS

324| K Pol639

D DÍ6

325 K Pol640

326 K Pol641

327 K Pol642

328 K Pol643

329 K Pol644

330 K P01645

331 K Pol646

[332] K ]V4-TT 81_

_^ D47

[^3]_l^ V4-TT 51

D D39

Pol650 do 5 kg ks 6,000| 555,92

P0l634 do 200 kg ks 1,000 1 243,29

D33 UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

P0I32 Do 2,5 mm2 ks 140,000 19,16

D34 UKONČENI A ZAPOJENI STÍNĚNI

POI33 Pláště kabelu ks 35,000 19,18

D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

POI35 S ostatními profesemi hod 16,000 262,48

VZT4

VZT4 / RozvaděĎ DT404

VZT4 / ŘS DDC

DDC regulátor tea apSkačniho StV, instalovaná komunikační karts, BacNet

60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 63 272,11

Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděCe

Zobrazovací jednotka. BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25

UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a
provedeni zkoušek. 60 DB........... ..... .............
Zaregulování DDC velké, 60 OB
SW pro ovládači panel, dvě úrovně : ovládáni uživatel, 
servisni úrověň 60 D8
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace á zobrazení 
60 DB
Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace
datových bodu, dvnamizace. vizualizace. 60 DB..... .....
ĎživenI a uvedeni systémů do provozu, zaregulování a
odladění svstému s technologii ..... ................ ___
Test 1:1

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Kpl

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 680,22

8 293,79

6128,50

6 128,50

8 293,79

7 762,46

2 524,42

VZT4 / Polní instrumentace

20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82'’C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00

Snimai teploty s PTC prvkem, TYP:_____
Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17

Příslušenství:

Temostat protimrazové ochrany

3 335,49........ ....
3 335,49] vlastní

1 243,29
1 243,29lvlastnl

2 $64,91

2 684,91 vlastní

671,23

671,23 vlastní

4 199,70

4 199,70 vlastni

399 733,15 

42 905,97

17 162,39

25 743,55
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud I

322 K P0I637 (přepěťové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače 
ato.l

kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 vlastní

126 631,04

63 272,11 

63 272,11 vlastni

10 547,25

10 547,25 vlastni

51 511,65

12 680,22

8 293,79

6 128,50

6 128,50

8 293,79

7 762,46

2 524,42

Vlastni

vlastni

vlastni

vlastni

vlastní

vlastní

vlastni

146 839,94

2 240,00............
2 240,001 vlastni

1 010,17 ......_
1 010,17|vlasíní

1 199,77

“k Pol635 Jímka, závit mosaz, trubka měd, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní
K Po!636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastní

4 531,80

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava

306! K Pol66 JVTY-0 7x1 mm , pevně m 80,000 48,85 3 906,07 vlastní

D D28a KABEL STiNĚNÝSE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI SIŘENI PLAMENE, Dca Ů 957,40

307| K Pol29a J-H{St)H 2x2x0,a , pevně m 180,000 38,71 6 967,40(Vlastni

D D56 VODIČ PRO POSPOJOVÁNI 1 848,52

308 K POI68 CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62 vlastní

D D57 ZEMNiCl SVORKA 166,29

309 K Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 vlastní

310 K Pol70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vtastní

D D31 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),iP43 775,75
311 K POI30 6466-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29 775,75 vlastní

D D58 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,4$

312 K Pol649 1216Ed16 mm, pevně m 10,000 25,15 251,46 vlastni

D 059 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 233,65

313 K P0l72 4016ELAd16 mm, pevně m 10,000 28,87 2S3,65|vlastní

D D60 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DILŮA PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCEi 4 444,56

314 K Pol73 50/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56 vlastní

320 K DT_.1 ASI 86040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídlé dveře ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastni

321 K
...

Pole 14 IU008516- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2 145,30 vlastní

ZJ

ZJ
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PČ Typ Kód

336 K V4-TAL 01

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Pevná diference, -10 až +12 “C, 6m kapilára ks 1,000| 4 531,80

D D/t Elektronický převodník vlhkosti a teploty

D72

341 i K V4-MAH 01
J^gulátor vlhkostí (Humidistet) 

kanálový 1 SPOT kontakt ks 1,000 11 178,22

D D1S Tlakový spínač vrduchu (diferenční)

D D4S Převodník diferenčního tlaku / mOŽSTVl VZDUCHU

[35q| K |v4-Y01
Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, BOfíSsec, 

loN/OFF ks 1,000 4 514,18

DÍ8 Servopohon, 24VACřDC, 4Nm, SOsec,přírůstkové řízeni,

|361| K |V4-Y11 

D DSO

ON/OFF ks 1,000 3 243,95

Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionUn

352 K V4-Y01

D D4í

jregulace proporcionální O-IOV 

Regulační ventil, DyqUCESThlÝ_

ks 1,000 4 614,68

D D42

355
Elektrický pohon, IP42,

K V4-YXX Proporcionální regulace 0-10 V / 0{4) - 20 mA, 24 Vstř, ks 2,000 6 444,39

DS1 Frekvenční měnič

ostatní

D D25 SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

367: V4-PKxy.z Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ ks 4,000 155,41

D DS2 Servisní vypínač

D D78 

o DS4

VZT4 / Elektromontáže

KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC

D D28 KABEL STÍNĚNÝ

D 079 KABEL telefonní, STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI SIŘENI PLAMENE
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4 631,80 vlastní

27331,68

11 178,22

11 178,22 Vlastní

8 122,84

|342 K V4-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
343 K V4-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
I344 K V4-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
1345 K V4-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

J9 266,88
346 K V4 -FT 01 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72
347 K V4-FT11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72
348 K V4-FT 02 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72
349 K V4-FT12 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72

vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

4 514,18

4 514,18 vlastní

3 243,95

3 243,95 vlastní

4 614,68

4 614,68|vlastní

5 406,24

353| K V4-Y 51 DN 15, kv2,5 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní
354j K V4-Y 71 DN 16, kv 1,6 ................ .. 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní

12 888,78

12 888,78 vlastní

34 914,72

4 082,18

368 K V4-M 01 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastni

359 K V4-M 11 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-IOV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

360 K V4-M 61 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V- PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
361 K V4-Y 61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
362 K V4-EM 91 Parní vyvl]eč ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastní
363 K V4-TZ01,O2 Zobrazeni aktuální teploty - PŘIPOJENÍ ks 2,000 321,18 642,37 vlastní
364 K V4-HZ01,02 Zobrazení aktuální vlhkostí - PŘIPOJENÍ ks 2,000 321,18 642,37 vlastní
365 K V4-VN 01 Nastavení režimu VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 321,18 321,18 vlastní
366 K V4-VN 02,03,04 Nastavení žádané teploty - PŘIPOJENÍ ks 3,000 321,18 963,55 vlastní

621,65

621,65 Vlastní

1 672,22

368 K V4-SM 01 Vypínač 3-pó! + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní
369 K V4-SM 11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

84 356,20

3 517,47

43 285,97

16 697,39

337 K V4-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
338 K V4-MTT01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
339 K V4-MTT 02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
340 K V4-MTT11 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

J

356 K V4-FM 01 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 5,5kW, 10,6, 
IPS4. filtr, včpřísl. ks 1,000 18 587,20 18 587,20 Vlastní

357 K V4-FM 01.1 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,e6A, 
IP54. filtr, vč.ořisl. ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

370 K Pol655 CYKY-J 4x4, pevně m 40,000 69,09 2 763,42 vlastní
371 K P0l65 CYKY-J 3x1.5, pevně m 20,000 37,70 754,05 vlastní

D 055 KABEL SILOVÝ stíněný,IZOLACE PVC 968,21

372 K Pol656 NYCY 4x4/4 , pevně m 10,000 98,82 968,21 jvlastní

373 K Pol26 JYTY 2x1 mm, pevně m 640,000 33,28 21 298,39 Vlastní
374 K POI29 JYTY 4x1 mm, pevně m 450,000 39,09 17 591,00 vlastní
375 K Poiee JYTY-0 7x1 mm , pevně m 90,000 48,85 4 396,58 vlastní
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D D32

386

D33

D35
369 K Pol35

D D80 

D D81

D D4

D D5

Moniéž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole

K POI634 do 200 kg 1 ks 1,000
1 220,60

1 220,50 1 220,50 vlastní

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

S ostatními profesemi hod 16,000 262,48
_JJ99,7p.........
4 199,70]vla3tnl

VZT5

VZT5/Rozvaděč DT405

376 613,51 

42 905,97

17 162,39

ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S: 634; lOkA 26 743,58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

376 K Pol657 J-H(S1)H 2x2x0,6 , pevně m 360,000 38,71 13 934,80 vlastní
377 K P0l658 J-H(St)H 4x2x0,8 , pevně m 60,000 46,04 2 762,59 vlastni

D D56 VODIČ PRO pospojovaní 1 848,62

|378 K Poles CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62|vlastnl

D D57 ZEmíCÍ SVORKA 166,29

379 K P0l69 ZSA16 zemnici svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 vlastní
380 K POI70 Cu pás,ZS16 Pásek uzemnovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

O D31 1224 krabicová ROZV.Z TERMOPLASTU, AxVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 775J5

381 K Poi30 6456-12 Šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29 775,75 vlastni

D D58 TRUBKA OHEBNA STŘEDNI MECHANICKÁ O DOLNOST 251,46

382 K PoI649 1216Ed16 mm, pevně m 10,000 25,15 251,461 vlastni

D D59 1123 TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65

363 K Pol72 4016ELAd16 mm, pevné m 10,000 28,87 288,66 vlastní

D D60 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DlLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCEi 4 444,56

384 K Pol73 50/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56 vlastní

D D61 Montáž kovových nosných a dopfňkových kontrukcí se zhotoven/m pno upevnění přístrojů a zařízení o ce 3 335,49

385 K Pol650 do 5 kg ks 6,000 555,92.. ........ .
3 336,49 (vlastni

K Pol32 Do 2,5 mm2 1 ks 140,000| 19,18| 2 684,91 vlastni 1

D 034 UKONČENÍ A ZAPOJENI STINĚNI 671,23

K P0l33 Pláště kabelu ks 35,000| 19,18| 671,23 vlastni 1

390 K DT_.1 ASI 66040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
Iednokřídlé dveře ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vfastní

391 K Pol614 11/008516- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2145,30 vlastní

392 K Pol637
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany,svofkovnice, Jištění, relé, ovladače
atD.I

kp] 1,000 26 743,58 25 743,58 vlastni

D D82 VZT5/ŘS DDC 125 631,04

D D14 DDC repuíátorbez aoiikaCního StV. instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

393 60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 vlastní

0 D15 Ovládací displej regulátorů moniát do rozvaděče 10 647,25

3941 K POI639 Zobrazovací Jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní

D D16 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

395 K Pol640 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživeni a 
orovedení zkoušek. 60 DB kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

396 K POI641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 a 293,79 8 293,79 vlastní

397 K Pol642 SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládáni uživatel, 
servisní úrověň 60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastni

398 K Pol643 SW pro síťovou Jednotku, tvorba aplikace a zobrazení
60 DB kpl 1,000 6128,50 6 128,50 vlastní

399 K PoI644 Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
datovVch bodu, dvnamizace. vizualizace, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastni

400 K Pol645 Oživeni a uvedeni systému do provozu, zaregulování a 
odladěni svstému s technoloaií kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastni

401 K Pol646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastni

D D83 VZT6 / Polní insifumentace 144 269,43

D D22 Teplotní snímač 2 240,00

402| K V5-TTai 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastni

D 047 Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

403 K V5-TT 51 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17|vlastní

D D39 PřísluáensM: 1 m,77

404 K P0l635 Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP64, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní

405 K P0l636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastní

D D40 Termosfat proSmrázové ochrany 4 531,80

406 K V5-TAL 01 Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára ks 1,000 4 531,80 4 531,80 vlastni
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D D51 Frek^/enčnf ménič

D D24 OSTATNÍ

D25 SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

|437[ K !V5-PKxy.z 

D D52

I Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ 

Servisní vypínač

ks 2,000 155,41

D84

D54

VZT5 / Elektromontáže

KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC

DBS KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

D 02S KABEL STÍNĚNÝ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D71 Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27331,68

407 K V5-MTT 00
V6-MTT01

Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V
Potrubní, 200mm, RH=0-10V.T=0-10V

ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
408 K ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
409 K V6-MTT 02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
410 K V5-MTT 11 Potrubní, 200mm, RH=0-10\/,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

D D72 Regulátor vlhkosti (Humidistet) 11 178,22

411 K V6-MAH 01 kanálový 1 SPOT kontakt ks 1,000 11 178,22 11 178,22|vlastnl

D D19 Tlakový spínač vzduchu (diferenčnO e 122,84

412 K V5-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
413 K V5-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
414 K V5-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
415 K V5-PdAH 21 0,6 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

D D48 Převodník diřerenčniho tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88

416 K V5 -FT 01 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
417 K V5 -FT 11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
418 K V5 -FT 02 Oaž 100 Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
419 K V5-FT 12 Oaž 100 Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

D D49 Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízeni, 24VAC7DC, 4Nm, 90/1 Bsec, 4 514,18

1420 K V5-Y01 ON/OFF ks 1,000 4 514,18 4 5l4,18|vlastní

D DÍ8 Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, BOsec,přírůstkové řízení, 3 243,95

421 K V5-Y11 1 ON/OFF ks 1,000 3 243,95 3 243,951 vlastní |

D DSO Servopohon 24VAC/DC, 4Hm, regu/ace proporclonéln 4 614,68
;

422 xlV6-Y 81 regulace proporcionální 0-1 OV ks 1,000 4 614,68 4 614,e8|vlastní

D D41 Reguiačn! venbi, DVOUCESTNÝ 5 406,24

423: K V5-Y 51 DN 15, kv2,5 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní
424 K V6-Y 71 DN 15, kv 1,6 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní

D D42 Elektrický pohon, IP42, 12 888.78

425 K VS-Yxx Proporcionální regulace O-IOV i 0(4} - 20 mA. 24 Vstř. ks 2,000 6 444,39 12 888,78 vlastní I

32 655,04

4 082,1S

310,82

310,82 

í 672,22

vlastní

438 K V5-SM 01 1 Vypfnaó 3-póI + pomocné kontakty iz, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 Vlastní
439 K VS-SM11 1 Vypínač 3-pĎI + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

64 007,07

2 412,76

844,26

443 K Pol656 NYCY4x4/4 .pevně m 5,000l 96,82 484,11 vlastní
444 K Pol648 NYCY4x2,5/2,5 .pevně m 5,00o| 72,03 360,14 vlastní

27 262,13

426 K VS-FM 01 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,65A, 
IP54. ftilr, vč.Dřísl.

ks 1
1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

427 K V5-FM 11 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3kW, 6,18A, 
IP54, filtr. vč.Dřísl

ks j 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

428 K V5-M 01 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 Vlastní

429 K V5-M 11 el, ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC -
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastni

430 K V5-M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastni
431 K V5-Y61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
432 K V5-EM 91 Parní vyvíječ ovládánl/signalizace- PŘIPOJENI ks 1,000 642,37 642,37 vlastní
433 K V5-TZ01, 02 Zobrazení aktuální teploty - PŘIPOJENÍ ks 2,000 321,18 642,37 vlastní ■ \
434 K V5-HZ01, 02 Zobrazení aktuální vlhkosti - PŘIPOJENI ks 2,000 321,18 642,37 vlastní
435 K V5-VN 01 Nastavení režimu VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 321,18 321,18 vlastní
436 K V6-VN 02,03,04 Nastaveni žádané teploty - PŘIPOJENÍ ks 3,000 321,18 963,55 vlastní

440 K POI655 CYKY-J 4x4 , pevně i ^ 15,000 69,09 1 036,28 vlastní
441 K P0I66O CYKY-J 4x2.5, pevně 1 m 15,000 54,06 810,94 vlastní
442 K Pol65 CYKY-J 3x1.5 , pevně 1 ^ 15,000 37,70 565,54 vlastní

445 K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevně m 320,000 33,28 10 649,19 vlastní
446 K P0I29 JYTY 4x1 mm, pevně m 350,000 39,09 13 681,89 vlastní
447 K P0I66 JYTY-0 7x1 mm , pevně m 60,000 48,85 2 931,05 vlastní
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D D88 

D D14

ii5 K N

DIS

466 K Pol639

D DIS

D D89

D D22

474

D47

476 K V6-TT61

D39

D D40

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

D D28a KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI SÍŘENI PLAMENE. Dca 13 600,77

448 I Pol657 |j-H(St)H2x2xO,8 , pevně m 280,000 38,71 10 838,18 vlastni
449 K POI658 iJ-H(St}H 4x2x0,8 , pevné m 60,000 46,04 2 762.69|vlastnt

O D56 VODÍC PRO POSPOJOVÁNÍ ! 848,62

450 K POI68 CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62 vlastní

D D57 ZEMNiCl SVORKA 166,29

451 K Pol69 ZSA16 zemnící svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 vlastní
452 K Pol70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

D D31 1224 krabicová ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 776,76
453 K POI30 6456-12 Šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29 775,75 vlastní

D D58 TRUBKA ohebná STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,46

|454 K Pol649 12l6Edl6 mm, pevně m 10,000 25,15 251,46 vlastní

D D59 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDA 288,65

|455| K Pol72 4016E LA d 16 mm, pevně m 10,000 28,87 288,651 vlastní

D 060 KABELOVÝ ŽLAB DRATÉNÝ VŮ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK; VČETNĚ PODPĚRA UCHÝCE 4 444.56

j456 K Pol73 50/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56 vlastní

D D61 Montáž kovovÝcb nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o ce 3 335,49

I457 K poieso do 5 kg ks 6,000 555,92 3 335,49 vlastní

D D32 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělileíných, hmotnosti Jednoho pole í 220,50

K P0l634 do 200 kg ks 1,000 1 220,50 1 220,50|vlastní

O D33 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 634,91

459 K P0l32 Do 2,5 mm2 ks 140,000 19,18 2 684,91 vlastní :::j
D D34 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 671,23

460 K P0I33 Pláště kabelu ks 35,000 19,18 671,23|vlaslní ..........j

D D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

461 K Pol35 S ostatními profesem! hod 16,000 262,48 4 199,70 Vlastní ........j

D D86 VZT6 376 813,51

D D87 VZT6 / Rozvaděč DT406 42 905,97

D 04 Oceloplech. skříně 17162,39

462 K DT .1 ASI 86040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastníIednokřídlé dveře
463 K POI614 (U008515- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2145,30 2 145,30 vlastní

D DS ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 31-PEN 400V/TN-C-S: 63A; lOkA 25 743,58
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud

464 K P0t637 (přepěťové ochrany,svorkovníce, jištění, relé, ovladače kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 vlastní
... ..... afo.l

VZT6 / RS DDC

DDC regulátor bez eplikačnlho SW instalovaná komunikační karta, BacNet

125 631,04

63 272,11

60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus. 24VAC kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 vlastní

Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 

jzobrazovacr Jednotka, BACnet MS/TP
10 647,25

ks 1,000 10 647,25 10 547,25 vlastní

UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 B11,$B

467 K Pol640 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

468 K Pol641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastni

469 K POÍ642 SW pro ovládací panel, dvé úrovně: ovládání uživatel, 
servisní úrověň 60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastni

470 K Pol643 SW pro síťovou Jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB kpl 1,000 6 128,60 e 128,50 vlastní

471 K Pol644 Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace 
datovícfi bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

472 K Pol645 Oživení a uvedení systému do provozu, zaregutovánl a 
odladění svstému s technolooií kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

473 K P0l646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

VZT6 / Polní instrumentace

K |V6-TT81 20 cm sonda, vzduchofetíi,potrubí, -46/82°C, Ni 1000 ks I 1,000 2 240,00

144 269,43

2 240,00

2 240,00 Vlastni

Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:

Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17
1 010,17

1 010,17 Vlastní

Příslušenství: 1 199,77

476 K Pol635 Jímka, závit mosaz, ímbka měď, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní
477 K POI636 Návarek pro Jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastní

Termostat protimrazové ochrany 4 631,60
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PČ Typ Kód

478 K V6-TAL 01 Pevná diference.

Popis MJ

ks

Množství

1,000

J.cena [CZK]

4 531,80

Cena celkem [CZKj 

4 531,80

Elektronický převodník vlhkosti a teploty

D D72

483 K
Regulátor vlhkosti (Humtdislat)

V6-MAH 01 I kanálový 1 SPDT kontakt 

019 Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

ks 1,000 11 178,22

Převodník diferenčního tlaku /MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D.... D49
I492I K |V6-Y01

Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/ISseo, 
lON/OFF ' 'ks 1,000 4 514,18

D D18

493| K |V6-Y11 

D DSO

Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec,přlrůstkové řízeni, 

I ON/OFF ks 1,000 3 243,95

Servopohon 24VAC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln

|494| K|V6-Y81 

D D41

|regulace proporcionální O-IOV 

Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

ks 1.000 4 614,68

D...D42_____
|497| K {V6-Yxx

D DS1

Elektrický pohon, IP42,

I Proporcionální regulace 0-10 V10(4) - 20 mA, 24 Vstř. 

Frekvenční měnič

ks 2,000 6 444,39

500

501

502
5W
504
505
506
507;
508

D24____
V6-M 01

V6-M 11

V6-M 51
V6-Y 61
V6-EM 91___
V6-TZ01, 02 
V6-HZ01,02
V6-VN 01
V6-VN 02,03,04

ostatní

el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-lOV, PTC -
připojen!...... ......................... ..........................
el. věntiiáídr přivoď 400 V, Řízení FM Ó-1 OV, PTC -
připojen!.............................................................
Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ
Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENI 
Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENI 
Zobrazení aktuální teploty - PŘIPOJENÍ 
Zobrazení aktuální vlhkosti - PŘIPOJENI 
Nastavení režimu VZT - PŘIPOJEN!

...D
[sool K

D25______
Ve-PKxy.z

Nastavení žádané teploty - PŘIPOJENÍ

signalizace stavu požárních klapek 

Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ ks 2,000 155,41

Servisní vypínač

D90

DS4

VZT6 / Elektromontáže

kabel SILOVÝ.IZOLACE PVC
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Cenová soustava 

vtastní

27 331,68

479 K V6-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
480 K V6-MTT 01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastni
481 K V6-MTT02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
482 K V6-MTT11 Potaibní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

11 178,22 

11 178,22|vlastní

8 122,84

484 K V6-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71
485 K V6-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71
486 K V6-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71
487 K V6-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71

vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

.19266,08

4 514,18

4 514,18 vlastní 

3 243,95
3 243,95 vlastní

4 614,88

4 614,68|vlastní

5 406,24

12 888,78

12 888,78|vlastní 

32 655,04

498 K V6-FM 01 frekvenční ménič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,65A, 
IP54. filtr. vč Dřísl, ks 1,000 16 327,52 16 327,52

499 K V6-FM 11 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3kW, 6,18A, 
IP54. filtr. vč.Dřísl ks 1,000 16 327,52 16 327,52

Vlastní

vlastní

4 082,16

310,82

310,82 Vlastní

1 672,22

64 007,07

2412,76

488 K V6-FT01 Oaž 100 Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
489 K V6-FT11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
490 K V6-ET02 Oaž 100Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni
491 K V6-FT 12 Oaž 100Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72. .. ........... ’ . .. 4 816,72 vlastni

|495 K V6-Y 51 DN 15, kv2,5 1 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 Vlastní
|496 K V6-Y 71 DN 15, kv 1,6 1 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní

510 K V6-SM 01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty lz, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní
511 K V6-SM 11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1.000 836,11 836,11 vlastní

612 K Pol655 CYKY-J 4x4, pevně m 15,000 69,09 1 036,28 vlastní
513 K P0I66O CYKY-J 4x2.5 , pevně m 15,000 54,06 810,94 vlastní
514 K Pol65 CYKY-J 3x1.5. pevně m 15,000 37,70 565,54 vlastní

D D55 KABEL SILOVÝSTlNĚNÝ,IZOLACE PVC 844,25

515 K POI656 NYCY 4x4/4 , pevně m 5,000 96,82 484,11 vlastni
516 K Pol648 NYCY 4x2,512,5 , pevně m 5,000 72,03 360,14 vlastní

D D28 KABEL STiNĚNÝ 27 262,13

517 K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevně m 320,000 33,28 10 649,19 vlastní
518 K P0I29 JYTY 4x1 mm, pevně m 350,000 39,09 13 681,89 vlastní
519 K Pof66 JYTY-O 7x1 mm , pevně m 60,000 48,85 2 931,05 vlastní

D71

O

D D48

D

D D52



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

D DS1

529 K Pol650
Monlůí kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízeni o ce

ksdo 5 kg 6,000 555,92
3 335,49

ooss.-ialvlastr^

D32 Monféž rozvaděčů sknňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pote 1 220,50

-no K Pol634

O D33

D D91 

D D92

D D4

D D5

do 200 kg ks 1,000 1 220,50 1 220,60 vlastní

UKONČENI VODIČŮ V rozvaděčích 2 684,91

VZT7

VZT7 / Rozvaděč DT407

384 989,13 

42 905,97

17 182,39

534 K DT_.1 IAS186040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídlé dveře ; ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastní

536 K Pol614 |lU008515-- Světlo s ovladačem zap/vyp I ks 1,000 2145,30 2 145,30 vlastní

ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE: 3+P£W 400V/TN-C-S: OSA; lOM 25743,53

O D28a KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI SIŘENI PLAMENE, Dca 13 600,77

520 K Pol657 J-H(St)H 2x2x0,8 , pevně m 280,000 38,71 10 838,18 vlastní
521 K Pol658 j-H(St}H 4x2x0,8 , pevně m 60,000 46,04 2 762,59 vlastní

D D56 VODIČ PRO POSPOJOVÁNI 1 848,62

|522 K P0i68 CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62 jvlastní

D D57 ZEMNICÍ SVORKA 168,29

523 K P0l69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 11,56 69,31 vlastní
524 K Pol70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98|vlaslní

D 031 1224 krabicová ROZV.Z TERMOPLASTU, TxVÝVODKA G49{d 7-14mm),iP43 775,75

525 K Pol30 6456-12 šedá do 4 mm2,svork-6303-13 ks 6,000 129,29 775,75 vlastní

D D58 TRUBKA OHEBNA STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,46

526 K Pol649 1216Ed16 mm, pevně m 10,000 25,15 251.461 vlastní

D D59 1123 TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDA 288,65

527 K P0l72 4016E LA d 16 mm, pevně m 10,000 28,87 288,65 vlastni

D 050 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DlLŮ A PŘISLUSENSTVI, ŽÁROVÝZINEK; VČETNĚ PODPĚRA UCHÝCE^ 4 444,56

528| K P0I73 jso/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56 vlastní

531 K 1poI32 Do 2,5 mm2 1 ks 140,000| 19,18| 2 684,91 vlastní

O D34 UKONČENÍ A ZAPOJENI STINĚNI 671,23

532 K |P0l33 Plášté kabelu 1 ks 35,000| 19,18] 671,23 vlastní

O D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

533 K |P0l35 S osfafnimí profesemi 1 hod 16,000 262,48] 4 199,70 jvlastní

536 K POI637
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany,svorkovnice, jištěni, relé, ovladače 
alo.l

kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 vlastní

D D93 VZT7 / ŘS DDC 125 631,04

D D14 DDC r^QuIátor bez aplikačního SW, Instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

47 K N_ 60 v/v bodů. FC Bus a SA Bus. 24VAC kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 Vlastní

D D15 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 547,25

538 K Pol639 Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní

D D16 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

639 K Pol640 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

540 K Pol641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

541 K Pol642 SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, 
servisní ůrověň 60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,60 vlastní

542 K Pol643 SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení
60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,60 vlastní

543 K Pol644 Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
datnvính bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

544 K Pol645 Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoioaií kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastni

545 K Pol646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

D D94 VZT7 / Polní instrumentace 144 269,43

D D22 Teplotní snímač 2 240,00

546 K V7-TT81 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/62'’C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní

O 047 Snřmatf teploty s PTC prvkem, TYP: 1010,17

547] K V7-TT 61 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 0l0,17|vlastní

0 039 Příslušenství: 1 199,77

548 K Pol63S Jímka, závit mosaz, trubka měď, !P64, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní
549 K POI636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastní

O D40 Termostat protimrazové ochrany 4 531,80
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PČ Typ Kód 

550] K [V7-TAL01 

D 071

Popis MJ

Pevná diference, -10 až +12 "C, 6m kapitára ks

Množství

i,ooo|

J.cena [CZK]

4 531,80|

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Elektronický převodník vlhkostí a teploty

D 072 Regulátor vlhkostí (Humidistet)

[^6| K |V7-MAH 01 

D D19

kanálový 1 SPDT kontakt ks 1,000 11 178,22

Tlakový splnaC vrduclw (diřerenCnl)

D 048 Převodník diřerenčnlho tlaku /MNOŽSTVÍ VZDUCHU

O 049

564 V7-Y01
Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízeni, 24V AC/DC, 4Nm, 90/15sec,

^I ks ION/OFF

D 018 Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, SOsec.piírůslkové řízení,

566 K V7-Y11

[see] K jv7-Y81

ON/OFF

Servopohon 24VAC/DC, 4Nm, regulace proporcionéín

ks

i,ooo[

i,ooo|

4 514,18

3 243,95

regulace proporcionální O-lOV ks 1,0001 4 614,68

D 041 Regulační ventíl, DVOUCESTNÝ

O 042
[^9| K |V7-Yxx

D D51

Elektrický pohon, IP42,_______________________________
I Proporcionální regulace O-IOV / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks^ 2,000 6 444,39

Frekvenční měnič

O 024 ostatní
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4 531,80 

27331,68

vlastní

11 178,22 .......
11 178,22 jvlastní

8122,84

656 K V7-PdAH 01 0,6 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
557 K V7-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni
558 K V7-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
559 K V7-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

19 286,88

560 K V7 -FT 01 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 Vlastní
561 K V7-FT11 Oaž 100 Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
562 K V7-FT 02 Oaž 100Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
563 K V7-FT12 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

I 514,18

4 514,18 vlastní

3 243,95

3 243,951 vlastní

4 614,68

4 614,68 vlastní

6 406,24

12 888,78

12 888,78 Vlastní

32 665,04

4 082,18

551 K V7-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 Vlastní
552 K V7-MTT01 PotOJbní, 200mm, RH=0-10V,T=0-1 OV ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
553 K V7-MTT 02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
554 K V7-MTT 11 Potrubní. 2Q0mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

667 K V7-Y 51 DN 15, kv2,5 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 Vlastní
668 K V7-Y71 DN 15, kv1,6 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní

570 K V7-FM 01 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,65A| 
IP54, filtr, včcrísl. ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

571 K V7-FM11 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3kW, 6,18A, 
IP64. filtr, vč.ořisl ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní 1

572 K V7-IVI01 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-IOV, PTC -
připojen! ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

573 K V7-M11 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-IOV, PTC - 
PŘtPOJENl ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

674 K V7-M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJEN! ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
575 K V7-Y61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJEN! ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
576 K V7-EM 91 Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastní ■..-..-i
577 K V7-TZ01,02 Zobrazení aktuální teploty - PŘIPOJENI ks 2,000 321,18 642,37 vlastní
578 K V7-HZ01,02 Zobrazeni aktuální vlhkosti - PŘIPOJENÍ ks 2,000 321,18 642,37 vlastní
579 K V7-VN 01 Nastavení režimu VZT - PŘIPOJEN! ks 1,000 321,18 321,18 vlastní
580 K V7-VN 02,03,04 Nastavení žádané teploty - PŘIPOJENI ks 3,000 321,18 963,55 vlastní

O D25 SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 310,82

581 K V7-PK xy.z Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ ks 2,000 155,41 310,82|vlastní ]

D D52 Servisní vypínač 1 672,22

582 K V7-SM 01 Vypínač 3-p6l + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní
583 K V7-SM 11 Vypínač 3-p6l + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

D D95 VZT7 / Elektromontáže 72 182,69

D D54 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 3 217,01

584 K Poieeo CYKY-J 4x2.5 , pevně m 20,000 54,06 1 081,25 vlastní
585 K Pol655 CYKY-J 4x4, pevně m 20,000 69,09 1 381,71 vlastní
586 K POI65 CYKY-J 3x1.5, pevně m 20,000 37,70 754,05 vlastní

D D55 KABEL SILOVÝ STiNĚNÝ,IZOLACE PVC 844,25

587 K POI648 NYCY4x2.5/2,5 .pevně m 5,000 72,03 360,14 vlastní 1
588 K Pol656 NYCY4x4/4 .pevně m 5,000 96,82 484,11 vlastní

...........i

D D28 KABEL STiNĚNÝ 34 633,50
589 K P0128 JYTY 2x1 mm, pevně m 380,000 33,28 12 645,92 vlastní
590 K P0l29 JYTY 4x1 mm, pevně m 450,000 39,09 17 591,00 vlastní
591 K Pol66 JYTY-0 7x1 mm , pevně m 90,000 48,85 4 396,58 vlastní

K



PČ Typ Kód

D D2Sa

D D56

594 K

595 K
596 K

D57 _ 

Pol69
P0I70

D D31

597 Pol30

Dsa
|598| K |Pol649 

D D59 __
l<nP0l72699

D 060

600 K Pol73

D 061

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI SÍŘENI PLAMENE, Dca

592 K POI657 J-H(St)H 2x2x0,8 ,pevné ID 280,000 38,71 10 838,18 vlastní
593 K POI658 J-H(St)H 4x2x0,8 , pevně ID 60,000 46,04 2 762,59 vlastni

Í3 600,77

VODIČ PRO POSPOJOVANÍ 1 643,62

zemnící SVORKA 166,2$

ZSA16 zemnici svorka na potnjbí
Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m

Ks 6,000 11,55 69,31 [vlastní

ks 6,000 16,16 96,08 [vlastní

1224 krabicová ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(il 7-14mm),iP43

I ks 6,000|
775,75

64S6-12 šedá do 4 mm2,svork.6303'13 129,29 776,75 Vlastni

TRUBKA OHEBNA STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 
Tl216Ed16 mm, pevně 10,000 25,15

251,46

251,461 vlastní

1123 TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDA

4016ELAd16 mm, pevně m 10,000 28,87
285.65

288.65 vtastní

KABELOVÝ ŽLAB DRATěNÝ VČ. DlLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽAROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚRA UCHYCEi 

150/50 mm r ni 1 20,000 222,23
4 444,56

4 444,50 Vlastní

3 335,49

Pol68 |CY6 Žlutozelený, pevně m 1 45,000 41,08 1 848,62 vlastni

601 K POI650 do 6 kg ks 6,000 555,92 3 335,49 vlastní

D 032 Moniéž rozváděčů sknňových nebo panelových dělileíných, hmotností jednoho pote 1 220,60

l»Q2 K POI634 do 200 kg ks 1,000 1 220,50 1 220,50 vlastní

D 033 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

603 K Pol32 Do 2,5 mm2 ks 140,000 19,18 2 684,01 jvlastní

D 034 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 671,23

604 K Pol33 Pláště kabelu ks 35,000 19,18 671,23|vlastnl

D 035 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70

605 K Pol35 S ostatními profesemi hod 16,000 262,48 A 199,70 Vlastni

D D96 VZT8 373 176,37

D D97 V2T8 / Rozvaděč DT408 42 905,97

D D4 Oceloplech. skfině 17162,39

606 K DT_,1 AS186040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídlé dveře ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastní

607 K POI614 IU008515- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2 145,30 [vlastní

D 05 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3*PEN 400V/TN-C-S; 63A; WkA 25 743,58

608 K POI637
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany,svorkovnice, jištěni, relé, ovladače 
ato.l

kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 jvlastní

D D98 V2T8 / ŘS DDC 125 631,04

D D14 DDC Kaulálor bez aplikačního SM4 instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

119 K N 60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 vlastní

D 015 Ovládací dispfe} ragulátorú montáž do rozvaděče 10 547,25

610j K P01639 Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,26|vlastní

D D16 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

611 K POI640 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek, 60 DB kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

612 K P0I641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

613 K P0I642 SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, 
servisní úrověň 60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

614 K P0I643 SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení
60 DB kpl 1,000 6128,60 6 128,50 vlastní

615 K Pot644 Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace 
datovvch bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

616 K POI645 Oživení a uvedení systému do provozu, zaregutovánl a 
odladění svstému s technoloaií kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

617 K POI646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

0 D99 VZT8 / Polní instrumentace 141 120,79

D D22 Teplotní snímač 2 240,00

618l K V8-TT81 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, N11000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 [vlastní

D D47 Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17

619| K V8-TT 51 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 víaslní

O 039 Příslušenství: 1 199,77

620 K P0l635 Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní
621 K POI636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastní

D 040 remosfař protimrazové ochrany 4 531.80
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PČ Typ Kód 

622| kJV8-TAL 01_

D D71

Popis

jPevná diference, -10 až +12 ”C, 6m kapilára 

Eleklronicliý převodník vlhkostí a leplo^

ks

MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,000 4 531,80

D D72 Regulátor vlhkosti (Humidistaí)

D D19 Tlakový splnai vzduchu (diferenční)

D48 Převodník diferenčního tlaku /MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D 049

|636| K |V8-Y01 

D Ote

Servopohon se zpětnou pniiinou přirúslkové řízeni, 24V ACňTC, 4Nm, 90/1 Ssec, 
I ON/OFF ’ 'ks 1,000 4 514,18

Servopohon, S4V AC/DC, 4Nm, SOsec,přírůstkové řízeni.

|637| K |V8-Y 11 

D DSO

ON/OFF ks 1,000 3 243,95

Servopohon 24V ACfDC, 4Nm, regulace proporclonéln

D D41 Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D D42 ......
j64l| K jva-Yxx

Elektríckf pohon, IP42,

Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4} - 20 mA, 24 Vstř. ks 2,000 6 444,39|

D D51 Frekvenční měnič

D 024 OSTATNÍ

0.. 025
[ěssi K |V8-PKxy.;

SIGNALIZACE STA VU POŽÁRNÍCH KLAPEK........
Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENI ks 2,000 155,41

D DS2 Servisní vypínač

6541 K V8-SM 01 jVypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A
655 K V8-SM11 Vypínač 3-póK pomocné kontakty 1 z, ln=20 A

ks 1,000
ks 1,000

836,11
836,11

D100

DS4

VZTS / Elektromontáže 

KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC

D D55 KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

D 028 KABEL STiNĚNÝ

4 531,80 vlastní

27331,68

11 178,22

627 K V8-MAH 01 kanálový 1 SPDT kontakt ks 1,000 11 178,22 11 178,22 vlastni

8 122,84

19 266,88

632 K V8 -FT 01 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
633 K V8-FT11 Oaž 100 Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
634 K V8 -FT 02 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
635 K V8-FT12 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

4 514,18
4 514,18 Vlastní

3 243,95

3 243,95 Vlastní

í 614,68

638| K V8-Y 81 regulace proporcionální 0-10V I 1,000 4 614,68j 4 614,68

8406,24

Í2
12 888,78 vlastni

2:9 506,40

310,82

310,82 vlastní

í 672,22

836,11
836,11

vlastní
vlastni

63 518,57

2 412,76

844,25

26 773,63
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623 K V8-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
624 K V8-MTT01 Potrubní, 200inm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
625 K V8-MTT 02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,02 vlastní
626 K V8-MTT 11 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 632,92 vlastní

628 K V8-PdAH 01 0,6 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
629 K V8-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni
630 K V8-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni
631 K V8-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni

639 K V8-Y 51 DN 15, kv 2,5 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní
640 K V8-Y 71 DN 16, kv1,6 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastni

642 K V8-FM 01 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,65A, 
ÍP54. filtr, vč.ořisl. ks 1,000 16 327,52 16 327,62 vlastní

643 K V8-FM 11 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 2,2kW, 4,65A, 
IP54. filtr. vč.Dřísl ks 1,000 13 178,88 13178,88 vlastní

644 K V8-M 01 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-IOV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

645 K V8-M 11 el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM O-IOV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

646 K V8-M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
647 K Va-Y 61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastni
648 K V8-EM 91 Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastní
649 K V8-TZ01,02 Zobrazení aktuální teploty - PŘIPOJENÍ ks 2,000 321,18 642,37 vlastní
650 K V8-HZ01, 02 Zobrazeni aktuální vlhkosti - PŘIPOJENÍ ks 2,000 321,18 642,37 vlastní
651 K V8-VN 01 Nastavení režimu VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 321,18 321,18 vlastní
652 K V8-VN 02,03,04 Nastaveni žádané teploty - PŘIPOJENÍ ks 3,000 321,18 963,55 vlastní

656 K Pol655 CYKY-J 4x4 , pevné m 15,000 69,09 1 036,28 Vlastní
657 K P0I66O CYKY-J 4x2.5 , pevně m 15,000 54,06 810,94 vlastni
658 K Pol65 CYKY-J 3x1.5, pevné m 15,000 37,70 565,54 vlastní

659 K P0l656 NYCY 4x4/4 , pevně 1 ^ 5,000 96,82| 484,11 vlastní '

660 K POI648 NYCY4x2,5/2,5 , pevně 1 ^ 5,000 72,031 360,14 vlastní

661 K Poi2e JYTY 2x1 mm, pevně m 320,000 33,28 10 649,19jvlastní

662 K P0129 JYTY 4x1 mm, pevně m 350,000 39,09 13 681,89 vlastní "
663 x P0I66 JYTY-0 7x1 mm , pevně m 50,000 48,85 2 442,55 [vlastní

4 082.16



|pc Typ Kód

D D2Ba

664 K Pol657
665 K P01658

D Dse

666 K Pol68

D D57

667 K Pol69
668 K POI70

D D31

669 K Pol30

D D58
|670 K P0l649

D D59

je71 K Pot72

D 060
672 K Pol73

D D61

673 K POI650

D D32

'-74 K Pol634

D D33

675 K P0t32

D D3<
676 K P0l33

D D35

677 K P0l35

O D101

D Dl 02

D D4

678 K DT„,1

679 K POI614

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca

í m
13 600,77

J-H(St)H 2x2x0,8 , pevně 
J-H(St)H 4x2x0,a , pevně

280,000
60,000

38,71
46,04

10 838,18
2 762,59

vlastní
vlastní

VODIC PRO POSPOJOVÁNI

CY6 Žlutozelený, pevně 45,000 41,08
1 848,62 

1 848,62 Vlastní

ZEMNICI SVORKA.................... ....
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí

166,29

Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0,5m
ks
ks

6,000
6,000

11,55 69,31
16.16 96,98

vlastni
Vlastní

1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, AxVÝVODKA G49«I 7-14mm),IP43 

6456-12 šedá do 4 mm2,svork,6303-13 I ks i 6,0001 129,29
776,7^

775,75 vlastni

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 

1216E d 16 mm, pevně
251,46

10,000 25,15 251,46 Vlastní

1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

m4016ELAd16 mm, pevně 10,000 28,87
288,65 ..
288,65|vlastní

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DlLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHÝCE, 

jso/ 50 mm 1 ňT 20,000 222,23
4 444,56

4 444,56 vlastní

Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněn! pfistrojů a zefizenl o c^ 

do 5 kg
3 336,49

ks 6,000 555,92 3 335,49 vlastní

Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pote
1 ks "T

! 220,50

do 200 kg 1,000 1 220,50 1 220,50 vlastní

UKONČENI VODIČŮ V rozvaděčích 2 684,91

Do 2,5 mm2 ks 140,000 19,18 2 684,91 vlastní

ukončen!A ZAPOJENI STiNĚNi

Pláště kabelu ks 35,000 19,18
671,23

671,23 vlastní

koordinace POSTUPU PRACÍ 

S ostatními profesemi hod j 16,000
4199,70

262,48 4 199,70 vlastní

VZT9

VZT9 / Rozvaděč DT409 

Oceloplech. skříně

386 479.78 

42 905,97

17 162,39
ASI 86040-5 Rozváděč AS skříňový, 1800x600x400,
jednokřídlé dveře....................... .............. ................
IU008515- Světlo s ovladačem zap/vyp

D D5 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3*PEN 400V/TN C-S: 63A; LOKA 25 743,58

ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastní

ks 1,000 2 145,30 2 145,30 vlastní

680 K P0l637
Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany.svorkovnice, jištěni, relé, ovladače 
alo.l

kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 vlastni

D D103 VZT9 / ŘS DDC 125 631,04

D DU DDC reaulélorbez eplikačnlho SW instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11

ij1 K 60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 jvlastní

D DÍ5 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 647,25

682 K P0I639 Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní ...

D D16 UŽIVA TELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

683 K PoI640 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
provedení zkoušek. 60 DB kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastni

684 K Pol641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

685 K Poie42 SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatel, 
servisní úrověň 60 DB kpl 1,000 6 128,50 6128,50 vlastní

686 K Pol643 SW pro síťovou Jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB kpl 1,000 6128,50 6 128,60 vlastní

687 K Pol644 Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace 
datovvch bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

688 K Pole45 Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloaií kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

689 K Pol646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

D D104 VZT9 / Polní instrumentace 141 120,79

0 022 Teplotní snímač 2 240,00

690 K V9-TT 81 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -de/ez-C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní

0 047 Snímač teploty s PTC prvkem, TYP; í 010,17
691 V9-TT 51 1 Sáňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17|vlastn[

D D39 Příslušenství: 1 199,77

692 K Pd635 Jímka, závit mosaz, trubka měd. IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní

693 K Pol636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147.12 vlastní

0 D40 Termostat protimrazové ochrany 4 531,80
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D D72

699 K V9-MAH01
Regulátor vlhkosti (Humidistaí) 

kanálový 1 SPDT kontakt ks i,oqq| 11 178,22

D D19 Tiskový Spínač vzduchu (diferenční)

D D48 Převodník diferenčního flaku/MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D D49

|708[ K |V9-Y01 

D DIS

Servopohon se zpětnou pružinou pnrůstkové řízeni, 24V AC/DC, 4Nm, 90/1Ssec,

I ON/OFF ..' ^ .....ks 1,000 4 514,18

|709 V9-Y11
Servopohon, 24VAC/DC, 4Wft>, SOseo,přiriistirové řízeni,

1 ON/OFF ks 1,000 3 243,95

D D50

1710 K
Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporclonéln

V9-Y 81 regulace proporcionální O-IOV ks 1,000

D D41 Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

711 K V9-Y 51 |DN15, kv 2,5 ks i,ooo|
712 K V9-Y 71 |dN15, kv1,6 ks i,oooj

.......D D42
l713l K V9-YXX

Elektrický pohon, IP42, _________ _____
Proporcionální regulace O-IOV / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 2,000 6 444,39

D D51 Frekvenční měnič

D D24 ostatní

716

717

718
719
720
721
722
723
724. K

V9-M 01

V9-M 11

V9-M 51
V9-Y 61 
V9-EM 91
V9-TZ01,02
V9-HZ01,02
V9-VN 01
V9-VN 02,03,04

el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1ÓV, PTC / 
PŘIPOJENÍ
eí. ventilátor přívod 400 V, Řízení FWÍ 0-10V, PTC - 
PŘIPOJENÍ ..................................................
Čerpadlo ohřev UT přívod 230V-PŘIPOJENÍ 
Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ
Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ 
Zobrazení aktuální teploty - PŘIPOJENÍ
Zobrazení aktuální vlhkosti - PŘIPOJENÍ
Nastavení režimu VZT - PŘIPOJENÍ
Nastavení žádané teploty - PŘIPOJENÍ

ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
3,000

217.58

217,58

217,58
217,58
642,37
321,18
321,18
321,18
321,18

D D25 SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

[725[ K |v9-PKxy.z Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ 

D D52

ks 2,000 155,41

Servisní vypínač

D D28 KABEL STÍNĚNÝ
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JI 178,22

11 178,22Ívlaslní

8 122,84

18 286,88

704 K V9 -FT 01 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 810,72 vlastní
705 K V9-FT11 Oaž 100 Pa, OažlOV ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní
706 K V9 -FT 02 0 až 100 Pa, 0 až 10 v ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni
707 K V9-FT12 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

4 514,18 __
4 514,18|vl3Stní

3 243,95

3 243,9S|vlastnl

4 814,68

12 888,78

12 888,78 Vlastní

29 508,40

714 K V9-FM 01 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,65A, 
iP64. filtr. vč.Dřísl. ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vtastní

715 K V9-FM 11 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 2,2kW, 4,65A, 
IP54. filtr. vč.Dřlsl ks 1,000 13 178,88 13178,88 vlastní

4 082,16

217,58

217,58

217,58
217,58
642,37
642,37
642,37
321,18
963,55

vlastní

vlastní

vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

310,82

310,82 vlastní

1 672,22

38 468,53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

694lK V9-TAL 01 Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára ks 1,000 4 631,80 4 531,80 vlastni

D D71 Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68
695 K V9-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní
696 K V9-MTT 01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832.92 vlastní
697 K V9-MTT02 Potrubní, 200mm, RFI=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastni
698 K V9-MTT11 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

733 K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevně m 460,000 33,28 15 306,22 Vlastní
734 K Pol29 JYTY 4x1 mm, pevně m 480,000 39,09 18 763,73 vlastní
735 K POÍ66 JYTY-O 7x1 mm , pevně m 90,000 48,85 4 396,58 Vlastní

700 K V9-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
701 K V9-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
702 K V9-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
703 K V9-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

):....■:!

4 614,68 4 614,6a[vlastnl

6 406,24

2 703,12 2 703,12| vlastní

2 703,12 2 703,12 vlastní

726 K V9-SM 01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní
727 K V8-SM 11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

D D105 VZT9/Elektromontáže 76 821,98

D D54 KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC 4 021,27

728 K POI655 CYKY-J 4x4 , pevně m 25,000 69,09 1 727,14 vlastní
729 K P0I66O CYKY-J 4x2.5, pevně m 25,000 54,06 1 351,66 vlastní
730 K P0I6S CYKY-J 3x1.6 , pevně m 25,000 37,70 942,57 vlastní

D D55 KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 844,25

731 K Pol656 NYCY 4x4/4 , pevně m 5,000 96,82 484,11 vlastní
732 K Poie48 NYCY4x2,5/2,5 .pevně m 5,000 72,03 360,14 vlastní

K

K

K



j PČ Typ Kód 

D D26a

D D32___
K jpoies^

D D33
[7^ K Pol32

.. D 034
!748rK |Pol33

D D35

749 K P0I35

D D108 

D D109

D D4

D D5

D D110

, D__D14___
i M\ i^yŇ,

D D15

754

D D16

D D111 

0 022
762 K V10-TT 81

__ O D47____
[t^Pk |v10-TT51

__ 0 D39

764

765

O 040

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 13 600,77

736

737

K POIS57

POIS58

J-H(St)H 2x2x0,8 , pevně m 280,000 38,71

K J-H(St)H 4x2x0,8 , pevně m 60,000 46,04

D DS6 VODIČ PRO pospojovaní

738 K P0I68 CYe žlutozelený, pevně m 45,000 41,08

0 D57 ZEMNÍCÍ svorka

739 K Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 11,55

740 K POI70 Cu pás.ZSie Pásek uzemAovaoí Cu, 0.5m ks 6,000 16,16

D DÍ06 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(tl 7-14mm).IP43

741 K P0130 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,291

D DS8 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

742 K Pol649 1216Ed16 mm, pevně m 10,000 25,15

D D59 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

743 K P0172 4016E LA d 16 mm, pevně m 10,000 28,87

D D107 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ-ZINEK VČETNĚ VÍKA,KOLEN, T-KUSUA PODPĚR

744 K Pol73 50/ 50 mm m 20,000 222,23|

D D61 Montáž kovových nosných a doplňkových kontmkcl se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení 0 ce

745 K POI650 do 5 kg ks 6,000 555,92

10 838,18 vlastní

vlastní2 762,59

1 648,62

1 848,62 Vlastní

J66,29

69,31

96,98

vlastní

vlastní

775,76

775,75 vlastní

251,46 ....... _
251,46 j vlastní

266,65

286,65 vlastni

4 444,56 ............
4 444,66|viastní

3 335,49

3 335,49 vlastní

Montáž mvidéčů skřlňovfch nebo panelových dělitelných, hmotnosti Jednoho pole 1 220,60

do 200 kg ks 1,000 1 220,50 1 220,50 vlastní

UKONČENÍ VODIČŮ v ROZVADĚČÍCH 

Ido 2,5 mm2
2 684,91

ks 140,000 19,16 2 684,91 Vlastní

UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

Pláště kabelu ks 35,000 19,18
671,23 ___
671,23] Vlastní

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

S ostatními profesemi hod 16,000 262,46
.4 199,70 ..... ......
4 199,701 Vlastní

VZT10

VZT10/Rozvaděč DT410 

Oceiopjech. skříně

380 667,75 

42 905,97 

17162,39

750 K DT_,1
ASI 86040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídié dveře

ks

751 K P0I6I4 IU008516- Světlo s ovladačem zap/vyp ks

1,000

1,000

15017,09

2 145,30

15 017,09 vlastní

ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3^PEN 400V/TN-C-S; 63A: 10kA

2 145,30 

25 743,58

vlastní

VZT10/RS DDC

DDC regulátor bez aplikačního S W, instalovaná komunikační karta, BacNet 
leo vAř bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC

125 631,04

63 272,11

kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 vlastní

10 547,25

K POI639 I Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,251 10 547,25 [vlastni

UŽIVA TELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

VZT10 / Polní instrumentace 

Teplotní snímač____________
20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -4e/82°C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00

141 120,79

.. 2 240,00

2 240,00 vlastní

Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:_____
Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17

1 010,17

1 010,17 vlastní

Příslušenství: 1199,77

K P01635 Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní

K POI636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000] 147,12 147,12] vlastní

Termostat protimrarové ochrany 4 531,80

□

□

752 K Pol637
Elektrovýsíroj rozvaděče komplet pro silnoproud j j
{přepěťové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 vlastní

Ll................. aiD.1 i 1

755 K P0I64O
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

756 K P0I64I Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

757 K POÍ642
SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, 
servisní úrovéřt 60 DB

kpl 1,000 6 128,50 6128,50 vlastni

768 K POI643
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazeni
60 DB

kpí 1,000 6 128,60 6 128,50 vlastní

759 K POI644
Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace 
datových bodu. dynamizace, vizualizace. 60 DB

kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

760 K P0I645
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloail

kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

761 K Poie46 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

,J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

766 K V10-TAL01 jPevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára 1 ks 1,000 4 631,80 4 531,80 vlastní

0 D7-I Elektronický pfevotínik vlhkosti a teploty
767 K VIO-MTT 00 Potaibní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks

768 K V10-MTT01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks

760 K VIO-MTT 02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks

K VIO-MTT 11 Potrubní, ŽOOmm, RH=0-10V,T=0-10V ks

D D72
[7711 K jviO-MAH 01 

D DÍ9

Regulátor vlhkosti (Humidistai) 
[kanálový 1 SPOT kontakt Ks 1,000 11 178,22

Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D 048 Převodník difsrenenlho tlaku /MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D 049
[780[ K |V10-Y01 

O 018

Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkově řízení, 24VACřDC, 4Nm, 90/1 Ssec, 
ON/OFF ks 1,000 4 514,10

Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, SOsec.přlríistkové řheni.
7811 K |V10-Y11 

D 050

ON/OFF ks 1,000 3 243,95

[^2[ K jvi0-Y81

D D41

Servopohon 24VAC/DC, 4Nm, regulace proporclonéln 
regulace proporcionální 0-10V ks 1,000 4 614,68

Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D 042
785 K

Elektrický pohon, tP42,
VIO-Yxx Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 2,000 6 444,39

D 051 Frekvenční měnič

O 024 OSTATNÍ

D25 SIGNALIZACE STA VU POŽÁRNÍCH KLAPEK
[797] K |viO-PKxy.2

D D52

IPomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ .... [ ks 2,000 155,41

Servisní vypínač

Dl 12

054

VZT10 / Elektfomontáže 

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

O 055 KABEL SILOVÝ STiNĚNýlZOLACE PVC

D 028 KABEL STiNĚNÝ
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27 331,68
1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

1,000 6 832,92 6 632,92 vlastní

1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

11 178,22
11 178,22j vlastni

8 122,84

19 266,88
776 K V10-FT01 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

777 K V10-FT11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 616,72 vlastní

778 K V10-FT 02 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

779 K V10-FT 12 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

4 514,18
4 514,18 Vlastní

3 243,S5 _
3 243,95] Vlastní

4 614,68
4 614,68 Vlastni

5 405,24

12 888,78
12 888,78 vlastni

29 506,40

4 082,16

788 K V10-M01
et ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1OV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

789 K V10-M 11
el. ventilátor přívod 400 V, RIzenI FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

790 K V10-M 51 Cerpadío ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,56 217,58 vlastní

791 K V10-Y61 Servopohon chazeni VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

792 K V10-EM91 Parní vyvfječovládání/signaiizace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastní

793 K V10-TZ01,02 Zobrazeni aktuální teploty - PŘIPOJENÍ ks 2,000 321,18 642,37 vlastní

794 K V10-HZ01,02 Zobrazení aktuální vlhkosti - PŘIPOJENÍ ks 2,000 321,18 642,37 vlastní

796 K V10-VN01 Nastavení režimu VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 321,18 321,18 vlastní

796 K V10-VN 02,03,04 Nastavení žádané teploty - PŘIPOJENÍ ks 3,000 321,18 963,55 vlastní

310,82
310,82 vlastní

1 672,22
798 K V10-SM01 Vypínaé 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

799 K V10-SM11 Vypínač 3-pól pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

71 009,95

3 217,01
800 K POI655 CYKY-J 4x4 , pevně m 20,000 69,09 1 381,71 vlastní

801 K P0I66O CYKY-J 4x2.5 , pevně m 20,000 54,06 1 081,25 vlastní

802 K Pol65 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 20,000 37,70 754,05 vlastní

772 K VIO-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

773 K VtO-PdAH 02 0,6 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

774 K VIO-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

775 K VIO-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

603 K Poiese NYCY 4x4/4 , pevně m 5,000 96,82

804 K Pol648 NYCY 4x2,5/2,5 , pevně m 5,000 72,03

844,25
484,11

360,14

vlastní

vlastní

33 460,76

783 K V10-Y 51 DN 15, kv 2,5 j ks 1,000 2 703,12 2 703,12 Vlastní

784 K V10-Y71 DN 15, kv 1,6
1 ks

1,000 2703,12 2 703,12 vlastní

786 K IviO-FMOI frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,65A, 
IP54. filtr. vč.Dflsl.

ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

787 K V1Q-FM11
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 2,2kW, 4,65A, 
IP54. filtr. vč.Dřisl

ks
1

1,000 13 178,88 13 178,88 vlastní

805 K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevně m 380,000 33,28 12 645,92 Vlastní

806 K P0I29 JYTY 4x1 mm, pevně m 420,000 39,09 16 418,26 vlastní

807 K P0I66 JYTY-0 7x1 mm , pevně m 90,000 48,85 4 396,58 vlastni



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K POI73 50/ 50 mm 20,000 222,23 4 444,56 vlastni

D61
\m\ K |Pol650 

D D32

Montáž kovových nosných a doplňkových koníwkci se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízeni o ce 
Ido 5 kg ks 6,OOol

3 335,49
555,92 3 335,40 Vlastní

Montáž rozváděčůskflňových nebo panelových dělitelných, hmotností Jednoho pole
K Pol634 do 200 kg ks 1 1,000 1 220,50

1 220,50
1 220,60 vlastní

D D33.................... ... UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
|819| K |Pol32 ...... |do 2,5 mm2 J__ks ...140 ,000

2 684,91
19,18 2 684,91 vlastní

..._D... D34
|820| K |Pol33

UKONČENÍ A ZAPOJENI StINĚNI
Pláště kabelu

671,23

ks 35,000 19,18 671,23 vlastní

D D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70
821 “k Pol35 ■ S ostatními profesemi hod 16,000 262,48 4 199,701 vlastní

O D113 VZT11 376 325,01

D D114 VZT11 / Rozvaděč DT411 42 905,97

D D4 Oceloplech. skříně 17162,39

822 K DT_.1
ASI 86040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídié dveře

ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastní

823 K Pol614 111008515- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2 145,30 [vlastní

D D5 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; SvPEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA 25 743,58

D D28a KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI SÍŘENI PLAMENE, Dca 13 600,77
803 K Pol667 J-H(St)H 2x2x0,8 , pevně m 280,000 38,71 10 838,18 vlastní

809 K Pol658 J-H(St)H 4x2x0,8 , pevně m 60,000 46,04 2 762,69 vlastní

O 056 VODIČ PRO POSPOJOVÁNI 1 848,62
810 K P0l68 CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62 vlastní

D D57 zemnící SVORKA 166,29
811 nr Pol09 ZSA16 zemnicí svorka na potmbl ks 6,000 11,55 69,31 vlastní

812 K Pol70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, O.Sm ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

D D3í 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49ld 7-14mml,IP43 775,75
813 K Pol30 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29 775,75 vlastní

D D58 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,46
814 ‘k' Poie49 1216Edl6 mm, pevně m 10,000 25,15 251,46 vlastní

D D59 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,65
815 K PoI72 4016ELAd16 mm, pevně m 10,000 28,87 288,65 vlastni

D D60 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCE, 4 4H66

824 K POI637
Eíektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače 
ato.l

kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 vlastní

D D115 VZT11 / ŘS DDC 125 631,04

D D14 DDC regulátor bez apTikačnlho SlY, instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11
K N 60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 vlastní

D DIS Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče 10 647,25

826 K Pol639 Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní

D D16 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,66

827 K Pol640
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

828 K P0l641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

829 K Pol842
SW pro ovládací panel, dvě úrovně; ovládání uživatel, 
servisní ůrověň 60 DB

kpl 1,000 6 128,50 0 123,50 vlastní

830 K Pol643
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

831 K P0l644
Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
dalovvch bodu. dynamizace, vizualizace. 60 DB

kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastni

832 K P0l645
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloail

kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

833 K Pol646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

D D116 VZT11 / Polní instrumentace 144 269,43

D D22 Teplotní snímač 2 240,00
834| K V11-TT81 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní

D D47 Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17
835 K V11-TT51 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní 1

D D39 PřísluSensM: 1 199,77
836 K Pol635 Jímka, závit mosaz, trubka měd, IP54, kryl ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní

837 K POI636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastní

D D40 Termostaí proífmrezové ochrany 4 631,80
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D D72
|843j K [V11-MAH^ 

D D19

Regulátor vlhkosti (HumíUistat) 
^kanálový 1 SPDT kontakt

11 178.22
ks 1,000 11 178,22 11 178,22 vlastni

8 122,84

D D48 Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D D49 Servopohon se zpětnou pruiinou přírůstkové řízeni, 24VAC/DC, dNni, 90/1 Ssec,
852 K V11-Y01 ON/OFF ks 1.000 4 514,18

Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, SOsec,přírůstkové řízeni, 
joN/OFF _____

Servopohon 24VAC/DC, 4Nm, regulace proporclonéln 
regulace proporcionální 0-1 OV

ks 1,000 3 243,95

ks 1,000 4 614,68

D D41
855

856

D42
|857[J< |V11-Yxx 

D D51

Elektrický pohon, IP42, ............. .. ............. ... ...........
Tproporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř, ks 2,000 6 444,39

Frekvenční měnič

D D24 OSTATNÍ

860 K

861 K

862 K

863 K

864 K

865 K

866 K

867 K

868 K

V11-M01

V11-M11

V11-M51

V11-Y61

V11-EM91 _

V11-TZ01,O2

V11-HZ 01, 02 

V11-VN 01

V11-VN 02,03,04

D 025____________
|8^j_K |y^-PK xy.z

D 062

el. venOlátoř přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC -
PŘIPOJEMÍ.......................................... ....._
el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - 
PŘIPOJENÍ ...... ............. ...................................
Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ 

Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ

Parní vyviječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ 

Zobrazení aktuální teploty - PŘIPOJENÍ

Zobrazení aktuální vlhkosti - PŘIPOJENÍ

Nastaveni režimu VZT - PŘIPOJENÍ

Nastavení žádané teploty - PŘIPOJENÍ

ks 1,000

ks 1,000

ks 1,000

ks 1,000

ks 1,000

ks 2,000

ks 2,000

ks 1,000

ks 3,000

Í870

871

SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK_______
J^mocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ

Servisní vypřnaď

ks 2,000 155,41

K V11-SM01 Vyptnaě 3-p6l + pomocné kontakty 1z, 10=20 A ks 1,000

K V11-SM 11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000

836,11

836,11

D D117 

o 054

VZT11 / Elektfomontáže

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
872

87^

874

P0I66S

P0I66O

Pol6^ 

D D55

CYKY-J 4x4 , pevně

CYKY-J 4x2.5 , pevně

CYKY-J 3x1.5 , pevně

m 15,000

m 15,000

m 15,000

69,09

54,06

37,70

KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC^

D 028 KABEL STÍNĚNÝ

4 082,16

217,58

217,68

217,68

217,58

642,37

321,18

321,18

321,18

321,18

310,62
310,82 Vlastní

1 672,22

63 518,57

2 412,76

844,25

875 K POI656 NYCY 4x4/4 , pevně m 5,000 96,82

876 K Pol648 NYCY4x2,5/2,5 .pevně m 6,000 72,03

484,11

360,14

vlastní

Vlastní

26 773,63

877 K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevné m 320,000 33,28 10 649,19 vlastní

878 K P0I29 JYTY 4x1 mm. pevně m 350,000 39,09 13 681,89 vlastní

879
K jpol66 JYTY-0 7x1 mm , pevně m 50,000 48,85 2 442,55 vlastní

858 K V11-FM01
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW. 7,65A, 
IP54, ntr. vč.Dřisl.

ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

859 K V11-FM 11
frekvenční měnič pro venfflátor, 3x400 V, 3kW, 6,18A, 
IP54. filtr. vč.Dřisl

ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

19 266,88
848 Vil -FT01 0 až 100 Pa, 0 až 10 V Ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

849 K V11 -FT 11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

850 K V11-FT 02 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

851 K V11-FT 12 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

4 514,18 ______
4 514,18lvlastní

3 243,95 _____
3 243,95! vlastní

4 614,68 ___
4 614,66lvlastnt

6 406,24

K V11-Y51 |dN 15, kv2,5 ks 1,000 2 703,121 2 703,12 Vlastní

K V11-Y71 |DN15, kv1,6 ks 1,000 2 703,12] 2 703,12 vlastní

12 888,78 ........
12 888,78|vlastnf

32 655,04

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZKJ Cenová soustava

838 'u V11-TAL01 Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára ks 1,000 4 531,80 4 531,80 vlastní

D 071 Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331,68
839 K V11-MTT00 Potrubní, 200mm. RFI=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

840 K V11-MTT01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

841 K V11-MTT02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

842 K vii-Mmi Potrubní. 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 viastní

844 K V11-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

845 K VII-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

846 K VII-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

847 K V11-PdAH21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

217,58 vlastní

217,58 vlastní

217.58 vlastní

217,58 vlastní

642,37 vlastní

642,37 vlastní

642,37 vlastní

321,18 vlastní

963,55 vlastní

836,11 vlastní

836,11 vlastní

1 036,28 vlastní

810,94 vlastní

565,54 vlastni
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D16

D D122 

D D22
906 K V12-TT81

D47
^07] K |V12-TT 51 

D D39

UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

VZT12 / Polní instrumentace

Teplotní snímač ..........................
20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82‘’C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00

144 269,43 

2 240,00
2 240,00 Vlastni

Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: ... ....
Baňkový, PVC standardní kabel 0,26 m ks 1,000 1 010,17

1010,17 .........
1 010,17|vlastní

Příslušenství: 1199,77

908 K P0t635 Jímka, závit mosaz, trubka měcf, IP54, kryt ks 1,000

909 POI636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000

1 052,65 1 062,65 vlastni

147,12 147,12 vlastní

D40 Termostat protimrazové ochrany 4 531,80

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK) Cenová soustava

D D2Sa KABEL stíněný SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI SIŘENI PLAMENE, Dca 13 800,77
880 K P0I657 J-H(St)H 2x2x0,8 , pevně m 280,000 38,71 10 838,18 vlastni

881 K P0I658 J-H(St)H 4x2x0,8 , pevně m 60,000 46,04 2 762,59|vlastnl

D DS6 VODIČ PRO POSPOJOVANÍ 1 648,62
[882 K P0l68 CY6 žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62 vlastní

D D57 ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29
883 K P0l69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 vlastní

884 K P0I70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

D D118 1224 krabicová ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 775,76
|885 K Po!30 6456-12 ledá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29 775,75 vlastní

D D68 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,46
|886 K P0l649 12l6Ed16 mm, pevně m 10,000 25,15 251,46 viastní

D D59 1123 TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SedA 288,65
887 K P0t72 4016ELAd16 mm, pevně m 10,000 28,87 288,65 [vlastni

D D60 KABELOVÝŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCE 4 444,56
|888 K Pol73 50/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56 vlastní

D D61 Montáž kovových nosných a doplňkových koninikci se zhotovením pro upevnění přIstroiO a zařízení o ce 3 335,49
889 K PO105O do 5 kg ks 6,000 656,92 3 335,49 [vlastní

D D32 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti iednoho pole 1 220,50
'"90 K Pol634 do 200 kg ks 1,000 1 220,60 1 220,50 [vlastní

D D33 UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91

891 K Pol32 Do 2,5 mm2 ks 140,000 19,18 2 684,91 vlastní

D 034 UKONČENI A ZAPOJENI STlNĚNÍ 671,23

892 K Pol33 Pláště kabelu ks 35,000 19,18 671,23 vlastní

D D3S KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70
893 K Pol35 S ostatními profesemi hod 16,000 262,48 4 199,70 vlastni

D Dl 19 VZT12 383 327,88

D D120 VZT12 / Rozvaděč DT412 42 905,97

D D4 Oceloplech. skfině 17 162,39

894 K DT_.1
ASI86040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídié dveře

ks 1,000 16 017,09 15 017,09 vlastní

895 K POI614 IU008515-- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2 145,30 vlastní

D D5 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A;10kA 25 743,58
Eíektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud

896 K Pol637 (přepěťové ochrany,svorkovnice, jišténi, relé, ovladače kpl 1,000 25 743,58 25 743,68 vlastní
alD.t ...... .........

D D121 VZT12 / ŘS DDC 125 631,04

D D14 DDC reautátor bez aplikačního SW instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11
ÍIJ\ K N 60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 vlastní

D D15 Ovládací displei reaulátorů montáž do rozvaděče 10 647,25
898| K Pol639 [zobrazovací Jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní [

899 K POI640
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastni

900 K POI641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastni

901 K POI642
SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatel, 
servisní ůrověň 60 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastni

902 K POI643
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení
60 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastni

903 K POI644
Rozšířeni centrální části řídicího systému. Generace 
datových bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB

kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

904 K Pol645
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloail

kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

905 K Pol646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní ...... .
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PČ Typ 

910l K

Kód Popis MJ

V12-TAL01 Pevná diference, -10 až +12 'C, 6m kapilára ks

Množství

1,000!

J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

4 531,80

D D71 Elektronický převodník vlhkosti a teploty

D D72_________
[^1S| K |V12-MAH 01

Regulátor vlhkosti (Humidlstát) 
kanáiový 1 SPDT kontakt ks 1,000 11 178,22

D D19 Tlakový spínač vzduchu (diferenční)

D D48 Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D D49 Servopohon se zpélnou pružinou přírůstkové řízeni, 24VAC/DC, 4Nm, $0/15sec,

..p Dia
[925I K |V12-Y 11

Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, SOsec,přírůstkové řízeni^

D D50
|928| K |V12-Y81 

D D41

Servopohon 24VAC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 
regulace proporcionální 0-1 OV ks 1,000 4 614,68

Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D D42
|929| K jV12-Yxx_ 

D DS1

Elektrický pohon, IP42,_
Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 2,000 6 444,39

Frekvenční měnič

D D24 ostatní

D D2S SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

4 531,80 vlastni

27331,68
911 K V12-MTTOO Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 Vlastní

912 K V12-MTT01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

913 K V12-MTT02 Potojbní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

914 K V12-MTT11 Poíaibnf, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 viastní

11 178,22
11 178,22 Vlastní

8 122,84
916 K V12-PdAH01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 Vlastní

917 K V12-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

918 K V12-PdAH 11 0,5 až 4 mbar Ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

919 K V12-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

19 266,88
920 K V12-FT01 Oaž 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

921 K V12-FT11 0 až 100 Pa. 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

922 K V12-FT02 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

923 K V12-FT12 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

4 514,18

D123

D54

VZT12 / Etektromontáže 

KABEL StLOVÝ,IZOLACE PVC

D D55 KABEL SILOVÝSTlNĚNÝ,IZOlACE PVC

D D2B KABEL STÍNĚNÝ

3243,95
ON/OFF ks 1,000 3 243,95] 3 243,95 vlastní

4 614,68
4 614,68 vlastní

5 406,24
927 K V12-Y61 DN 15, kv2,5 ks 1,000 2 703,12 2 703,12|vlastní

928 K V12-Y71 DN15, kv1,6 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastni

12 888,78
12 888,78 vlastní

32 655,04

930 K V12-FM01
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,65A, 
IP54. filtr. vč.Dřisl. ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

931 K V12-FM 11 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3kW, 6,18A, 
IP54. filtr. vč.Dřisl ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

4 082,16

932 K V12-M 01
el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1ÓV, PTC - 
PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

933 K V12-M 11
el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

934 K V12-M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastni

935 K V12-Y61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

936 K V12-EM91 Parní vyvíječ ovládán l/signalizace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastní

937 K V12-TZ01,02 Zobrazení aktuální teploty - PŘIPOJENÍ ks 2,000 321,18 642,37 viastní

938 K V12-HZ01,02 Zobrazení aktuální vlhkosti - PŘIPOJENÍ ks 2.000 321,18 642,37 vlastní

939 K V12-VN 01 Nastavení režimu VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 321,18 321,18 vlastní

940 K V12-VN 02,03,04 Nastaveni žádané teploty - PŘIPOJENÍ ks 3,000 321,18 963,55 vlastní

310,82
941 K V12-PKxy.z Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ ks 2,000 165,41 310,82 vlastní

D D52 Servisní vypínač 1 672,22
942 K V12-SM 01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

943 K V12-SM11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, tn=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

924 K V12-Y01 1 ON/OFF 1 ks i,ooo| 4 514,181 4 514,18 vlastni 1

70 521,44

3 217,01
944 K POI055 CYKY-J 4x4 , pevně m 20,000 69,09 1 381,71 vlastní

945 K P0I66O CYKY-J 4x2,5 , pevně m 20,000 54,06 1 081,25 vlastní

946 K POI65 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 20,000 37,70 754,05 vlastní

844,25
947 K P0I666 NYCY 4x4/4 , pevně m 5.000 96,82 484,11 Vlastní

948 K Poie48 NYCY4x2,5/2,5 .pevně m 5,000 72,03 360,14 vlastní

32 972,25
949 K P0I28 JYTY 2x1 mm, pevně m 380,000 33,28 12 646,92 vlastní

950 K P0I29 JYTY 4x1 mm, pevně m 420,000 39,09 16 418,26 vlastní

951 K P0I66 JYTY-O 7x1 mm , pevně m 80,000 48,85 3 908,07 vlastní
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D126

D14

VZT13/RS DDC

DDC regulátor fcez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet
■ K I^L

D D15

60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 63 272,11

125 631,04

____M 272,11
63 272,11 vlastni

[97of K~[Pol639 

D D16

Ovládací displei regulátorů montáž do rozvaděče 
I Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP

10 547,25
ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní

Užm TELSKÝ SOFTWARE PRO DDC

971 K

972 K

973 K

974 K

975 K

976 K

977 K

D

O
978| K

O
979| K

D
980 K

981 K

D

POI640

Pol641

Pol642

POI643

P0ie44

POI645

Pol646

Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživeni a
proveden! zkoušek. 60 DB.............. .......................
Zaregulování DDC velké, 60 DB
SW pro ovládací panel, dvě úrovně; ovládání uživatel, 
servisní ůrověň 60 DB
SW prd síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB
Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
datových bodu, dvnamizace. vizualizace. 60 DB
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a
odladění svstému s technologií............................ ...... ..........
Test 1:1

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 680,22

8 293,79

6 128,50

6 128,50

8 293,79

7 762,46

2 524,42

61 811,68

12 680,22

8 293,79

6 128,50

6 128,50

8 293,79

7 762,46

2 524,42

vlastní

vlastní

viastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

D127 VZT13 / Polní instrumentace 

Teplotní snímač ________ ___
20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82“C, Ni 1000 ks 1,000 2 240,00

138 551,32

...  2 240,00
2 240,00 vlastní

V13-TT51

Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: ...........
Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17

1 010,17 
1 010,17 Vlastní

PřIslušensM: 1 199,77

Pol635

Pol636

Jímka, závit mosaz, trubka méd, IP54, kryt 

I Návarek pro jímkový snímač teploty A99

ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní

Ks 1,000 147,12 147,12|vlastní

Termostaí protimrazové ochrany 4 531,80

PČ Typ

D

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava

D28S KABEL STlNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI SIŘENI PLAMENE, Dca 13 600,77

952 K P0I667 J-H(St)H 2x2x0,8 , pevně m 280,000 38,71 10 838,18 vlastní

953 K Pol658 J-H{St)H 4)(2x0,8 , pevně m 60,000 46,04 2 762,59 vlastní

D D56 VOD/C PRO POSPOJOVÁNI 1 848,82
[954 K POÍ68 CY6 Žlutozelený, pevné m 45,000 41,08 1 848,62 vlastní

D DS7 ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

955 K Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 vlastní

956 K Pol70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

D D118 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 776,75
[957 K P0I30 16456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29 775,751 vlastní

D D58 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,45
|958 K POI649 1216Ed16 mm, pevné TD 10,000 25,15 251,46 vlastní

D D69 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDA 288,65

959 K Pol72 4016E LA d 16 mm, pevně m 10,000 28,87 288,65 vlastní

D oeo KABELOVÝŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ. ŽÁROVÝ ZINEK: VČETNĚ PODPĚR A UCHYCE 4 444,56

960 K P0I73 50/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56 [viastní

D D61 Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukclse zhotovením pro upevněni pHstrojů a zařízeni 0 ce 3335,49
1^1 K POÍ650 do 5 kg ks 6,000 555,92 3 335,49 vlastní

D D32 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti Jednoho pole 1 220,50
'32 K Pol634 do 200 kg ks 1,000 1 220,50 1 220,50|vlastní

D D33 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 6S4,91

963 K P0I32 Ido 2,5 mm2 ks 140,000 19,18 2 684,91 vlastní

D D34 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 871,23

964 K P0133 Pláště kabelu ks 35,000 19,18 671,23 vlastní

D D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70
965{ K jPol35 |s osíatnimi profesemi hod 16,000 262,48 4 I99,70|v!astní

O D124 VZT13 364 497,51

D D125 VZT13 / Rozvaděč DT413 42 905,97

D D4 Oceloplech. skříně 17 162,39

966 K DT„.1
AS186O40-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídié dveře

ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastní

967 K P0I6I4 1U008615- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 146,30 2145,30 vlastní

D DS ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE: SvPEN 400V/TN-C-S: 634,' lOkA 26 743,65
Eíektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud

968 K POI637 (přepěťové ochrany, svorkovnice, jištěni, relé, ovladače kpl 1,000 25 743,68 25 743,58 vlastní
aÍD.l
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PČ Typ Kód Popis

982 V13-TAL01 Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára ks

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,000 4 531,80

D D7Í Elsktronický převodník vlhkosti a teploty_

D D72
[987| K 

D

VÍ3-IVIAH01

D19

Regulátor vlhkostí (Humidistat) 
I kanálový 1 SPDT kontakt ks 1,000 11 178,22

Tlokový spínač vzduchu (diferenční)

Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D D49
[996| K V13-Y01

DIS

Servopohon se zpětnou pružinou pňrůstkové řízení, 24^/ AC/DC, 4Nm, 90/15sec,
joN/OFF T ks l 1,000 4 514,18

\m\ K

D D50

V13-Y11
Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, SOsec,pnrústkové řiieni, 

i ON/OFF ks 1,000 3 243,95

Servopohon 24 V AC/DC, 4Nm, regulace praporciondln
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4 531,80 Vlastní

27 331,68

11 178,22
11 178,22 vlastní

8122,84
1988 K V13-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni

989 K V13-PdAH 02 0,5 až4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
j990

K V13-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní
|991 K V13-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

992 K V13-FT01 Oaž 100Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

993 K V13-FT11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

994 K VI3-FT 02 Oaž 100 Pa, oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

995 K V13-FT 12 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

4 814,18
4 514,18 vlastni

3 243,95
3 243,95 vlastní

4 814,68

983 K V13-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 632,92 6 632,92 vlastní

984 K V13-MTT 01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

985 K V13-MTT02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

986 K V13-MTT11 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

...U

998| K V13-Y81 jregulace proporcionální 0-10V 1 ks 1 1,000 1 4 614,68 1 4 614,68 vlastní

D D41 Regulační ventil, DVOUCESTNÝ 5406,24
l999j K V13-Y51 DN 15, kv 1,6 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní

1000 K V13-Y71 DN 15.kv 1,6 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 viastní

D D42 Elektrický pohon, IP42, 12 888,78
100-í K V13-YXX Proporcionální regulace 0-10 V/ 0(4) - 20 mA, 24 Vstř, ks 2,000 6 444,39 12 888,78 vlastni

D D51 Frekvenční měnit 29 506,40
ioo:| K V13-FM 01

frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3kW, 5,88A, 
iP54. filtr. vč.Dřisl ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastni

lOOij K
V13-FM01.1

frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 2,2kW, 4,49A, 
IP54. filtr. vč.Dřísl ks 1,000 13 178,88 13 178,88 vlastní

O D24 OSTATNÍ 1 512,69

100‘ VIS-MOI
el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

100! V13-M 11
el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - 
PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

looenrV13-M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
100?] K V13-Y61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

1008 K V13-EM 91 Parní vyvíječ ovládánl/signalízace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastní / \

D D25 SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 310,82
lOOs' K V13-PKxy.2 Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ ks 2,000 155,41 310,82 vlastní [

J

D D52 Servisní vypínat 1 672,22
lold K V13-SM 01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=2Q A ks 1,000 836,11 836,11 vlastni !

1011 K V13-SM 11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1 z, ln=20 A ks 1,000 830,11 836,11 vlastní i

D D128 VZT13 / Etektromontáže 57 409,18

D D54 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 3 217,01
1012 K Pol655 CYKY-J 4x4 , pevně m 20,000 69,09 1 381,71 vlastni

101Í K P0I66O CYKY-J 4x2.5, pevně m 20,000 54,06 1 081,25 vlastni

lOV Pol65 CYKY-J 3x1.5, pevně m 20,000 37,70 754,05 vlastni

D D55 KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 844,25
ioi; Pol656 NYCY 4x4/4 , pevně m 5,000 96,82 484,11 vlastní

ioie Poi648 NYCY 4x2,5/2,5 , pevně m 5,000 72,03 360,14 vlastní

D D28 KABEL STÍNĚNÝ 33 460,76
1017 K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevně m 380,000 33,28 12 645,92 vlastní

1018 K P0I29 JYTY 4x1 mm, pevně m 420,000 39,09 16 418,26 vlastní

101E K P0I66 JYTY-O 7x1 mm , pevně m 90,000 48,85 4 396,58 vlastní

D D56 VODIČ PRO pospojovaní 1 848,62
102cj K P0I68 CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,621 vlastní 1

D D57 ZEMNÍCÍ SVORKA 166,29

K

D48 ? 9 266.88



PČ Typ Kód Popis

1021 K
102žjn<

____D D118
102:1 K

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1224 krabicová ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-Umm),lP43
Pol30 6456-12 Sedá do 4 mm2,svork,6303-13 ks 6,000 129,29

D D58
102-j^^Ol6^

D DS9 
lOZeTK fpol72

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 
1216Ed16 mm, pevně 10,000 25,15

1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDA
4016ELAd16 mm, pevně 10,000 28,87

D__D60___
lozelTTpoizs

D61

KABELOVÝŽLAB DRÁTĚNÝ VŮ. DÍLŮ A PŘISLUSENSTVI, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCEi
222,2360/50 mm 20,000

1027; K PoieSO

D32
102:; K JPol834

_ D D33____
102^ K |Pol32

D D34 _
103CÍ K Pol33

D_ D35__
'3^ K 1poI35

D D129 

D D130

D D4

1034 K

D5

Pol637

D Dl 31

D D14
103^ K |N_ 

D DIS
1036 K POI639

0 016
1037! K Pol640

1038 K POI641
■'1 -------- ..

339 K Poie42
■ H
104Cj K Poie43

1041 K Pole44

1042| K P0I645

104:1 K Pol646

D Dl 32

D D22
10^ K |V14-TT81 

D D47

_ D D40 
104^K V14-TAL01

Montáž kovových nosných a doplňkových kontnikci se zhotovením pro upevněni přisírolú a zařízeni o ce
555,92!do 6 kg ks 6,000

Moniši rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, ftmofnosíi jetlnoho pole 
do 200 kg I ks 1,000

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

VZT14

VZT14 / Rozvaděč DT414

ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3vP£N 400V/TN-C-S: SSA; 10kA
Elěktrovýslrdj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany,svorkovnice. Jištěni, relé, ovladače 
alo.1........ ..................... ............. ...... ................................. ...... ...

kpl 1,000

VZT14/ŘS DDC

DDC regulátor bez apLkačnIho StV, instalovaná komunikační karta, BacNet 
IsO v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000

Ovlédací displei regulátorů montáž do rozvaděče 
I Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000

UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
provedení zkoušek, 60 DB ................. .............
Zaregulování DDC velké, 80 DB
SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, 
servisní ůrověň 60 DB
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB
Rozšíření centrální části řídicíbo systému. Generace 
datových bodu, dvnamizace. vizualizace, 60 DB
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladěni systému s technologií............. ...................... ...._
Test 1:1

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

VZT14 / Polní instrumentace

Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:
104tri< |V14-TT 51 ^Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 r 

D D39 Příslušenství:

ks 1,000

Termostat protimrazové ochrany
Pevná diference, -10 až +12 "C, 6m kapilára ks 1,000

1 220,50

25 743,58

63 272,11

10 547,25

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 680,22 

8 293,79

6123,50 

6 128,50

8 293,79

7 762,46

2 524,42

1 010,17

4 531,80

Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 vlastní

Pol70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

775,75
775,75 Vlastní

25Í,4S
251,46 vlastní

288,65
288,65 Vlastní

4 444,55
4 444,56 vlastní

3 335,49
3 336,49 vlastní

1 220,50
1 220,50 Vlastní

2 584,91
Do 2,5 mm2 ks 140,000 19,18 2 684,91 vlastní

UKONČENI A ZAPOJENI STlNĚNÍ 671,23
j Pláště kabelu ks 35,000 19,18 671,23 vlastní

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70
js ostatními profesemi hod 16,000 262,48 4 199,70] vlastní

392 624,58 

42 905,97

17162,39

K DT_,1
ASI 86040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídié dveře

ks 1,000 15 017,09 16 017,09 vlastni

K P0I6I4 IU008515- Světlo s ovladačem zapřvyp ks 1,000 2 145,30 2 145,30 vlastní

25 743,58

25 743,58 vlastní

125 631,04

63 272,1/
63 272,11 Vlastní

10 547,25... ............
10 547,251 vlastní

S1 811,68

12 680,22 

8 293,79

6 128,60

6 128,50

8 293,79

7 762,46 

2 524,42

Vlastní

vlastní

viastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

141 104,21

2 240,00
20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82*C, Ni 1000 | ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastni

1010,17
1 010,17 vlastní

1 199,77
1 Pol635 Jímka, závit mosaz, trubka měd, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65

Pol63e Návarek pro Jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12

1 052,65 Vlastní

147,12 vlastní

4 531,80 
4 531,80 vlastní

D D71 Eleklronlckf převodník vlhkosti a teploty 27 33J,6S
104d K V14-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

105C K V14-MTT01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

1051 K V14-MTT 02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

1052 K V14-MTT11 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

1

□
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Strana 51 z 68

m

m



PČ Typ Kód 

D 072

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Regulátor vlhkosS (Humidisist)

D D50
106^1 K V14-Y 81

Servopohon 24V AC/DC, Wm, regulace proporclonéln 
regulace proporcionální 0-1 OV Ks 1,000 4 614,68

D 041 Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

O D42 Elektrický pohon, IP42,
1067 K V14-YXX Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) ■ 20 mA, 24 Vstř. | ks 2,000 6 444,39

D D51 Frekvenční měnič

D D24 OSTATNÍ
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11 178,22

4 614,68
4 614.68 vlastni

5 406,24
K V14-Y61 DN 15, kv 2,5 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastni

K V14-Y71 DN 15, kv 1.6 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastni

12 888,78
12 888,78 Vlastni

29 505,40
106^ K

V14-FM 01
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 4kW, 7,65A, 
IP54. filtr. vč.Dflsl. ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastni

106e! K
V14-FM 11

frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 2,2kW, 4,65A, 
IP54. flitr. vč.Dřisl

ks 1,000 13178,88 13 178,88 vlastni

í 512,69

105Í K V14-MAH 01 kanálový 1 SPDT kontakt ks 1,000 11 178,22 11 178,22 vlastni

D D19 Tlakový spínač vzduchu (diferenčnil 8 122,84
1054 K V14-PdAH 01 0.5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni

105£j K VM-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni

1066 K V14-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni
1051^ K

V14-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni

D 048 P/evodnlk diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88
1054 K V14-FT01 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni

105S K V14-FT11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni

106C K V14-FT 02 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni
106l| K

V14-FT 12 0 až 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni

D D49 Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové nzenl, 24V AC/DC, 4Nm, 90/1 Ssec, 4 514,18
loeí; K V14-Y01 ON/OFF ks 1,000 4 514,18 4 514,18 vlastni

D DIB Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, 80sec,pnrůstkové řízení. 3 243,95
106: K V14-Y11 ON/OFF ks 1,000 3 243,95 3 243,951 vlastni

107Cj K V14-M01
el. ventilátor přívod 400 V, Rlzenl FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastni

1071 K V14-M 11
el. ventilátor přívod 400 V, Rlzenl FM b-IÓV, PTC - 
PŘIPOJENI Ks 1,000 217,58 217,58 vlastni

1072; K V14-M51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastni

107:; K V14-Y61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastni
107^ K

V14-EM91 Parní vyvíječ ovládánl/signalízace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastni

D D25 SIGNALIZACE STA VU POŽÁRNÍCH KLAPEK 310,82
1074 K Vl4-PKxy.z Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ ks 2,000 155,41 310,82 vlastni

O DS2 Servisní vypínač 1 672,22
107Ej K V14-SM01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 830,11 vlastni
107r k|V14-SM11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, jn=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastni

D D19 Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 2 030,71
V .i'

107^ K 255-PdAL 14.03 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni

D 024 OSTATNÍ 435,15
107£ K 255-MV 14.03 Ventilátor jednootáčkové. Řízeni 0-1 OV - PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,16 435,l5|vlastnl

D 018 Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, SOseo,přírůstkové nzenl. 87,03
108^1 K 255-Y 14.04 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘ!POJEN( ks 1,000 87,03 87,03 vlastni

D D133 VZT14 / Elektromontáže 82 983,36

D D54 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 4 825,52
lOS-í K POI655 CYKY-J 4x4, pevně m 30,000 69,09 2 072,57 vlastni

108? K P0I66O CYKY-J 4x2,5 , pevně m 30,000 54,06 1 621,87 vlastni
loscj k

Pol65 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 30,000 37,70 1 131,08 vlastni

D D55 KABEL SILOVÝ STlNĚNÝ, IZOUCE PVC 844,25
1084 K Pol656 NYCY4x4/4 .pevně m 5,000 96,82 484,11 vlastni
108{! K

Pol648 NYCY4x2,5/2,5 .pevně m 5,000 72,03 360,14 vlastní

D D28 KABEL STlNĚNÝ 45 039,94
losd K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevné m 640,000 33,28 17 970,52 vlastni

1087 K P0I29 JYTY4x1 mm, pevně m 560,000 39,09 22 672,84 vlastní

lOBEj K P0I66 JYTY-O 7x1 mm, pevně m 90,000 48,85 4 396,58 vlastní

D D28a KABEL STlNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca 12 386,49
108^ K Po)29a . J-H(St)H 2x2x0,8 .pevně m 320,000 38,71 12 386,49|vlastn( ']

D D55 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 848.62



PČ Typ

_ D_ 
1091* K_ 

109í| K

D 0118 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 775,76

D D134 

D D135

D D4

1102 K
110^

DT_.1

POI314

VZT15

VZT15/Rozvaděč DT415

Oceloplech. skříně _____ _______ ________ ____
TVS186040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400,
jednokřídlé dveře........................ ......... ...... ........... _
IU008515- Světlo s ovladačem zap/vyp

ks

ks

1,000

1,000

15 017,09

2 145,30

377 529.79 

42 905,97

__  17 182,39

15 017,09

2 145,30

vlastní

vlastní

o DS ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3*PEN4C0V/TN-C-S: 63A; WkA 25 743,68

110Z K

D Dl 36

D 014___
11^ kInT

D DIS____
110^~]f^I639

O

VZT15/ŘS DDC

DDC regulátor be7 aplikeCnltio Slť, Instalováni komunikační karía, BacNet _

125 631.04

53 272,11
60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 Vlastni

OvISJacI displej regulátorů montáž do rozveděCe 
[zobrazovací Jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25

10 647,25
10 547,25 vlastní

í Tb?K

11^ K

DIS UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68

1109 K 

11iq K

mí K 

1112 K

1113 K. i

D D137 

D 022

VZTIS / Polní Instrumentace

iii^~ir[vi5-- ''81

138 395,91

2 240,00

_ _ D ..D4 7 _
|V15-TT51

D D39
1110_K^ 

1117 K

P0I635 Jímka, závit mosaz, trubka méd, iP54, kryt ks 1,000 1 052,65

Pol636 Návarek pro Jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12

D D40
111fj K jV15-TAL01 

D 071
VIS-MTT 00

Termostaí prolimrezové ochrany_______________
Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára

Elektronický převodník vlhkosti a teploty _ 
Potaibní, 200mm, RH=0-10V,T=o-10V

ks 1,000 4 531,80

112(| K |V15-MTT01 [Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-1QV

ks 1,000

ks 1,000

6 832,92

6 832,92

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PqI68 CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62 [vlastní

D57 ZEMNÍCÍ SVORKA m,29
Pol69 ZSA16 zemnici svorka na potrubí ks 6,000 11,65 69,31 vlastní

Pol70 Cu pásZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

109: K Pol30 6456-12 žedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29 775,75 Vlastní ■
1

D D58 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,46
109z{ K Pol649 1216Ed16 mm, pevně m 10,000 25,15 251,46 vlastni 1

D DS9 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 288,66

109fj K POÍ72 4016E1-Ad16 mm, pevné m 10,000 28,67 288,65|vlastnl 1

D D60 KABELOVÝŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCEi 4 444,5$
1096 K P0I73 50/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56 vlastní 1

D 061 Monléž kovových nosných a doplňkových konlrvkcl se zhotovením pro opevněn/ přístrojů a zařízeni o ce 3 335,49
109^1 K Pol650 do 5 kg ks 6,000 556,92 3 335,49|vlastní ...n

D D32 Montáž rozváděčů skfiňových rtobo panelových dělitelných, hmotností jednoho pole 1 220,50
1096 K Pol634 jdoZOOkg ks 1,000 1 220,50 1 220,5o|vlastnl ........1

D D33 UKONČENÍ VODIČŮ V rozvaděčích 2 664,91
109(1 K P0|32 Do 2,6 mm2 ks 140,000 19,18 2 684,91 vlastní 1

D D34 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STlNĚNÍ 671,23
^ k] Pol33 Pláště kabelu ks 35,000 19,18 671,23 vlastní ...........n

D 035 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4199,70
110^ k jpolss S ostatními profesemi hod 16,000 262,48 4 199,70 vlastní ........ ]

i Eíektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud i
P0I637 (přepěťové ochrany,svorkovnice. Jištění, relé, ovladače

lato.'i
kpl 1,000 25 743,68 25 743,58 vlastni

Pol640
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživeni a 
orovedení zkoušek. 60 DB

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 Vlastni

Pol641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastni

Pol642
SW pro ovládací panel, dvé úrovně: ovládání uživatel, 
servisní ůrověň 60 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

POI643
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

Pol644
Rozšířeni centrální části řídicího systému. Generace 
datovvch bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastni

POI645
Oživeni a uvedeni systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloail

kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

Pol646 Test 1;1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastni

[20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, N) 1000 ks 1,000 2 240,ooj 2 240,00|v!astnl j

Snímač teploty sPTC prvkem, TYP: 1 010,17
[Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17| 1 010,17]vlastnl I

Příslušenství: 1 199,77
1 052,65 vlastní

147,12 vlastni

4 531,80
4 53i,80|vlastni

27 331,68
6 832,92 vlastni

6 832,92 vlastni
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Klvie-MTT 02  jf^tmbnf, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V
1122 K~|vi5-MTT11____ j^toibní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V

_ p D72 ___ ___Regulátor vlhkosti (Humídlstet) _____ ____ ____
112Šn< |vi5-MAH 01 [kanálový 1 SPDT kontakt ___ ____ ___

__D D19_____ ______ Tlakový spínač vzduchu (díferenCní)
U2Á iTlviS-PdAHOl

11M

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

ks 1,000 6 832,92 6 832,92

ks 1,000 6 832,92 6 832,92

ks 1,000 11 178,22

vlastní

vlastni

11 178,22 ____
11 178,22]vlastní

8122,84

V 28
II2Í

K |yi5-PdAH 02 
K |vi5-PdAH 11 

K V15-PdAH21

0,5 až 4 mbar 1 ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

0,6 až 4 mbar 1 ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastni

0,5 až 4 mbar
1 ks

1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

D 048____
11^ k”]v15-FT01 

112£jJ< jvŤ5-FT11 
IISCpK V15-FT02 

113lJ~irjvi5-FT12

_ D ____
1132rk |V15-Y01

Převodník diferenčního Vaku/MNOŽSTVÍ VZDUCHU
0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 Vlastní

0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni

Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni

Servopohon se zpětnou pruiinou přírůstkové řízení, 24VAC/DC, 4Nm, $0/15sec, 
ON/OFF T ks^ 1,000

........................ ........ ..... ........ ............................ 4 514,18 ..............
1,000]^ 4 514,18] 4 514,18]víastní

D 018____ _______Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, SOsec,pnrústkové řízení,
1^13jj<]vi5-Y11 I ON/OFF .......................................................................

D D50
1134

Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln
K |V16-Y 61 Jr^ulace proporcionáln I 0-1 OV

ks

ks

__ D_ D4Í_____
113t| K [V15.Y51 

1136 k1v15-Y71

D D5I

Regulační venm, DVOUCESTNÝ
IdN 15, kv1,6____

DN 16. kv 1

Elektrický pohon, IP42,____ ____ ____ ____ ___
IProporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.

J[,000

J,000|

1,000

1,000

3 243,95

2 703,12 

2 703,12

3 243,96 _____
3 243,95|vlastn[

4 614,68 ___
4 614,68[vlastni

5 406,24 
2 703,12 

2 703,12

vlastní

vlastní

ks I 2,000

Frekvenční měnič
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3kW, 5,88A, 1136 K V15'FM01 ■TI, - s, , . ■ >

] P54, fi r, vc.pf s ____ ____ ____  ____ ____
113] K |V15-FM01.1

1140 K 

114^< 

114? K

D D24 _

V15-M01

V15-M11 

V15-M 51

frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 2,2kW. 4,49A, 
IPS4, nitr. vč.pfísl

ostatní

1143 K

1K V15-Ef

V15-Y61 

EM 91

el ventilátor přívod 400 V, Rízenl FM O-ToV, PTC-
PŘIPOJENI__ ____ ____ ____ ____ __
el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PŤC - 
PŘIPOJENI ..... ........ .................................. ........ ...........

D D25________
114^ |vi5-PKxy.z

Čerpadlo ohřev UT pf/vod 230V - PŘIPOJENÍ 

Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENI 

Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENI

SIGNALIZACE STAVU POŽARNICH KLAPEK

.......^ 052......... _
1146; K tvi5-SM01

114'^ K |V15-SM11 

D D138

D D54

[Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENI 

Servisní vypínač ___ ____ ____ ____
Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, in=20 A 

Vypínač 3-póí + pomocné kontakty 1z, ln=20 A

VZT 15 / Etektromontáže 

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

12 888,78 ___
12 888/^Vlastní

29 506,40 ___
16 327,52[vlasln(

13 178,68 vlastni

1 512,69

217,58 vlastní

217,58 vlastní

217,58 vlastní

217,58 vlastní

642,37 vlastní

155,41
155,41 vlastni

1 672.S2
036,11 vlastni

836,11 vlastní

stni ^

114^ K POI655 j CYKY-J 4x4 , řevně m 30,000| 69,09

1149 K P0I66O CYKY-J 4x2.5 , pevně m 30,000 64,06
115^!

K POI65
i CYKY-J 3x1.5

, pevně m 30,000] 37,70

1 621,87

KABEL SILOVÝ STlNĚNÝ, IZOLACE PVC 
1 NYCY 4x4/4

D D28

|NYCY4x2,5/2,5 

KABEL STÍNĚNÝ

pevne 

pevně

1154

70 596,87

4 825,52 _____
2 072,57]vlastnl 

vlastní 

vlastni

vlastni 

vlastni

1 131,08

844,25 
484,11 

360,14

46 039,94
K PoI28 JYTY 2x1 mm, pevně m 540,000 33,281 17 970,52 vlastní

K P0I29 JYTY 4x1 mm, pevně m 580,000 39,09 22 672,84 vlastní

K P0I66 JYTY-0 7x1 mm , pevně m 90,000
48,851

4 396,58 vlastní

D D56 _
lísej K |Pol68

D D57

VODIČ PRO POSPOJO VANI 
Tcy6 Žlutozelený, pevné

ZEMNICI SVORKA

45,000 41,08
1 848,82 ___

1 848,62 [vlastni

166,29
1157| K |Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000j 11,55 69,31
liae! K |pol70

Cu pás,ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000| 16,16 96,98

vlastni

DUS
1166 K Pol30

1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43___ ^
6466-12 Sedá do 4 mm2,svork.6303-13 | ks | 6,ĎĎo[

776,75
129,29 775,75 vlastní
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D D3S

D DS

110Í

D D136

D D14
110^ K |N_ 

D D15
110ej K Pol639

D D1S

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

loocj K P0I68 CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62}vlastnf

D D57 ZEMNICI SVORKA 166,29
109^' K POI69 2SA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 vlastní

1092; K P0I7O Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

D D118 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4XVÝVODKA G49(a 7-14mm),IP43 775,75
109:í k Pol30 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-l3 ks 6,000 129,29 776,76 vlastní

D TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 261,46
109r[ K POI649 1216Ed16 mm, pevně m 10,000 25,15 251,46 vlastní

D DS9 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDÁ 288,65
109£ K Pol72 4016E LA d 16 mm, pevně m 10,000 28,87 288,65 vlastní

D 060 KABELO VÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DiLÚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCB 4 444,56
109é[ K P0173 50/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56[vlastnl

D D61 Montáž kovových nosných o doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o ce 3 335,49
109/[ K POI650 do 5 kg ks 6,000 555,92 3 335,49 vlastní

D D32 Montéi rorváděči skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti iednoho pole 1 220,50
109£ K Pol634 do 200 kg ks 1,000 1 220,50 1 220,50 vlastní _ J

D D33 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 684,91
109^ K POI32 Do 2,5 mm2 ks 140,000 19,18 2 684,91 vlastní 1

D D34 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 671,23
• 'OC K P0133 Pláště kabelu ks 35,000 19,18 671,23 vlastní

KOORDINACE POSTUPU PRA Cl 4199,70

ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3*PEN 400VArN-C-S: 63A: 10kA_ 2S 743, S8

VZT15/RS DDC

DDC regulátor bez oplikainiho SHC Instalovaná komunikační karta^ BacNet 
leo v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 2‘IVAC

125 631,04

63 272,11
kpl 1,000 63 272,11

Ovládací displej regulátorů montáž tío rozvaděče 
[zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP

63 272,11 [vlastní 

10 547,26
ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní

Uživ A TELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 61 811,68

D Dl 37

D D22

VZT15 / Polní instrumentace 

Teplotní snímač

138 395,91

2240,00
111^ K |V15-TT 61 [20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 ks 1,000

___ D D47 ____
111£| K |V15-TT51

Snímač teploty sPTC prvkem, TVP:

D D39

[Bankový, PVC standardní kabel 0,25 m 

Příslušenství:

ks 1,000

2 240,00|

1 010,17[ 1 010,17 [vlastní 

1 199,77

1^1 Ej_ 

112q K

D _________
V16-MTT^ 

V15-MTT 01

27 331,68

0-10V,T=0-10V ks 1 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

0-10V,T=0-10V ks I 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

110-^ K P0I35 [s ostatními profesemi \ hod 16,000 262,48 4 199,70 [vlastní

D Dl 34 VZT 15 377 529,79

D D135 VZT15/Rozvaděč DT415 42 905,97

D D4 Oceloplech. skříně 17 162,39

110íj K DT_.1
AS186040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
Iednokřídié dveře

ks 1,000 15 017,09 15 017,09 vlastní

110íj K P0I6I4 lU008515- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2 145,30 vlastní

K Poie37
Elektrovýstro] rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany,svorkovníce, ]ištěnl, relé, ovladače kpl 1,000 25 743,58 25 743,58 Vlastní
ato.l

,li07 K POI640
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastni

110£ K POI641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

110Ě K POI642
SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládáni uživatel, 
servisní ůrověň 60 DB

kpl 1,000 6128,50 6 128,50 vlastní

111c K Pol643
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení
60 DB

kpl 1,000 6128,50 6 128,50 vlastní

iir K P0I644
Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
datovvch bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB

kpl 1,000 a 293,79 8 293,79 vlastní

111; K Poie45
Oživení a uvedeni systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloail

kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

111£ K POI646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

2 240,oo|vlastnl 

1 010,17 ..........

111£ K Pol635 Jímka, závit mosaz, trubka měd, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 Vlastni
111^ K

Pol636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastni

D D40 Termostat protimrazové ochrany ..................... 4 531,80
111^ K |V15-TAL01 Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára ks 1,000 4 531,80 4 531,80 vlastni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

1121

Ll

K V15-MTT02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92

K V15-MTT11 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92

6 832,92 

6 832,92

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vlastní

vlastní

D
112^ K

D D19

on
V15-MAH 01

Regulélor vlhkostí (Humltíislal) 

kanálový 1 SPDT kontakt ks 1,000 11 178,22
11 178,22

Tlakový spínač vzduchu (diterenčni)
112Z V15-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71

112Í K V15-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71

112f K V15-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71

112i lJ< V15-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71

D D48 Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

D D49
1132 K V15-Y01

D Die

ON/OFF

113SÍ kIvIS-YII
Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, SOsec,přírůstkové řízeni,
ON/OFF ks 1,000 3 243,95

D D50 
113T¥ V15-Y81

Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 
regulace proporcionální 0-1 OV ks 1,000 4 614,68

D D41 Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D D42
113?' K |V16-YXX

Elektrický pohon, IP42, ____________
I Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 2,000 6 444,39

D D51 Frekvenční měnič

1138 K

113^ K

V15-FM01

V15-FM 01.1

fřékveriční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3kW, 5,86A, 
IP54, filtr, vč.Dřisl
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 2,2kW, 4,49A, 
IP54. filtr. vč.Dřisl................... .....................................................

ks

ks

1,000

1,000

16 327,62

13 178,88

K
D 025....  .......

V15-PKxy.z
SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK

D D52

Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENI 

Servisní vypínač

ks 1,000 165,41

D D138

D DS4

VZT15 / Elektromontáže

KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC..

D D65 KABEL SILOVÝ STINĚNÝ.IZOLACEPVC

11 178,22|vla5tnl

8 122,84_
2 030,71 

2 030,71

2 030,71 

2 030,71

vlastní

vlastni

vlastní

vlastni

Í9266,88

4 514,18
ks 1,000 4 514,18 4 514,18 vlastni

3 243,95
3 243,95 vlastní

4 6/46® .......
4 614,68 [vlastní

5 406,24
113f| K V15-Y51 |dN 15, kv1,6 1 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní

1136 K V15-Y71 joN 15, kvi , 1 ks 1,000 2 703,12 2 703,12 vlastní

12 888,78 
12 888,78 Vlastni

29 506,40

155,41
155,41 

1 672,22

vlastni

1146 K V15-SM 01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní
114?j K

V15-SM 11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

70 596,87

4 825,52

112^ K VI5-FT 01 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

1129 K V15-FT11 Oaž 100Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni

1130 K 
ii3in<

VI5-FT 02 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni

V15-FT12 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

16 327,52 Vlastní 1
13 178,88 vlastní

......1

114(í K
I

V15-M01
el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastni

1141 K V15-M11
el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

1142 K V16-M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastni
114ci K

V16-Y61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

1144 K V15-EM91 Parní vyví]eč ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastni

J

114E K Pol655 CYKY-J 4x4, pevně m 30,000 69,09 2 072,57 vlastní
114^ K

POI660 CYKY-J 4x2.5, pevně m 30,000 54,06 1 621,87 vlastní
115(| K Pol65 CYKY-J 3x1.5, pevně m 30,000 37,70 1 131,08 vlastní

844,25
K POI666 NYCY 4x4/4 , pevně m 5,000 96,82| 484,11 jvlaslnf

Pol648 NYCY 4x2,5/2,5 , pevně m 5,000 72,031 360,14|vlastní

D D28 KABEL STlNĚNÝ
1153' K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevně

1154 K Po!29 JYTY 4x1 mm, pevně

115£ K Pol66 JYTY-0 7x1 mm , pevné

540,000 33,28
m 1 580,000 39,09

m 1 90,000 48,85

_ 46 039,^ 

17 970,52

22 672,84 

4 396,58

Vlastni
vlastní

vlastni

VODIČ PRO pospojovaní 1 848,62
115q‘ K Pol68 CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62|vl3Stní

D D57 ZEMNICI SVORKA 166,29
115^ K Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí Ks 6,000 11,56 69,31 vlastní

1158 K POI70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

D D118 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 775,75
1159 K POÍ30 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29 775,75;vlastni _
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PČ Typ

116(1 K

D D59
1161, K Pol72

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cen

D58 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ 0 DOLNOST
Pol649 1216Ed16 mm, pevně m 10,000 25,15

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1-123 TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
rt)4016ELAd16 mm, pevně 10,000 28,87

KABELOVÝ ŽLAB DRAtĚNÝVŮ. DÍLŮ A PŘISLUSENSTvI, ŽAROVÝZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCEi

251,46 vlastní

2g8,65 

288,65 Vlastní

4 444,E6

D
116;! K

D61 Montéi kovových nosných a doplňkových konlrvkcl se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízeni o ce 3 335,49
POI650 do 5 kg ks 6,000 555,92 3 335,49 vlastni

D D32 Montéi rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti Iednoho pole í 220,50
116^ K Pol634 do 200 kg ks 1,000 1 220,50 1 220,50 [vlastní

D D33 ukončení VODIČŮ v rozvaděčích 2 684,91
116^ K Pol32 Do 2,5 mm2 ks 140,000 19,18 2 684,91 vlastni

0 D34 ukončen! a ZAPOJENÍ STÍNĚNI 671,23
116^ K Pol33 Pláště kabelu ks 35,000 19,18 671,23 [vlastní

D D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70
116^ K Pol35 S ostatními profesemi hod 16,000 262,48 4 199,70|vlastnl

Pol73 [60/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56 vlastní . i

□

□

D D139 VZT16 388 076,94

D D140 V2T16/Rozvaděč DT416 42 905,97

D D4 Oceloplech. skříně 17 162,39
,6í! K

DT_.1
AS186040-5 Rozvaděč AS skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídié dveře ks 1,000 15 017,09 15 017,09 Vlastní

116£| K Pol614 ÍU008515- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 145,30 2 145,30 vlastní

D D5 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; S+PEN 400V/TN-C-S; 63A; lOkA 25 743, se
117c| K jpol637 Eíektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 

(přepěťové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače 
ato.l

kpl 1,000
1
^ 25 743,58 25 743,58 vlastní

D D141 VZT16/ŘS DDC 138 933,21

D D14 DDC regulátor bez aplikačního StV, instalovaná komunikační karta, BacNet 76 574,28
117l[ K |n,i 70 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 76 574,28 76 574,28 [vlastni

D D15 Ov/ádacf dfsp/ej regu/átorů /no/itáž do rozvaděče 10 547,25
1172[ K Pol639 Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní

D D16 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68
Il7:j K P01661

Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 70 DB

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní
117^ K

P0I662 Zaregulování DDC velké, 70 DB kpf 1,000 a 293,79 a 293,79 vlastní

1176 K Po!663
SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatel, 
servisní ůrověň 70 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128.50 vlastní

117Ě K P0I664
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazeni
70 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

117í| K POI665
Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
datovvch bodu. dvnamizace. vizualizace. 70 DB

kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

-> K Pol645
Oživení a uveden! systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technolooit

kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlasini

117E| K Pole46 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

D D142 VZT16 / Polní instrumentace 161 300,43

D D22 Teplotní snímač 2 240,00
118^ K V16-TT81 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, t4i 1000 ks 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní

D D47 Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: 1 010,17
118-( K V16-TT51 Baňkový, PVC standardní kabel 0,26 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17|vlastní

D D39 Příslušenství: 1 199,77
118:1 K POI635 Jímka, závit mosaz, trubka měd, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní i
118^ K

Pol636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastni [

D D40 Termostat protimrazové ochrany 4 531,80
iie-^ K V16-TAL01 Pevná diference, -10 až +12 “C, 6m kapilára ks 1,000 4 531,80 4 531,80 [vlastní I

D D71 Elektronický převodník vlhkosti a teploty 27 331.68
lisd K VI6-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

1168 K VI6-MTT 01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 632,92 vlastní

1187 K VI6-MTT 02 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

118q K Vie-MTTII Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

D D72 Regulátor vlhkosti (Humidistal) 11 176,22
118^ K V16-MAH 01 kanálový 1 SPDT kontakt ks 1,000 11 178,22 11 178,22 vlastní 1

D D19 Tlakový spínač vzduchu (diferenčnO 10 153,55
119(1 K V16-PdAH 01 0,5 až 4 mbar ks : 1,000 2 030,71 2 030,71 [vlastní J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

iigj K V16-PdAH 02 0,5 až 4 mbar ks

1192 K V16-PdAH 11 0,5 až 4 mbar ks
119í| K V16-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks
119^1 K

V16-PdAH31 0,5 až 4 mbar ks

1,000

1,000

1,000

1,000

2 030,71

2 030,71

2 030,71

2 030,71

2 030,71

2 030,71

2 030,71

2 030,71

vlastni

vlastni

vlastní

vlastni

D D4S Pfevodnik diferenčního Vaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU

1197

K VI6-FT 01 Oaž 100Pa, Oaž 10 V ks

K V16-FT11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks

K VI6-FT 02 Oaž 100 Pa, Oaž 10V ks

K V16-FT12 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks

1,000

1,000

1,00^

1,000

4 616,72 

4 816,72

4 816,72

4 816,72

J9 266,88
4 816,72

4 816,72

4 816,72

4 816,72

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

D D49
119E! K 

D

VI 6-Y 01
Servopohon se ipélnou pružinou přírůstkové řízeni, 24 V AC/DC, 4Nm, 90/1 Ssec, 
ON/OFF

4 614,18
ks 1,000 4 514,18 4 514,18 vlastní

i2ocri<

D D50

DIS___
VI 6-Y 11

Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, 80sec,príristkové nzenl, 
I ON/OFF ks 1,000 3 243,95

1 20jJ<

D

VI6-Y 81 

D41

Servopohon 24VAC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 
Iregulace proporcionální 0-10V ks 1,000 4 614,68

Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

D D42 Elektrický pohon, IP4^
120^ K [V16-YXX 

D DS1 Frekvenční měnič

D D24 OSTATNÍ

D D25
121^ K [V16-PKxy.z 

D62
121^

SiGNALIZACE STA VU POŽÁRNÍCH KLAPEK.... ..............
{pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENI

121

ks 1,000 155,41

Servisní vypínač

D D143

D D54

VZT16/Elektromontáže

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
1215 K 

121ĚjK 

12Ú K

POI655 CYKY-J 4x4 , pevně m 3

P0I66O CYKY-J 4x2.5, pevně m 3

Pol65 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 3

30,000

30,000

30,000

D _D65 
I21J K 

121S K

KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
POI656 NYCY 4x4/4 , pevně m 5,000

P0l648 NYCY 4x2,5/2,5 , pevně m 5,000

__ D 028
122CrKj Poize 
122T_K^oI29 

122;pK |pol66

D D56__
POI08

KABEL STlNĚNÝ

1^ó;_K

0 D57

VODIČ PRO pospojovaní 
TcY6 Žlutozelený, pevně

ZEMNÍCÍ SVORKA

45,000 41,08

_ D D118
122¥l<lPot30

1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 
6456-12 Šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29

D 068 TRUBKA OHEBNA STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
POI649 1216Ed16 mm, pevně 10,000 25,15

_ D PS9 ...
122^ kJpoI?^

D D60

1123 TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDÁ
4016ELAd16 mm, pevně m 10,000 28,87

KABELOVÝŽLAB DRATěNÝ VC. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCEr
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3 243,96
3 243,95 vlastní

4 614,68
4 614,68 vlastní

7 106,44

12 888,78

46 618,22

2 797,42

1207 K V16-M 01
el, ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC -
připojen! ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

1206 K V16-M 11
el, ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

120S K V16-M61 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V- PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastní
121^ K VI6-Y 61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENI ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

1211 K V16-EM91 Parní vyvíječ ovládání/slgnaíizace- PŘIPOJENI ks 3,000 642,37 1 927,10 vlastní

932,47
932,47 vlastní

1 672,22
K V16-SM01 Vypínač 3-pĎI + pomocné kontakty 1z, do 32 A ks 1,000! 836,11 836,11 vlastni

K V16-SM 11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, in=20 A ks
i,ooo|

836,11 836,11 vlastní

44 937.33

4 825,52
69,09 2 072,57 vlastní
54,06 1 621,87 vlastní
37,70 1 131,08 vlastní

844,25
96,82 484,11 vlastní
72,03 360,14 vlastní

19 380,40

1 848,62
1 848,62 viastní

166,29

776,75
775,75 vlastní

261,46 ....._
251,46|vlastní

288,65
288,65 Vlastní

4 444,56

120^ K VI6-Y 51 DN 25, kv 10 ks 1,000 4 142,23 4 142,23 vlastní
1205! K VI6-Y 71 DN 20, kv 6,3 ks 1,000 2 964,21 2 964,21 vlastní

Proporcionální regulace 0-10 V/ 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 1 2,000 6 444,39 12 888,76 vlastní

120^ K V16-FM 01
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 15kW, 27,7, 
IP54. filtr. vč.Dřísl.

ks 1,000 25 863,24 25 883,24 vlastní

120e| K
V16-FM 11

frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 7,SkW, 13,90, 
IP54. filtr. vč.Dřísl.

ks 1,000 20 734,98
20 734,981 Vlastní

JYTY 2x1 mm, pevně m 230,000 33,23 7 654,11 Vlastní

JYTY 4x1 mm, pevně m 200,000 39,09 7 818,22 vlastni

JYTY-0 7x1 mm , pevně m 80,000 48,85 3 908,07 vlastni

■J

122{ K Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 0,000 11,55 69,31 Vlastní

122f; K Poi70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,000 16,16 96,98 vlastní

m

m



PČ Typ Kód

122S; K |poi73

........p D61________
123C! K |POI650

D D32

123;! K Pol33

D D35.....
K |P0l35

D D144 

D D145

D D4

0 D5

D D147 

D D22
1247 K

D47
1248 K V17-TT51

D D39

040
125-í K V17-TAL01

D D71

125'

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKj

50/ 60 mm m 20,000 222,23 4 444,56

Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni přistroiů a zařízeni o ce 3 335,49
do 5 kg ks 6,000 555,92 3 335,49

vlastni

vlastní

1231| K |PqIS34

D D33 
123;! K |pOl32

Montáž rozváděčů sknňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho polo
ks jdo 200 kg 1,000 1 220,60

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 
Ido 2,5 mm2 ks

1 220,50
1 220,50

2 634,01

vlastní

140,000 19,18 2 684,91 Vlastní

UKONČENI A ZAPOJENI STiNĚNi
Pláště kabelu ks 35,000 19,18

671,23
671,23 vlastní

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi hod 16,000

4 199,70
262,48 4 199,70 vlastní

V2T17

VZT17 / Rozvaděč DT417 

Oceloplech. skříně

367 432,31 

42 905,97

17 162,39

ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE: 3*PEN 400V7TN-C-S; 634; lOkA 26 743,56

1240 K Pol640
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní
124^

K P0l641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní
124^

K P0l642
SW pro ovládací panel, dvé úrovné : ovládání uživatel, 
servisní úrovéň 60 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

124Í K P0l643 SW pro síťovou Jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB

kpl 1,000 6 123,50 6128,60 vlastní

124^
K P0I644

Rozšíření oentrální části řídicího systému. Generace 
datovVch bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB

kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

124^
K POI646

Oživení a uvedeni systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloail

kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

1240 K POI646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastni

VZT17 / Polní instrumentace 

Teplotní snímač

148 628,19

2 240,00

Snímač teploty sPTC prvkem, TYP. 1 010,17

Příslušenství: 1 199,77

Termostaí protimrazové ochrany 4 531,80
Pevná diference, -10 až +12 “C, 6m kapilára ks 1,000 4 531,80

Elektronický převodník vlhkosU a teploty

4 531,80jvlastní 

27 331,68
V17-MTT 00 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

V17-MTT 01 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

V17-MTT02 Potrubní, 200mm. RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

V17-MTT11 Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V ks 1,000 6 832,92 6 832,92 vlastní

D 072______________Regulátor vlhkosti (Humldistat)
125^ K |vi7-MAH01 jkanáíový 1 SPDT kontakt ks 1,000 11 178,22

11178,22 
11 178,22 Vlastní

D D19 Tlakový spínač vzduchu (diferenční) S 122,84

D 048 Převodník diferenčního Uaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU 19 266,88
nej K |vi7-FT01 |qaž 100 Pa,Oaž 10V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

ZJ

123^1 K DT_.1
AS186040-5 Rozvaděč AS Skříňový, 1800x600x400, 
iednokřídié dveře

Ks 1,000 15 017,09 16 017,09 vlastni

123e| K POI614 1U008515- Světlo s ovladačem zapřvyp ks 1,000 2145,30 2145,30 vlastní

123^ K
P01637

I Eíektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové ochrany,svorkovnice, jištěni, relé, ovladače

latD.1
kpl 1,000 25 743,58

i
25 743,68 [vlastni

D D146 VZT17/ŘS DDC 125 631,04

D DU DDC regulátorbez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet 63 272,11
123£| K [eo v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 63 272,11 63 272,11 vlastní

D D15 Ovlédací displei regulátorů montáž do rozvaděče 10 647.26
123E! K Pol639 1 Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní

D D16 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51811,68

V17-TT81 |20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 ks 1 i,ooo| 2 240,00 2 240,00 vlastní

Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1 l,ooo| 1010,17 1 010,17 vlastní

K P01635 Jímka, závit mosaz, trubka měd, IP54, kryt ks 1,000 1 052,65 1 052,65 vlastní

K Pol636 Návarek pro jímkový snímač teploty A99 ks 1,000 147,12 147,12 vlastní

125? K V17-PdAH 01 0,6 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

1258 K V17-PdAH02 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

1268 K V17-PdAH11 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

126C K V17-PdAH 21 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 vlastní

strana 57 z 68

D D34



PČ Typ Kód

D49
1265 K V17-Y01

D DÍ8
1265 K |V17-Y11

D DSO
1207; K V17-Y81

D D4Í
1266 K 

126S K

1271 K

1272 K

127S K

127^^ K

1275 K

1276 K

1277 K

1276 K

128Cj K 

D

D_ 
12^ K

i28:n<

128^^ K 
128£1<^ 

1^_K

D
128^ K 

D_

1286^

1293

1294 K

D32
1295 K Pol634

D33
129žj K |Pol32

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Servopohon se rpělnou pružinou přírůstkové řívení, 24V AC/DC, 4Nm, 90/í6sec,

ON/OFF ks 1,000 4 614,18

Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, 80sec,piirůstkové řízeni.

Servopohon 24V AC/DC, 4Nm, regulace proporcionáln 
regulace proporcionální 0-10V ks 1,000 4 614,68

Moníéí rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole
do 200 kg ks 1,000 1 220,50

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 ks 140,000 19,18

K V17-FT11 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastni

K VI7-FT 02 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

K V17-FT12 Oaž 100 Pa, Oaž 10 V ks 1,000 4 816,72 4 816,72 vlastní

4 514,18 _____
4 514,18|vlastni

3 243,96

ON/OFF ks 1,000 3 243,051 3 243,95 vlastní

4 614,68 ______
4 614,68|vlaslni'

5 667,33

1 220, SO 
1 220,50 vlastní

2 684,91
2 684,011 vlastní

V17-Y61 DN 20, kv 6,3 ks 1,000 2 964,21 2 964,21 Ivlastní

V17-Y71 DN 15, kv2.5 ks 1,000 2 703,12
2 703,12jvlastni

D42 Elektrický pohon, IP42, 12 888,78
................ .Ivi7-Yxx Proporcionální regulace 0-10 V/ 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 2,000 6 444,39 12 888,78 Vlastni

D51 FrekvenČn! měnič 39 322,18

V17-FM11
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 7,5kW, 13,90, 
IP54. filtr. vč.Dřlsl.

ks 1,000 20 734,98 20 734,98 vlastní

V17-FM01
frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 5,5kW, 10,90, 
IP64. filtr. vč.Dřísl.

ks 1,000 18 587,20 18 587,20 vlastni

D24 ostatní 1 512,89

V17-M 01
eí. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1 OV, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

V17-IV111
el. ventilátor přívod 400 V, Řízeni FM 0-10V, PTC - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastni

V17-M 51 Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

V17-Y61 Servopohon chazení VZT - PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

V17-EM 91 Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 642,37 642,37 vlastní

D25 SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK 510,B2
lvi7-PKxy.z Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ ks 2,000 155,41 310,821 vlastní

D52 Servisní vypínač 1 672,22
V17-SM 01 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1,000 836,11 836,11 vlastní

V17-SM 11 Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, ln=20 A ks 1.000 836,11 836,11 vlastní

D148 VZT17 / Elektromontáže 50 267,11

D54 KABEL SILOVÝ.IZOLACEPVC 2 638,11
POI655 CYKY-J 4x4, pevně m 30,000 69,09 2 072,57 vlastní

Pol65 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 15,000 37,70 565,54 vlastní

D65 KABEL SILOVÝ STlNĚNÝ,IZOLACE PVC 968,21
P0I6S6 NYCY 4x4/4 , pevně m 10,000 96,82 968,21 vlastní ................

D2e KABEL STlNĚNÝ 26 773,63
POI28 JYTY 2x1 mm, pevně m 320,000 33,28 10 649,19 vlastní

P0I29 JYTY 4x1 mm, pevně m 350,000 39,09 13 681,89 vlastní

P0I66 JYTY-O 7x1 mm , pevně m 50,000 48,85 2 442,55 vlastní V .

D56 VODIČ PRO POSPOJOVÁNI 1 848,62
P0I68 CY6 Žlutozelený, pevně m 45,000 41,08 1 848,62|vlastnl !

D57 ZEMNICI SVORKA 166.29
P0lS9 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 11,55 69,31 vlastní

Pol70 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, O.Sm ks 6,000 16,16 96,98 vlastni

D118 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G4S(d 7-14mm),IP43 775,75
Pot30 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6,000 129,29 775,75 [vlastní 1

D58 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 251,46
Pol649 1216E d 16 mm, pevně m 10,000 25,15 251,46 [vlastní ... 1

D59 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDÁ 268,65
POI72 4016ELAd16 mm, pevně m 10,000 28,87 288,65 [vlastni J

D€0 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DiLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK: VČETNĚ PODPĚR A UCHYCEi 4 444,66
P0173 50/ 50 mm m 20,000 222,23 4 444,56 vlastní ..........J

DS1 Montáž kovových nosných a doplňkových konlnikcl se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízen! 0 ce 3 335,49

Pol650 do 5 kg ks 6,000 555,92 3 335,49 Vlastní ]
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D D166 

D D47

D D39

132? K 

133C K

D D157

Chlazení / Polní instrumentace 106 352,12 

6 061,02

PfísluiensM: 7198,66
132-^ K P01673 Jímka, závit mosaz, trubka méd, IPS4, kryt ks 6,000 1 052,65 6 315,92 vlastní

132q K POI674 Návarek pro Jímkový snímač teploty ks 6,000 147,12 882,74 vlastní

Převodník diferenčního tlaku (měřeni tlakového rozdílu mezípřlvotíním a vratném pobvbl) - Medium vo

CHL-PdT22A,B
Měřící rozsah: 0-100kPa s nastavením 65kPa {s 
možností Dřenastavenh DN15

ks 2,000

CHL-PdT 21A,B
Měřící rozsah: 0-100kPa s nastavením 65kPa (s 
možností Dřenastavenll DNI5 ks 2,000

17 066,24

4 266,56 8 533,12 vlastní

4 266,56 8 533,12 vlastní

PČ Typ Kód
I

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D34 UKONČENI A ZAPOJENI STlNĚNl 671,23
1297j K P0133 j Pláště kabelu I ks 36,000 19,18 671,23 [vlastní

D D35 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 199,70
129£| K |pol35 js ostatními profesemi hod 16,000 1 262,48 4 199,7o|viastní

D Dl 49 Chlazení 471 329,16

D D150 Chlazení / Rozvaděč DT„421 45 831,85

D D4 Oceloplech. skřlnO 18 332,74
1299' K DT_ AS208040-5 Rozvaděč AS skříňový, 2000x800x400, 

iednokřídié dveře ks 1,000 16 041,15 16 041,15 vlastní

1300 K P0I6I4 IU008515- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 2 291,59 2 291,59 vlastní

D D5 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V7rN-C-S: 634; 10kA 27 499,11
13oj K

P0I666
Eíektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud 
(přepěťové oohrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače 
atol

kpl 1,000 27 499,11 27 499,11 vlastní

D Dl 51 Chlazení / ŘS DDC 246 123,45

D 0152 síťové INTEGRAČNÍlednotka NIE, lxRS-232, 1xRS-4B5SA, UUSB, IxElhemet, WEBserver, napájeni 24Vst., 82 934,75
130^ K N_400.3 MS-N1E2960-0 32 zařízení, SA, BACnet bus ks 1,000 82 934,75 82 934,75|vlastní

D D153 Roziiřuild moduly 29 177,96
130:^ K IO 21.1 32V/V bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 29 177,96 29 177,96 vlastní

D D14 DDC repulálorbez aplikačního SIV, Instalovaná komunikační karta, BacNet 21 638,40
130rí K N 21,2 26 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,000 21 838,40 21 838,40 vlastní

D 015 Ovládací displej tegulélorů montáž do rozvaděče 10 547.25
130f[ K POI639 Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25 10 547,25 vlastní

D D16 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 101 625,09
130^ K Pol640

Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastni

130? K POI667
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 26 D8

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastni

1308 K POI641 Zaregulování DDC velké, 60 DB kp) 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastni
13oj K

P0I668 Zaregulování DDC malé, 26 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní
131(| K

Pol642
SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, 
servisní úrovéň 60 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastni

131-ti ^ Pol669
SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatel, 
servisní ůrověň 26 DB

kpi 1,000 6128,50 6 128,50 vlastni

1312 K POI643 SW pro síťovou Jednotku, tvorba aplikace a zobrazení
60 DB kpl 1,000 6 128,50 6 126,50 vlastní

131í| K
POI670

SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení
26 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

131-^ K
POI644

Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
dalovvch bodu. dvnamizace, vizualizace. 60 DB

kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

1316 K Pol671
Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
datovvch bodu. dvnamizace. vizualizace, 26DB

kpl 1.000 8 293,79 8 293,79 vlastní

131^ K P01645
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladěni svstému s lechnoloolí

kpl 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní

131/ K P0l646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní
'TIe! K

Pol672 Integrace zařízení MODBUS do systému MaR kpl 1,000 8 288,61 8 288,61 vlastní

D D154 Komunikace, Integrace 6 661,59

D D155 převodník MODBUS, 24 VAC napájeni 4 973,16
131£; K TCP MODBUS/ETHERNET Converter ks 1,000 4 973,16 4 973,16|vlastnl j

D D5 Ethemetový switch 3 688,43
132C K SWITCH 1 Ethernetový switch 5-port, IP 30 ks I 1,000 3 688,43 3 688,43 vlastní

132-í K CHL-TT 01 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 Vlastni

1322 K CHL-TT11 Bankový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

1323 K CHL-TT 02 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

1324 K CHL-TT 03 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

132S K CHL-TT 14 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

132q K CHL-TT 04 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

D Dl 68 Převodník tlaku, el. pfípojeni kabel 2ni 5 014,60
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D D23
■J"

SNÍMAČ ZAPLAVENI
1336: K 301-LAH 11

D D162 

D D163
1337; K

jsnfmací zaplavení - ponorná k zavážení 

Stacionární detektory

Detektor pro plyny _______ _____

ks 2,000 1 181,13

-QAH 11 2-stupňový detektor, detekovaný plyn - CHLAZENÍ ks 1,000 3 056,42

D DÍ64

133£j K |-QAH N2

Napáječ!zdroje a pomocné prvky ______ _______
j Zdroj včetně vyhodnocení pro 2-slupňové detektory. 
INapáíenf 230VAC. Montáž na DIN do rozvaděče

ks 1,000 2 175,76

D 051

1336 K CHL-MP20,A,B.1

134C K CHL-MP21.A,B.1

1341 K CHL-MP22,A,B.1

D D24

134Í K CHL-CH 21,01
134^ K CHL-CH 21,02

1344 K CHL-MP20.A,B.2

1345 K CHL-MP21.A,B.2

1346|
K CHL-MP22,A,B.2

1347 K CHL-A21.1

134E K CHL-A22.1

1346 K CHL-A23.1

135C K V1.M01

1351 K V22-STAV

1352
'k

V23-STAV

D 0165

D D18

Frekvenční měnič
frekvenční měnič pro čerpadio, 3x400 V, 4kW, IP54,
filtr. vč-Dfisl. ........... .............. ............ ,__
frekvenční měnič pro čerpadio, 3x400 V, 8kW, IP54,
flitr, vč.pfísl. ............ ...........  .............. ._______
frekvenční měnič pro čerpadlo, 3x400 V, IkW, ÍP54, 
filtr, vč.pfísl. ...... ........... ................... ...... .............................

OSTATNÍ
Chladicí Stroj, Řízení, Ovládání, signalizace -
PŘIPOJENÍ.................................. ....... ................... ...............
Oddělený chladič, signalizace - PŘIPOJENÍ 
Čerpadlo 400 V jednootáčkové. Řízení FM 0-10V, PTC
PŘIPOJENI ........... .................. ....... ........... ............... ..
Čerpadlo 400 V jednootáčkové. Řízení FM 0-10V, PTČ - 
PŘIPOJENÍ
Oerpadlo 400 V jednootáčkové. Řízení FM 0*10V, PTC
připojen!..... ....... ............................. ....... ..............................
Instrumentace signalizace filtr Chlazení - PŘIPOJENI 
Instrumentace signalizace dávkování Chlazení- 
PŘIPOJENÍ
Instrumentace signalizace doplňování Chíazení-
PŘIPOJENÍ ...................... ............................... .............
el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-1OV, PTČ - 
PŘIPOJENÍ
Instrumentace signalizace STAVU Chlazení 22.01 ■ 
PŘIPOJENÍ
Instrumentace signalizace STavU Chlazení 23.01 ■ 
PŘIPOJENÍ.......... ...... ........... .... ............ ...... ................

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Chlazení VZT strojovny / Polní instrumentace

D D19 
135^K 

1366; K

Tlakový spínač viduchii (diferenční)

O D20 Převodník diferenčního tlaku vzduchu
135?; K 304-PdT 18.03 0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72

____a D21
i3sen<

MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACi KONTAKT 1/1, 24 V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AC

1356 K

___ D D22
136Cri<

Teplobil snímač

D D23 _____
136^ K 1301-LAH 11_

SNÍMAČ ZAPLAVENÍ

304-m8.01 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12

D 024

snímací zaplavení - ponorná k zavěšení 

OSTATNÍ

ks 2,000

136^ K |304-MV 18.01.1 | Ventilátor jednootáčkové. Řízení 0-10V- PŘIPOJENÍ

D D166 Chlazení / Elektromontáže

D D54 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

ks

1 181,13

1,000 435,15

1363 K 
136^K

1^EiK
136^

..2 362,25.................
2 362,25|vlastní

0,00 

3 056,42
3 056,42 vlastni

2175,76

2 176,76 vlastní

51 601,25

ks 1,000 16 327,52 16 327,52 vlastní

ks 1,000 23 550,00 23 550,00 vlastni

ks 1,000
............ .......... !

11 623,73 11 623,73 vlastní

3 895,65

642,37

217,58

217,58

217,58

217,58

217,58

217,58

217,58

217,58

321,18

321,18

642,37

435,15

435,15

435,15

435,15

217,58

217,58

217,58

217,58

321,18

321,18

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

|304-Y 18,03 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 87,03

j304-Y 18.02 ON/OFF Hav.fce, - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 87,03

14 924,68

174,06
87,03

87,03

viastní

vlastní

4 061,42

4 616,72
4 816,72 Vlastní

1 290,96
304-S1 18.01 ovladač se signálkou barva bílá ks 1 1,000 645,48 645,48 vlastní

304-S2 18.01 ovladač se signálkou barva bílá ks 1 1,000 645,48 645,46 vlastní

1 784,12
1 784,12 Vlastní

2 362,25
2 362,25 vlastní

436,16
435,15 vlastní

49 435,47 

4 687,02

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K CHL-PT 20 rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss ks 1,000 2 507,30 2 507,30 Ivlastní

K CHL-PT 04 rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss ks 1,000 2 507,30 2 507,30 vlastní

D D159 Přisli/šensM 224,83

K Pol67S Redukce pro snímač tlaku (L“SAE vnějši/M20x1,5) ks 1,000 224,83 224,83 vlastní

D D160 Tlakový spínač 3 599,33

K CHL-PAL 20 20/400 kPa ks 1,000 3 599,33 3 599,331 vlastní

D D161 Průtokový spínač pro kapaliny 4 m,ií
K ČHL-FS01 sníamč průtoku chl. media ks 1,000 4 196,11 4 196,11 vlastní

304-PdAH 18.03 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 jvtastnl

304-PdAL 18.01 0,6 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,711 vlastní

P01647 CYKY-J 4x2.5, pevně m 30,000 54,06 1 621,87 vlastní

Pol655 CYKY-J 4x4, pevně m 15,000 69,09 1 036,28 vlastní

Pol65 CYKY-J 3x1.5 , pevné m 30,000 37,70 1 131,08 vlastní

POI676 CYKY-J 3x2.5, pevně m 20,000 44,93 898,69 vlastní
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D D55

D...D29.......
137:| K |pol677

D D167
1373 K Pol678

D D56
137^1 K |P0l68

D D57
13/C
i37e|

D D118
137^ K Pol30

0 D5B
.1378 K POI649

D DS9 
137řr K |pOl72

D D60 
133(1 K jpol73 
1381* K Púl679

D 061......
138:1 K jpoisso

D 032
138q K |Pol634

O 033

_ O 034.....
138^ K |Pof33

D 0168
1387, K P0I68I

O 035
i38 K P0I35

D D169 

D Dl 70

o 0171 
138e! K |PoI682

D 0172
1390^ K

D Dl 73

D 014

Popis MJ Množstvf J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

KABEL SILOVÝ STINĚNÝ.IZOLACE PVC 2 048,63

_pafoyý kabel s jednoVivě stíněnými péry 
UM DATAPAR 2xt2x0,801, pevně 60,000 40,02

ekvipotencionAlnI svorko vnice 
|ePS s krytem

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

2 001,18 ______
2 001, lej Vlastní

207,22
ks 1,000 207,22 207,22 

2 054,02

vlastní

CY6 Žlutozelený, pevně 50,000 41,08 2 054,02 vlastní

ZEMNiCl SVORKA 332,58

1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVOOKA G43«l 7-14mm),IP43 
16456-12 šedá do 4 mm2,svork,6303-13

2 068,67
ks 16,000 129,29

TRUBKA OHEBNÁ STŘEONi MECHANICKÁ O DOLNOST
l2l6Edl6 mm, pevně 20,000

2 068,67 

502,91

vlastní

25,15 502,91 vlastní

1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDÁ 
4016EUd16 mm, pevně | m

577,30
20,000 28,87 577,30 vlastní

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK: VČETNĚ PODPĚR A UCHYCE, 
50/ 50 mm

7 777,98

125/ 50 mm

Montáž kovových nosn^ch a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevněni pfístrojů a zafeert/ o ce 3 335,49
do 5 kg ks 6,000 555,92 3 335,49 vlastní

Montáž rozváděčů sknňových nebo panelových dělitelných, hmotností jednoho pole 
Ido 200 kg ks I

1 301,31
1,000 1 301,31 1 301,31 vlastní

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 3 030,11

UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 787,12
Pláště kabelu ks 40,000 19,18

POŽÁRNÍ UCPÁVKA

767,12

452,25

vlastni

Požární ucpávka 120 mm ks 1,000 452,25 452,25 vlastní

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
js ostatními profesemi 

IRC

Rozvodnice pro IRC

Nástěnné rozvodnice pro IRC regulátor, IPS6
j Nástěnná rozvodnice

hod 22,000 262,48
5 774,68

5 774,58 vlastní

250 120,56 

37 816,76

11 345,03
ks 10,000 1 134,50 11 345,03 vlastní

ELEKTROVÝSTROJ ROZVODNICE 20 471,73
Eíektrovýstroj rozvodnice komplet pro silnoproud a j i, i

POIS83 jMaRítrafo40W230/24V.iištění. ato.l 1 10,000 2 647,17 26 471,73 Vlastní

RS DDC IRC

DDC regulátor bez aplikačního SIV, instalovaná komunikační karta, BacNet

125 391,59

63493,83

D D174 Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, 32 802,16

139^

1367 K Pol348 NYCY 4x2,5/2,5 , pevně m 15,000 72,03 1 030,42 vlastni

136E K Pol656 NYCY 4x4/4 , pevné m 10,000 96,82 968,21 vlastni

D D28 KABEL STÍNĚNÝ 12 516,20
136E K POI28 JYTY 2x1 mm, pevně m 150,000 33,28 4 991,81 vlastní

137C K P0l29 JYTY 4x1 mm, pevně m 130,000 39,09 5 081,84 vlastní
137^ K

P0I66 JYTY-0 7x1 mm , pevně m 50,000 48,85 2 442,55 vlastní

□

K Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 12,000 11,55 138,63 vlastní

K Po)70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0,5m ks 12,000 16,16 193,95 vlastní

□

rn 25,000 222,23 5 555,70 vlastní
I ^ 10,000 222,23 2 222,28 vlastní

138r| K Pol32 Do 2,5 mm2 ks 150,000 19,18 2 876,69 vlastní

138E K P0I68O Do 6 mm2 ks 8,000 19,18 153,42 vlastní

z:

139-| K IRCxxx-N_yy 1 AO, 2DO, 1 Dl, v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC ks 9,000 6 322,13 56 899,21 Vlastní
139^ K IRCxxx-N yy.1 3 AO, 2DO. 1 Dl, v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC ks 1,000 6 594,62 6 594,62 vlastni

■ PROSTOROVÝ OVUDAC - teplota SKUTEČNA ,
IRCxxx-STyy teplota ŽÁDANÁ (O-AO’C), Ventilátor rychlost ŽÁDANÁ 

ÍO/1/2/31
ks 10,000 3 280,22 32 802,16 Vlastni

D DI6 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 29 095,60

x POI684
Úprava Uživatelský SW pro podstanice DDC, oživení a 
orovedení zkoušek

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastni

POI665
Úprava SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a 
zobrazení

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastni

P0I886
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloail

kpl 1,000 7 762,40 7 762,46 vlastni

lA. POÍ687 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní
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PC Typ

1396 K

Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Dl 75 Polní Instrumentace IRC 35 393,38

0176 Termický pohon pro rotiiátor. ventily typ: 19 063,79

IRCxxx-YUTyy

'Termický pohon prd radiátorové ventily (125 N, zdviti 
4,5 mm, připojení M30xl,5), AC/DC 24 V, 2-polohové 
řízeni, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro 
oaralelní nrovnz. kahplii 1 5m

ks 20,000 953,19 19 063,79 vlastní

D 0177 Pf/s/uieríířv/; 3 725JZ
139?! K |Po!688 Adaptér pohonu pro montáž pro ventily ks 29,000 128,47 3 726,73 vlastní

O D178 MAGNETICKÉ KONTAKTY 4 895,46
140(| K IRCxxx-OKyy

Magnetický okenní kontakt pro zabudování - 
ZABUDOVÁNI STAVBA

ks 1
.........

15,000 326,36 4 895,46 vlastní

D D24 OSTATNÍ

D D179

D D54
1403 K Poles

Mont. mat. a práce IRC

SILOVÝ,IZOLACE PVC 
CYKY-J 3x1.6, pevně

140-^ K IRCxxx-FCUyy Jednotka FCU OVLÁDÁNÍ - PŘIPOJENÍ ks 12,000 424,79
140í| K IRCxxx-YCHyy Servopohon chazení FCU - PŘIPOJENI ks 12,000 217,58

60,000 37,70

51 518,83

____1 885,14
1 885,14

140^! K
D D28 KABEL STlNĚNÝ 8 219,39

1406 K

poieaa

POI690

JYTY4x1 mm, pevně 

JYTY 2x1 mm, pevně

m 40,000 39,09j 1 563,64 [vlastní

m 200,000 33,28] 6 655,75] vlastní

028 KABEL STlNĚNÝ 8 913,77
1408 K Pol691 

D 0180

J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně 260,000 34,28 8 913,77 vlastní

UĚTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. OlLÚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 412,71

O 0181
1409 K

krabicová ROZVODKA plástová, IP 43, prAzdnA S 171,68
POIS94 100X100X47 ks 40,000 129,29 6 171,68 vlastní

D 0182 TRUBKA ohebná STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVA 8 395,32
1410
141^

K P0I695 d 16 mm, pevné m 150,000 28,87

K P0I696 d25 mm, pevně m 100,000 40,66

141Ž K
0183
Po!697

TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDA 
LA d 25 mm, pevně [ 20,000 47,90

957,96
957,96 vlastní

D D187 

D D188

____ p_ 04
14iei K 

14171 K

PS PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA 

PS / Rozvaděč DT_422 

Oceloplech. skříně

444 151,62 

36 636,66

7 019,63

DT_.2
Nástěnná rozváděčová skříň, 800x600x260, s MD, 
IP43/20 ks 1,000 5 264,72 5 264,72 vlastní

P0I614 IU003516-- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 1 754,91 1 754,91 vlastní

O D5
14lí^

P01666

D Dl 89

o 014

ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3*PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA 
Elektrovýstro) rozvaděče komplet prd silnoproud.........

29 617,05

kpl

N 22.-14U! K

O 015

(přepěťové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače 
atD,1........................ .............. ........ ......................... .....................

PS/ ŘS DDC

Ope regulátorbez aplikačního SW, inslalovená komunikační karta, BacNet 
eov/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC

1,000 29 617,05 29 617,05 vlastní

166 265,93

95 618,39
kpl

142(1 K |Pol639 

O 016

1,000 95 618,39 95 618,39 vlastní

Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25
10 547,26

10 547,25 vlastní

UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
142Í”k 

^2_K 

1423 K

1424 K

1425 K

142^ K

60 100,29

7 708,40 ... _
5 097,49] vlastní

2 610,91 vlastní

vlastni

z:':]

lAoi K Pol692 25x20 hranatá m 20,000 62,42 1 248,47 Vlastní
140£! K POI693 KRABICE LIŠTOVÁ se svorkovnicí 6x (3x1) ks 10,000 116,42 1 164,24 vlastní

4 329,76 vlastní

4 065,56 vlastní

z
O 0184 KABELOVÝŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK 4 444,56

1415 K P0l698 50/50 m 20,000 222,23 4 444,56|vlastní

D 0165 MONTÁŽ ROZVODNIC 5 559,15
141-^i K POI699 do 20 kg ks 10,000 565,92 5 559,16|vlastnl

D DÍ86 vyvrtaní otvoru ve stene DO PRŮMĚRU 60mm 5 659,15
141íj K Pol700 Stená do 150mm ks 10,000 655,92 5 559,15|vlastnt

POI701
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedení zkoušek. 60 DB

kpl 1,000 12 680,22 12 680,22 vlastní

POI702 Zaregulování DDC velké, 60 DB kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

POI703
SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládáni uživatel, 
servisní ůrověň 60 DB

kpl 1,000 6 128,50 6 128,50 vlastní

POI704
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB

kpl 1,000 6 128,50 8 128,50 vlastní

PO1705
Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace 
datových bodu. dvnamizace. vizualizace. 60 DB

kpl 1,000 8 293,79 8 293,79 vlastní

POÍS45
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technoloail kp! 1,000 7 762,46 7 762,46 vlastní
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o D190

0 DJ9?
1429 K SIS

D192

D22

PS / Komunikace, Integrace

Koncen/réíor dal pro M-Bus (RS48S na RS232), max, g M-Bus zařízeni, 24 VAC napájeni 
]SIS-MBUSSCSL-0E

PS/ Polní instrumentace

Teplotní snímač

ks 1,000 16 093,36

D39 Příslušenství:

D D193

145C

1451

Prostorový termostat s pevnou diferenci

UT-TAH 01

UT-TAH 41

Termostat pro aplikace HVAC, Prostorový, Pevná
^ference. 0 až 43 °C......................................................
Termostat pro aplikace HVAC, Póriořný, Pevná 
diference. 40 až 120 ‘*C. bankový yč, iimkv _____

ks

ks

1,000

1,000

1452 K UT-PdT 01
Měřící rozsah: 0-100kPa s nastavením 65kPa (s 
možností Dfenastavenll ks 1,000 4 266,56

D D23 SNÍMAČ zaplaven!
1451; K 301-LAK 11 snímací zaplavení - ponorná k zavěšeni ks 2,000 1 181,13

145^ K
0 0194

D D19S
.456 K UT-Y51

D D41

TŘÍCESTNÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT, S ATESTEM PRO PITNOU VODU-servopohon 24VAC, 3-bodový,
ks|R3025-S24LR24A DN25, Kvs=26,0 

Regulační ventil, DVOUCESTNÝ

1" 1,000 10 727,63

D 042 Elektrický pohon, ÍP42,
1460 K UT-Yxx Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 1,000 6 444,39

0 D198
146-( K jUT-YSOl 

D D199

ELEKTROMA GNETICKÝ VENTIL DVOUCESTNÝ,BEZ PROUDU UZA VŘEN - MÉDIUM VODA max. 80 st C, jn
i,ooo|DN15 ks 1 588,30

Převodník tlaku
1462 K UT-PT 01 rozsah -laž 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss ks 1,000 2 507,30

D D160 Tlakový spínač

16 093,36

16 093,36
16 093,36 vlastní

167 969,54

18 416,25

11 997,76
144f| K POI635 Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt ks 10,0001 1 052,65 10 526,53 vlastni

144£! K P0l674 Návarek pro Jímkový snímač teploty ks 10,0001 147,12 1 471,23 vlastní

7250,45

3 206,65 3 206,65 vlastní

4 043,80 4 043,80 viastní
.

4 266,56

4 266,56 Vlastní

2 362,25 vlastní

16 586,54
UT-Y 71 R3050-25-S4+SR24A-SR DN50. Kvs=25 2" ks 1 i,ooo| 16 586,541 16 586,54 Vlastní

10 727,53
10 727,53 Vlastní

5 232,18

6 444,39
6 444,39 Vlastní

1 588,30
1 588,30 vlastni

2 507,30
2 507,30

3 699,33

vlastní

146;! K UT-PAL 01 20/400 kPa ks 1,000 3 599,33 3 599,33 Ivlastní

D D200 Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ 7 14
146^ K UT-Y 20 DN 20, kv 6,3 ks 1,000 3 880,10 3 880,10 Vlastní

146£J K UT-Y 30 DN 15, kv4 ks 1,000 3 706,04 3 706,04 vlastní

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

142^, K P0l646 Test 1:1 kpl 1,000 2 524,42 2 524,42 vlastní

1428 K Pol706 Integrace zařízení M-BUS do systému MaR kpl 1,000 8 288,61 8 288,61 vlastní

143C| K UT-TT 00 sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní ks 1,000 1 245,36 1 245,36 vlastní

1431 K UT-TT 72 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastni
143:1 K

UT-TT 71 Baňkový, PVC standardní kabel 0,26 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastni
143?! K

UT-TT 62 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

143Z K UT-TT 61 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

143í K UT-TT 81 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

1436 K UT-TT 82 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastni

1437: K UT-TT 51 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlaslnl

143f K UT-TT 41 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

143Í K UT-TT 01 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

144C K UT-TT 02 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 viastní

1441 K UT-TT 03 Bankový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

1442 K UT-TT 12 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

144S K UT-TT 11 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastníá-K
UT-TT 20 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

144d K UT-TT 21 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní
144d K UT-TT 30 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

1447] K UT-TT 31 Baňkový, PVC slandardni kabel 0,26 m ks 1,000 1 010,17 1 010,17 vlastní

i45ě;! k UT-Y 41 |DN 40, kv 16 ks 1,000 5 232,18 5 232,18 Vlastní

D D42 Elektrický pohon, IP42, 6 444,39
145^, K UT-Yxx 1 Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 1,000 6 444,39 6 444,39 vlastní

D D196 DVOUCESTNÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT-servopohon 230VAC. pružinový zpětný Chod O/Z, 17 931,36
145Í K UT-YU 41 DN60, Kvs=49,0 2" ks 1,000 17 931,36 17 931,36 vlastní

D D197 Regulační ventil, DVOUCESTNÝ - ROVNOprocentní char. 2 964,21
145E| K UT-Y 01 |dN 20. kv6,3 ks 1,000 2 964,21 2 964,21 vlastní J

□
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PC Typ

1466 K_ f __

D D41 Regulační venil, DVOUCESTNÝ
146Ej K UT-Y1ET DN15, kVl,6 ks 1,000

147C] K UT-Y 2ET DN 15, kv1,6 ks 1,000

2 703,12

2 703,12

D D42 Elektrický pohon, IP42,

D19
1477 K 304-PdAL 18.01

Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 
0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71

D D203
1476 K 304-PdT 18,03.j

Převodník diferenčního tlaku
0 až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72

D D2Í MÍSTN!ovladač ovládač STISKACI KONTAKT1/1. 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ24VAC

D22 Teplotní snímač
1481 K 304-TT 18.01 montáž na stěnu

D D23
1482 K 304-LAH11

SNÍMAČ ZAPLAVENÍ
I snímací zaplavení - ponorná k zavěšení

ks 1,000 1 784,12

ks 2,000 1 181,13

1487 K POI711 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm, pevně 25,000 34,28

D D1S7 
148f~K [P0l678

ekvipotencionAlnI svorkovnice
IepS s krytem ks 1,000 207,22

D DSS
1486 K POI712

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 
CY6 Žlutozelený, pevně

D57 ZEMNÍCÍ SVORKA

45,000 41,08

D D33 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
1492 K POI715 Do 2,5 mm2

149^ K

ks 134,000 19,18

POI717 6 mm2 ks 12,000 555,92

D D113
1495 K

1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, rixVÝVODKA G49(d 7-Umm),IP43
POI718 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 12,000 129,29

D DSe TRUBKA OHEBNA STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
1496 K P01719

D D59

1216Ed16 mm, pevně 16,000 25,15

1123 TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDA
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D42 E/ekíncký poňcn, IP42, 12 668,78
UT-Yxx 1 Proporcionální regulace 0-10 v/0(4)-20 mA, 24 Vstř. | ks 2,000 6 444,39 12 888,78 vlastní

1467 K UT-PdT 1ET
Měřící rozsah: 0-1 OOkPa s nastavením 20kPa (s j
možností ořenaslavení)

1,000 4 196,11 4 196,11 vlastní

146Ej K UT-PdT 1ET
Měřící rozsah: 0-100kPa s nastavením 20kPa (s 
možností Dřenastavení) i 1,000 4 196,11 4 196,11 vlastni

5 406,24 
2 703,12

2 703,12

Vlastní

vlastní

12 688,78

2 030,71
2 030,71 vlastní

4 816,72 
4 816,72 vlastni

1 280,96
147^ K 304-S1 18.01 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48

148i:[ K 304-S2 18.01 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48

645,48 vlastní 

645,48 vlastní

1 784,12
1 784,12|vlastní

2 362,25
2 362,25 vlastní

857,09 vlastní

207,22
207,22 vlastní

1 648,62
1 848,62 vlastni

2 565,64
2 569,84Ivlastní

6 670,98 vlastní

1 551,50
1 551,50 Vlastní

402,33
402,33 Vlastní

975,73

147-( K UT-Yxx Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 2,000 6 444,39 12 888,78 vlastní

D D201 Prippoienl řízení technologického zařízení 2 486,56
147J K UT-MC XX Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 6,000 248,66 1 491,95 vlastni

1473 K UT-MT XX -Teplo [Spotřeba tepla (M-BUS) přenos - PŘIPOJENÍ ks 3,000 248,66 745,97 vlastní
147zj K

UT-MT XX-Voda Spotřeba vody (imp.) přenos - PŘIPOJENÍ ks 1,000 248,66 248,66 vlastni

D D202 PS VZT Strojovny / Polní instrumentace 12 893,97

D Dia Servopohon, 24VAC/DC, 4Nm, 80sec,přlrůslkové řízeni, 174,06
147Í K 304-Y 18.03 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 87,03 87,03 vlastní

1475 K 304-Y 18.02 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENÍ ks 1,000 87,03 87,03 viastní

D 024 OSTATNÍ 435,15
lAei, K 304-MV 18.01.1 Ventilátor jednootáčkové. Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,l5|vlastní |

D D205 PS / Elektromontáže 44 292,14

D 054 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 565,64
148^ K Pol709 CYKY-J 3x1,5 , pevně m 15,000 37,70 565,54{vtastní

D D28 KABEL STlNĚNÝ 6 338,92
148ři K POÍ28 JYTY 2x1 mm, pevně m 120,000 33,28 3 993,45 Vlastní I

1486 K Po!29 JYTY 4x1 mm, pevně m 60,000 39,09 2 345,47 vlastní

D D206 KABEL STlNĚNÝ,IZOlACEPVC,ŮERVENÝ 857,09
V

J

□

149C K P0l713 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 10,000 11,55j 115,52 vlastni

1491 K Pol714 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 10,000 16,161 161,63 vlastní

D D34 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STlNĚNÍ 958,96
1491^ K 1po1716 Pláště kabelu ks 50,0001 is.iej 958,90 vlastní

D D207 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo n$ přístroji 6 670,98

-VJ

m

m



PČ Typ Kód

14S/j K Pol720

D 0208
149t| K POI721

D D209
149£| K P0l722

150C K Pol723

D D180
150^ K |Po(72^

D Dl 85 
150^ K |Pol725

D D35
150^ K |Pol726 

D D210 

D D211

D 04

O 05

'“íOe K

D D212

D 014
1507| K |N„23,1

D 015
ISOři" K

0 016

P0l639

150S K

1510 K

1511, K 

151^

1513 K 
15li K

1516 K1

Pol624

POI727

POÍ703

Pot704

Poi705

Po!645

Po!646

D D213 

D 018

D 019
152ČrK

Popis

4025LAd25 mm, pevně

MJ

m

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 24,000 40,661 975,73lvlastnl

KABELOVÝŽLAB MERKUR VČ. DiLÚA PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK
50/50 m 10,000 222,23

KABELOVÝŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVANÍ "S"

2 222,23 ...........
2 222,28|vlastní

10 863,00
62/50 s víkem

125/50 s víkem

LIŠTA ELEKTROINSTALA ČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1lhD40x40 hranatá

MONtAŽ ROZVODNIC

20,000 82,63
1652,54

1 652,54 Vlastní

do 100 kg ks 1,000 555,92
555,92
555,92 vlastní

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 5 774,58

ELEKTR01NP

ELEKTRO 1NP / Rozvaděč DT_423

Oceloplech. skříně

309 913,96 

35 098,11

7 013,63

ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3*PEN 400V/TN-CS; S3A; lOkA 28 07e,48_

ELEKTRO 1NP/ŘS DDC 110 074,36

47 715,43

Ovládací displej regulátorů moníáž do rozvaděče
Zobrazovací Jednotka, BACnet MS/TP ks 1,000 10 547,25

10 547,25
10 547,25 vlastní

UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 51 811,68
Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a
provedení zkoušek. 54 DB....................... ................
Zaregulování DDC velké, 54 DB
SW pro ovládací panel, dvě úrovně; ovládání uživatel, 
servisní úrovéň .60 ..DB_
SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
60 DB
Rozšíření centrálrií části řídicího systému, Generace 
datovvch bodu, dvnamizace. vizualizace. 60 0B.
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a 
odladění svstému s technologií........................... ..................
Test 1:1

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 680,22

8 293,79

6 128,50

6 128,50

8 293,79

7 762,46

2 524,42

12 680,22

8 293,79

6 128,50

6128,50

8 293,79

7 762,46

2 524,42

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

ELEKTRO 1 NP VZT ROZVODNY / Polní insifumentace 18 152,05

348,12

Tlakový spínač viduchu (diferenční). 2 030,71
156-PdAL 18.22 0,5 až 4 mbar ks 1,000 2 030,71 2 030,71 Vlastní

D 0203 Převodník diferenčního tlaku
152|~K 154-PdT 18,24.... |o až 100 Pa, 0 až 10 V ks 1,000 4 816,72

4 816,72 
4 816,72 vlastní

021 MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACi KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24VAC
1522 K 

162? K

152^1 K

D 022

1 936,44

Teplotní snímač
1526 K 

1525 K152^

1527jJ<

____P 023................
1S2^K |301-LAH 11

D 024

5 352,36

SNÍMAČ ZAPLAVENÍ
snímací zaplavení - ponorná k zavěšení ks 2,000

2 362,25
1 181,13 2 362,26 Vlastní

OSTATNÍ

1521 K 156-MV 18,22,1 VenClátor Jednootáčkové, Řízeni 0-10V - PŘIPOJENI ks 1,000 435,16

153C K 155-MV 18.25,1 Ventilátor Jednootáčkové, Řízení 0-1 OV - PŘIPOJENI ks 1,000 435,15

1531 K 154-MV 18.28.1 Ventilátor Jednootáčkové, Řízení 0-10V- PŘIPOJENI ks 1,000 435,15

1 305,45
435,15

435,15

435,15

vlastní

vlastní

vlastní

m 15,000 518,02 7 770,26 vlastní

m 5,000 618,65 3 092,74 vlastní

S ostatními profesemi hod 1 22,000 262,48 5 774,58 vlastní

15oj K
DT_.2

Nástěnná rozváděčová skříň, 800x600x260, s MD, 
tP43/20

ks 1,000 5 264,72 5 264,72 vlastní

150Ej K POI614 tU008515- Světlo s ovladačem zap/vyp ks 1,000 1 754,91 1 754,91 vlastní

Elektrovýstro] rozvaděče komplet pro silnoproud 1
P0I666 (přepěťové ochrany,svorkovnice. Jištěni, relé, ovladače 

alo..l_ ............ ....................
kpl 1,000 28 078,48 28 078,48 vlastni

64v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1 1,000 47 715,43 47 715,43 vlastní

:ld K 156-Y 18.23 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENi ks 1,000 87,03 87,03 Vlastni

1517 K 155-Y 18.26 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENi ks 1,000 87,03 87,03 vlastní

1518 K 154-Y 18.29 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENi ks 1,000 87,03 87,03 vlastní

isiq K 154-Y 18.24 ON/OFF Hav.fce. - dod VZT-PŘIPOJENi ks 1.000 87,03 87,03 vlastní

156-S 18.22 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní

155-S 18.25 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní

154-S 18.28 ovladač se signálkou barva bílá ks 1,000 645,48 645,48 vlastní

166-TT 18.22 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní

155-TT 18.25 montáž na stěnu ks 1,000 1 784,12 1 784,12 vlastní

154-TT 18.28 montáž na stěnu ks 1.000 1 784,12 1 784,12 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

D D300
D D300a..

1532| K |pol1

vv

VV

W

w

w

vv

vv

vv

w

w

w

w

vv

vv

vv
vv
w
vv

D D300b

1535: K Pol2

w

vv

vv

vv

w

w

vv

w

w

w

w

w

vv
vv
w
w

Doplnění a úprava stávající PS -OS, G, PCHO

úprava stávajfd PS -OS
~1 Doplnění a úprava stávajících PS stanice objektu ÓS - j 

[komplet_______________ ^_____________________________ L
DOPLNĚNÍ 10 MODULU A ÚPRAVA SW STÁVAJÍCÍHO DDC 
REGULÁTORU - ÚPRAVA SW STÁVAJÍCÍHO DDC 
REGULÁTORU
1 ks - Rozšífujíci modul pro FEC 24VAC: MS-IOM4711-0 6 
Ul,2 DJ,3 D0.2 AO,4 CO.FC Bus a SA Bus 
1 komplet' Uživatelský SW pro podslanfcí DDC, oživeni a 
provedení zkoušek, 8 DB 
1 komplet - Zaregulování DDC 8 DB 
1 komplet - SW pro ovládači panel, dvě úrovně : ovládáni 
uživatel, sen/isní úrověň 8 DB 
1 komplet “ SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a 
zobrazení 8 DB
1 komplet - Rozšíření centrální částí řídicího systému.
Generace datových bodu, dynamizace, vizuaíizace, 8 DB 
1 komplet - Oživení a uvedeni systému do provozu, 
zaregulování a odladění systému s technologii 
1 komplet-Test 1:1
doplnění IkS EKVITERMNi VĚTVE {čerpadío, ventil, 

teploměr)
1 ks - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ; DN 25, kv 4 
1 ks - Servopohon Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 
mA, 24 Vstř.
1 ks - Teplotní snímač; Bankový, PVC standardní kabel 0,25 
m
OSAZENI 2ks ELEKTRICKY OVLÁDANÝCH KULOVÝCH 
KOHOUTŮ PRO REGULACI TEPLOTY TUV 
1 ks - Servopohon24VAC; spojitý 0-10V, SR24A; pro R3050- 
26-S4 DN50. Kvs=25
1 ks - Servopohon 24VAC, 3-bodový LR24A pro R3025- 
S24LR24A DN25. Kvs=26,0
1 ks - Teplotní snímač; Bankový, PVC standardní kabel 0,25 
m
ELEKTROMONTAŽE - KABELY. TRUBKY, ŽLABY 
1 komplet - KABELY, TRUBKY, ŽLABY 
I
Součet

Úprava stávající PS -G
[Doplnění a úprava stávajících PS stanice objektu G - |
[komplet___________ _ __________ l
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE bT102 DÓ
Větší skříně
1 ks - RozvadĚC nástěnný WS, 800x1200*300, 2D, s MD,
IP55; VČETNĚ KOMPLETNÍ ELEKTROVÝ5TROJE 
ROZVADĚČE; 3+PEN dOOVTTN-C-S; 63A; lOkA; PRO 
STÁVAJÍCÍ P
DOPLNĚNI 10 MODULU A ÚPRAVA SW STÁVAJlClHO DDC 
REGULÁTORU
1 ks - Rozšiřující modul pro FEC 24VAC; MS IOM2711-2 2 Ul,
2 UO, 2 DO. FC Bus a SA Bus
1 komplet - Uživatelský SW pro podstanlci DDC, oživení a 
provedení zkoušek, A DB 
1 komplet - Zaregulování DDC, 4 DB 
1 komplet - SW pro ovládací panel, dvě úrovně ; ovládáni 
uživatel, servisní úrověň 4 DB 
1 komplet - SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a 
zobrazení 4 DB
1 komplet - Rozšíření centrální části řídicího systému,
Generace datových bodu, dynamizace, vizuaíizace, 4 DB 
1 komplet - Oživení a uvedeni systému do provozu, 
zaregulování a odladění systému s technologií 
1 komplet-Test 1:1
osazen! ELEKTRICKY OVLÁDANÝCH KULOVÝCH 
KOHOUTŮ PRO REGULACI TEPLOTY TUV 
1 ks - Setvopohon24VAC; spojitý 0-10V, 5R24A; pro R3050- 
25-S4 DN50, Kvs=25
1 ks - Servopohon 24VAC, 3-bodový LR24A pro R3025- 
S2+LR24A DN25, Kvs=26,0
1 ks - Teplotní snímač; Bartkový, PVC standardní kabel 0,25 
m
ELEKTROMONTÁŽG - KABELY, TRUBKY. ŽLABY 
1 komplet - KABELY, TRUBKY, ŽLABY

1
Součet

kpl 1,000 51 803,79

103 607,57
51 803,79 

51 803,79 vlastní
1

1,000
1,000

25 901,89

kpl 1,000 25 901,89 25 901,89 Vlastni

( ^

1,000
1,000

D300C

153^ K 

W 

VV

vv 

w 

vv

P0l2

oprava stávající PS -PCHO
Doplnění a úprava stávajících PS stanice objektu G - 
komplet

kpl 1,000 26 901,89!

25 901,89 

25 901,89
DOPLNĚNI 10 MODULU ÁÚPŘÁVA SW STÁVAJÍCÍHO DDC 
REGULÁTORU
1 komplet - Rozšiřující modu) pro FEC 24VACMS-IOM2711-2
2 Ul, 2 UO. 2 DO. FC Bus a SA Bus
1 komplet - Uživatelský SW pro podstanlci DDC, oživení a
provedení zkoušek, 4 DB
1 komplet - Zaregulování DDC velké. 4 DB
1 komplet - SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání
uživatel, servisní úrověň 4 D8
1 komplet - SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a
zobrazení 4 DB

vlastní
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PČ Typ Kůd

w

w

w

w

w

w

w

w
w
vv
w

D D214

D D54
153£i K Pol709

D D2S
1536 K 

163Í K

153^i K

Pol28

Po!29

POI710

D D206
163E K Pol711

D Die?
154qi K POI678

___ D pse
154Í K IP0l712

D 057

0 033
154^ K J Pol715

O D34
1546 K POI716

Popis

1 komplel - Rozšíření centrální šástl řídicího systému, 
Generace datových bodu, dynamizace, vizuaíizace, 4 DB 
1 komplet - Oživení a uvedení systému do provozu, 
zaregulování a odladěni systému s technologií 
t komplet - Test 1:1
OSAZENI ELEKTRICKY OVLÁDANÝCH KULOVÝCH 
KOHOUTŮ PRO REGULACI TEPLOTY TUV 
1 ks - S6rvopOhOn24VAC; spojitý 0-10V, SR24A; pro R3050- 
40-S4 ON50, Kvs=40
1 ks - Servopohon 24VAC, 3-bodový LR24A pro R3025- 
S2+LR24A DN26, Kvs=26,0
1 ks' Teplotní snímač; Sáňkový, PVC standardní kabel 0,2S 
m
ELEKTROMONTAŽE - KABELY, TRUBKY, ŽLABY 
t komplet- KABELY, TRUBKY, ŽLABY 
1
Součet

ELEKTRO 1NP/ Elektromontáže

KABEL SILOVÝ,IZOLACB PVC..................................................
|CYKY-J 3x1,5 , pevně

KABEL STÍNĚNÝ ........ .
JYTY 2x1 mm, pevně 

JYTY 4x1 mm, pevně

B2caS1D0

KABEL STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC, ČERVENÝ 
]j-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm, pevně

ekvipotencionAlnI svorko vnice 
IePS s krytem

VODIČ PRO pospojovaní

|CYe Žlutozelený, pevně 

zemnící SVORKA

MJ Množství

ks

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,000
1,000

15,000

25,000

1,000

45,000

UKONČENI VODIČŮ V rozvaděčích
Tdo 2,5 mm2 ks 134,000

UKONČENI A ZAPOJENI STiNĚNi
Pláště kabelu ks 50,000

37,70

34,28

207,22

41,08

19,18

19,18

42 981,87

565,54
565,54 vlastní

9 465,49
■

m 120,000 33,28 3 993,45 vlastní

m 60,000 39,09 2 345,47 vlastní
8.

m 90,000 34,74 3 126,57 vlastní

857,09
857,09 vlastní

207,22
207,22 vlastni

1 848,62
1 848,62 Vlastní

K POI713 |ZSA16 zemnic! svorka na potrubí ks 10,000 11,55

K Pol714 |Cu pás.ZSIB Pásek uzemňovaoi Cu, 0.5m ks 10,000 16,16

277,15
115,52 [vlastní 
161,63|vlastnl

2 569,84______
2 569,841 vlastni

956,90 
958,90 vlastni

P D207 
154el K |P0l717

0 Dl 18
1547; K POI718

0 056
154^ K Pol719

0 069
154^ K Pol720

0 060
155Q K Pol721

0 02099
1551
155^

O 0160
155Í! K Pol724

D D1S5
ISS'j K jPol7^ 

0 035
155fj<^P0l726 

D D215 

D D58

Ukončeni vodičů izolovaných s oznaťanfrii a zapojením v rozvéděči nebo na přistrojí 
le mm2 ks 12,000

1224 krabicová ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 
16456-12 Šedá do 4 mm2,svork.e303-13 ks 12,000

TRUBKA OHEBNA STŘEDNÍ MECHANICKA O POLNOST 
|l216Ed16 mm, pevně 16,000

1123 TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDA 
]4025 LA d 25 mm, pevně m 24,000

555,92

129,29

25,15

40,66

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. OlLŮA PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR A UCHYCEi
50/60 10,000 222,23

KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÍKA,KOLEN, T~KUSU, PODPĚR,

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LHD40X40 hranatá 20,000 62,63

MONTÁŽ ROZVODNIC 
do 100 kg ks 1,000 555,92

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi hod 22,000 262,48

KABELOVÉ TRASY

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

8 670,98
6 670,98 vlastní

1 551,50
1 551,50 vlastní

402,33
402,33 vlastni

975,73
975,73 vlastní

2 222,28
2 222,28 vlastni

J^42e,16
K Pol722a 50/50 m 16,000 222,23 3 333,42 vlastní

K Pol723a 150/50 m 5,000 618,55 3 092,74 vlastní

1 652,64
1 652,54 vlastní

_555,92_______
555,921 Vlastní

5 774,58
5 774,58 vlastní

566 076,87 

566 076,87
155e| K Pol719 l2l6Ed16 mm, pevně m 170,000 25,15

D D59 1123 TRUBKA TUHA STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOSTĚEDA
155^ K POI720 4025LAd25 mm, pevně m 230,000 40,66

D O209a KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ-ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ,VÍKA,KOLEN,T-KUSU, PODPĚR,
155t| K POI728 250/100 m 95,000 963,79|

4 274,74 vlastní

9 350,79
9 350,79 vlastní

520 377,69
91 559,93 vlastní

J

:□
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1S5Ej K POI729 150750 m 70,000 741,61 51 912,89 vlastni

156C K Pol730 100750 m 480,000 618,55 296 902,83 vlastní
156^ K

POI731 50750 m 360,000 222,23 80 002,04 vlastní

t) Díe7 ekvipotencionAlnI svorkovnice 1 657,72
156^ K P01678 EPS s krytem ks 8,000 207,22 1 657,721 vlastní

D D56 VODIČ PRO POSPOJOVÁNI 22 275,48

156; K Pol712 CY6 Žlutozelený, pevně m 245,000 41,08 10 064,70 vlastni

156^ K POI732 CY10 Žlutozelený, pevně m 75,000 43,31 3 248,10 vlastní

1566, K Pol733 CY16 Žlutozelený, pevně m 140,000 64,02 8 962,68 vlastní

0 D1B8 POŽÁRNÍ UCPÁVKA 8 140,45
166e' K P0l734 Požární ucpávka 120 mm - komplet ks 18,000 452,25 8 140,45 vlastni

0 D216 DEMONTÁŽE 124 329,09

D D217 Denontáže MaR 124 329,09
1

1567^ K POI735
Demontáž slavajiciho zarizeni MaR, pro stavajici 
zrušene VZT iednotkv. odvoz a likvidace

kpl 12,000 10 360,76
124 329,09[vlastni

D D218 Ostatní specifikace 399 720,09

D D24 OSTATNÍ 399 720,09

1666 K Pol736
Realizační dokumentace - svorková schemata 
rozvaděčů M+R

kpl 23,000 9 206,21 211 742,80 vlastni

El.revize, zpracováni návodů k obsluze, dokumentace
156E K POI737 skutečného provedeni, včetně popisu funkce regulace 

a noni.su .software
kpl 1,000 74 276,27 74 276,27 vlastní

157C K Pol738 Komplexní vyzkoušeni v rámci montážních prací ks 1,000 58 900,90 58 900,90 vlastni ,

1571 K P0I739 Jednorázové zaškolení obsluhy ks 1,000 15 532,85 15 532,85 vlastní '
157.^ K

Pol740 Doprava kpl 1,000 39 267,27 39 267,27 vlastni
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D1„01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
D1_01/02_4e-D04 - Zdravotně technické instalce - Dotazy 2019_12_11

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žížkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštlkova 12, Jihlava

Zpracovatel: 
íng. Brožová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum;

fC:
DIČ:

1C:
DIČ:

íC:
DIČ:

1C:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

Základ daně 
5 358 166,87 

0,00

5 358 166,87

v CZK

Sazba daně Výše daně
21,00% 1 125 215,04
15,00% 0,00

6 483 381,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Objekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálii 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4e-D04 - Zdravotně technické instalce - Dotazy 2019_12_11

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žížkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybaveni

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty

726 - Zdravotechnika - pfedstěnové instalace 

789 - Hodinové zúčtovací sazby

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Brožová

Cena celkem [CZK]

5 358 166,87 

5 358 166,87

354 331,38

2 091 506,59

1 631 633,05

78 527,83 

646 930,48

195 268,26

359 969,28
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:

Soupis:

Nemocnice Třebič, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačnich sáiů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba paviionu operačních sálů

D1_01/02_4e-D04 - Zdravotně technické instalce - Dotazy 2019_12_11

w
w

14j^K

VV
w

D 721
[ lef K

w
j 17| K |721171907

W ].... .........
I^Y] 721171908

w
w

19 I K 1721171914 
VV....  ......

20 K 721171915
W

I 2T] K ]721171916

w .... .
22I K |721173401 

VV 
W

Místo: Třebíč Datum: 26.01,2020

Atelier Penta
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57, Jihlava Projektant: v.o.s., Mrštlkova

12, Jihlava
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Brožová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 358 166,87

D PSV Práce a dodávky PSV 5 358 166,87

D 713 Izolace tepelné 354 331,38
K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI
m 1 085,000 112,14 121 671.86 CS ÚRS 2019 01

fólií staženími AI oáskou Ix D do 100 mm
w 100+30+260+365+150+155+25 1 085,000

K 713463213
Montáž izolace tepelné potoibl potrubními pouzdry s AI

m 545,000 128,96 70 283.72 CS ÚRS 2019 01
fólií staženími AI oáskou 1x D do 160 mm

w 150+366+30 545,000

K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními oouzdnr

m 155,000 168,21 26 072,54 CS ÚRS 2019 01

w 90+65 155,000

4 K 713652366p Potrubní pouzdro D 110/5 - izolace dešťového potr. I 90,000 28,03 2 523,15lvtastní

w 70+10+10 90,000

5 K 713652367P Potrubní pouzdro D 125/5 - izolace dešťového potr. 65,000 33,64 2 186,73|vlastn!

w 35+30 65,000

6 K 713652368P
Ptpo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folii 54x25

m 55,000 103,17 6 674,26 vlastní

w 55 55,000

K 713652370p
Pípo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 76x25

m 30,000 114,33 3 431,481 vlastní

VV 30 30,000

8 K 713652372P
Pípo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 114x25

m 265,000 154,75 41 009,58
...

vlastní

vv 265 265,000

• K 713652374p
Pípo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 133x25

m 30,000 170,45
5113,saj vlastní

w 30 30,000

10 K 713652376P
Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 18x25

m 260,000 71,77 18 660,09 vlastní

w 20+195 215,000
w ''mn"45 45,000

11 K 713652377P
Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 22x25

m 365,000 78,50 28 651,76 vlastní

w 110+195 305,000
w "mn''60 60,000

■2| K
713652378P

Pípo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 28x25

m 140,000 84,10
11 774,7o|vlastní

w 105+20 126,000
w "mn"15 15,000

I^K
713652379P

Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 35x25

m 155,000 90,83
14 079,17|vtastnf

75+55
"tnn"25

130,000
25,000

713662381P
Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 54x26

m 25,000 103,17 2 579,22 vlastní

20 
"mn''5

20,000
5,000

15 K 998713103
Přesun hmot tonážn! pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t I 0,516 1 200,63 619,52 CSURS 2019 01

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
721171906 Potrubí z PP vsazeni odbočky do hrdla DN 125 | kus 3,000 633,59

2 091 506,59

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdia DN 160 kus
3,000

4.000 784,98
4,000

1 900,77|CSÚRS2019 01 J 

3 139,92|CSÚRS2019 01 ~\

1 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 200
" 6 ... ......... ..... ...

2

kus 8,000 975,62 7 804,94 CSURS 2019 01

Potrubí z PP propojení potrubí DN 76 kus

6,000
2,000

8,000 319,60 2 556,79 CS URS2019 01

Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus
8,000

J

16,000 398,10
j6.......... ....................... ...................... ..............
Potrubí z PP propojení potrubí DN 125
2 ...............

16,000
kus 2,000 414,92

I piastove svodfie system isti UN"

3+10+2+2+5
2+2

2,000
35,000

6 369,55|CS ÚRS2019 01 ]

CSÚRS 2019 01 _]829,84

497,90
22,000

4,000

17 426,55|cs ŮRS 2019 01 ]
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PČ Typ

..... vv

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"mn"9
23 Fk 721173402 ťoiaiDi Kanaíižacni piastove svoone system rsTorr

-I OK............ ........................................................ .......................

24

w
vv
w

I K 721173403

6+2+10+3+5+2+3
7+10+4+3+2+5+5+5+10+5
"mn"18 ________________________________
IPOirUDrKanalizační piastove svoone system r.C UN 
1,1 c;n ___________________________________________

_ 9,000
105,000 
“31,000 

56,000 
18,000

65,000

25

VV 10+3+9+3+15 40,000
w 11+5 16.000
w "mn''9 9,000

K 721173404 roiruDi Kanalizační piasiove svoone system ui‘Q m 1 30,000

VV
w

Ki 26 I
'vv'
w
w

[27] K
W..
vv
w
vv

721174024

[721174026

28
VV
w

_29l K 
VV
w
w
vv

721174042

30
W
W
VV

I 31 j K 
VV
w
vv

I 32 i K

W 
VV 

33 I K 721174056
w
w ........ ....

34 K 721l75011r

W
W
W

35 K l721176012r

W
w
w
w

36 K 721175013r

37

f39 I K 721185043r
vv
W
W
W

41

w
w .......................
r K 1721194104

10+12
“mn"8

22,000
8,000

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 70,000
5+5+2+5+5+5+4+5+6+5
4
''mn"1S

47,000
4,000

19,000
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 270,000
4+5+4+4+3+4+9+915+4+6+9+5+5+5+5
17+1+4+1+4+5+6+5+4+3+5+5+6+16
4+6+6+12+12+5+8+8
"mn'’42

K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 m

86,000
81,000
61,000
42,000

35,000
5+6+7+5+5
''mn"7

28,000
7,000

Potrubí kanalizační z PP připo]ovací systém HT DN 40
t+1+1+2+1+6+3+1+1+1 
2+2+1+2+4+3+4+2 
20
"mn''12

70,000|
18,000
20,000
20,000
12,000

2+2+2+2+2+2 
1+4+1+2+6+3+1 
"rnďlO

12,000
18,000
10,000

1721174045 [Potrubí kanalizační z PP phpo]ovací systém HT DN 100[
........................... 2+2+2+2+2+Í+2+2

2+2+1+1+1+3
......"mn'‘10________________________________

1721174055 [potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100

35,0001 
15,000 
10,000 
10,000 

80,000 i

5+B+8+8+5+5+2+8+2+6
‘'mn"21
Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125

59,000
21,000

35,000|

5+6+7+5+5
"mn'? _______________________________

[Potrubí kánálížáční plastové odpadní zvuktíumlcí 
I vícevrstvé systém DN 70________________________
6+3+3+2
2+5+5
"mn''10

28,000
7,000

35,00oj

13,000
12,000
10.000

Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumicí 
J vícevrstvé svstěm DN 100______________________
3+6+3+8+B+7+3+3
8+5+3+5+3
3
"mn"12
Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumicí 

[vícevrstvé systém DN 125

80,000
..4Í,bdo

24,000
3,000

12,000
30,000!

W 4+2+5+5+1+3
W .............................._ "mn’’10

K l721185040r Potrubí kanalizační nerezové DN 50

20,000
10,000

55,000
w
w
vv

5+5+4+2+6
744+2+2+5+3
'’mn"10

22,000
23,000
10,000

38 K j721185042r I Potrubí kanalizační nerezové DN 70 I ^ 30,000|

w 5+3+4+4+3+2 21,000
w 2 2,000
w "mn"7 7,000

Potrubí kanalizační nerezové DN 100
3+6'^5+3+5'^2'^3+4'^3‘*‘2+3+5+8+5+5
10+8+2+5+4+5+5+5+10^^10+10+10+10
4+6+6+12+12+6+8+8
"mn'‘49

265,0001
....61,000

94,000
61,000
49,000

4+2+5+5+1+3
"nin"10

20.000
10.000

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 71,000
w 12+5+3+1+3
w 3+16+3+2
w 20
w 3

24,000
24,000
20,000
3,000

42
w
w

721194105 jvyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

..... ........ 4+4+4+2+2+Í+5+2 ........... ..... ........
1+2+4+5+4+2+2+1+11+1

kus 67,000
24,000
33,000

721194109 jVyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus ] 62,0001

w
w
w

3+10+1
1+1+3+5+9
"žlaby"14

14,000
19,000
14,000
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513,60

593,22

713,21

512,46

679,76

663,87

219,79

441,83

385,76

469,87

889,27

1 196,53

1 562,11

1 312,04

1 683,95

2 680,15

89,71

95,32

145,78

63 928,11 CS URS 2019 01

38 559,33 CSÚRS 2019 01

21 396,30|CS URS 2019 01

35 873,57 CS URS 2019 01

156 536,17 CSURS 2019 01

23 235,40ÍCS ÚRS 2019 01

15 385,60 CS URS 2019 01

K 721174043 Potrubí kanalizační z PP pfipo]ovací systém HT DN 50 | m 40,000 245,59 9 823,46 CS URS 2019 Ot

15 464,10 CS URS 2019 01

30 860,92 CSURS 2019 01

16 445,33 CS URS 2019 01

31 124,45 Vlastní

95 722,67 vlastní

46 863,29 vlastní

72 162,06 vlastni

56 518,54 vlastní J

710 238,44 vlastní

40 K 721185044r 1 Potrubí kanalizační nerezové DN 125 1 ^ 1 30,000 3 543,621 106 308,68 vlastní

6 369,55 CS URS 2019 01

5 433,18 CSURS 2019 01

9 038,48 CSURS2019 01

m

m

m

m

m

m

m

m

K



w 4,000
45 I K
.... vv^

w

721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 4,000 285,96
4,000

46 721212114P

viz. Dl ,01.46-05-06 _______ ^
TKrabicový liniový žlab z nerezove oceli, profil 

modulsrl25 délka 1m, svislý odtok DN100, rošt 
mřížkový protiskluz vč. zápach.uz. a kalov.koše,

I vř. montáže ................ .......... ............... ................

kus 1,000 10 823,75

W
VV

1,000

47 721212115P

Viz.Dl.01.46-04-08 ^^^ _____
Krabicový liniový žlab z nérezóvó oceli, profil 
modularl25 délka I.Sm, svislý odtok DN100, rošt 
mřížkový protiskluz vč. zépach.uz. a kalov.koše, 
vč.montáže.................... ................................................... ..

kus 5,000 13 037,39

48 721212117P

49 721212118P

721212119p

W

51 721212121p

52 721212142p

W

53 721212143p

63

66

5
Krabicový liniový žlab z nerezově oceli, přěfí] 
modular125 délka 2,0m, svislý odtok DN100, rošt 
mřížkový protiskluz vč. zápach,uz. a kalov.koše, 
vč. montáže ....... ............... ......... .......................... ........

5,000

kus 2,000 15 476,44

2
Krabicový liniový žlab ž nerezové ocelí, profil .....
modu1ar125 délka 2,5m, svislý odtok DN100, rošt 
mřížkový protiskluz vč. zépach.uz. a kalov.koše, 
vč montáže .................... .......... ............. ......................

2,000

kus

2

2,000

2,om

17 747,27

Krabicový liniový žlab ž nerezové ócěli, profil...........
modular125 délka 3,0m, svislý odtok DN100, rošt 
mřížkový protiskluz vč. zápach.uz. a kalov.koše,
vň montáže ............... ..................... ................... .
1 ____
■Křábičóvý liniový žlab z nerezové oceli, profil 
modular125 délka 4,0m, svislý odtok DN100, rošt 
mřížkový protiskluz vč. zápach.uz. a kalov.koše,
vč montáže ............... ........................ ...............
3

kus 1,000 19 668,23

1,000

kus 3,000 24 726,86

Sprchový žlab se spádem dna š.90 FlexDrain, L3000, 
H30/50. AISI304. rošt square, vč.montáže.......................

kus

3,000

1,000 22 513,22

Sprchový žlab se spádem dna š.90 FlexDrain, t.1500, kus

1,000

1,000 13 140,56

PČ Týp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
w

"deStové vtoky"! 1 
"vpustf'4

11,000
4.000

44 K 721211432p
Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s 
pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast kus 4,000 1 924,32 7 697,29 vlastní
147x147mm/ nerez 138ií138mm. sítko. 1.81/s

1 143,83 CS URS 2019 01

10 823,75 vlastni

65 186,96 vlastni

30 952,87 vlastni

35 494,54 vlastní

19 668,23 Vlastni

74 180,58 vlastní

22 613,22fvlastní

13 140,56 vlastni

VV 1 1,000

1 ^ 721212148P
Sprchový žlab bez spádu dna š.60 showerDrain C 685, 
stěnová oříruba L700. rošt souare. vč.montáže

kus 9,000 5 266,09 47 394,83 vlastní

w 9 9,000

1" 721212188P
Sanitární kalové čerpadlo pro závěsné WC, dřez a 
umvvadlo.H=4m, délka 15m. vč.mont.

kus 1,000 9 888,50
9 888,5ojvlastnl

1 1,000
Ík

721212198P
Revizní dvířka pro obklad do zdivá 500x500x12,5, vč. 
mont.

kus 1,000 1 603,60 1 603,60 vlastní

w 1 1,000

['' 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40

kus 8,000 704,24 5 633,91 CS ÚRS 2019 01

vv.. 3 3,000
w 2 2,000
w ''mn"3 3.000

721226523p Zápachová uzávěrka s kuličkou DN 40 vč.montáže kus 20,000 835,44 16 708,85 Vlastní

w 17 17,000
w ''mn"3 3.000

1 721226613p Vytvoření zápachové uzávěrky z potrubí kus 10,000 770,40 7 704,021 vlastni

vv 10 10,000

721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5,000 682,93 3 414,66|cs ÚRS 2019 01

w 2 2.000
w 3 3,000

L" 721274_R2 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 8,000 1 084,39 8 675,15 {vlastní

w 5 5,000
w 2 2,000
w "mn"1 1,000

IK 72128004P Mřížka větrací plastové 150x150 mm vč.montáže kus 8,000 589,86 4 718,85 vlastní

w 8 8,000
K j72128006p JOvfřka plech, 150x300 vč. montáže, RAL dle intenéru kus 20,000 431,74 8 634,78 {vlastní

w 8 B.OOO
w 6 6.000
w 5 5,000
vv 1,000

721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 140,000 28,03 3 924,90|CS ŮRS 2019 01

w 35t105 140,000

721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 95,000 33,64 3 195,99 CSÚRS 2019 01

w 65+30 95,000

721290_R1 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 1 160,000 33,64 39 024,71 vlastní

w 70+270+35+50+40+35+80+35+35+30+55+30+265+30+80+20 1 160,000

!•< 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 55,000 263,63 14 494,09 jCS ÚRS 2019 01

w 55 55,000
r K

722174002P
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 X 2.8 mm-nacoiení kondenzátu VZT

m 85,000 171,57 14 583,80 vlastní
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w
vv

"mn'lO
75+65+60

10,000
190,000

W
W
VV

16
"dsm"3
16+19+4

84 I K [722220121 
W ...

Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem par

16,000
3,000

3%000
118,oW

67+51
85 K 722222130p [Manometr pr. 100 mm, rozsah 0-10 b, vč. montáže

3...... .............. ...........
hus

118,000
3,000 1 384,93
3,000

86 K 722224„R3 
...... VV...........

[Kohout plnicí nebo vypouštéci G 1/2 PN 6 sjednlm 
I závitem.......... .................................................................... ... kus 26,000 209,70

26 26,000
87 K 722231075 Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus

vv
2,000
2,000

531,54

86 K 722231077 Ventit zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 975,62
W 2,000

W 7+15+2 24,000

91 K 722231222r
Ventil vyvažovači mosazný G 3/4 PN 6 do 25°C s 2x 
vnitfnim závitem, vč. montáže............................................ kus 3,000 3 649,03

W 3,000

92 K 72223128Sp
Filtr se zpětným proplachem PNI6, plastová jímka se 
sítkem 100. DN50. vč.montáže kus 1,000 25 728,27 [

w 1 1,000
} 93 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 45,000 234,37 j

20+20+5 45,000
94 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185“C vnitřní závit kus 60,000 333,06

|^| K |722232045
21+9+25+5
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185“C vnitřní závit kus

60,000
12,000 468,75

W
W

"mn" 2 
6+3+1

2,000
10,000
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VV 85 85,000

69 722174008p Potrubí vodovodní měděné D 22 x 1 mm-na pojení 
kondenzátu VZT m

j 50,000
411,55 20 577,68 vlastni

w 50 50,000

70 K
1998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 24 m t
1 3,334

962,94
3 210,45jcSÚRS2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 631 633,05
1 K 722140102

Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním DN 15 m 760,000 425,01

323 007,94jcS ÚRS 2019 01

VV '‘mn"125 125,000
w 110+110+100+100+5+15+15+16+80+85 635,000

1 ^2
K 722140103 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 20 m 510,000 522,57 266 511,83 CS ÚRS 2019 01

w ”mn"85 85,000

p3
vv 30+30+30^30+60+50+60+70+25+40 425,000

K 722140104
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním DN 25 m 220,000 599,95 131 988,73 CS ÚRS 2019 01

vv "mn"35 35,000
w 55+110+10+10 185,000

i ...
i K 722140105

Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním DN 32 ÍT! 150,000 820,86 123 129,68 CSÚRS 2019 01

vv ''mn"25 25,000
w 15+60+10+40 125,000

K 722140107
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním DN 50 m 25,000 1 248,12 31 202,94 CSÚRS 2019 01

vv '’mn''5 5,000
w 20 20,000

76 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyluze PN 16 D 
25 X 3.5 mm m 75,000 198,49 14 886,58 CSÚRS 2019 01

w 40+35 76,000

77 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
32 X 4.4 mm m 55,000 252,31 13 877,32

CSÚRS 2019 01, 1

w 20+35 55,000 S ;

78 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 645,000 78,50 50 631,19 CSÚRS 2019 01 1

w ■mn"80+25 105,000
w 110+110+100+100+30+30+30+30 540,000

1 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
79 K 722181232 termoizoíačnimi trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 m 200,000 126,72 25 343,63 CS ÚRS 2019 01

1 mm

1 80 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 75,000 23,55|

w 40+35 75,000
81 K [722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 55,000 25,79

w 20+35 55,000
82 K [722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 294,000 241,1 oj

w 16 16,000
w 153+121+4 278,000

83 K [722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 58,000 151,39

1 766,20

1 418,57

CS URS 2019 01 J 

CSÚRS 2019 01 n

70 883,67 CS URS 2019 01

8 780,66 CSURS2019 01

302,78 35 727,79 CSURS 2019 01

4 154,79 vlastni

5 452,24 vlastní
( ^

. j

1 063,09 CS URS 2019 01

1 951,24 CS URS 2019 01

89 I K [722231144 Ventil závitový pojistný rohový G 6/4 kus 2,000 4 182,82
w 2 2,000

j 90 1 K j722231221r Ventil vyvažovači mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x 
vnitřním závitem . vč, montáže

kus 24,000 3 377,66 [

8 365,64 CS URS 2019 01

81 063,73 Vlastní

10 947,10 Vlastní

25 728,27 vlastni

10 546,76 CS URS 2019 01

19 983,34 CS URS 2019 01

5 624,94 CS URS 2019 01

96 K 722232048
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 8,000 633,59 5 068,73

w "mn"1 1,000
w 2+5 7.000

97 K 722232047
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do ISO'C vnitřní 
závit

kus 4,000 910,58 3 642,31

w 4 4,000

CSÚRS 2019 01

w

vv



PČ Typ

98 K
w

99 K
w

100 K
w

101 K

Kód Popis MJ

722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit i kus

Kompenzátor nerezový G 3/4PN 16 do 90"C kus

Kompenzátor nerezový G 5/4 PN 16 do 90°C kus
6

vv^ 
[l59 K

Pevný bod kus

722234205
w

0+9
TI lir mosazný g n tn i d ao izvo s zx vnurnim
•y-át/ifarvt____ ,, ______  _______ ________
2

kus

102 K 722234206

W

Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním
závitem _______ _____ _______
2

kus

103 722238109p

W
VV

I Kontrólovatel ná zfíětná klapka se dvěma závity DN 25,
_ I vč-monláže......... .............. ..................... ......... .............. ........

"rnn''!
8

kus

104 K 722240010p |Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, F?AL dle interiéru kus

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4,000 1 325,49 5 301,98|CSŮRS2019 01

4,000
1 3,000 3 644,551 10 933,65 CSÚRS 2019 01 j

3,000
6,000 4 159,27 24 955,63|CSÚRS2019 01

6,000
18,000 3 364,20| 60 555,58 vlastní
18,000
2,000 421,75] 843,49|CSÚRS2019 01 |

2,000
j 2,000 661,63 1 323,25 CSÚRS 2019 01

2,000
I 9,000 2 397,55

21 577,97 vlastní |

1,000
8,000

20,000 431,74 8 634,78 vlastní

vv
105 K 722240011p

20 .... ............ ............... .............. ................................
Joviřka plech, 300x300 vč. montáže, RAL dle interiéru

10.. ...... ......... .....

20,000
kus 10,000 487,81 4 878,09 vlastní

10,000
tf 7977sni 33R i úydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m
^ ibez skřínělventil .naviiák .hadice .proudnioel

soubo
r

9,000 6 540,00 58 860,02 vlastní

1
5+^........... ... ............... ....... ............. .................... ....................
Elektronický více vtokový vodoměr do 100 "pro potřeby 
dáíkovvch odečtů M-Bus. Q 6.3. DN 25. G 5/4

kus

1,000
8,000

2,000 4 224,31! 8 448,62 vlastní

2,000
Zkouška těsností vodovodního potrubí závitového do
DN 60 ______ _______ _____ ______
760+510+220+150+25+75+55+75+55 ______ _______

1 925,000 

r925,000
39,26 75 554,30 C3 ÚRS 2019 01

Propláchl a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 
760+510+220+150+25+7^55+75+55 .......

1 025,000 33,64
1 925,000

64 760,83 CS URS 2019 01

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do12m_____ „................. ....... ............. .................... ........ .....

2,702 834,96 2 256,05 CS ÚRS 2019 01) 01____ I

D 724

111 K 724242214r

W
W

Zdravotechnika - strojní vybavení 
Úpravná vody sterilížáci a iaDóřátdre, vc.pósil. cerpadlá- 
spotřeba DEMI vody 1301/h, změkčená voda 1300í/h, 
DEMI voda (<5 pS/cm),tvrdost <5"dH-sestava- mech. 
nitr20°, automat, filtrace s duplex, změkčením a
aktivním uhlím RG záRhvhník Rnnl AT atan _______
1
viz.TZ

soubo
r

1,000 44 865,98

78 527,83

44 856,98 vlastní

1,000

112 K 724242218r

úpravna vodyzmekcem pro potřebu vzí-množství luu 
Iřmin - pouze úpravna na změkčení vody-sestava- 
mechanický filtr 20” s nosníkem a potrubím-2 kusy

soubo
r

1,000 22 427,99 22 427,99 vlastní
včetné filtra&ií vložky,duplexní změkčovač-vč. digUální
řírííri ip-rinntkv 7AklaHní Tásoha řabtetové solí

vv
W

1
v'iz.TZ

1,000

113 K
_ ,J ___

72424601Oř
I Automatické dávkovači zařízení biocidu^ín. 4 druhy), j 
včetně řídícího systému a tangenciálního mísiče s ^

lodlučovačem. ŠDlčkQvV průtok vody Q=2.521/s ...... I .......
1,000 11 214,00 11 214,00 vlastní

W
W

1
viz.TZ

1,000

i 5 4U< [998724103

D 725

Přesun hmottonážnf pro strojní vybavení v objektech v 
do 24 m

t 0,020 1 493,17 29,86 CS ÚRS 2019 01

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Klozeíové sedátko na závěsrié WC invalidní bez
poklopu ............... ............. ............ ............
J_..................... ...... ............... ..... .............................. .........
Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet
10+9 ........ ..
Splachovač nádržkový plastový nízkbpoložený 
vč.montáže ...... .............. ....................... ..........

kus 1,000 448,56

646 930,48
448,56 vlastní

kus
_ 1,000 
19,000 412,68 7 840,83 vlastní

soubo 
__r

19,000

1,000 1 372,69 1 372,59 Vlastní

Klozeťkeramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
soiachováním odpad vodorovný vč.sedátka a montáže
10+9........... ............. ........... .....................................
kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad 
wisiv________ _________ _______ _________ ___________

soubo
r

1,000

19,000 2 197,94 41 760,92 vlastní

19,000
soubo

r 1,000 4 968,92 4 963,92 CSURS 2019 01

Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem
1,000

3,000 11 004,29 33 012,88
3,000

CSÚRS 2019 01 J

Napájecí zdroj 230V /24 vč.montáže umyvadlových 
baterií a sprch: max. 2 ventily.......... ...... ........... ........ .....

kus 6,000 998,05 5 988,27 vlastní

4,000
1,000
1,000

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
vč. krvtu na sifon 600 mm bez otvoru na

soubo
r

28,000 1 851,43 51 840,06 vlastní

W
w

12,000
16,000

123
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé

K 725211605f vč krytu na sifon 600 mm s otvorem pro stoj 10,000 1 851,43 18 514,31 vlastní
bat.vč. montáže 1

W
vv

5,000
5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 725211608r
j Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé Tsoubo | 
[yfc. krvtu na sifon 650 mm bez otvoru na __i___ r_.. 3,000 1 907,50

w
il57j K j725211610f

.. VV ...
!i25| K 1725219102

Umyvadlo keramické invalidní 640mm připevněné na
stěnu šrouby bílé s otvorem na bat.vč.montáže______
1

soubo 
_ r

..3,000

1,000 2 485,02

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá
1,000

41,000
28+10+3

885,91
41,000

126

VV
w

11
viz.D1.01.4e-05-06

127

W
[ I
128[ K

72533111Ir

726331118r

VV
W

129 K 726331241P

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou Plastovou mřížkou 425 mm vč.montáže
t___  _____________ ____________

[Výlevka keramická závěsná včíšklopné mřížky a
vč.montáže___________ ______________
3 ........
3................................ ......................................... ...
Připojovací hadička nerez opletená k nádržce

soubo
r

1,000 4 571,95

1,000
soubo 
.. r

6,000 4 321,67

W
I...... ] “....
130 K

3,000
3,000

kus 1,000 56,07

725813111r

1 .................... ...........................................
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexí 
hadičky G 1/2......................................... ........................

1,000
Tsoubo 
I r 70,0001 206,34

W
VV
W

131 K 725813112r

"mn"8
8‘2
(23)*2
Ventil rohový pračkový G 3/4,vč.mont kus

8,000
16,000
46,000

w
vv

4
viz.D1.01.4e-05-06

4,00^
4,00b'

34 5,391

]132 K 
'... VV

vv
vv

1133 K

725821310r
Baterie umyvadlové nástěnné pákové s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm vč.montáže

soubo
r

29,000 2 306,721

1
12
16

1,000
12,000
16,000

W
W

134 726821321r

w

135 K 725821312r

4
4 ___________ ______________
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým "
ústím a délkou ramínka 200 mm vč.montáže ____
t

4,000
4,000

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
. ústím a délkou ramínka 300 mm vč.montáže_________

souboI

I soubo
l,,, r__

I.OOOt 2 306,72

1,000

20,000 2 643,14

VV
VV

8+4+1
3+3+1

136 K

W

726821317r
Bátérie umyvadlově nástěnné pákové s o’(áčlvým.....^
kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm vč.montáže, 
dl. ovládací ručka........................ ...........................................

soubo
r

13,000
7,000

3,000 2 306,72

137 K 726821326r
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým j soubo 
ústím,vč.montáže ......... ................................ ........... I r__

vv
w
w
VV

138

3,000

7,000 1 793,12

2,000
1,000
2,000
2,000

W
W
VV
w

5,000
5,000
3,000
3,000

W 5+11
|143| K |72S861102r 

' w
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40,vč.mont.

16,000
kus 41,000 374,55

41

168j K |726861112r 

w.....................

Zápachová uzávěrka skrytá pro Invalidní umyvadla DN 
4. vč. montáže.................................. ........................ .................. kus

41,000

1,000 2 073,47

1
|144| K |72S862103r 
.... w

Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50, vč.mont.
1,000

5 722,50 vlastní

2 485,02 vlastní

36 322,13 CS URS 2019 01

K 725245103r
1 Dveře sprchové otočné dvoudílné do výšky 2000 mm a
1 šířky 900 mm, z bezpečnostního skla, grape, soubo

11,000 8 268,08 90 948,87
1 vč.montáže

vlastní

4 57l,95|vlastní

26 331,24 vlastní

56,07 Vlastní

14 443,63jCSÚRS2019 01

1 381,56 CS ŮRS 2019 01

66 894,e5lvlastnl

72582131 Ir
Baterie umyvadlové nástěnné pákové s otáčivým 
kulatím ústím a délkou ramínka 300 mm vč.montáže

soubo 8,000 2 643,14|
21 145,11 vlastní

2 306,72 vlastní

52 862,78 vlastní

6 920,16 vlastní

12 651,83 vlastní

K |725822611r 1 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 
[vč.montáže

soubo
r

16,000j 1 974,78 31 696,56 vlastni

jl39j K |725822812r Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 
vč.montáže. dl.ovládact ručka

soubo
r

1,000 2 628,56 2 628,56 Vlastní

VV í 1,000
140 K [725841311r Baterie sprchové nástěnné pákové vč.montáže

sOtíDcr
16,000 1 605,84 25 693,51 vlastní

w 5+11 16,000
|l4lj K |725841421r Sprchový set-hadice, hlavice, uchycen I, tyč SOUDO'

16,000 2 786,68 44 586,85[vlastní

w 5+11 16,000
|l42| K [725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou 

výškou sorchv kus 16,000 370,06 5 920,99 CS ÚRS 2019 01

15 356,45 CS URS 2019 01

2 073,47 vlastní

kus 14,000
14

145 K 725862123r
W

JZápachová uzávěrka pro dvojdřezy DN 40/50 vč.mont
" 1.... ................ ......

kus
14,000
I.OOOÍ

1,000

423,891 5 934,45|CS ÚRS 2019 01 J

...... .............. .....990,20 990,20 vlastní

146 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
obiektech v do 24 m t 1,870 993,41 1 857,68

D 726 Zdravotechnika - předsténové instalace 195 268,26
K 726111031

Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce. vč, ovl.ll.

soubo
r

26,000 7 281,51 189 319,15

w 10 10,000
w 9 9,000
w 1 1,000
w 3 3,000
w 3 3,000

CS URS 2019 01

CS URS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1481 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet SOUDO
26,000 218,67 5 6e5,50|CS ÚRS 2019 01

w 9+10+1+6 26,000

149 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
obiektech v do 24 m

t 0,243 1 084,83 263,61 CS ÚRS 2019 01

D 789 Hodinové zúčtovací sazby 359 969,28
ISO K 789012024p Kompletace zařizovacích předmětů hod 40,000 560,70 22 427,99 vlastni

w 40 40,000

151 K 789012028P Demontáž zařizovacich předmětů hod 40,000 560,70 22 427,99|vlaslnl

w 40 40,000
152 K 789012030p Demontáž vnitřní kanalizace hod 165,000 560,70 92 516,47 vlastní

VV 165 165,000

153 K 789012035p Demontáž vnitřního vodovodu hod 245,000 560,70 137 371,45 Vlastní
w 245 245,000

154 K 789012036p
Propojení stávajících rozvodů z CS na nové rozvody 
3.NP

hod 22,000 560,70 12 335,40 vlastní

w 22 22,000
155 K 789012038P Demontáž technologického zařízeni hod 120,000 560,70 67 263,98jvlastnl

w 120 120,000

K 789012042p Přemístění stávajícího hydrantu v CS 3.NP hod 10,000 660,70 5 607,00 vlastní
VV 10 10,000
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
D1_01/02_4f - Odběrná plynová zařízení

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žížkova 57. Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštlkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Brožová

Poznámka;

CC-CZ:
Datum:

IC;
DIČ:

íC:
DIČ:

IC;
DIČ:

IČ:

DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

Základ daně 
52 017,11 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

52 017,11

Výše daně 
10 923,59 

0,00

V CZK 62 940,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Objakt:
Nemocnice Tfeblč> Přístavba a rekonstrukce paviionu operačních sáiů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4f - Odběrná plynová zařízení
Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing, Brožová

Cena celkem [CZK]

52 017,11 

52 017,11

52 017,11

Strana 2 2 3



SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:

Soupis:

Místo:

Nemocnice Třebič, Přístavba a rekonstrukce paviionu operačních sálů

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů

D1_01/02_4f - Odběrná plynová zařízení 
Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žížkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s,, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihiava 
ing. Brožová

26.01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 017,11

D PSV Práce a dodávky PSV 52 017,11

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 52 017,11
1 K 723120810P Demontáž armatur do DN 50 m 4,000 316,92 1 267,67 vlastní

w 4 4,000

2 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN
50

m 20,000 24,38 487,57 CSÚRS 2019 01

w 20 20,000
3 I K 723120812P Demontáž armatur do DN 100 m 2,000 432,71 865,43 [Vlastní

w 2 2,000

4 K 723150804 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D108 m 40,000 36,57 1 462,70|CS ÚRS 2019 01

w 40 40.000

5 K 723290823
Přemístění vnitrostaveniětní demontovaných hmot pro 
vnitřní Dlvnovod v obiektech víškv do 24 m

t 55,000 871,52 47 933,74 [CS ÚRS 2019 01
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Nemocníce Třebíč, Přístavba a rekonstrukce paviionu operačních sálů 

Objekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
D1_01/02_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštlkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Hošek-TIPA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

iC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

Základ daně 
34 195 567,66 

0,00

34 195 567,66

v CZK

Sazba daně Výše daně
21,00% 7 181 069,21
15,00% 0,00

41 376 636,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Ob[ekí:
Nemocnice Treble, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačnich sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

Dl -1. Dodávky

D2-2. Svítidla

D3 - 3. Materiál

D4 - Instalační přístroje a materiál

D5 - Kabely

D6 - Kabely - dle vyhl, 23/2008Sb B2ca, s1, dO

D7 - Trubky, lišty, kabelové žlaby

D8 - Ovládání žaluzií

D9 - Podružný materiál

D10 - Ostatní práce a materiály

DII - 4. Zemní, stavební a montážní práce 

D12-5. HZS 

D13 - 6. Revize

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Hošek - TÍPÁ

Cena celkem [CZK]

34 195 567,66 

14 171 659,95

1 656 885,52

17 290 880,07

956 717,61

516 866,21 

13 222 144,02

1 815 862,65

150 980,28

277 533,02

350 776,28

580 566,54 

374 803,68

120 771,90
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SOUPIS prací

stavba:

Objekt:
Nemocnice Třebič, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Třebič

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Hošek-TÍPÁ

26.01.2020

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1

w
w

Pol437

W
W

1.Dodávky

34195 567,66 

14 171 659,95
Rozvaděč OS-RHM-T, oceloplechový, skříňový,

1 K Pol434 osazeni a dělení viz. schema zapojeni rozvaděče, 
včetně montáže

ks 1,000 705 272,37 705 272,37 Vlastní

Rozvaděč OS-RHM-Z, oceloplechový, skříňový.
2 K Pol434a osazeni a dělení viz. schema zapojeni rozvaděče, 

včetně montáže
ks 1,000 670 194,20 670 194,29 vlastní

Rozvaděč OS-RHD-T, oceloplechový, skříňový.
3 K Pol435 osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, 

včetně montáže
ks 1,000 060 720,75 660 720,75 vlastní

Rozvaděč OS-RHD-Z, oceloplechový, skříňový.
4 K PoM35a osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, 

včetně montáže
ks 1,000 514 297,75 514 297,75 vlastní

5 K POI436

Rozváděč RC-T, vCetně montáže, typový chráněny 
kompenzační rozvaděč 176 kVAr, 8 stupňů po 22 kVAr, 
s tlumivkou proti překompenzování 6,25 kVAr a s 
Daiistknvvm ndoínačem na vstuDU

ks 1,000 153 859,07 153 869,07 vlastni

možnos! dvojnásobného navýšení kompenzačního výkonu v 
budoucnu, ocelopíechový, skříňový, 3 poíe, včetně 
prodrátování, zkoušky a revíze 
1
Součet
Rozvaděč RC-Z, včetně montáže, typový chráněný 
kompenzační rozvaděč 121 kVAr, 11 stupňů po 11 
kVAr, s tlumivkou proti překompenzování 6,25 kVAr a 
ooílfitkrívVm odoínačem.na vsttmu

1,000
1,000

ks 1,000 108 049,90 108 049,90 vlastní

možnost dvojnásobného navýšení kompenzačního výkonu v 
budoucnu, oceloplechový, skříňový, 2 pote o rozměrech, 
včetně prodrátování, zkoušky a revíze 
1 1,000

1,000

7 K Pol438
Rozvaděč OS-RHU, oceloplechový, skříňový, osazení 
a dělení viz. schema zaooiení rozvaděče, včetně

ks 1,000 645 914,59 645 914,69 vlastní

8 K Pol438a
Rozvaděč OS-RUPS, oceloplechový, skříňový, osazeni 
a dělení viz. schema zapojeni rozvaděče, včetně 
montáže

ks 1,000 332 114,87 332 114,87 vlastní

9

10

11

K Pol439
Rozvaděč R1-1/OS, oceloplechový, skříňový, požární 
odolnost EI45DP1, osazení a děleni viz. schema 
zaDoienI rnzvsriěčň. včetně montáže

ks 1,000 213 861,87 213 861,87 vlastni

K POI440
Rozvaděč R1-2/OS, oceloplechový, skříňový, požární 
odolnost EI45DP1, osazeni a děleni viz. schema 
zsnnienf rozvaděče, včetně montáže

ks 1,000 386 538,36 386 538,36 vlastní

K Pol441
Rozvaděč R2-1/OS, oceloplechový, skříňový, požární 
odolnost EI45DP1, osazení a dělení viz. schema 
7annífiní rozvaděče, včeíně montáže

ks 1,000 432 689,21 432 689,21 vlastni

Rozvaděč R2-2/OS, oceloplechový, skříňový, osazení 
a dělení víz. schema zaooiení rozvaděče, včetně

ks 1,000 183 912,33 183 912,33 vlastní12 K POI442

13

14

15

16

K Pol443
Rozvaděč R2-3/OS, oceloplechový, skříňový, osazení 
a dělení viz. schema zaooiení rozvaděče, včetně

ks 1,000 124 166,71 124 166,71 vlastni

K Pol444
Rozvaděč R3-1/OS, oceloplechový, skříňový, osazení 
a dělení viz. schema zaooienl rozvaděče, včetně ks 1,000 223 173,48 223 173,48 vlastní

K Pol445
Rozvaděč R3-2/OS, oceloplechový, skříňový, osazeni 
a dělení viz. schema zaooiení rozvaděče, včetně ks 1,000 219 877,51 219 877,51 vlastní

K Pol446
Rozvaděč R3-3/OS, oceloplechový, skříňový, osazeni 
a dělení viz. schema zaooiení rozvaděče, včetně

ks 1,000 124 612,90 124 612,90 vlastní

17 K Pol447
Rozvaděč R3-4/OS, oceloplechový, skříňový, požární 
odolnost E145DP1, osazení a dělení viz. schema 
zannlenf rozvaděče, včetně montáže

ks 1,000 286 815,14 285 815,14 vlastní

18

19

K

K

Pol448
Rozvaděč RL-1,1/OS, oceloplechový, skříňový, 
osazeni a dělení viz, schema zapojeni rozvaděče, 
včetně montáže

ks 1,000 838 451,14 838 461,14 vlastní

Pol449
Rozvaděč RL-2.1/OS, oceloplechový, skříňový, 
osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, 
včetně montáže

ks 1,000 2 940 244,95 2 940 244,95 vlastní

20

21

22

K

K

Pol450
Rozvaděč RL-2.2/OS, oceloplechový, skříňový, 
osazení a dělení viz. schema zapojen! rozvaděče, 
včetně montáže

ks 1,000 318 765,18 318 765,18 vlastní

Pol451
Rozvaděč RL-2.3/OS, oceloplechový, skříňový, 
osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, 
včetně montáže

ks 1,000 135 192,33 135 192,33 vlastní

K P0I452
Oddělovací transformátor pro napájeni zdravotnických 
prostor 230V/230V, výkon 6,3kVA, ekodesign, 
komoletní. včetně montáže

ks 8,000 31 447,95 251 583,56 vlastní
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D D3

D D4

3. Materiál

Instalační přístroje a materiál
46 K POI473

Jednopólový vypínač č,1, 250V/10A, barva bílá. pod 
omítku, komoletní. včetně montáže

ks 72,000 220,25 15 857,79 vlastní

46 K POI474
Jednopólový vypínač č.1,250V/10A, barva bílá, IP44, 
komoletní. včetně montáže

ks 20,000 290,14 5 802,81 vlastni

47 K Po!475
Sériový vypínač č.5,260V/10A, barva bílá, pod omítku, 
komoletní. včetně montáže

ks 9,000 262,08 2 358,68 vlastní

48 K Pot476
Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod 
omítku, komoletní. včetně montáže ks 104,000 233,39 24 272,28 vlastní

49 K Pol402
Střídavý přepínač č.6, 25OV/10A, ÍP44, barva bílá, 
Komoletní. včetně montáže

ks 14,000 298,36 4 176,99 vlastní

50 K Pol477
Dvojitý střídavý přepínač č.6+6, 260V/10A, barva bílá, 
Dod omítku, komoletní. včetně montáže

ks 6,000 301,78 1 810,71 vlastní

51 K POI478
Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, pod 
omítku, komoletní. včetně montáže

ks 14,000 284,40 3 981,60 vlastní

52 K POI403
Křížový přepínač č.7, 250V/10A, IP44, barva bílá. 
komoletní. včetně montáže

ks 9,000 337,73 3 039,60 vlastni

17 290 880,07

...956 717,61

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K Pol453
Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických 
prostor 230V/230V, výkon 8kVA, ekodesign, kompletní, 
včetně montáže

ks 32,000 47 171,92 1 509 501,39 vlastni

Náfiradni zdroj UPS do+80 KVA v redundantním

24 K Pol454
zapojení s možností rozšíření na 100+100 kVA, doba 
zálohy 60 min., 400/400V, kompletní, včetně 
signalizačního panelu do MaR, dálkového vypnutí,

ks 1,000 1 495 550,03 1 495 550,03 vlastní

25 K POI455
Náhradní zdroj pro operační svítidlo 0,7 kVA, doba 
zálohy 3 hodiny, kompletní, včetně signalizačního 
oanelu. dooraw. oživení a moláže

ks 9,000 54 019,97 486 179,73 vlastní

26 K POI456
Kontrolní a signalizační panel zdravotnických soustav, 
systémový, kompletní, včetně naprogramování a 
montáže

ks 10,000 21 112,05 211 120,54 vlastní

D D2 2. Svítidia 1 656 885,52
AI - LEU svítidlo vestavné do podhledu, 35W, 35001m,

27 K Pol457
40D0K, IP20, el. předřadník, satin, 595x595x10mm, 
spodní montáž, kompletní, včefně světelných zdrojů a 
montáže

ks 107,000 1 225,82 131 162,91 vlastni

B1 - LED svítidlo vestavně dó pódhlédu, 40W, 4O001m,

26 K POI458
4Q00K, fP20, el. předřadník, mikroprizma,
595x696x1 Omm, spodní montáž, kompletní, včetně 
svélelních zrtmlři a montáže

ks 30,000 1 343,57 40 307,22 vlastní

B-Ra90 - LEO svítidlo do čistých prostor, vestavné do

29 K Pol459
podhledu, 54W, 6750lm-Ra90, 4000K, IP65, 
mikroprisma, el. předřadník, 595x696x95mm, spodní 
montáž komnlelní včetné .wělelnCr.h zrlrniů a montáže

ks 16,000 5 518,16 88 290,63 vlastní

30 K POI460

B-Kayu-u - Lbu svítidlo do čistých prostor, vestavné 
do podhledu. 54W, 6750lm-Ra90, 4000K, tP65, 
mikroprisma, stmívatelný předřadník DALI, 
695x696x96mm, spodní montáž, kompletní, včetně

ks 21,000 6 058,98 127 238,49 vlastní

f '
Cl - LED svítidlo vestavně do podhledu, 16W, 1200!m,

31 K Pol461
4000K, IP44, el. předřadník, kruhové, I80xl2mm, satin, 
spodní montáž, kompletní, včetně světelných zdrojů a 
montáže

ks 36,000 768,77 27 675,79 vlastní

C2 - LED svítidlo vestavně do podhledu, 24W, 2000im,

32 K Pol462
4000K, IP44, el. předřadník, kruhové, 240x12mm, satin, 
spodní montáž, kompletní, včetně světelných zdrojů a 
montáže

ks 41,000 908,98 37 268,28 vlastní

33 K POI463

C3 - LED svítidlo vestavně do podhledu, 26W, 3043lm, 
4000K, IP20, el. předřadník, kruhové, 200x125mm, AL 
reflektor, spodní montáž, kompletní, včetně světelných

ks 32,000 3 750,73 120 023,41 vlastní

34 K Pol464
Dl - LED svítidlo přisazené, 36W, 6632lm, 4000K,
ÍP66, el. předřadník, 1277x116x99mm, opál, kompletní, 
včetně svěletnvch zcirolň a montáže

ks 83,000 1 440,85 119 590,54 vlastní

35 K Pol465
El - LED svítidlo přisazené/závesné, 38W, 6632lm, 
4000K, IP54, el. předřadník, 1150x120x69mm, satin, 
komnletnl. včetně svěleinvch zdrotň a montáže

ks 18,000 3 928,98 70 721,55 vlastní

36 K P0l468
G1 - LED svítidlo přisazené, 54W, 7170lm, 4000K,
IP66, el. předřadník, 1572x111x95mm, opál, kompletní, 
včetně světelných zdroiů a montáže

ks 4,000 3 365,51 13 462,04 vlastní

37 K POI467
HO - LED svítidlo přisazené/závěsné, 23W, 3336lm, 
4000K, IP54, el. předřadník, 1193x56x57mm, satin, 
komoletní. včetně světelných zdroiů a montáže

ks 65,000 4 018,78 261 220,96 vlastní

H1 - LED svítidlo vestavné, 23W, 3336lm, 4000K, IP20,
38 K Pol468 el. předřadník, 1143x55x53mm, saťn, spodní montáž, 

komoletní. včetně svěleinvch zdroiů a montáže
ks 81,000 2 676,00 216 756,21 vlastní

H2 - LED svítidlo vestavné, 35W, 5004lm, 4000K, IP20,

39 K POI469 el. předřadník, 1730x55x53mm, satin, spodní montáž, 
komnietnf. včetně světelných zdroiů a montáže

ks 4,000 3 201,09 12 804,36 vlastní ( j

H3 - LED svítidlo vestavné, 23W, 3336lm, 4000K, tP20,
40 K Pol470 el. předřadník, 1200x55x53mm, satin, spodní montáž, 

komoletní. včetně světelných zdroiů a montáže
ks 22,000 2 676,00 58 872,06 vlastní

V01 -lED svítidlo venkovní, 6W, 381 Im, 4000K, 1P65,
41 K POI471 el. předřadník, 28x40,7x500mm, optika 90°, spodní 

montáž, komoletní. včetně světelných zdroiů a montáže
21,000 5 226,81 109 762,93 vlastní

VOZ - LED sviUdlo venkovní, 18W, 1556lm, 400aKr

42 K Pol472
IP65, el. předřadník, 37x60,6x1 OOmm, optika 90°, 
spodní montáž, kompletní, včetně světelných zdrojů a 
montáže

ks 13,000 16 469,94 214 109,16 vlastní

43 K Pol400 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 594,000 6,26 4 897,92 vlastní

44 K POI401 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje ks 594,000 4,58 2 721,06 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53

54

K Pol479
Tlačítkový ovladač č,1/0, 250V/1OA, barva bílá, pod 
omítku, komoletní. včetně montáže ks 14,000 227,79 3189,12 vlastní

K Poi4eo
Tíačítkový ovladač č.l/OSo, 250V/10A, barva bílá, pod 
omítku, kompletní, včetně orientační doutnavky a 
montáže

ks 187,000 227,79 42 597,49 vlastní

55

56

K Pol481
Stmívač DALI, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, 
komoletní. včetné montáže ks 6,000 1 273,69 7 642,17 vlastní

K

K

powez
Pohybový spínač, 260V/10A, vestavný do podhledu, 
komoletní. včetně montáže ks 6,000 905,49 5 432,95 vlastní

57 Pol483
Jednonásobná zásuvka 250\//l6A, IP44, pod omítku, 
barva bílá. komoletní. včetně montáže ks 13,000 243,93 3 171,04 vlastní

58

59

X PoM04
j..............................

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, barva bílá, 
komoletní. včetné montáže ks 240,000 160,26 38 461,30 vlastní

K POI484
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, 
komoletní. včetné montáže ks 319,000 200,95 64 101,59 vlastní

60

61

62

63

K Pol485
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, 
komoletní. včetně montáže ks 37,000 274,45 10 154,51 vlastní

K Pol486
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva žlutá, se 
signalizací provozního stavu, kompletní, včetrsě 
montáže

ks 218,000 631,02 115 763,11 vlastní

K Pol487
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva oranžová, se 
signalizací provozního stavu, kompletní, včetné 
montáže

ks 79,000 664,57 52 601,28 vlastni

K P0Í488
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva červená, 
komoletní. včetně montáže

ks 4,000 291,18 1 164,71 vlastni

64 K POI489
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, s 
přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně 
montáže

ks 14,000 934,32 13 080,51 vlastní

65 K

K

POI490
Jednonásobiiá zásuvka 250V/16A, barva zelená, s 
přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně 
montáže

ks 6,000 964,51 5 787,06 vlastní

6 POI491
Jednonásobná zásuvka 250V/Í6A, barva oranžová, se 
signalizací provozního stavu a s přepěťovou ochranou 
třídv D v krabici, komoletní. včetně montáže

ks 24,000 1 008,48 24 203,42 vlastní

67 K POÍ492
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva červená, s 
přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně 
montáže

ks 4,000 1 153,94 4 615,77 vlastní

68

69

K

K

o IPnstro]ové rámečky násobné, barva bílá, včetně
rOI4yo ,. vI montáže ks 1 117,000 73,35 81 928,55 vlastní

POI494
Jednonásobná zásuvka 260V/16A, barva bílá, do 
parapetního žlabu, modul 45, kompletní, včetně 
montáže

ks 10,000 178,67 1 786,73 vlastni

70 K P0I495
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, do 
parapetního žlabu, modul 45, kompletní, včetně 
montáže

ks 4,000 187,20 748,82 vlastní

71 K P0I496
Jednonásobná zásuvka 250V/Í6A, do parápethlfio 
žlabu, modul 45, barva žlutá, se signalizaci provozního 
stavu, komnletnl. včetně montáže

ks 2,000 458,58 917,16 vlastní

72 K P0I497
Jednonásobná zásuvka 250V/ieA, do parapetního 
žlabu, modul 45, barva oranžová, se signalizací 
provozního stavu, komoletní. včelně montáže

ks 1,000 460,19 460,19 vlastní

73

74

K

K

POI498
Jednonásobná zásuvka 2S0V/16A, do parapetního 
žlabu, modul 45, barva bííá, s přepěťovou ochranou 
třídv D. komoletní. včetně montáže

ks 4,000 824,39 3 297,65 vlastní

P0I499
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, do 
parapetního žlabu, modul 45, s přepěťovou ochranou 
třídv D. komoletní. včetně montáže

ks 4,000 1 153,94 4 615,77 víastni

75 K P0I6OO

Jednonásobná zásuvka 250v/16A, barva oranžová, do 
parapetního žlabu, modul 45, se signalizací provozního 
stavu a s přepěťovou ochranou třídy D v krabicí,
knmnlfitnl vřetně montáže

ks 1,000 468,41 468,41 vlastní

K POI501 Podlahová krabice do betonu, kompletní, včetně 
ořístroiovvch nosičů, zásleoek a víka. včetně montáže ks 3,000 1 392,32 4 176,96 vlastní

77 K P0I502
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, do 
podlahové krabice, modul 45, kompletní, včetně 
montáže

ks 16,000 193,75 2 906,19 vlastní

78

79

K

K

POI503
Jednonásobná zásuvka 2S0V/16A, do podlahové 
krabice, modul 45, barva bílá, s přepěťovou ochranou 
třídv D. komoletní. včetně montáže

ks 3,000 ' 824,39 2 473,16 vlastni

P0I504
Jednofázová průmyslová zásuvka 250Vř16A IP44, 
zapuštěná, 2P+PE, označená MDO, kompletní, včetně 
montáže

ks 34,000 277,44 9 432,87 vlastní

80

81

K POI505
Jednofázová průmyslová zásuvka 250V/16AIP44, 
zapuštěná, 2P+PE, označená DO, kompletní, včetně 
montáže

ks 16,000 302,08 4 833,36 vlastní

K

K

POÍ405
Tro]fázová zásuvka 415V/16A IP44, 3P+N+PE, 6h, 
komoletní. včetně montáže ks 22,000 261,39 5 750,58 vlastní

82 P0I5O6
Trojpólový vypínač do 100A/400V, kompletní, iP65, 
včetně montáže ks 9,000 1 112,47 10012,19 vlastni

83 K P0I507 DvcjpóSový ovladač se signalizační doutnavkou, 
10A/250V. komoletní. včetně montáže ks 50,000 401,33 20 066,41 vlastní

84 K P0ISO8 Přepěťová ochrana třídy D v Instalační krabicí, 
komoletní. včetně montáže

ks 10,000 688,13 6 881,33 vlastní

85

86

K POI509
Přepěťová ochrana třídy B+C v Instalační krabici, 
komoletní. včetně montáže ks 12,000 3 846,48 46 157,72 vlastní

K

K

P0I5IO
Tlačítkový ovladač CENTRAL STOP, 2P kontakty, pod 
sklem, komoletní. vCetně montáže ks 1,000 659,12 659,12 viastnt

87 P0I5II
Tlačítkový ovladač TOTAL STOP, 2P kontakty, pod 
sklem, komoletní. včetně montáže ks 1,000 659,12 659,12 vlastni

88 K Po!512
VSL - Světelné návěsti s nápisem LASEROVÉ ZARĚNI 

NEVSTUPOVAT, komoletní. včetně montáže ks 18,000 3 861,91 69 514,43 vlastní

89 K Pol513
VSR - Světelné návěstí s nápisem Ionizující ZÁŘENI - 
NEVSTUPOVAT, komoletní. včetně montáže

ks 19,000 3 861,91 73 376,34 vlastní

90 K Pol514 Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže ks 1 130,000 62,38 70 486,75 vlastní

91 K Pol515 nstalačni krabice do betonu, včetně montáže ks 120,000 87,02 10 443,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

92 K Powoe I Odbočná krabíce, včetně svorkovnice, víčka a montáže ks 570,000 80,88 46 104,20

93 K POI516
Přechodová skříň pro přechod kabelu CXKH-R na
CYKY do 5x10. komoetnf. včetně montáže

ks 10,000 2 539,42 25 304,22

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

vlastní 

vlastní

516 866,21

94 K POI617
Kabel CYKY 2Axl,5 pevně uložený, včetné montáže a 
ukončení

m 80,000 32,18 2 574,63 vlastní

96 K Pol407
Kabel CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení

m 120,000 34,45 4 134,06 vlastní

96 K Pol408
Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetné montáže a 
ukončení

m 1 450,000 34,45 49 953,21 vlastní

97 K Pol518
Kabel CYKY 4Cx1,6 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončeni

m 120,000 38,97 4 676,90 vlastní

98 K POI519
Kabel CYKY 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení

m 120,000 40,75 4 889,91 vlastní

99 K POI520
Kabel CYKY 24Cx1,5 pevně uložený, včetné montáže 
a ukončení

m 30,000 164,22 4 926,48 vlastní

100 K PO1409
Kabel CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení

m 680,000 40,52 27 553,74 vlastní

101 K Pol410
Kabel CYKY 5Cx2,6 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení

m 340,000 54,21 18 429,77 vlastní

102 K POI521
Kabel CYKY 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončeni

m 40,000 65,14 2 605,63 vlastní

103 K Pol522
Kabel CYKY 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončeni

m 60,000 77,55 4 653,30 vlastní

104 K POI523
Kabel CYKY 5Cx4 pevné uložený, včetné montáže a 
ukončení

m 80,000 80,82 6 465,51 vlastní

105 K Pol524
Kabel CYKY 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení

m 70,000 100,57 7 040,18 vlastní

106 K POI526
Kabel CYKY 5Cx10 pevně uložený, včetné montáže a 
ukončeni

m 120,000 141,86 17 023,09 vlastní

107 K P01526
Kabel NSGAFOU 1x70 pevně uložený, včetné 
montáže a ukončení

m 610,000 267,29 216 502,12 vlastní

108 K POI527
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 pevně uložený, včetně 
montáže a ukončení

m 2 240,000 31,08 69 627,08 vlastní

109 K POl52e
Kabel J-Y(St)Y4x2x0,8 pevně uložený, včetné 
montáže a ukončeni

m 540,000 36,82 19 883,40 vlastní

110 K POI529
Kabel SYKFY 2x2x0,5 pevné uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 120,000 28,04 3 364,46 vlastní

111 K POÍ530
Kabel CYSY-0 2x1,5 pevné uložený, včetně montáže 
a ukončeni

m 120,000 34,53 4 143,68 vlastní

112 K POI531
Kabel UTP kabel 2x2x0,6 pevně uložený, včetně 
montáže a ukončení

m 120,000 30,17 3 620,08 vlastní

113 K POI632
Kabel UTP Cat 6e pevně uložený, včetně montáže a 
ukončeni

m 1 520,000 25,24 38 361,66 vlastní

114 K POI533
Kabel HOSW-F 4G1,5 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 160,000 40,23 6 437,42 vlastní

D D6 13 222 144,02

115 K POI534
Kabel CXKH-R 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 860,000 39,09 33 616,26 vlastni

116 K Pol535
Kabel CXKH-R 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 6 150,000 41,44 254 833,80 vlastní

117 K Pol530
Kabel CXKH-R 3Cx1,6 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončeni

m 21 750,000 41,44 901 241,47 vlastni

118 K P01537
Kabel CXKH-R 4Cx1,5 pevně uložený, včetné montáže 
a ukončeni

m 870,000 46,80 40 712,57 vlastni

119 K Pol538
Kabel CXKH-R 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 240,000 50,16 12 039,13 vlastní

120 K Pol539
Kabel ČXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetné montáže 
a ukončeni

m 41 520,000 48,25 2 003 360,93 vlastní

121 K POÍ540
Kabel CXKH-R 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 1 520,000 60,56 92 053,81 vlastní

122 K P0l541
Kabel CXKH-R 2Ax4 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení

m 60,000 72,00 4 320,03 vlastní

123 K Pol542
Kabel CXKH-R 3Cx4 pevně uložený, včetné montáže a 
ukončeni

m 120,000 76,18 9 141,68 vlastní

124 K Pol543
Kabel CXKH-R 5Cx4 pevně uložený, včelně montáže a 
ukončení

m 420,000 93,59 39 307,02 vlastní

125 K Pol544
Kabel CXKH-R 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončeni

m 320,000 90,81 29 057,68 vlastní

126 K Pol545
Kabel CXKH-R 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončeni

m 1 480,000 121,08 179 205,21 vlastní

127 K P0l546
Kabel CXKH-R 3Cx10 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončeni

m 380,000 139,91 53 166,63 vlastní

128 K P01547
Kabel CXKH-R SCxlO pevné uložený, včelně montáže 
a ukončeni

m 1 190,000 175,38 208 702,11 vlastní

120 K POI548
Kabel CXKH-R 3Cx16 pevné uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 1 730,000 176,46 305 269,64 vlastní

130 K Pol549
Kabel CXKH-R 6Cx16 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 2 660,000 261,22 718 493,47 vlastní

131 K Pol550
Kabel CXKH-R 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 2 590,000 377,27 977 129,09 vlastní

132 K Pol561
Kabel CXKH-R 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončeni

m 730,000 511,02 373 045,51 vlastní

133 K POI552
Kabel CXKH-R 5Cx60 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 1 040,000 704,76 732 954,75 vlastní

134 K Pol552a
Kabel CXKH-R 5Cx95 pevně uložený, včetně montáže 
a ukončení

m 160,000 1 357,74 217 239,05 vlastní

135 K POÍ553
Kabel CXKH-R 5Cx120 pevně uložený, včetně 
montáže a ukončeni

m 620,000 1 623,64 1 006 664,61 vlastní

136 K POI554
Kabel CXKH-R 6Cx240 pevně uložený, včetně 
montáže a ukončení

m 1 140,000 2 909,38 3 316 693,74 vlastní

137 K Pol556
Kabel Praflacom 2x2x0,5 pevně uložený, včetně 
montáže a ukončení

m 170,000 39,33 6 685,96 vlastní

138 K Pol656
Kabel SHKFH-R 3x2x0,8 pevně uložený, včetně 
montáže a ukončeni

m 2140,000 49,12 105118,68 vlastni
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177 P0Í585

Automalioké řízeni pomocí kompaktního čidla nebo čidel 
zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm, 
včetně montáže 
1
Součet

1,000
1,000

Možnost dovybaveni jednotky rádiovou nebo infra kartou pro 
dálkové ovládáni v rámci mistnosli.
Montáž na omítku. Rozměry; 255 x 180 x 61 mm, včetně 
montáže 
6
Součet
Rldici jednotka pro 2 pofióriy 230V/50Hz. Kazdy pohon 
může mít svůj lokální ovladač, lze použít pro řízení 
motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích 
oken i rtalělch zařízeni

6,000
6,000

ks 1,000 4 957,90 4 957,90 Vlastní

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 K Pot557
Kabel J-H(St)H 1x2x0,8 pevně uložený, včetně 
montáže a ukončeni

m 3 040,000 35,19 106 992,46 vlastní

140 K Pol558
Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 pevně uložený, včetně 
montáže a ukončení

m 5 960,000 40,02 238 497,18 vlastní

141 K POI559
Kabel J-H(St)H 4x2x0,8 pevně uložený, včetné 
montáže a ukončení

m 2 270,000 57,07 129 546,11 vlastní

142 K POI560
Kabel CXKH-V FEl80yP90 3Cx16 pevně uložený, 
včetně montáže a ukončeni

m 1 040,000 311,35 323 807,13 vlastni

143 K Pol561
Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx25 pevně uložený, 
včetně montáže a ukončení

m 1 780,000 426,77 759 657,19 vlastní

144 K Po!562
Kabel CXKH-V FE180/P90 5CX35 pevně uložený, 
včetně montáže a ukončení m 55,000 792,75 43 601,12 vlastní

D D7 Trubky, tiSty, kabelové žlaby 1 815 862,65

145 K Pol563
Trubka ohebná D20 s protahovaclm drátem, včetně 
montáže

m 210,000 45,59 9 574,13 vlastní

146 K POI412
Trubka ohebná D25 s protahovaclm drátem, včetně 
montáže

m 280,000 47,94 13 422,86 vlastní

147 K Pol564
Trubka ohebná D32 s protahovacfm drátem, včetné 
montáže

m 180,000 51,48 9 265,96 vlastní

148 K POI565
Trubka ohebná D40 s protahovacfm drátem, včetně 
montáže

m 250,000 64,23 16 057.11 vlastní

149 K P0I666 Trubka ohebná D50, včetné montáže m 50,000 67,46 3 372,90 vlastní

150 K Pol566a Trubka ohebná PVC D25, UV slabil, včetné montáže m 60,000 53,05 3 182,79 vlastní

151 K Pol566b Trubka ohebná PVC D40, UV slabil, včetné montáže m 20,000 72,81 1 456,12 vlastní

152 K POI567 Trubka ohebná korugovaná D75, včetně montáže m 30,000 92,42 2 772,65 vlastní

153 K Pol568 Trubka tuhá PVC D20, včetně montáže m 120,000 50,10 6 012,39 vlastní

164 K PoI413 Trubka tuhá PVC 025, včetně montáže m 170,000 53,06 9 019,86 vlastní

155 K Pol569 Trubka tuhá PVC 032, včetně montáže m 80,000 59,86 4 788,85 vlastní

j6 K P0I57O Trubka tuhá PVC D40, včetně montáže m 40,000 73,73 2 949,35 vlastní

157 K P0I571 Trubka tuhá PVC D50, včelně montáže m 30,000 86,24 2 587,19 vlastní

158 K Pol571a Trubka tuhá PVC 025, UV stabil, včetně montáže m 160,000 95,34 15 254,38 vlastní

159 K Pol571b Trubka tuhá PVC 040, UV stabil, včetně montáže m 70,000 158,61 11 102,48 vlastní

160 K P0I57IC
Trubka pozinkovaná 025, včetně kolen, protahovaciho 
drátu, oříslušensíví a montáže

m 150,000 258,92 38 838,21 vlastní

161 K Po!572 Parapetní žlab 160/65, včetně montáže m 20,000 555,89 11 117,75 vlastní

162 K Po!573
Kabelový žlab 100/35, včetně nosných konstrukci a 
montáže

m 70,000 330,27 23118,60 vlastní

163 K P0I574
Kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí a 
montáže

m 940,000 384,82 361 727,96 vlastní

164 K POI575
Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukcí, a 
montáže

m 650,000 421,02 273 661,49 vlastní

165 K POI576
Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukci, víka 
a montáže

m 20,000 422,50 8 449,90 vlastní

166 K P0I577
Kabelový žlab 200/110, včelně nosných konstrukci a 
montáže

m 430,000 542,98 233 483,38 vlastní

167 K Pol414
Kabelový žlab 300/110, včetně nosných konstrukcí a 
montáže

m 380,000 606,36 230 417,41 vlastní

168 K Pol578
Kabelový žlab 400/110, včelně nosných konstrukci a 
montáže

m 120,000 809,06 97 086,69 vlastní

169 K P0I579
Kabelový žlab 500/110, včetně nosných konstrukcí a 
montáže

m 60,000 925,02 55 501,00 vlastní

170 K Pol580
Kabelový rošt š.200, včetně nosných konstrukci a 
montáže

m 60,000 517,59 31 055,69 vlastní

'^71
K Pol580a

Kabelový rošt š.300, včelně nosných konstrukcí a 
montáže

m 30,000 542,82 16 284,73 vlastní

172 K P0I581
Kabelový rošt š.400, včetně nosných konstrukcí a 
montáže

m 150,000 672,06 85 809,30 vlastní

173 K P01415
Kabelová trasa na příchytkách, včetné příchytek a 
montáže

m 4 540,000 52,63 238 491,52 vlastní

n D8 Ovládáni žaluzii 150 980,28

174 K POI582
Centrálni jednotka se 7" dotykovyrn displejem pro řízeni 
1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery, které je ks 1,000 38 308,97 38 308,97 vlastní
možné volně ořiřazovat k zónám.

175 K P01583
Montážní krabice pro montáž centrální jednotky pod 
omítku. Rozměrvxšxh = 192x119x68mm., včetně ks 1,000 2 755,87 2 755,87 Vlastní
montáže

176 K Pol584

Rldicl jednotka pro 4 pohony 230V/50HZ. Každý pohon 
může mil svůj lokální ovladač, lze použít pro řízení 
motorových rolet, venkovních žaluzii, markýz, větracích 
oken i dalších zařízení ......

ks 6,000 7 516,79 45 100,73 vlastní

Možnost dovybaveni jednotky rádiovou nebo infra kartou pro 
dálkové ovládání v rámci místnosti.
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186

187

188

189

190

191

D9___
POI421

Pol594

P0l595

Pot596

P01597

POI598

D D10

Popis

Montáž na omítKu. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm, včetně 
montáže
1
Součet

MJ Množství

1,000
1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Použitý vypínač musí být vypínač bez aretace a nejlépe bez 
vzájemné blokace směrů - Izn. vypínač musí umožňovat 
současná stisknutí
obou směrů {vyvolání komtortni mezipolohy, ev. povel stop). 
Podmínka bez vzájemné blokace zajišťuje možnost 
uložení a vyvolání mezipolohy. Pokud nebude požadavek na 
tuto funkci, pak stačí použít běžný žaluziový tlačítkový 
ovladač s blokováním a s řazením 1/0 + 1/0,
Včetně krytky a rámečku., včetně montáže 
8
Součet

8,000
8,000

Podružný materiál............................
Protipožární utěsnění prostupů stěnou 

Protipožární nátěry

Protipožární obklad kabelových žlabů

Pomocný montážní materiál pro elektro

Výstražná tabulka, včetné montáže
Kabelová spojka pro kabely do 5x50, kompletní, včetně
rnoníáže........................................................................................

m2

m2

m

sada

ks

ks

10,000

6,000

20,000
1,000

18,000

7,000

6 712,04

6 712,04

1 080,50 

137 427,52 

139,42

1 227,62

277 533,02
67 120,40

40 272,24

21 609,98 

137 427,52 

2 509,55 

8 593,33

Vlastni

vlastni

vlastní

vlastni

vlastni

vlastni

Ostatní práce a rnateri^y^ 350 776,28

178 K POI586
Centrální ovladač. Elektronický spínač pro sbémičdvě
řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládáni; bez 
rámečku Rez krvtkv a rámečku, včetně montáže

ks 1,000

1,000

2 276,12 2 276,12 vlastní

179 K Pol587 Rámeček pro centrální ovladač, včetně montáže ks

ks

ks

213,11 213,11 vlastni

180 K Pol588

Kombinované Sdlo pro připojení k Building Controlleru. 
Obsahuje 3 sluneční čidla, dále přijímač přesného 
času, čidlo větru.deště a vnější teploty. Rozměry: 96 x 
77 X 118mm, krytí IP65, napájení 24V, včetné montáže

1,000 15 398,01 15 398,01 vlastni

181 K Pol589

Zdroj 24 V pro napájeni Compact sensoru á Outside 
Sensor Boxu (bez vytápěných čidel). Rozměry: 
78x93x56mm, krytí iP20, proudová zátěž 1,5A, včetně 
montáže

1,000

8,000

2135,50 2 135,50 vlastní

182 K Pol590

Lokální ovladač pro řízeni Jeanollivycn žaluzii. Tento 
ovladač je možné nahradit za jiný ovladač tak, aby byl 
dodržen stejný design s ostatními vypínači a 
zásuvkami.

ks 622,41 4 979,26 vlastní

183 K P0I591
Žaluziový ovladač 1/0+1/0 s blokováním, kompletní, 
včelně rámečku a montáže

ks 6,000 622,41 3 734,44
i ^

vlastní '

184 K P01692
Oddělovací relé pro společné řízení mototů rolet 
SDOlečným ovladačem, komoletní, včelně montáže

ks 12,000 1 556,02 18 672,22 vlastní

185 K Pol593
Naprogramování funkcí systému a uvedeni do Chodu, 
včelně zaškoleni obsluhv

ks 1,000 12 440,15 12 448,15 vlastní

192 K Pol599 Připojení zařízení ostatních profesí ks 320,000 246,47 78 871,45 Vlastni

193 K P0I6OO
Připojeni svítidel dodaných v rámci vestavek 
ooeračních sálůna stávailcí zemníc! soustavu ks 147,000 410,79 60 385,95 vlastni

194 K P0I6OI Ocelová konstrukce pro transformátory ks 4,000 5 078,84 20 315,37 vlastní

196 K P0I6O2
Měřeni sítě, analýza průběhu spotřeby, stanoveni 
velikosti komoenzačního rozvaděče

ks 1,000 " 33 609,99 33 609,99 vlastní

196 K Pol602a
Doplnění vývodu do stávajícího rozvaděče UPS, 1 x 
jistič 80A, kompletní, včetně podružného materiálu a 
zmaoování slávaiícícho stavu

ks 1,000 9 012,46 9 012,46 vlastni

197 K P0I6O3 Návštěva TIČR ks 2,000 68 713,76 137 427,52 vlastní

198 K P0I6O4 ZaizolovánI rezervních přívodů ks 40,000 278,84 11 153,54 vlastní

D D11 4. Zemní, stavební a montážní práce 580 566,54
199 K Pol423 Průrazy zdivém ks 230,000 246,47 56 688,85 vlastní

200 K P0I6O5 Drážky ve zdivu m 1 860,000 65,73 122 250,74 vlastní

201 K P0I6O6 Jádrové vrtání ks 10,000 2 464,73 24 647,33 vlastni

202 K POI424 Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti ks 4,000 3 684,65 14 738,60 vlastní

203 K P0I6O7
Demontáž a ekologická likvidace stávající 
eleklroínslalace

ks 1,000 180 747,07 180 747,07 vlastni

204 K Pol607a Demontáž a opětovná montáž pohledu m2 40,000 492,95 19 717,86 vlastní

205 K P0I6O8
Úpravy elektroinstalace pro vytvoření provizorií během 
výstavbv

ks 1,000 115 767.75 115 767,75 vlastni

206 K P0I425 Odvoz suti t 40,000 1 150,21 46 008,34 vlastni

O D12 5. HZS 374 803,68
207 K Po!426 Práce nespectňkované ceníkem hod 50,000 410,79 20 539,44 vlastni

203 K POI427 Nepředvídatelné práce hod 140,000 410,79 57 510,43 vlastni

209 K P0I6O9
Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných 
zařízení

hod 60,000 492,95 29 576,79 vlastní

210 K POI428 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 150,000 657,26 98 589,31 vlastni

211 K Pol429 Zmapování stávajícího stavu elektroinstaiace hod 80,000 492,95 39 435,72 vlastní

212 K P0I6IO Příprava ke komplexní zkoušce hod 32,000 657,26 21 032,39 vlastni

213 K P0I6II Zkušební provoz hod 40,000 657,26 26 290,48 vlastní

214 K P0I6I2 Zaučení obsluhy hod 16,000 492,95 7 887,14 vlastní

215 K P0I43O Autorský dozor projektanta hod 90,000 821,58 73 941,98 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

D D13 6. Revize 120 771,90
216 K P0t431 Revizní práce, měřeni hod 115,0001 821,58 94 461,42 viastní

217 K Pot432 Spoiupráce s revizním technikem hod 40,000| 657,26 26 290,48 viastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 
Obiekt:

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavitonu operačních sálů 
Soupis:

D1_01/02_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

KS O: 
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žížkova 67, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Zacha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC;
DIČ:

tč:
DIČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
3 374 324,10 

0,00

V CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

3 374 324,10

Výěe daně 
708 608,06 

0,00

4 082 932,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

Místo: Třebíč

Zadavatel;

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Zacha

Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

RP01 - Rozvaděč RP01/0S

CBS1 - Rozvaděč CBS1

CS-TS - Skříň CS+TS

ŽLABY - Kabelový nosný systém 

KAB - Kabely

ELMAT - Elektroinstalační materiál 

OSV - Nouzová svítidla CBS 

REV - Zkoušky a revize 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 374 324,10 

3 374 324,10

171 575,80 

311 226,32 

15 441,79 

614 694,57 

960 193,79 

504 169,95

735 042,56

29 116,22

32 863,10
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žížkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Ždár nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Datum: 26.01.2020

Atetier Penta
Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava 
Zpracovatel: Ing. Zacha

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1_01_4g2 Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

D RP01

1 M RT1rosS020040

Rozvaděč RP01/0S
6'kr)rt VolnS s!ójičl, pro raaovou montáž, úez bocnic, 
oceloplechové, 800x2000x400mm (šx vxh), sokl 
+100mm, kryti IP 40/00, barva RAL 7035, vývody 
vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu,
nříxifrfíinyfOnh íiíř iín/rlnh nnrugf/ ntd _
t

ks 16 933,63

1,000

4 M 

^ vv

00220586
1 Odpínač, Spál, le 160 A, Ue AC 690 V {AC-23A)/DC" 
1260 VIDC-22AI. Cu/Al kabely 2.5-95 mm2_
2

ks 2,000

2,000

6 866,66 \

2,000

1,000

1,000

W
3 I M 00233890 

VV

9 ............ ................................
I Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika
ic, 1-Dól. len 10 kA_________ _______________
3

9,000
ks 3,000

3,000
167,72 \

14 M 00233892
Jistič, In 10 A, Uě 230 V a.c., 60 V d.c., chárakteríslika 
C. 1-DÓI. len lOkA.................. .............................. ...................

ks 34,000 146,76

W
MM \00233894

34_______________ ___________________
[JiMtč, In 16 A, Ue230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 
la 1-DÓI. len 10 HA______________ __________

34,000
ks

__ w
íef^

VV ■

z
00233915

Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., čhárakierislika
D. l-oót. ten lOkA _____________
2

ks

2,000
~~2TÓ00

125,79

2,000 157,24
2,000

W

19 M 100234063
Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 
charakteristika D. 3-oól. len 10 kA.... ......................

ks

VV
6,000

5,000
686,67

W 1,000

_ W
i ziVm

19+9 28,000
F0593510240 \Patice, DIN, 34, IP, 240VAC/DC, BO, BS

28 "............ ........
ks 28,0001 262,07

28,000

19 19,000

3 374 324,10 

3 374 324,10 

171 575,80

16 933,63 vlastní

[-------
> M RT1rosbo20040

Bočníce demontoVatelné, očéíóplechová, 2000x400 
mm (vx h), krytí IP 40/00, barva RAL 7036, pro volně 
sloileí skříňoví rozvaděč

pár 2,000 2 096,53 4 193,06 Vlastní

w 1+1 2,000
I ^

K 741210202
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole 
do 300 ka

kus 1,000 5 241,32 6 241,32 CSÚRS2019 01

w 1 1,000

13 711,30 vlastní

5 K 741320202 Montáž jistič delonový vestavný do 300 A kus 2,000 1 048,26 2 096,63 CSÚRS2019 01

6 M 00220235
Napěťová spoučť, AC 230, 400 V/DC 220 V, pro
BC160 ks 2,000 1 572,40 3 144,79 vlastni

7 K 741320382 Montáž jistič-blokovaci tlačítko,spoušť kus 2,0001 209,65 419,31 CS ÚRS2019 01

8 M B03G554016
ATySetgM, 160A/4p, PŘEPÍNACÍ MODUL, 4-p6lový, 
160A. 3/N AC 400/230 V 60/60 Hz

ks 1,000 31 657,60 31 657,60 vlastni

9 K 741330056 Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 160 A kus 1,000 2 620,66 2 620,66 CS ÚRS2019 01

10 M D03952400
SPDtyp 2, TNS, Uc=275V, tn=20kA(8/20ušJ,
Up<1,5kV, Up(5kA)slkV, v 4-polovém provedení TNS 
.s vvměnnvmi modulv

kus 1,000 6 813,72 6 813,72 Vlastni

11 K 741322122
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových 
dvoudlinvch s vložením modulu

kus 1,000 628,96 628,96 CSÚRS2019 01

12 M 00233689. .
Jistič, In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika
C. 1-Dól. len lOkA

ks 9,000 188,69 1 698,19 vlastni

503,17 vlastní

4 989,74 vlastní

25l,58\vlastní

314,48 vlastní

17 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 26 A ve skříni kus 50,000 157,24 7 661,99 CS ÚRS2019Q1

18 M 00234062
Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 
charakteristika D. 3~dóI, len 10 kA

ks 2,000 523,06 1 046,17 vlastni

3 427,83 vlastní

20 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 7,000 360,89 2 568,25 CS ÚRS2019 01

21 M 00234044
Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 
charakteristika C. 3-oól. len 10 kA

ks 1,000 882,64 882,64 Vlastni

22 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1,000 471,72 471,72 CS ÚRS2019 01

23 M Reiě úzké, DIN/PS, 1P/6A, 24VDC, Au ks 28,000 651,37 19 078,42 vlastní

7 337,85 vlastní J

25 K 741330707 Montáž relé pomocné násuvné s paticí nebo zásuvkou kus 28,000 314,48 8 805,42 CS ÚRS2019 01

26 M H02ip0606 Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz ks 19,000 524,13 9 968,62 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 j M jH02ip0626 Stykač 25A, 1R, 230V~60/60Hz ks 1 11,000 524,13 5 765,46 vlastni
w 9+2 11,000

28 M H02ip0613 Stykač 25A, 4R, 230V~60/60Hz { ks 7,000 943,44 1 6 604,07 1 vlastni

w 7 7,000
1 M \34s61660

1
svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem 
vodiče 4 mm2

kus 130,000 10,48 1 1362,74 \cSÚRS2019 01

w 130 130,000

30 M 34561661
1 svornice řadová šroubovací s nosnou líštou á průřezem 
\ vodiče 6 mm2

1 kus 3,000 12,58 37,74 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000

31
1

741231002
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 
mm2 se zaooiením vodičů kus 133,000 10,48 1 394,19 CSÚRS 2019 01

32 M 34561667
svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem 
vodiče 35 mm2 kus 8,000 73,38 587,03 CS ÚRS 2019 01

w 4+4 8,000

33 741231006
1 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 kus i 8,000 20,97 167.72 CSÚRS 2019 01

I ! mm2 se zaooiením vodičů

D CBS1 Rozvaděč CBS1 311 226,32
34 M NZBVB-ZmK

I Skupinový bateriový systém pro napájení nouzového 
losvětleni řsoecifíkace viz vůkres: Rozvaděč CBSl/OSi ks 1,000 270 343,99 270343,99 vlastni

VV 1 1,000

35 M G31026

Monrior sítě L)S3UV, {Fozn.: monitory sítě budou 
instalovány do příslušných podružných rozvaděčů 
(RG1, R1-1, R1-2, R2^1, R2-2, R3-1. R3~2, RL-1.1, RL- 
7 1 RI7 7 RI7 3 Rl lisláw} RMn31/Ktáv)!

ks 13,000 3 144,79 40 882,33 vlastní

w "RG1“ 1 1,000
VV '■R1-1, R1-2, R2-1. R2-2. R3-1, R3-2'6 6,000
VV "RL-1.1. RL-2.1. RL-2.2. RL-2^3'' 4 4,000
w "RLl{S(áv)" 1 1,000
w ''RM031(Sláv)" 1 1,000

D CS-TS Skříň CS+TS 15 441,79 { i
Rozváděč hástěnný, ocelopiechový, 300x300xl50 mm

36 M RT1ron30030015 (šxvx h), kryti IP 40/20, FiAL 7035, přívod i vývody 
vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, 
krvrJch desek onolsů aid

ks 1,000 11452,29 11 452,29 vlastní

37 K 741210121
Montáž rozváděčů iitinových. hiiníkových nebo 
Diastovích - skříněk do 10 ka

kus 1,000 2 464,73 2 464,73 CSÚRS 2019 01

38 M XTLAC2V2Z Ovládač nouzového zastaveni, odblokovat pootočením, 
2V+2Z. hlavice hřibová červená, do oanelu D22mm

ks 1,000 524,13 524,13 vlastni

w 1 1,000

39 w XTLAC3V3Z Ovládač nouzového zastavení, odblokovat pootočením, 
3V + 3Z. hlavice hřibová červená, do panelu D22mm ks 1,000 524,13 524,13 vlastní 1

w 1 1,000
I 40

K 741330302
Montáž oviadač tiačítkový vestavný s aretací se 
zaooiením vodičů kus 2,000 123,24 246,47 CSÚRS 2019 01

VV 1+1 2,000
[41 »< 741330333

lViOniaž OViaaac íiaciiKovy vesiavny-spinaci jeanowa
0/0 kus 1,000 115,02 115,02|CS ÚRS2019 01

w.. 1 1,000

K 741330334
iviontaz OViaaac uaciiKovy vesiavny-spinaí:! jeonotKa kus 1,000 115,02 115,02ICSÚRS2019 01 I

w 1 1,000

D ŽLABY Kabelový nosný systém 614 694,57
I PKZ 60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POZARM
[43
1

M K11K.k02525r ODOLNOST, POZINKOVANÝ, kompletní, vč. konzola 
ůchvtů

m 382,000 260,78 99 618,03 vlastni

w ''1np-pris'' 15 15,000
w "Inp-rek" 16+18+4+22 60,000
w ''2np-pris" 23+19+14+23 79,000 t 7
w "2np-rek" 27+20+19+7+3 76,000
w ’'3np-pns“ 22+13 35,000
VV ’'3np.rek" 9+15+28+15 67,000
w "RP“ 50 50,000

44 K ; 741910411 Montáž žiab kovový šířky do 50 mm bez víka m 382,000 164,32 62 768,53 CSÚRS 2019 01
i PKZ 60X100X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POZARNI ........

45 M \ K11kk02466r ODOLNOST, POZINKOVANÝ, kompletní, vč. konzola 
ůchvtů

m 170,000 303,43 61682,85 vlastni

w "ínp-pri" 0 0,000
w "Inp-rek” 4 4,000
w 'Žnp-pri"16+30+12+10+6 83,000
w •2np-rek'' 24+6 30,000
VV '3np-pri" 12 12,000
VV "3np-rek'' 19 19,000
VV RP " 22 22.000

46 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 170,000 180,75 30 727,00 CS ÚRS 2019 01
PKZ 6ÓX2O0X1.B0, ZLAB KABELOVÝ. POZARNI

47 M K11kk02498r ODOLNOST, POZINKOVANÝ, kompletní, vč. konzola m 97,000 407,83 39 559,28 vlastni
úchvtu

w 'kanar 75 75,000
w '2np-pri'' 10 10,000
w '3np-rek" 6+3 9,000
w 'RP" 3 3,000

48 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 97,000 213,61 20 720,19 CSÚRS 2019 01
PKZ 60X360X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POZARNI

49 M K11kk02507r ODOLNOST, POZINKOVANÝ, kompletní, v6. konzole 
úchvtú

m 21,000 512,38 10 759,89 Vlastni

VV '3np-pň'' 7+11 18,000
w ■RP" 3 3,000

50 K j 741910415 Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m 1 21,000j 246,47 5175,94|CSÚRS2019 01 ]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PKÍ 86X400, LAVKA KABELOVÁ, POZARNI
61 M K11kk02010r ODOLNOST, POZINKOVANÝ, Kompletní, vč. konzola 

ůchvtů
m 19,000 482,84 9 173,96 vlastni

w "rozv" 10 10,000
w "sloup" 9 9,000

I 52 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 19,000 287,55 5 463,49 CS ÚRS 2019 01
I 53 M 35432540-R příchytka kabelová 11-18mm s požární odolností kus 1 098,000 21,76 23 891,77 vlastni

w
VV

9*3*(9+7+18)
4*3*(8^-7í

918,000
180,000

54 K 741910611
1 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 
i kabel Ddo40 mm kus 1 098,000 32,86 36 083,69 CSÚRS 2019 01

55 M K11kk00511P
iPŘICHYTKÁ KÁBĚLOVA TYP OMEGA14*17MM, 
POZINKOVÁNO. POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotw ks 3 615,000 29,49 103 656,14 Vlastni

w
w
w
VV
w
VV
w

”1np-při" 3*(12+10+9+5+3+10í-2)
■'1np-rek" 3*(24+15+26+50+28+56+40+10)
■'2np-při’' 3*{29+40+33+45+45+30)
"2ri(>-rek'' 3*(65+60+41+12+90)
"3np-pri" 3*(10+10+28+25+27}
"Snp-rek" 3*(48+12+22+5+10+22+10+57)
"RP"320

153,000
744,000
666,000
774,000
300,000
558,000
320,000

I 56 K 741910611
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 
kabel D do 40 mm

kus 3 515,000 32,86 115 513,81 CS ÚRS 2019 01

D KAB Kabely 960 193,79

K 741130001
Ukončeni vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na Dřístroll

kus 434,000 16,43 7 131,29 CS ÚRS 2019 01

w ''CBS1"2‘(3*18+2*12+2*1) 160,000
VV
w

''FíPO1"2*(3*{7+10+11)+5*2)
"CS+TS" 2*(4*4)

242,000
32,000

68 K 741130022 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici kus 50,000 19,72 985,89|CS ÚRS 2019 01

w "RP01" 2*5*5 50,000

o9 K 741130023 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici kus 10,000 23,00 230,04 CS ÚRS 2019 01

VV "CBS1" 5 5,000
w "RP01"5 5,000

60 K 741130026 Ukončení vodič Izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici kus 4,000 49,29 197,1b|cS ÚRS 2019 01

w "Z HOP" 2*2 4,000

61 K 741130027 Ukončení vodič Izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici kus 20,000 73,94 1 478,84|CS ÚRS 2019 01

w "do RP01" 2*5*2 20,000

62 M NOPOVIC 1-CXKH-VP90-R 2X1,5 REB2s1d0 M m 1 340,000 24,77 33 193,56 Vlastni
w “cbs-rgl" 20 20,000
w "cbs-Rx-x" 30+95+36+85+35+85 365,000
VV "cbs-RL-xx” 140+40+95+90+95+115 575,000
w "CS+TS" 45+40+35+35+50 205,000
w "RP" 175 175,000

63 M btr
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X1,5 RE B2s1d0 M m 7 935,000 32,94 261 353,48 vlastni

w "nLIx" 90+120+280+320+270+265 1 345,000
VV "nL2x" 265+270+175+130+265+260+165+115 1 645,000
VV "nL3x''180+175+350+330 

"PK-xx"
1 035,000

w 50+280+50+155+70+66+60+60+65+75+85+85+65+165+65+1
35+60+60+65

1 715,000

VV "KPVxxP" 90+225+120+75+50+120+55+80+50 665,000
w "EPS, ER, PBZ" 35+20+35+80+10+115 295,000
w "RP" 1035 1 035,000

64 M NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X2,5 RE B2s1d0 M /" 213,000 41,47 8 832,84 vlastní
w "UER" 35 35,000
w "PV29'’ 104 104,000
w "PVSO" 46 46,000
w "RP" 28 28,000

M f\UJUUZ^íUOU^Ó{J NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5X2,5 REB2s1d0 M m 127,000 67,14 8 527,39 vlastní
w "PV24” 61 61,000
w "PV31" 49 49,000
VV "RP" 17 17,000

86 M
UUiMUU~ NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5X4 RE B2s1d0 M m 418,000 87,32 36 501,32 vlastní

w "PV26" 114 114,000
w "PV26" 86 86,000
w "PV27" 74 74,000
VV "PV28" 26 26,000
VV "PV32" 64 64,000
w "RP" 54 54,000

67 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
Dláštěmžila 0.55-16 mm2 oevně řCY. CHAH-RřVl) m 10 033,000 57,51 577 002,15 CS ÚRS 2019 01

68 M K0116075029 NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5x35 RMV B2s1d0 M m 27,000 872,66 23 561,96 vlastní
w "RH1" 11 11,000
w "RGI" 16 16,000

69 K 741120303
Montáž vodič Cu Izolovaný plný a laněný s PVC
Dláštěm žíla 25-35 mm2 oevně ÍCY. CHAH-RÍV11 m 27,000 44,37 1 197,86jcS ÚRS 2019 01

D ELMAT Elektroinstalační materiál 604 169.95
70 1 M K11kk00618 6020 ZN, TR. OCEL. ZÁVITOVÁ - F, ŽÁROVÝ ZINEK m 39,000 110,42 4 306,50 vlastní

3*10+9 39,000

71 M K11kk00517
5220 ZN, příchytka TYP OMEGA, PONOREM
POZINKOVÁNO............................... ................. .. ............
39*2

ks 78,000 38,29 2 986,23 vlastni

78,000

72 K 741110142
Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 
16 do 29 mm uložená oevně

m 39,000 49,29 1 922,49 CS ÚRS 2019 01

73 ~W K11kk00770 7216 C, ROZVODKA KOVOVÁ, ks 5,000 692,92 3 464,61 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 741112222
1 Montáž krabice pancéřová protahovací kovová 
jčtvrhranná přímá D přes 16 do 29 mm kus 5,000 82,16 410,79 CS ÚRS 2019 01

75 M K11kk00820
8ř36PO, KRABICE S krytím tP 54, POZARNI 
ODOÍ.WOSTP90-R. RAL2004 (vč. kotevi

ks 376,000 1 145,23 429 461,01 vlastni

w "NO"63+64+29+6+t2+30t9+10t13t4 230,000
w "PK"3+8+7+7+3+3+3+3+3+3+3+3+3+5+3+10+3+3+3 79,000
w "PV 9 9,000
w "KPV 3*9 27,000
VV "RP" 30 30,000

K 741112022
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
160x160 mm

kus 375,000 164,32 61 618,32 CSÚRS 2019 01

D OSV Nouzová svítidla CBS 735 042,56
"NI 1" - nouzové svmaio vestavns do SDK, led 21 Birri,

77 M 8017816763
IP42, D=l20mm, napájení z centréíniho bateriového 
zdroje, optika pro osvětlení únikových cest (podrobný 
noni<í viz Ter.hnir.kA nnrlmínkv]

ks 63,000 3 007,37 169 464,45 vlastní

VV "lEr 0+16+0 16,000
w "2Er 23+15+9 47.000

78 M B01TB167762

‘■N12" - nouzově svítidlo vestavně do SDKTLEDirrBJfh,
IP42. D=120mm, napájení z centrálního bateriového 
zdroje, optika pro protipanické osvětleni (podrobný
nrjn/«? i//> Te>rhnirké nnrimfnkv)

ks 56,000 2 936,37 164 436,61 vlastni

W "lEr 9+16+0 25,000
w "2EF 18+9+2+2 31,000

•N32" - nouzové svítidlo vestavně do suk, led matni,

79 M 801T93310A IP65, D=l24mm, napájeni z centrálního bateriového 
zdroje, optika pro protipanické osvětleni (podrobný 
nnnis viz lechnické nodmlnkv).

k$ 29,000 2 793,21 81 003,22 vlastní

w
w

"1ET' 0+14+0 
"2EV 3+12+0

14,000
15,000

80 K 741372101
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
bodové

kus 148,000 229,05 33 898,79 CS ÚRS 2019 01

81 M BOir93300A

“N42“ nouzové přisázené svilidió, LED 199írr>, ÍP65, 
160x160*56mm, napájení z centrálního bateriového 
zdroje, optika pro protipanikové osvětlení (podrobný 
nonis viz technická nodmlnkv)

ks 6000 2 793,21 13 966,07

(

vlastní

w "lEr 1+2+2 5.00D

82 K 741372061
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,09 m2

kus 5,000 229,05 1 145,23 CSÚRS 2019 01

83 M BO1TB93230A
"NS" nouzově přisázené svítidlo, LED 120lm, IP40, 
292x102x34mm, napájení z centráiniho bateriového 
zdmie (nndrohnV nonis viz technické nodmlnkv)

ks 12,000 2 366,04 28 392,53 vlastní

VV
w

"lEr 0+0+0 
"2Er 1+4+7

0,000
12,000

84 M B01TB16034
"W6"- nouzové přisázené svítidlo, 30x0,2W LESD, 
(600lm), IP65, napájeni z centrálního bateriového 
zdroie ínndrahné nonis viz lechnické nodmlnkv)

ks 30,000 3 173,43 95 202,92 vlastní

VV
w

"lEr 4+0+13 
"2ET" 2+2+9

17,000
13,000

85 M B01T93340A-
15M

"N7V - Kombinovaně nouzově a onentacni svítidlo
nástěnné s piktogramem HYDRANT, LED146lm/26m, 
IP40, napájení z centrálního bateriového zdroje 
(nndmhnO nnnis viz technické nodmlnkv)

ks 9,000 2 977,60 26 798,37 vlastni

VV
VV

"lEr 1+2+0 
'■2Er' 2+2+2

3,000
6,000

86 M
B01T93310A-
im

"N71" - Kdmbiridvaňě nouzové a orientační svítidlo 
nástěnné s pikiogremem HASIČÁKY, LEDl46tm/26m, 
IP40, napájení z centrálního bateriového zdroje 
(nndrnhnO nnnis viz lechnické nodmlnkv)

ks 10,000 2 977,60 29 775,96 vlastni

w
w

"lEr 1+1+0 
"2Er 3+4+1

2,000
8,000

87 M B01T96640A-
13M

'1472''-KpniStriované nouzově á óriěhtáčňí svítidlo 
nástěnné s pikiogremem POŽÁRNÍ TLAČÍTKO, 
LED146lm/26m, IP40, napájeni z centrálního 
bateriového zdroje (podrobný popis viz technické
nnrímínUxy)

KS 13,000 2 977,60 38 708,75 vlastní

w
w

"lEr 1+2+0 
■*2Er 3+7+0

3,000
10,000

88 M B01T93242A
"W8” - Nnouzóvě hástěhné svítidlo, LED 238/m, IP66, 
216x145x60mm, nerez, bílý nátěr, systém centrálního 
zdroie íoodrobné nonis viz technické nodmlnkv)

ks 4,000 3 149,38 12 697,62 vlastni

VV
w

"lEr 1+0+0 
"2Er' 3+0+0

1,000
3,000

89 K 741372021
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
oaneiové do 0.09 m2

kus 78,000 251,95 19 652,14jcS ÚRS 2019 01

D REV Zkoušky a revize 29 116,22
90 K 741810003

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč

kus 1,000 11 452,29 11452,29|cSÚRS2019 01

w 1 1,000

91 K 741811001
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízeni kontrola 
rozváděčů nn, (1 pole) manipulačních, ovládacích nebo 
reléových

kus 1,000 1 232,37 1 232,37 CSÚRS 2019 01

w 1 1,000

92 K 741811004
Kontrola rozvaděč nn pro automatické ovládáni 
záskoku

kus 1,000 1 643,16 1 643,16 CSÚRS 2019 01 1

w 1 1,000

93 x 741811011 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg kus 1,000 1 643,16 1 643,16 CSÚRS 2019 01 ]

w 1 1,000

94 K tier Kontrola a protokol TIČR hod 8,000 1 643,16 13145,24|vlastní ]

w 8 8,000

D HZS Hodinové zůčiovac! sazby 32 863,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K H2S-1 Spolupráce s revizním technikem hod 16,000 657,26 10516,19 vlastní

w 16 16,000

96 K HZS-2 Spolupráce a koordinace prací s ostatními profesemi hod 16,000 575,10 9 201,67 jvlastni

VV 16 16,000

97 K H2S-3 Vyhledání připojovacího místa hod 8,000 492,95 3 94 3,571 via siní

w 8 8,000

98 K HZS-4 Zabezpečení pracoviště hod 16,000 410,79 6 572,62] vlastní

VV 16 16,000

99 K H2S-6 Demontáže hod 8,000Í 328,63 2 629,05 vlastní

w 8 8,000

Slrana It.!





krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Tfebtč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
D1_01/02_4g3 - Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod, pospojování

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s,, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava 

Zpracovatel:
Ing. Bačík, Ing, Kremláček 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

26,01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
2 228 805,62 

0,00

2 228 805,62

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
468 049,18 

0,00

2 696 854,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:. Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Objekt:
Nemocnice Ti'ebfč, Pi'istavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 ’ Rekonstrukce a přístavba pavitonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4g3 - Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod, pospojování

Místo; Třebíč Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel;

Náklady ze soupisu prací

D1.01.4g3 - Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod, pospojování

BLESK - Bleskosvod
h_EMMP - Elektromontážní materiál a práce

POSPOJ - Pospojování
p_HOP-1 - Svorková skříň HOP-1
p_HOP-2 - Svorková skříň HOP-2 
p_MX - Svorkové skFlně MX

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Bačik, Ing. 
Kremláček

26.01.2020

Cena celkem [CZK]

2 228 805,62

2 228 805,62

1 045 909,34 
........ 1 045909,34

1 182 896,28 
.... 15 609.25

15 609,25 
375 396,22

p_EMMP - Elektromontážní materiál a práce 776 281,56
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1„01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavitonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4g3 - Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod, pospojování

Místo: Třebíč Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

PC Typ

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Bačik, ing. 
Kremláček

26.01.2020

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1.01.4g3 Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod, pospojování

W
VV
w
VV

VV

w

w
w

j M
VV
w

T01Z215

rz

w
VV
VV
w
w_______

Ym \toivois

“ W .........
VV
w

roivo40: M 

w~
w............ ........

I M T01VN2030

W
VV
VV

[ío [ M \t01VOOÍ

[7r
w
VV

[ízJm

_ w
[iYYy

T01V055

T01V09S

W

w
w

T01V099

[Vsjjw
w
w

T01V030

VV
W

"uzemněni" 1,2*(126+30+6+27+64+2+5+28+3} 
"vývod pro skrytý svod" 19*3 
"skrytý svod - sloup" 19‘(2+2+11)

349,200
57,000

285,000
108,800

"aUky" 1.2*{138+30+100+65)
"plocha"
1,2*<3*10+6*5t5*17+6‘18+3‘34+10+15+15+10+3*6+7+9+11 + 
13+15+12+24+3*9+9+13+23+2*9)
"plocha"
1,2*(27+7+24+22+4+9+20+7+20+12+7+20+7+18+12+5+9+2* 
15+2*19+2*47+13*6+2*5)
"hroty 0,5m" (0,5+0,4)*(7+1+9+5+2+7)
"z+p" 114,1............... .............................. ......................
Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedeni FeZn

399.600

699.600

573.600

27,900
114,100
70,000

"vývod pro svod" 6*6+2*3 36,000
34,000

"skrytý svod" 2*19 
”venk. svod"2*6 
"schodiště" 2*2 
"TopWet" 50 
"oslatni" 100

38,000
12,000
4,000

60,000
100,000

"plocha" 3*111+4+51 
"hroly" 3*(7+1+9+5+2+7) 
"fss" 29

388,000
93,000
29,000

SP, svorka připojovací, provedeni FeZn ks 10,000

6
"rsp" 4

6,000
4,000

|SP N, svorka připojovací, provedeni nerez 

"pospoj" 27 
"shcodiětě" 4
"fspn" 13 ....... ................... ........ ..........

ks 44,000

27,000
4,000

13,000
SU, svorka univerzální, provedeni FeZn ks 10,000

10 10,000
M T01V050 SK, svorka křížová, provedení FeZn ks 1 80,000

66
"rsk" 14
SJ 1, svorka k jímací tyči, provedeni FeZn ks

60,000 
_ t't.OQ.P 
15,000

15 .............................................................. ....
ST, svorka na okapové svody, provedení FeZn

6 ~~............. .....
St 4, svorka na potrubí 5/4~

FeZn............................. ..
"skrytý svod nahofe" 19 
"konzola Topwel" 47...............

15,000
ks 6,000

(43 mm), provedeni
6,000

ks 66,000

SZb, svorka zkušební, provedeni FeZn ks

19,000
47,000
8,000

"svod"6 
"schodišíě" 2

6,000
2,000

16 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 749,000
17 M TO1V110 SR 2b, svorka páska-páska, provedeni FeZn ks 170,000

2*35
"v betonovém sloupu" 2*2*19

70,000
76,000

D BLESK Bleskosvod

D h EMMP Elektromontážní materiál a práce
M \t01Z250 Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95kg/m), baleni20kg, 

orovedenl FeZn
1 ^ 800,000 29,78

2 228 805,62 

2 228 805,62 

1 045 909,34 

1 045 909,34

29,7S

5 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s Dodoěrou m 2 000,000

6 K 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarovánf prvku kus 204,000

131,45

82,16

11,96

27,51

11,77

18,92 \

29,66

26,12

25,49

36,11

23 820,77 ivlasinl

2 K 741410022 Montáž vodič uzemňovacf pásek průřezu do 120 mm2 
v orůmvslové výstavbě v zemi m 800,000 49,29 39 435,72 CS ÚRS 2019 01

3 M |rOÍZ20S Drát 8, drát O 8 mm (0,40 kg/m), provedeni FeZn ^... 1 930,000 29,78 67 467,61 vlastni

2 084,32 [vlastni

262 904,82

16 760,16

CS ÚRS 2019 01

CS ÚRS 2019 01

SS, svorka spojovací, provedeni FeZn ks 510,000 9,86 5 028,82 Vlastni

119,56 [v/astní

1210,37 vlastni

117,73 vlastní

1513,54 vlastni

444,92 Vlastni

156,74 vlastni

1 682,53 vlastni

288,87 vlastní

98,59 73 843,39 CSÚRS 2019 01
19,56 3 326,29 Vlastní
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37

"skryté svody / O,Sm” 4*19/2 
"zemni spoje pásku" 30/2

38,000
IS.OOO

741420084 Montáž vedeni hromosvodné-vodotěsná ucpávka kus 30,000 82,16
vy......................

Í38 M \d01830208

VV

39 M

"izolace spojů" 30___________________________
1330208, vodič CUl D 20mm, Cu 8mni, přdvybavený 
loro instalaci. L 3.5m.................................................
"svody u chodníku" 2

30,000

2,000 3 284,41

2,000
D01275220

1275220, Podpěra vedení PA Sedá pro vodiče HVI/CUl 
ID 20mm s prstencem D 30mm_a závitem M8_______ ks 6,000 45,811

“skrytý svod" 19 19,000

"pásově okno" 2
45 K mont_podp Montáž podpěry svodu přes pásové okno, včetně 

koordinace s dodavatelem střešnilio oláště ks 2,000 1 971,79

46 K 460202075 Hloubeni kabelových nezapažených rýh strojně š 40 
cm. hl 90 cm. v hornině tř 5 m 70,000 267,83

Ě
w
w

64
6

64,000
6,000

(110)'0,7*0,4 30,800

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rsr 24 24.000
18 M T01V120 i SR 3b, svorka páska-drét, provedení FeZn ks 30,000 20,64 619,11 vlastní

w 2*10 20,000
VV "rsp 10 10,000

19 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus j 200,000 106,81 21 361,02 CSÚRS 2019 01

20 I M T01V145-1P
PV 1p, podpěra vedeni do zdivá, provedeni plast, s 

hmoždinkou
ks 170,000 10,99 ; 1 869,01 vlastni

VV "boční svody" 6*14 84,000
w "slrešni přechody" 1+2'‘4+5*13í'2 76,000
VV "rpv" 10 10,000

I
M TO1V250

PV 21c, podp. ved. na ploché stf. - piast-Stěrk, 

provedeni Plast
ks 590,000 15,31 9 033,91 vlastni

14'5r14‘5+14+9r'3r'16+9+4+22+25+27+4+19+8+8+10+9+8+
w 1■^3*6+6^■23+20+í9^-14+17+9^3+6+3+25+6+6+16+6+3+5+9+ 

4+4
557,000

VV "rpv" 33 33,000
22 M T01VS100 Nástavec PV 21c, nástavec PV 21c, provedenipiast ks 590,000 6,01 3 547,35 vlastni

23 M T01V3105 Víčko PV 21c, víčko PV 21c, provedení plast ks 590,000 4,01 2 384,90 vlastni

24 M T01Z110
PV 21d, podp, ved, na ploché stř. - beton, provedeni 

FeZn
ks 250,000 15,48 3 870,88 vlastní

VV "alika"10t20+10+5+15+21+31 +16+18+6+8+6+25+5+18+13 229,000
VV "rpv”21 21,000

|25 M T01V275
PV 32, podp. vedeni na želez, konstrukce, provedení 

FeZn
ks 260,000 28,31 7077,52 vlastni

VV "aUka” 11 + 19+11+5+16+20+32+18+16+6+7+6+26+6+17+13 230,000
VV "rp" 20 20,000

26 K 741420021pd Montáž podpěr kus 1 260,000 08,59 124 222,53 vlastni
27 M T01V347 DJDc, držák jímače a trubky do dřeva, provedeni FeZn ks 16,000 19,37 309,85 vlastní

w 2*(6+2) 16,000
26 M T01V370 071,7, ochranná trubka, provedeni FeZn ks 8,000 69,64 557,13 vlastni ; ’

w "svod"6 6,000
VV "schodl§lé" 2 2,000

29 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelnik nebo trubka s 
držákv do zdivá kus 8,000 410,79 3 286,31 CSÚRS 2019 01

30 M T01V390 JR 2,0, Jímací tyč s rovným koncem, provedeni FeZn ks 15,000 221,83 3 327,46 vlastni

w ”JT2m’' 15 15,000
31 M T01V545 PB19, podstavec betonový 19kg, provedeni FeZn ks 15,000 214,95 3 224,22 vlastni

32 M T01V547 OJ, objímka jímací tyče, provedení FeZn ks 15,000 52,45 786,77 v/astní

33 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 15,000 492,95 7 394,20 CSÚRS 2019 01

34 M D01549001
549001, UF - krabice pro zkušební svorky (se 

svorkou). 230x1B0x120mmlitin3. barva černé, oro
ks 19,000 1 291,37 24 536,07 vlastní

VV "zemni krabice pro skrytý svod" 19 19,000
35 K 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 

bez bednění m3 0,912 5 751,04 5 244,95 CSÚRS 2019 01 1

w 'obetonováni zemni krabice" 19*í0,2‘'1,2*0,2) 0,912
36 M D01554011

554011, Smrštitelná trubička černá, vel 1~,proprům. 

16mm/oásek 30mm
m 53,000 171,78 9 ÍD4,S7 vlastni

2 464,73 CSÚRS 2019 01

6 568,83 Vlastni

J

J
274,86 vlastni

40 K 741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 
lOmmsDodDáfou m

sada

6,000 164,32 985,89 CSÚRS 2019 01

41 M TOlstitkyatabulky
Ozančovací štítky, výstražné tabulky (viz popis v 

technické zorávél
1,000 3 435,69 3 435,69 vlastni

42 M inoxjtonzoía

Nerezová konzola dl. BOcm, d=40mm, pro připojeni 

skrytého svodu, viz samostsalný výkres, včetně kotvici 

sadv. stahovaniho násku a tmelu

ks 19,000 6 728,15 108 798,79 vlastni

43 K mont_konzola Montáž konzoly pro skrytý svod, včetně koordinace s
dodavatelem střešního nlášté ks 19,000 1 314,52 24 976,96 vlastní

44 M inox podpora

Nerezová podpora svisléhó svodu přes pásově okno, 

tr. d=20mm, dl. 2,5m, včetně kotevních konzol a držáků ks 2,000 11452,29 22 994,69 vlastni

oro vodič FeZn Í2 ks)

3 943,57 vlastni

18 748,40 CSÚRS 2019 01

K 460150054 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 40 cm. hl 70 cm. v hornině tr 4 m 107,000 1 030,71 [ 110 285,59 CS ÚRS 2019 01

w "nové uzemnění" 64 64,000
VV
w

"sláv. svody" 8*3 
"zemní krabice" 19

24,000
19,000

K 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutněni v zástavbě m3 30,800 134,741 4 149,95|CSÚRS2019 01

K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení I 
celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro kus
obtem montážních orací do 100 lis. Kč

1,000 3 286,31 3 266,31 CS ÚRS 2019 01

K tier Kontrola a protokol TIČR | hod 8,000 1 643,16 13 145,24 vlastní
W "losxah" 1*8 8,000
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PČ Typ Kód

D POSPOJ

W

D p_HOP-2
69 K 741210001

60 M 00218809

w

D p MX

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Pospojování 

Svorková skříň HOP-1

1 182 896,28 

15 609,25

51 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 ka kus 1,000 3 286,31 3 286,31 CSÚRS 2019 01

52 M 00218809
Nástěnná rozváděčová skříň, krytí tP30, Vx Sx H 500

X 500 x 200 ks 1,000 11 452,29 11452,29 vlastní

1,000
53 K 741231012 Montáž svorkovnice do rozvaděóů - ochranná kus 2,000j 164,32 328,63 CSÚRS 2019 01

54 M 002472227
PA-(ekvipotenciálnl) připojnice bez krytu, CU, se 
šroubvMIO. oro 8 ořinoiení

ks 2,000 196,98 393,96 vlastní

2,000

55 K 210070402 Montáž vodičů Cu holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm m 0,300 66,73 19,72 CSÚRS 2019 01

56 M D02860925 Pásek 30x3,5mm nerez 1.4301 (V2A), role ca. 25m m 0,300 29,78 8,93 vlastní

57
58

K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 1,000 106,81 106,81 CSÚRS 2019 01

M T01V108 SR 2a, svorka páska-páska M6, provedeni FeZn ks 1,000 12,60 12,80 vlastní

1

Svorková skříň HOP-2

1,000

15 609,25
Montáž rozvodnice ocěíóplechová nebo plastová béžná
do 20 kci ................................................................
Nástěnná rozváděčová skříň, krytí IP30, VxSx H 5Ó0 

X 500 X 200................... .................... ..........................

kus

ks

1,000

1,000

3 286,31

11 452,29

3 286,31

11452,29

CSÚRS 2019 01

Viastní

61 K 741231012 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná 1 kus 1 2,000 164,32 328,63 CSÚRS 2019 01

62 M 002472227
PA-(ekvlpotenciálnl) připojnice bez krytu, CU, se 

ŠroubvMIO. oro 8ořipoienl
1 ks 1

J 1
2,000 196,96 393,96 Vlastní

2,000

63 K 210070402 Montáž vodičů Cu holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm m 0,300 65,73

64 M 002860925 Pásek 30x3,6mm nerez 1.4301 (V2A), role ca. 25m m 0,300 29,78

19,72

8,93

CSÚRS 2019 01 

Vlastní

0,3 0,300
65 K 741420022 1 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 1,000 106,81 106,81 CS ÚRS 2019 01

66 M T01V108 1 SR 2a, svorka páska-páska M6, provedení FeZn ks 1,000 12,60 12,80 vlastní

1

Svorkové skříně MX

1,000

375 396,22

67 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 ka kus 10,000 2 464,73 24 647,33 CSÚRS 2019 01

68 M 00242604
Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, 850‘C 

neorůhledné olechové dveře, počet řad 2. počet mod
ks 10,000 34 356,88 343 668,80 vlastní

69 K 741231012 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná kus 20,000 164,32 3 286,31 CSÚRS 2019 01

70 M 002563030
Ekvipotenciátnlpřipojnice s krytem, 13x 2,5-25mm2, 1x 

16-96mm2
ks 20,000 194,69 3 693,78 vlastni

VV 20 20.000

D p EMMP Elektromontážní materiál a práce 776 281,56

71 K 741110051 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená volné m 290,000 32,88 9 530,30 CSÚRS 2019 01

72 M 34571062 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)Z316 m 250,000 5,73 1 431,54 CS ÚRS 2019 01

w 250 250,000
rTÍ" M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 40,000 9,16 366,47 CS ÚRS 2019 01

w 40 40,000

74 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládacf šířky do 60 mm s 
víčkem m 335,000 65,73 22 018,28 CSÚRS 2019 01

75 M K11kk02960
LHO 20X20HF, ÚSTA HRANATA HF, 
SUPERBILÁ/RAL9003 m 185,000 28,63 5 296,69 vlastní

w 185 185,000
76 M K11kk02988

LHO 40X40HF, ÚSTA HRANATA HF, 
SUPERBILÁ/RAL9003/FÚUE m 150,000 46,19 6 928,06 vlastní

w 150 150,000
77 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 17,000 49,29 838,01 CS ÚRS 2019 01

78 M K11kk02291 KP6S/2HF, KRABICE Přístrojová, černá ks 10,000 22,16 221,60 Vlastni

w 10 10.000
[79^ M K11kk02430 KU 68-1901HF, KRABICE UNIVERZÁLNÍ HF, ČERNÁ ks 7,000 17,18 120,26 Ivřasřnf

w 7 7,000

80 M K11kk04716
V88HF, VIČKO KE KRUH.KRAB.HF, 
SUPERBILÁ/RAL9003

ks 7,000 11,45 80,17 vlastni

w 7 7,000

81 K 741112002 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro 
sádrokartonové ofíOkv kus 72,000 49,29 3 549,22 CSÚRS 2019 01

82 M K11kk02423 KU 68 LO/1HF, KRABICE UNIVERZÁLNÍ HF, BILÁ ks 72,000 28,63 2 061,41 vlastní

w 72 72,000
83] M

K11kk04716
v 68HF, VIČKO KE KRUH.KRAB.HF, 
SUPERBÍLÁ/RAL9003

ks 48,000 17,18 824,57 vlastní

■ VV 48 48,000

84 K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
160x160 mm kus 21,000 66,73 1 380,25 CSÚRS 2019 01

85 M K11kk02175
Krabice ''KX"-KO 125 E/EQ02, KRABICE OOB. S £Q 
SVORK.. ŠEOÁ

ks 21,000 343,57 7 214,94 vlastni

VV 21 21,000

86 K 210220321R Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením oásku kus 123,000 90,37 11 115,94 vlastní

"87 M E01I132707 Zemnici svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks 123,000 17,96 2 208,74 vlastní

VV 123 123,000
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1,000

w 90 90,000

19
97 1 M \uzem vp M6 Vějířová podložka pro šroub M6 ks

19,000
19,000 4,66

19,000

15 15,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 210220301R Montáž svorek hromosvodných typu SS. SR 03 se 2 
šroubv kus 34,000 98,59 3 352,04 vlastni

89 M EM-PS1 Proudová odbočná svorka 6-í-50fnm2 ks 30,000 75,59 2 267,56 vlastní

VV 30 30,000
90 M T01VN2030 SP N, svorka připojovací, provedení nerez ks 4,000 83,66 335,44 vlastní

VV 4 4,000
91 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 1,000 106,81 106,81 CS ÚRS 2019 01
92 M T01V108 SR 2a, svorka páska-páska M6, provedení FeZn ks 1,000 12,04 12,04 vlastní

93 K 210220321R Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením oásku kus 90,000 90,37 8 133,62 Vlastní

94 M E01I131307 Zemnicí svorka ZSA 16 ks 90,000 12,43 1 118,32 vlastní

95 j M E01I141368 ÍPáska NEREZOVÁ uzemňovacíZSA 16 - délka 0,5 m ks 90,000 12,21 1 098,73 Vlastní

96 1 M uzem ss m8 [ Samořezný šroub M6 ks 19,000 4,58 87,04 vlastní

87,04 \vldStn(

98 K 741410001
Montáž vodič uzemnovací pásek D do 120 mm2 na 
Dovrchu

\ ^ 15,000
.............. .................!---------

49.29 739,42 CSÚRS 2019 01

M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn i l<9 15,000
29,78|

446,64 CS ÚRS 2019 01

100 K 741120101 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0.15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) m 5 520,000 19,72 108 842,60 CS ÚRS 2019 01

101 M K03l3m00209 1-CH-R4 m 1 280,000 22,74 29 112,65 vlastni

VV t164+1t6 1 280,000
\l02 M K03lam00210 1-CH-R 6 4 240,000 28,99 122 899,60 vlastní

w 3854+386 4 240.000
103 K 741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně ÍCY. CHAH-RÍV]) m 2 613,000 27,93 72 990,60 CS ÚRS 2019 01

104 M K03lam00211 1-CH-R 10 m 1 704,000 39,93 68 047,79 vlastní

w 1549+155 1 704,000
|l05 M \K03lam00179R 1-CH-R 16 m 909,000 54,07 49 146,25 vlastní

w 826+83 909,000
106 K 741120203 Montáž vodič Cu Izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 25-35 mm2 volné ÍCY, CHAH-RÍV)) m 695,000 37,79 26 265,84 CS ÚRS 2019 01

107 M K03lam00180 1-CHA-R 25 m 695,000 78,08 54 266,81 vlastní

VV 632+63 695.000
108 K 741120303 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žila 25-35 mm2 pevné ÍCY, CHAH-RÍV)) m 83,000 37,79 3 136,78 CSÚRS 2019 01

109 M K03lam00180 1-CHA-R 25 m 83,000 78,08 6 480,78 vlastní

VV 75+8 83,000
110 K 741120305 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žila 50-70 mm2 oevně ÍCY. CHAH-RfV)l m 83,000 44,37 3 682,31 CS ÚRS 2019 01

111 M K03lam00182 1-CHA-R 50 m 83,000 138,57 11 501,54 vlastní

VV 75+8 83,000
112 K 741130003 Ukončeni vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 

na Dřístroll kus 193,000 24,65 4 758,93|CSÚRS2019 01

w 193 193.000
113 K 741130004 Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 

na Dřístroll kus 210,000 24,65 5175,94 CSÚRS 2019 01
w 210 210.000

114 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na Dřístroll kus 74,000 32,86 2 431,87 CSÚRS 2019 01

VV 74 74,000
115 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 

na Dřístroll kus 43,000 49,29 2 119,67 CSÚRS 2019 01
i

w 43 43,000
116 741130007 Ukončeni vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo 

na Dřístroll kus 40,000 82,16 3 286,31 jeS ÚRS 2019 01 J
w 40 40,000

117 K 741130011 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo 
na Dřístroll kus 2,000 131,45 262,9ojcSÚRS2019 01 |

w 2 2.000
118 K 741313032 Montáž zásuvka vestavná šroubové připojeni 2P se 

zaDoíenIm vodičů kus 34,000 164,32 5 586,73 CS ÚRS 2019 01

119 M >1022495-0-0059 Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, 
zaoušfěná. barva aloská bitá

ks 34,000 482,37 16 400,60 vlastní

w 34 . 34,000
120 M A021754-0-2155

Rámeček s popisovým polem. Jednonásobný, barva 

aloská bílá
ks 34,000 91,62 3 115,02 vlastní

121 K HZS-1 Kompletace hod 20,000 821,58 16 431,55 vlastni
122 K HZS-2 Koordinace hod 2,000 821,68 1 643,16 vlastni
123 K HZS-3 Vyhledáni připojovacího místa hod 6,000 410,79 2 464,73 vlastní
124 K HZS-5 Měřeni a revize etektrosfalicky vodivých podlah hod 40,000 821,58 32 863,10 vlastní
125 K HZS-6 Demontáže hod 30,000 410,79 12 323,66 vlastní

126 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni do 
500 000.- Kč kus 1,000 8 215,78 8 215,78 CS ÚRS 2019 01

127 K tier Kontrola a protokol TIČR hod 6,000 1 643,16 9 858,93 Vlastní
VV "vnitřn} rozvody, 1 os/Gh” 1*6 6.000
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:

D1_01/02_4h1-D06 - Slaboproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_01_15

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Hošek - TtPA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
4 500 778,49 

0,00

4 600 778,49

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výěe daně 
945 163,48 

0,00

6 445 941,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekt:
Nemocnice TfebfC, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4h1-D06 - Slaboproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_01_15

Místo: Třebíč Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 67, Jihlava Projektant:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

D1 - ACS -1. etapa

D2 - Přístupový systém

D3 - Ostatní

D4 - ACS - II. etapa 

D2 - Přístupový systém

D3 - Ostatní

D5 - CCTV -1. etapa

D6 - Kamerový systém

D3 - Ostatní

D7 - CCTV - II. etapa

D6 - Kamerový systém

D3 - Ostatní

D8 - JČ -1. etapa 

D9 - Jednotný čas

D3 - Ostatní

D10 - JC - II. etapa 

D9 - Jednotný čas 

D3 - Ostatní

D11 - SK -1. etapa

Dl2 - Strukturovaná kabeláž

D3 - Ostatní 

Dl 3-SK - II. etapa

Dl2 - Strukturovaná kabeláž

D3 - Ostatní

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Hošek - TIPA

Cena celkem [CZK]

4 500 778,49 

640 091,27 

486 435,56 

143 655,71 

638 536,79 

484 114,60 

154 422,19

182 627,27 

98 791,33 

83 835,94 

234 112,93 

151 012,58

83 100,35

125 911,48 

62 048,14

63 863,34 

127 398,72

63 535,38

63 863,34

1 243 337,60 

1 087 265,88 

156 071,72 

1 308 762,43

1 155 633,11 

153129,32
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SOUPIS prací

stavba;

Objekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4h1-D06 - Slaboproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_01_15

Místo: Třebíč Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Hošek-TIPA

26.01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K]

Náklady soupisu celkem

D Dl ACS -1. etapa

Cena celkem [CZK]

4 500 778,49 

640 091,27 

496 435,56

Cenová soustava

D D3

D4

D2

Ostatní 143 655,71

ACS - II, etapa 638 536,79

484 114,60

1 K Pol219 Řídící centrála acces control terminals ks 1,000 17 226,38 17 226,38 Vlastní
2 K POÍ220 Montážní skříň pro řídící Jednotku ks 1,000 3 691,37 3 691,37 vlastní
3 K POI221 Napáječ 220st/12Vss 6A - zálohovaný pulsní zdroj ks 2,000 6 234,31 12 406,62 vlasínl
4 K P0I222 Akumulátor 12V/17Ah ks 2,000 1 486,80 2 973,60 vlastní
) K P0I223 Rf mintterminál bez krytí a anlény ks 30,000 4 798,78 143 963,32 vlastni

6 K P0I224 Rozvodná skříň GEWlS pro RF miniterminál ks 30,000 871,57 26 147,18 vlastní
7 K P0I226 Rf interface<20cm, Wíegand ks 31,000 1 948,22 60 394,87 vlastní
8 K P0I226 Montážní rámeček ks 31,000 471,67 14 621,92 vlastní
9 K P0I227 Blokační relé pro uvolnění zámků EPS ks 30,000 440,91 13 227,40 vlastní

10 K POÍ228 Integrovaný kabel LAM FLEXO TWIN 
r2x1.0+2xr2x2x0.22ll m 823,000 57,42 47 257,70 vlastní

11 K P0I229 Kabel CYSY2x1,5 ks 823,000 32,81 27 004,39 vlastní
12 K P0I23O Kabelová pnchytka ks 532,000 13,33 7 091,53 vlastní
13 K POI231 Chránička ohebná průměr 25 m 112,000 24,61 2 756,22 vlastní
14 K P0I232 IP telefonní vrátník, včetně přislušensbrí, vazba s ACS ks 9,000 12 714,71 114 432,38 vlastní

15 K P0I233
Modul dveřního alrmu včetně magnetického kontaktu 
řakustická i octická sionallzace. deaktivace klíčeml kpit 1,000 3 178,68 3 178,68 vlastní

16 K P0I234O Dohledání stávajících rozvodů ACS kpit 1,000 1 845,68 1 845,68 vlastní
17 K P0I234 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpit 1,000 8 816,27 8 818,27 vlastní
18 K P0I235 Měření kpit 1,000 3 076,14 3 076,14 vlastní
19 K Poi23e Koordinace Jednotlivých profesí kpit 1,000 8 203,04 8 203,04 vlastní
20 K P0I237 Koordinace fází kpit 1,000 3 076,14 3 076,14 vlastní
21 K Pol238 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpit 1,000 12 407,10 12 407,10 vlastní

K P0I24O Doprava a přesun materiálu kpit 1.000 36 888,29 35 888,29 vlastní
23 K P0I24I Podružný materiál kpit 1,000 3 076,13 3 076,13 vlastní
24 K P0I242 Prostupy kpit 1,000 4 204,06 4 204,06 vlastní
25 K P0I243 Oživení a nastavení kplt 1,000 63 832,44 63 832,44 vlastní
26 K P0I244 Zaškolení + programování kpit 1,000 9 228,42 9 228,42 vlastní

27 K POÍ219 Řídící centrála acces control terminals ks 1,000 17 226,38 17 226,38 vlastní
28 K P0I22O Montážní skříň pro řídící jednotku ks 1,000 3 691,37 3 691,37 vlastní
29 K P0I22I Napáječ 220st/12Vss 8A - zálohovaný pulsní zdroj ks 2,000 6 234,31 12 468,62 vlastní
30 K P0I222 Akumulátor 12V/17Ah ks 2,000 1 486,80 2 973,60 vlastní
31 K P0I223 Rf miniterminál bez krytí a anlény ks 29,000 4 798,78 139 164,64 vlastní
32 K P0I224 Rozvodná skříň GEWlS pro RF miniterminál ks 29,000 871,57 25 275,61 vlastní
33 K P0I225 Rf !nterface<20cm, Wíegand ks 30,000 1 948,22 58 446,65 vlastní
34 K P0I226 Montážní rámeček ks 30,000 471,67 14150,24 viastní
35 K P0I227 Blokační relé pro uvolnění zámků EPS ks 29,000 440,91 12 766,49 vlastní

36 K P0I228
Integrovaný kabel LAM FLEXO TWIN 
r2x1.0+2x12x2x0.2211 m 789,000 57,42 46 305,38 vlastní

37 K P0I229 Kabe! CYSY2x1.5 ks 789,000 32,81 26 888,78 vlastní
38 K P0I23O Kabelová příchytka ks 500,000 13,33 6 664,97 vlastni
39 K P0I231 Chránička ohebná průměr 25 m 100,000 24,61 2 460,91 vlastní
40 K P0I232 iP teiefonni vrátník, včetně příslušenství, vazba s ACS ks 9,000 12 714,71 114 432,38 vlastní

41 K P0I233
Modul dveřního alrmu včetně magnetického kontaktu 
(akustická i oolická sionalizace. deaktivace klíčem) kplt 1,000 3 178,68 3 178,68 vlastní
sestava

Strana 3z8

D

D

D

W



PČ Typ Kód Popis

VV
w 
w 
w 
w

D D3

D D5

p D6 ..
53 K Pol246

VV
w

64

55

K POI247

W
VV

VV

w

VV

VV
VV

Pol248

W

W

w
w

w

w
VV

- optická signalizace
- akustická signalizace
- magnetický kontakt
- klíčový spínač
1

Ostatní

MJ Množství

t,ooo

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

154 422,19
42 K Pol245 Dohledání stávajících rozvodů ACS kplt 1,000 1 845,68 1 845,68 vlastni

43 K Pol234 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kplt 1,000 8 818,27 8 818,27 vlastní

44 K Pol235 Měření kplt 1,000 3 076,14 3 076,14 vlastni

45 K POI236 Koordinace jednotlivých profesí kplt 1,000 8 203,04 8 203,04 vlastni
46 K Pol237 Koordinace fází kplt 1,000 3 076,14 3 076,14 vlastni

47 K PoI238 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo Jiným kplt 1,000 12 407,10 12 407,10 vlastni

48 K Pol240 Doprava a přesun materiálu kplt 1,000 35 888,28 35 888,28 vlastní

49 K POI241 Podružný materiál kplt 1,000 3 076,14 3 076,14 vlastní

50 K POI242 Prostupy kplt 1,000 12 304,56 12 304.56 vlastní
51 K P0l243 Oživení a nastavení kplt 1,000 56 498,42 56 498,42 vlastní

52 K Po)244 Zaškolení + programování kplt 1,000 9 228,42 9 228,42 vlastní

CCTV -1. etapa

Kamerový systém
Venkovní bezpečnostní IP kamera s vysokým Full HD
rozlišením f1920x 1080 bodů pfi 3Q sn./s.V..................
velmi dobrá citlivost v noci, WDR Pro (120db), 3D redukce 
šumu, snímací senzor 1/2,8" CMOS s progresivním 
skenováním,
komprese videa H.265, H.204, MJPEG, zabudovaný 
inteligentní IR pňsvit až na 30m, ohniskové vzdálenosti 
varifokálního
objektivu f = 2.8 -12 mm s úhlem zábém 33" až 97". 
multisireaming, Smart Stream III, přistup pomocí mobilního 
telefonu,
audio vstup a výstup, digitální vstupy a výstupy, PoE 802,3af, 
slot pamštových karet micro SD/SDHC/SDXC, ONVIF, IP66 a 
IK10.
2
Součet _____ ^^_____
Vnitřní ÍP kamérá. Vestavěný reproduklor.o/bóúšměrné 
audio,vestavěný mikrofon, Rozměry (ŠxHxV) 6 cm x 
3.7 em x 10.6 cm .............. ....................................

Vnitřní IP kamera, Typ zařízeni Síťová bezpečnostní"" ' 
kamera - statická, Rozměry (éxHxV) 7.S cm x 11.5 cm
X 4.fí cm Váha 260 o. Barva Bílá......... ........................
Technologie koneklivity Drátová, Fotoaparát Barevný - Den a 
noc
Optický zoom 3.6 x. Max. rozlišení 1920 x 1080, Typ 
optického senzoru CMOS -1/2.9",
Minimální osvětleni 0.4 lux - barevný - Ft.4 10.08 lux -ČB- 
F1.4 I 0 lux - IR, Ovládáni ohniskové vzdálenosti VarifokálnI,
Ohnisková vzdálenost 3 mm - 10.6 mm
Barevné spektrum čočky F/1.4 - objektiv auto Iris, Rozhraní
Ethernet lOBase-T/lOOBase-TX, Napěli PoE,
Funkce Kompenzace expozice,pohybový senzor,nastavení 
ostrosU,rotace digitálních fotografií,
Vy-rovnánI bílé,nastaveni barev,progresivní 
skenováni.naslavenl jasu.Napájeno přes Ethernet,nastaveni 
kontrastu,
Zra-cadlenI snímku,podpora ONVIF,Privacy Mask 
Function,detekce nedovolených úprav 
2

ks

ks

váha 128 g. Barva Bílá, Technologie konektivity,
Drátový,bezdrátový. Fotoaparát Barevný - Den a noc 
Max. rozlišeni 1920 x loso, Snímková frekvence 30 obr./s 
Detekce pohybu ano, Video formáty digitální televize 1080p 
Typ optického senzom CMOS - 1/3", Minimální osvětlení 0.25 
lux - barevný - F2.0 - 50 IRE | 0.05 lux - ČB - F2.0 - 60 IRE 
iOlux-IR
Ovládání ohniskové vzdálenosti Pevné ohnisko. Ohnisková 
vzdálenost 2.8 mm, Upevnění čočky Úchyt M12,
Barevné spektrum čočky F/2.0 - objektiv fixed Iris,
Rozhraní Ethernet tOBase-T/tOOBase-TX.lEEE 802,11b,IEEE 
e02.11g,iEEE 802.11n.IEEE 802.11a,
Napětí DC 4.75 - 5.25 V, Funkce Pohybový senzor,nastaveni 
oslrosti,Vyrovnáni bílé,ovládáni automatické expozice,
nastaveni barev,progresivní skenováni.naslavenl
Jasu,nastaveni kontrastu,Zra-cadlení snímku,Wide Dynamic
Range (WDR),
vestavěná anténa .infračervený filtr (ICR),Privacy Mask 
Function,detektor pohybu PIR,NAS-Ready,
technologie muill streaming.digitálni funkce PTZ.Text Caption 
Overiay.ochrana heslem,variabilní datový tok (VBR),
konstantní datový lok (CBR),technologie Zípstream,podpora 
technologie ONVIF (Profile S),překrýváni o-brazu
1
Součet

ks

2,000

2,000
2,000

1,000

1,000
1,000

2,000

27 243,45

6 633,76

15 892,94

182 627,27

98 791,33
54 486,90 Vlastní

6 633,76 vlastní

31 785.88 vlastní

2,000
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PČ Typ Kód

w
[56 j K )Pol249

Součet ___ ___ __ __
~|Rozšiření stávajícího systému CCTV

Popis

^ _■ 2,000
1,000

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kplt 5 884,79 ___ 5 884.79|v!astni

D D3
57 K Pol234
58 K Pol250
69 K Pol251
60 K Pol252
61 K Pol253
62 K POI240
63 K P0I241
64 K Pol242
65 K P0I243

66 K P0I244

D D7

D D6
67 K Pol246

VV

VV

VV

w

w
VV

68 K P0I247

Ostatní ___ ___ ___ ____
[Výchozí revize, vypracování revizrtí zprávy 
jíviéření

Koorofinace jednotíivých profesí 
Koordinace fází

w
w

VV

VV

w

VV

w

VV
w

69 POI248

w

w

w
w

w
w

701 K POI249

D D3

Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
Doprava a přesun materiálu 
Podružný materiál 
Prostupy
Oživení a nastavení 
Zaškolení programování

CCTV -1). etapa

Kamerový systém

kplt 1,000
kplt 1,000
kplt 1,000
kplt 1,000
kplt 1,000
kplt 1,000
kplt 1,000
kplt 1,000
kplt 1,000
kplt 1,000

jVenkovnl bezpečnostní IP kamera s vysokým Pul! HĎ 
Irozlišením [1920 x 1080 bodů Při 30 sn./s.t. 
velmi dobrá citlivost v noci, WDR Pro (120db}, 3D redukce 
šumu, snímací senzor 1/2,8” CMOS s progresivním 
skenováním,
komprese videa H.265, H.2e4, MJPEG, zabudovaný 
Inteligeníní IR pfísvit až na 30m, ohniskové vzdálenosti 
varifokálního .
objektivu f = 2,8-12mmsúhlemzáběm33“až97', 
muIUstreaming, Smart Stream III, přistup pomocí mobilního 
telefonu,
audio vstup a výstup, digitální vstupy a výstupy, PoE 802.3af, 
slot paměťových karet micro SD/SDHC/SDXC, ONVIF, fP66 a 
IK10.
1
Součet ____ ___  ____ ___
Vnitrní IP kamera. Vestavěný reproduktor,o-bousměrne 
audio,vestavěný mikrofon, Rozměry (ŠxHxV) 6 cm x
3.7 cm X 10.6 cm ................ ........ ..... ........... .........
Váha 128 g, Barva Bílá, Technologie koneklivity,
Drátový,bezdrátový, Foloapsráf Barevný - Den a noc 
Max. rozlišeni 1920 » 1080, Snímková frekvence 30 obr./s 
Detekce pohybu ano, Video formáty digitální televize 1080p 
Typ optického senzoru CMOS -1/3", Minimální osvětlení 0,25 
lux - barevný - F2.0 - 50 IRE | 0.05 lux - ČB - F2.0 - 50 IRE 
i 0 lux - IR
Ovládání ohniskové vzdálenosti Pevné ohnisko, Ohnisková 
vzdálenosl 2.8 mm, Upevnění čočky Úchyt M12,
Barevné spektrum čočky F/2,0 - objektiv fixed iris,
Rozhraní Ethernet tOBase-T/lOOBase-TX.lEEE 802.11b,IEEE 
802.11g,IEEE802.11n,IEEEe02.11a.
Napětí DC 4.75 - 5.25 V, Funkce Pohybový senzor,nastav6nl 
ostrosU,Vyrovnáni bílé,ovládáni automatické expozice,
nastaveni barev,progresivní skenování,nastaveni
jasu,nastavení kontrastu,Zra-cadlenI snímku,Wide Dynamic
Range (WDR),
vestavěná anténa,Infračervený filtr (ICR), Privacy Mask 
Function,detektor pohybu PIR,NAS-Ready,
technologie multl-slreaming,digitální funkce PTZ.Text Caption 
Overiay.ochrana heslem,variabilní datový tok (VBR),
konstantní datový tok (CBR),technologie Zípstream,podpora 
technologie ONVIF (Profile S),překrýváni o-brazu 
1
Součet ^^___ __

[Vnitřní IP kamera, Typ zařízeni Síťová bezpečnostní 
kamera - statická, Rozměry (éxHxV) 7.5 cm x 11.5 cm 

Ix 4.6 cm. Váha 26Q o. Barva Bl.lá_

1,000

7 355,99 
4 413,59 
7 355,99 
3 677,98 

10 253,80
10 298,38 
3 744,87

10 253,80
11 769,57
14 711,97

83 835,94 
7 355,99 

_ 4 413,59
7 355,99 
3 677,98 

10 253,80 
10 298,38

___ 3 744,87
_ 10 253,80
_ 11 769,57
___ 14 711,97,

234 112,93

151 012,58

vlastní
vlastni
vlastni
vlastni
vlastni
vlastní
vlastni
vlastní
vlastni
vlastní

27 243,45 27 243,45 vlastní □

1,000
1,000

ks 1,000 6 633,78 6 633,76 vlastní

1,000
1,000

ks 7,000 15 892,94 111 250,68

Technologie koneklivity Drátová, Fotoaparát Barevný - Den a 
noc
Optický zoom 3.6 x. Max. rozlišení 1920 * 1080, Typ 
optického senzoni CMOS -1/2.9",
Minimální osvětleni 0.4 lux - barevný - F1.4 | 0,08 lux -ČB- 
F1.4 10 lux - IR, Ovládáni ohniskové vzdálenosU VarifokálnI,
Ohnisková vzdálenost 3 mm -10,5 mm
Barevné spektrum čočky F/1.4 - objektiv auto iris, Rozhraní
Ethernet lOBase-T/lOOBase-TX, Napětí PoE,
Funkce Kompenzace expozice,pohybový senzor,nastaveni 
ostrosti,rotace digitálních fotografii,
Vy-rovnánI bílé.nastavenl barev.progreslvnl
skenováni,nastavení jasu.Napájeno přes Ethernet,nastavení
kontrastu,
Zra-cadlenI snímku,podpora ONVIF,Privacy Mask 
Function,detekce nedovolených úprav 
7

_Spučet_________________ _______ ___________
Rozšířeni stávajícího systému CCTV

vlastní

kplt

7,000
7,000

1,000

Ostatní

Strana 5 z 8

5 884,79 5 884,79|vlastní ^

83 100,35

K

w

VV

VV



PČ Typ Kód

71 K POI234
72 K Pol250
73 K POI251
74 K Pot252
75 K POI253
76 K POI240
77 K P01241
78 K Pol242
79 K Pol243
80 K Pol244

D D8

D D9_______
81 K POI254

82 K POI255
83 K Pol256

84 K Pol257

86 K Poizsa
86 K P0I259
87 K Pol260

D D3
88 K Pol234
89 K Pol2S0
90 K P0I251
91j K Pol262
92 K Pol253
93 K POI240
94 K Pol241
95 K POI242
96 K Pol243

^_97] K POI244

D D10

D D9
98 K P0I25S
99 K POI256

100 K POI257

101 K POI258
102 K POI259
103 K Pol260

D D3
104 K POI234
105 K Pol260
106 K POI251
107 K POI252
108 K Pol253
109 K POI240
110 K POI241
111 K POI242
112 K Pol243
113 K POI244

D D11

D D12
114 K POI261
115 K POI262
116 K Pol263
117 K Pol264
118 K POI265
119 K P01266
120 K Pol267
121 K P01268
122 POI269

Výchozí revize, vypracování revizní zprávy 
Měření
Koordinace Jednotlivých profesí 
Koordinace fází
Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
Doprava a přesun materiálu 
Podružný materiál 
Prostupy
Oživení a nastavení 
Zaškoleni + programování

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

JČ -1. etapa

Jednotný čas ____________ __ __________
Hlavní hodiny Jednotného času, řízené DCF, ňzení do
10D hodin, dvě línky___  ___ _____ ____ ___ _
Nástěnné hodiny analogové, průměr číselníku 400 mm 
Stropní závěs pro oboustrannou montáž hodin 
Nástěnné hodiny analogové, přůrňěr číselníku 400 mm
sada 2ks oro oboustrannou montáž______ ____ ___
Kabel 2x1,5
Kabelová příchytka, včetně kotvy 
Propojovací krabice

Oslaiíil ___ ______________ ____ _________
Výchozí revize, vypracování revizní zprávy 
Měření
Koordinace Jednotlivých profesí 
Koordinace fázi
Protipožární utěsněni systémem Intumex nebo jiným 
Doprava a přesun materiálu 
Podružný materiál 
Prostupy
Oživení a nastavení 
Zaškolení + programování

JČ - II, etapa

Jednotný čas___ ____ ______________ ____ __
Nástěnné hodiny analogové, průměr číselníku 400 mm 

Stropní závěs pro oboustrannou montáž hodin 
NástInnéTiodihyahaIdgové, průměr číselníku 400 mm
sada 2ks oro oboustrannou montáž________ ____
Kabel 2x1,5
Kabelová příchytka, včetně kotvy 
Propojovací krabice

Ostatní___ ______________ ______________ __
Výchozí revize, vypracování revizní zprávy 
Měření
Koordinace Jednolíivých profes!
Koordinace fází
Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo Jiným 
Doprava a přesun materiálu 
Podružný materiál 
Prostupy
Oživení a nastavení 
Zaškolení + programování

SK -1. etapa

Strukturovaná kabeláž_____________ ________
Datový rozvaděč 42U, skleněné dveře 900x900 
Rozvodný panel 8x 230V 
Patchpanel 24 portů cat 6A 
Patchpanel ISDN 50 portů

kplt
kplt
kplt
kplt
kplt
kplt
kplt
kplt
kplt
kplt

ks

ks
ks

kplt

m
ks
ks

kplt
kplt
kplt
kplt
kplt
kplt

^plT

kpíl
kpit
kplt

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

2,000
8,000

8,000

202,000
100,000

2,000

1,000
1,000
1,000
1,000

__1,0M
1,000
1,000

1,000
1,000

7 355,99 
4 413,59 
7 356,99 
3 677,98 

10 253,80 
10 298,38 
3 009,27

10 253,80
11 769,58 
14 711,97

10 996,08

2 239,34 
684,78

3 900,46

28,18
39,68

115,24

7 355,99
4 413,59i 
7 355,9^ 
3 677,99 
7 177,66
7 355,99 
1 248,29 
6 152,28
8 327,18 

10 298,38

7 355,99 
4^,59 
7 355,99 
3 677,98

__  10 253,80
10 298,38
3 009,27

10 263,80
11 769,68 
14 711,97

125 911,48

62 048,14 
10 996,08

4 478,68
5 478,20 

31 203,64

5 693,28 
3 967,77 

230,49

vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastni
vlastní
vlastni
vlastní
vlastní

vlastní

vlastní
vlastní

vlastní

vlastni

_63 8^ 
7 355 
4 413

__7 3W
3 677
7 177, 

__ ^7 3^
1 248, 
6 1^
8 827, 

10 298

34
,99
,59

,38

vlastní
vlastní

vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlasínl
viastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

127 398,72

63 535,38
ks 3,000 2 239,34 6 718,02 vlastní
ks 10,000 684,78 6 847,75 vlastní

kplt 10,000 3 900,46 39 004,55 vlastní

m 236,000 28,18 6 651,56 vlastni
ks 100,000 39,68 3 967,77 vlastní
ks 3,000 115,24 345,73 vlastni ■

63 863,34
i

kplt 1,000 7 355,99 7 365,99 vlastni
kplt 1,000 4 413,59 4 413,59 vlastni
kplt 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastni
kplt 1,000 3 677,99 3 677,99 vlastni
kplt 1,000 7 177,66 7 177,66 vlastni
kplt 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastni
kplt 1,000 1 248,29 1 248,29 vlastní
kplt 1,000 6 152,28 6 152,28 vlastni
kplt 1,000 8 827,18 8 827,18 vlastní
kplt 1,000 10 298,38 10 298,38 vlastni

1 243 337,60 

1 087 265,88

OpUcká vana 24xLC, výsuvná pro, LC duplex 
Kazeta na 24 optických svárů 
Adaptér LC duplex SM
Pigtail 9/125, LCSM1,5m_______
Vyvažovači panel 1U, 5x háček velký

ks 2,000 11 818,30 23 636,61 Vlastní
ks 4,000 638,99 2 555,96 vlastni
ks 8,000 3 372,21 26 977,65 vlastní
ks__1 2,000 2 004,71 4 009,41 vlastni
ks 4,000 1 149,63 4 598,52 vlastní
ks 4,000 326,25 1 304,09 vlastni
ks 48,000 56,13 2 790,46 vlastni
ks 96,000 68,90 6 614,60 vlastní
ks 16,000 237,51 3 600,22 vlastni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

123 K Pol270 Montážní sada IV14 kplt 42,000 31,73 1 332,80 vlastní

124 K Pol276 Zás 2xRJ45 kat6A, komplet, strojek a design dle 
sitnooroudu ks 105,000 381,62 40 070,06 vlastní

125 K Pol277 Zás 1xRJ45 kat 6A, komplet, strojek a design dle 
silnooroudu ks 32,000 340,60 10 899,34 vlastní

126 K POI278 Modul RJ45 do podlahové krabíce ks 10,000 96,12 961,18 vlastní

127 K Pol279 Elektroinstalační krabice pro dat. zásuvku pro montáž 
Dod omítku ks 137,000 74,90 10 260,93 vlastní

128 K P0IZ8O FTP kabel kat. 6 A m 15 160,000 21,65 327 980,65 vlastní

129 K P0I28I Kabel SYKFY 50x2x0,5 m 133,000 116,96 15 555,70 vlastní

130 K Pol282 Optický kabe! 48FO SM m 133,000 47,26 6 285,13 vlastní

131 K POI283 Patchkabel optický SM 1 m duplex LC/LC ks 24,000 164,28 3 942,81 vlastni

132 K P0l284 Patohkabel optický SM 2m duplex LC/LC ks 24,000 170,44 4 090,46 vlastní

133 K P0l285 Patch kabet FTP tm, CAT6A, šedý, ianko ks 71,000 96,61 6 859,21 vlastní

134 K P0I286 Patch kabel FTP 2m. CAT 6A, šedý, lanko ks 119,000 111,99 13 326,73 vlastní

135 K PolZ87 Kabelový žlab 100/50, včetně uchycení m 205,000 273,06 55 977,93 vlastní

136 K P0I288 Kabelový žlab 200/50, včetně uchyceni m 70,000 349,30 24 450,85 vlastni

137 K P0l289 Kabelový žlab 300/50, včetně uchycení m 45,000 463,65 20 664,25 vlastní

138 K POI290 Kabelový žebřík 300 m 15,000 601,85 9 027,80 vlastní

139 K P0I29I Ohebná elektroinstalační trubka průměr 36 m 6 000,000 50,82 304 939,03 vlastní

140 K P0I26O Propojovací krabice ks 3,000 115,24 345,73 vlastní

141 K P0I292 Licence pro telefonní linky kplt 1,000 153 806,97 153 806,97 vlastni

D D3 Ostatní 156 071,72
'2 K POÍ234 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kplt 1,000 10 298,38 10 298,38 vlastní

143 K Po!293 Svár optického vlákna kplt 1,000 29 423,94 29 423,94 vlastni
1^ K P0I294 Měření přípojného místa cat6A kplt 1,000 14 123,49 14 123,49 vlastni

145 K P0I295 Měření optického vlákna kplt 1,000 29 423,94 29 423,94 vlastní

146 K POI251 Koordinace jednotlivých profesí kpit 1,000 7 355,99 7 355,09 vlastní

147 K P0I252 Koordinace fázi kplt 1,000 5149,18 5149,18 viastní

148 K P0I253 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kplt 1,000 10 253,80 10 253,80 vlastní

149 K POI240 Doprava a přesun materiálu kplt 1,000 10 298,38 10 298,38 vlastní

150 K P0I24I Podružný materiál kplt 1,000 3 009,27 3 009,27 vlastní

151 K P0I242 Prostupy kplt 1,000 10 253,80 10 253,80 vlastní

152 K P0I243 Oživení a nastavení kplt 1,000 11 769,58 11 769,58 vlastní

153 K P0I244 Zaškolení + programování kplt 1,000 14711,97 14 711,97 vlastní

D D13 SK - [|. etapa 1 308 762,43

D D12 strukturovaná kabeláž 1 155 633,11
154 K P0I26I Datový rozvaděč 42U, skleněné dveře 900x900 ks 2,000 11 818,30 23 636,61 vlastní

155 K P01262 Rozvodný panel Bx 230V ks 4,000 638,99 2 555,96 vlastní

166 K Pol263 Patchpanel 24 portů cat 6A Ks 11,000 3 372,21 37 094,27 vlastni

157 K P0I264 Patchpanel ISDN 50 portů ks 2,000 2 004.71 4 009,41 vlastní

58 K P0I266 Optická vana 24xLC, výsuvná pro, LC duplex ks 4,000 1 149,63 4 698,52 vlastní

i 69 K P0I266 Kazeta na 24 optických svárů ks 4,000 326,25 1 305,00 vlastni

160 K POI267 Adaptér LC duplex SM ks 48,000 58,13 2 790,46 vlastní

161 K P0I268 Pigtail 9/125, LC SM 1,5m ks 96,000 68,90 6 614,50 vlasínl

162 K Pol269 Vyvažovači panel 1U, 5x háček velký ks 19,000 237,51 4 512,76 vlastní

163 K P0I27O Montážní sada M4 kplt 42,000 31,73 1 332,80 vlastní

164 K Pol276 Zás 2xRJ45 kat 6A, Kompiet, strojek a design dle 
silnooroudu ks 80,000 381,62 30 529,57 vlastní

165 K P0I277
Zás 1xRJ45 kat 6A, komplet, strojek a design dle 
silnooroudu ks 69,000 340,60 23 501,70 vlastní

166 K Pot279 Elektroinstalační krabice pro dat. zásuvku pro montáž 
ĎOd omítku ks 149,000 74,90 11 159,70 vlastní

167 K P0I28O FTP kabel kat. 6 A m 17 850,000 21,65 386 432,64 vlastní

168 K P0I28I Kabel SYKFY 50x2x0,5 m 63,000 116,96 7 368,49 vlastní

169 K Pol282 OpUoký kabel 4850 SM m 63,000 47,26 2 977,17 vlastni

170 K Pol283 Patchkabel optický SM 1 m duplex LC/LC ks 24,000 164,28 3 942,81 vlastní

171 K Pol284 Patchkabel optický SM 2m duplex LC/LC ks 24,000 170,44 4 090,46 vlastní

172 K P0l285 Patch kabel FTP 1m, CAT 6A, šedý, lanko ks 93,000 96,61 8 984,60 vlastní

173 K P0I286 Patch kabel FTP 2m, CAT 6A, šedý, lanko ks 132,000 111,99 14 782,59 vlastni

174 K P0l2e8 Kabelový žlab 200/50, včetně uchycení m 86,000 349,30 30 039,61 vlastní

175 K P0l289 Kabelový žlab 300/50, včetně uchycení m 205,000 463,65 96 048,25 vlastní

176 K P0I29O Kabelový žebřík 300 m 15,000 601,85 9 027,80 vlastní

177 K Pol291 Ohebná elektroinstalační trubka průměr 36 m 9 000,000 48,77 438 951,70 vlastni

178 K P0IZ6O Propojovací krabíce ks 3,000 115,24 345,73 vlastní

D D3 Ostatní 153 129,32
179 K P0I234 Výchozí revize, vypracováni revizní zprávy kplt 1,000 10 298,38 10 298,38 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

180 K POI293 Svár optického viákna kpit 1,000 29 423,94 29 423,94 vlastní
181 K POI294 Měření přípojného místa cat 6A kpit 1,000 14 123,49 14 123,49 vlastní
182 K POI295 Měření optického viákna kpit 1,000 29 423,94 29 423,94 vlastní
183 K P0I251 Koordinace jednotlivých profesí kplt 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní
184 K POI252 Koordinace fází kplt 1,000 5 149,19 5 149,19 vlastní
185 K POI253 Protipožární utěsnění systémem tntumex nebo jiným kplt 1,000 10 253,80 10 253,80 vlastní
186 K Pol240 Doprava a přesun materiálu kplt 1,000 10 298,38 10 298,38 viastní
187 K Pol241 Podružný materiál kplt 1,000 3 009,27 3 009,27 vlastní
188 K Pol242 Prostupy kplt 1,000 10 253,80 10 263,80 vlastní
189 K POI243 Oživení 3 nastavení kplt 1,000 11 769,57 11 769,57 vlastni
190 K POI244 Zaškolení + programování kplt 1,000 11 769,57 11 769,57 vlastní
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice TfeblĎ, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt;
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis;
D1_01/02_4h3 - Elektrická požární signalizace

KSO;
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Hošek-TIPA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ;

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH 4 063 478,60

DPH základní 
snížená

Základ daně
4 063 478,60

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
853 330,51 

0,00

Cena s DPH v CZK 4 916 809,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENl SOUPISU PRACÍ
stavba:

Objekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1„01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4h3 - Elektrická požární signalizace 

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a,s., Brněnská 126/38, 591 01 Žtfár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel;

Náklady ze soupisu prací 

D1 - EPS -1. etapa

D2 - Elektrická požární signalizace

D3 - Ostatní

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Ing. Hošek -TIPA

Cena celkem [C2KJ

4 063 478,60 

1 218 684,90 

934 788,45

283 896,45

D4 - EPS -1. Etapa (vybudování chodby pro OS l.etapy)

D2 - Elektrická požární signalizace

65 467,74

5 483,02

D3 ■ Ostatní

D5 - EPS - II. etapa

D2 - Elektrická požární signalizace 

D3 - Ostatní

59 984,72

983 626,49

D6 - EPS - II. Etapa (vybudování chodby mimo dospávací místnost, chodby v l.np) 

D2 - Elektrická požární signalizace 

D3 - Ostatní

D7-NZS-I. etapa

D8 - Evakuační rozhlas

D9 - Společné

D10 “ NZS “ I. Etapa (vybudování chodby pro OS l.etapy)

D8 - Evakuační rozhlas

D9 - Společné

D11 - NZS - II. etapa

D8 - Evakuační rozhlas

D9 - Společné

D12 - NZS - II. Etapa (vybudování chodby pro OS l.etapy)

D8 - Evakuační rozhlas

D9 - Společné

688 071,91

295 554,58

85 181,92

23 763,72

56 418,20

931 139,56

776 351,80

154 787,76

67 172,36

18 957,22

48 215,14

640 835,33

486 537,96

154 297,37

71 370,30

22 062,92

49 307,38
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4h3 - Elektrická požární signalizace

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

I ........
i PC Typ

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
V.O.S., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Hošek - TIPA

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1

D2

D D3

EPS -!. etapa

4 063 478,60

1 218 684,90

934 788,45

Ostatní 283 896,45

1 K Pol299 Ústředna EPS, max. 7 linek, včetně nap. zdroje ks 1,000 27 997,33 27 997,33 vlastní

2 K Pol300 Ústředna EPS max. 2 linky, včetně nap. zdroje ks 1,000 22 357,74 22 357,74 vlastní

3 K POI301 Rozšiřující skříň ks 1,000 3 299,05 3 299,05 vlastní

4 K Pol302 Akumulátor 12V/24Ah ks 4,000 1 276,37 5 105,50 vlastní

5 K Pol303 Čelní ovládací panel CZ ks 2,000 7 381,80 14 763,60 vlastní

ó K Pol304 Modu! se třemi pozicemi pro mikromodul ks 2,000 4 056,18 8112,36 vlastní

7 K Pol305 Modul s Jednou pozic! pro mikromodul ks 1,000 3 545,54 3 545,54 vlastní

8 K POI306 MM linka 127 hlásičů ks 5,000 3 795,73 18 978,65 vlastní

9 K Pol307 MM systémová linka propojeni ústředen 62,5 kBd ks 2,000 6 927,24 13 854,49 vlastní

10 K Pol308 SEI modul ks 1,000 7 686,02 7 686,02 vlastní
11 K POI309 Modul rozhraní 232A/24 pro SEI ks 1,000 2 065,02 2 065,92 vlastni

12 K Pol310 Box pro SEI modul ks 1,000 1 245,79 1 245,79 vlastní

13 K POÍ311 TCP/IP převodník ks 1,000 7 003,12 7 003,12 vlastní

14 K Pol312 Převodník optika/mefalika ks 4,000 11 981,34 47 925,36 vlastní

15 K POÍ313 Optický kouřový hlásič ks 74,000 1 028,55 76112,34 vlastní

16 K POI314 Teplotní hlásič ks 3,000 1 089,04 3 267,12 vlastní

17 K Pot316 Palice pro automatický hlásič Ks 77,000 272,93 21 015,56 vlastní

18 K POÍ316 Tlačítkový hlásič ks 13,000 1 465,54 19 051,96 vlastní

19 K POÍ317 Paratelnl optická signalizace ks 14,000 415,86 5 822,02 vlastní

20 K POÍ318 Vyhodnocovací jednotka nasávaciho hlásiče 
cerfifikované oro LZ2 ks 2,000 42 178,55 84 357,10 vlastní

21 K Pol319 m 100,000 176,10 17 609,78 vlastní

22 K Pol320 Filtr ks 2,000 4 072,23 8 144,46 vlastní

23 K Pol321 Trojcestný ventil ks 2,000 2 878,69 5 757,37 vlastní

"4 K Pol322 koleno 90° ks 8,000 1 462,41 11 699,32 vlastní

^6 K POI323 Označení nasávacich otvorů - role ks 1,000 375,02 375,02 vlastní

26 K Pol324 Redukční samolepka nasávaciho otvoru ks 50,000 60,70 3 034,90 vlastní

27 K Pol325 Zdroj 24V/5A ks 2,000 7 692,27 15 384,53 vlastní

28 K POI326 Akumulátor 12V/17Ah ks 4,000 934,92 3 739,69 vlastní

29 K Pol327 Kryt včetně dobíječe ks 2,000 7 471,90 14 943,80 vlastní

30 K Pol328 Koppler 12R ks 7,000 4 317,74 30 224,18 vlastní

31 K Pol329 Koppler 4/2 ks 3,000 3 170,34 9 511,02 vlastní

32 K Pol330 Skříň pro koppler ks 10,000 347,07 3 470,69 vlastní

33 K P0I331 Rozvaděč EPS ks 2,000 14 069,99 28 139,99 vlastní

34 K Pol332 Kabel pro hlásiče 1x2x0,8 m 689,000 37,89 26 109,29 vlastni

35 K Pol333 Kabel pro ovládání 1x2x0,8 B2ca s1,d0 P30R m 1 216,000 37,89 46 079,68 vlastní

36 K Pol334 Kabel pro ovládání 2x2x0,8 B2ca s1,d0 P30R m 325,000 45,07 14 648,44 vlastni

37 K Pol335 Kabel pro napájení 2x1,5 B2ca sl.do P30R m 350,000 43,02 15 057,48 vlastní

38 K Pol336 Trubky pevné 20, bezhalogenové, včetně příchytek m 600,000 77,80 46 677,07 vlastní

39 K POI337 Trubky ohebné 20 m 100,000 47,03 4 703,37 vlastní

40 K Pol33B Příchytky na kabely, včetně kotvy, ohniodolné, 
iednoduché ks 4 623,000 39,68 183 430,19 vlastní

41 K P01339 Příchytky na kabely, včetně kotvy, ohniodolné, pro 3 
kabelv ks 300,000 53,90 16169,79 vlastní

42 K PO1340 Požární kabelový žlab, včetně uchycení m 75,000 484,16 36 311,82 vlastni

43 K Pol341 Demontáž stávajících prvků systému EPS kpit 1,000 44 135,90 44 135,90 vlastní

44 K Pol342 Dohledání stávajících rozvodů EPS a přepojení na 
novo instalaci kpit 1,000 14711,97 14 711,97 vlastní

45 K Pol234 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpit 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K P01343 Měřeni kpit 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní
47 K POI236 Koordinace jednotlivých profesi kpit 1,000 11 769,58 11 769,58 vlastni
48 K POI237 Koordinace fázi kpit 1,000 14 711,97 14 711,97 vlastni
49 K POI238 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpit 1,000 14 711,97 14 711,97 vlastni
50 K POI345 Doprava a přesun materiáiu kpit 1,000 22 067,96 22 067,95 vlastní
51 K POI346 Podružný materiái kpit 1,000 3 744,87 3 744,87 vlastní
52 K POI347 Prostupy kpit 1,000 10 253,80 10 253,80 vlastní
53 K Po!243 Oživení a nastaveni kpit 1,000 29 423,94 29 423,94 vlastní
54 K Pol348 Pronájem lešení kpit 1,000 15 380,70 15 380,70 vlastni
55 K POI244 Zaškoleni + programováni kpit 1,000 14 711,97 14 711,97 vlastní
66 K POI349 Úprava grafické nadstavby kpit 1,000 73 559,85 73 659,65 vlastní

D4

D2

EPS -1. Etapa {vybudování chodby pro OS l.etapy) 65 467,74

5 483,02
57 k‘ POI316 Tíačilkový hlásič ks 1,000 1 465,54 1 465,64 vlastní
58 K Pol332 Kabel pro hlásiče 1x2x0,8 m 40,000 37,89 1 515,78 vlastní
59 K Po! 336 Trubky pevné 20, bezhalogenové, včetně příchytek m 35,000 65,49 2 292,17 vlastní
60 K Pol337 Trubky ohebné 20 m 5,000 41,91 209,63 vlastní

D D3 Ostatní 59 984,72

D5

D2

EPS - II. etapa 983 626,49

688 071,91

D D3 Ostatní 295 554,58

61 K

K

POI350

POI351

Dohledání stávajících rozvodů EPS a přepojení na 
novo instalaci kpit 1,000

1,000

2 942,39 2 942,39 vlastni

62 Měřeni kpit 2 206,80 2 206,80 vlastni
63 K POI352 Koordinace Jednotlivých profesi kpit 1,000 5 884,79 5 884,79 vlastní [

64 K Pol353 Koordinace fází kpit 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní
65 K POÍ364 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpit 1,000 5 126,90 5 126,90 vlastní
66 K POI355 Doprava a přesun materiáiu kpit 1,000 11 769,58 11 769,58 vlastní
67 K Pol356 Podružný materiál kpit 1,000 2 496,58 2 496,58 vlastní
66 K Pol357 Prostupy kpit 1,000 3 076,14 3 076,14 vlastni
69 K POI358 Oživení a nastavení kpit 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní
70 K Pol359 Zaškoleni + programování kpit 1,000 4 413,68 4 413,58 vlastní
71 K PO1360 Úprava grafické nadstavby kpit 1,000 7 355,98 7 356,98 vlastní

72 K Pol313 Optický kouřový hlásič ks 115,000 1 028,55 118 282,68 Vlastní
73 K Pol314 Teplotní hlásič ks 1,000 1 089,04 1 089,04 vlastni
74 K POI315 Palice pro automatický hlásič ks 116,000 272,93 31 659,80 vlastní
75 K Pol316 Tlačítkový hlásič ks 13,000 1 465,54 19 051,90 vlastni
76 K Pol361 Paralelní optická signalizace ks 31,000 415,86 12 891,61 vlastní

77 K Pol318 Vyhodnocovací jednotka nasávaciho hlásiče 
certifikované oro LZ2 ks 1,000 42178,55 42 178,55 vlastní

78 K Pol362 m 50,000 176,10 8 804,89 vlastní
79 K Pol363 Filtr ks 1,000 4 072,23 4 072,23 vlastni (

80 K P0l3e4 Trojcestný ventil ks 1,000 2 878,69 2 878,69 vlastní
81 K Pol365 koleno 90° ks 4,000 1 462,41 5 849,66 vlastní
82 K Pol325 Zdroj 24V/5A ks 1,000 7 692,27 7 692,27 vlastni
83 K POI366 Akumulátor 12V/44 ks 2,000 934,92 1 869,85 vlastní
84 K Pol327 Kryt včetně dobíječe ks 1,000 7 471,90 7 471,90 vlastni
85 K Pol3e7 Koppler 12R včetně krytu ks 4,000 4 517,69 18 070,76 vlastní
86 K Pol368 Koppler 4/2 včetně krytu ks 2,000 3 374,39 6 748,78 vlastni
87 K POI331 Rozvaděč EPS ks 2,000 14 069,99 28 139,99 vlastni
88 K Pol332 Kabel pro hlásiče 1x2x0,8 m 1 300,000 37,89 49 262,81 vlastni
89 K Pol333 Kabel pro ovládáni 1x2x0,8 B2ca s1,d0 P30R m 742,000 37,89 28 117,70 vlastní
90 K POI334 Kabel pro ovládáni 2x2x0,8 B2ca s1,d0 P30R m 296,000 45,07 13 341,35 vlastni
91 K POI335 Kabel pro napájení 2x1,5 B2ca s1,d0 P30R m 300,000 43,02 12 906,41 vlastní
92 K Pol336 Trubky pevné 20, bezhalogenové, včetně příchytek m 1 200,000 65,49 78 588,67 vlastní
93 K Poi337 Trubky ohebné 20 m 150,000 41,91 6 286,02 vlastní

94 K Pol338 Příchytky na kabely, včetně kotvy, ohniodolné, 
Iednoduché ks 3 114,000 39,68 123 556,48 vlastni

95 K POI339 Příchytky na kabely, včetně kotvy, ohniodolné, pro 3 
kabelv ks 300,000 53,90 16 169,79 vlastní

96 K Poj340 Požární kabelový žlab, včetně uchyceni m 89,000 484,16 43 090,02 vlastní

97 K P0I341 Demontáž stávajících prvků systému EPS kpit 1,000 44135,91 44 135,91 vtastní

98 K Pol342 Dohledání stávajiciďi rozvodů EPS a přepojení na 
novo Instalaci kpit 1,000 17 654,36 17 654,36 vlastni

99 K Pol234 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpit 1,000 11 769,58 11 769,58 vlastni
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D D6

o D2

D D7

D D8

PČ Typ Kdd Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 K POI343 Měření kpit 1,000 5 884,79 5 884,79 vlastní
101 K POI236 Koordinace Jednotlivých profesí kpit 1,000 15 380,70 15 380,70 vlastní
102 K POI237 Koordinace fází kpit 1,000 12 304,56 12 304,66 vlastní
103 K POI238 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpit 1,000 12 304,56 12 304,56 vlastní
104 K Pol345 Doprava a přesun materiálu kpit 1,000 14 711,97 14 711,97 vlastní
105 K POI346 Podnižný materiál kpit 1,000 4 993,15 4 993,15 vlastní

106 K POI347 Prostupy kpit 1,000 12 304,66 12 304,56 vlastní

107 K POI243 Oživeni a nastavení kpit 1,000 36 779,93 36 779,93 vlastní

108 K Pol348 Pronájem lešení kpit 1,000 15 380,70 15 380,70 vlastní

109 K Pol244 Zaškolení + programování kpit 1,000 18 389,90 18 389,96 vlastní
110 K Pol349 Úprava grafické nadstavby kpit 1,000 73 559,85 73 559,85 vlastní

EPS - II. Etapa (vybudování chodby mimo dospávací místnost, chodby v 1

Etekirická požární signalizace

85 181,92

28 763,72

NZS -1. etapa

Evakuační rozhlas

931 139,56

776 351,80

111 K POI316 Tlačítkový hlásič ks 4,000 1 465,54 5 862,14 vlastní
112 K POI313 Optický kouřový hlásič ks 8,000 1 028,55 8 228,36 vlastní
113 K POI315 Patice pro automatický hlásič ks 8,000 272,93 2 183,43 vlastní
114 K P0l317 Paralelní optická signalizace ks 4,000 415,86 1 663,43 vlastní

116 K POÍ332 Kabel pro hlásiče 1x2x0,8 m 107,000 37,89 4 054,71 vlastní
116 K Pol336 Trubky pevné 20, bezhalogenové, včetně příchytek TTI 97,000 65,49 6 352,58 vlastní

117 K Pol337 Trubky ohebné 20 m 10,000 41,91 419,07 vlastní

D D3 Ostatní 56 418,20

118 K Pol350 Dohledání stávajících rozvodů EPS a přepojení na 
novo Instalaci kpit 1,000 2 942,39 2 942,39 vlastni

119 K POI351 MéfenI kpit 1,000 2 206,80 2 206,80 vlastní
120 K POI352 Koordinace jednotlivých profesí kpit 1,000 5 884,79 5 884,79 vlastní

121 K Pol353 Koordinace fázi kpit 1,000 7 355,99 7 365,99 vlastní
122 K POI354 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpit 1,000 5 126,90 5 126,90 vlastní

123 K P01355 Doprava a přesun materiálu kpit ■ 1,000 8 203,04 8 203,04 vlastní

124 K Pot356 Podružný materiál kpit 1,000 2 496,58 2 496,58 vlastní
125 K P01357 Prostupy kpit 1,000 3 076,14 3 076,14 vlastní

126 K Pol358 Oživení a nastavení kpit 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní

127 K Pol359 Zaškolení + programování kpit 1,000 4 413,59 4 413,59 vlastní
128 K POI360 Úprava grafické nadstavby kpit 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní

129 K P0l369 Ústředna 4/24 ■ ks 2,000 81 035,32 162 070,63 vlastní

130 K POI371 Univerzální modul rozhraní ks 1,000 26 037,25 26 037,25 vlastní
131 K POI372 Zesilovač 4X500W ks 2,000 62 141,27 124 282,54 vlastni

132 K Pol373 Mikrofonnf pult ks 1,000 21 644,83 21 644,83 vlastni

’3 K Pol374 Záložní síťový zdroj ks 1,000 33 760,50 33 760,50 vlastní
Í34 K POI375 Akumulátor 12V/ lOSAh ks 4,000 7 450,19 29 800,74 vlastní

135 K Pol376 Propojovací kabeláž k Aku kpit 1,000 10 120,05 10 120,05 vlastní

136 K POI377 Koncový člen linky ks 8,000 1 679,17 13 433,37 vlastní

137 K POI378 Převodní optiky pro systémové propojeni ústředen ks 2,000 18 185,73 36 371,46 vlastní

138 K Pol379 Napájecí zdroj převodníku ks 1,000 12 161,90 12 161,90 vlastní

139 K Pol380 Optická vana ks 1,000 1 149,63 1 149,63 vlastní

140 K POI381 Datový rozvaděč stojan, 39U, 19" ks 1,000 16 484,09 16 484,09 vlastní

141 K Pol382 Systémová propojovací kabeláž sada 1,000 5 862,50 5 862,50 vlastni

142 K Pol383 Připojovací svorkovnice sada 1,000 4 837,12 4 837,12 vlastní

143 K Pol384 PO propojovací krabice s keramickou svorkovnicí ks 5,000 1 293,98 6 469,92 vlastni

144 K POI385 Podhledový reproduktor 6W, včetně krytu ks 56,000 972,15 54 440,35 vlastní

145 K Pol386 Kabel 2x2,5 B2ca, Sl, dO P60R m 702,000 46,68 32 767,30 vlastní

146 K POI387 Kabel 2x1,5 B2ca, sl, dO P60R m 326,000 43,02 14 024,97 vlastni

147 K Pol388 uptJCKy KHoei s pozarni oooinosii pro evaKOaum m 249,000 74,81 18 627,23 vlastní

148 K Pol389 Požárně odolná kabelová příchytka pro jednotlivé 
kabelv. vč. kotvv ks 3 831,000 39,68 152 005,42 vlastní

D D9 Společné 154 787,76
149 K Pol390 Demontáž stávajících prvků systému ER kpit 1,000 22 067,96 22 067,96 vlastní

150 K P0I234 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpit 1,000 11 769,58 11 769,58 vlastni

151 K P0I343 Měření kpit 1,000 5 884,79 5 884,79 vlastní

152 K Pol236 Koordinace Jednotlivých profesí kpit 1,000 15 380,70 15 380,70 vlastní

153 K P0I237 Koordinace fází kpit 1,000 17 654,36 17 654,36 vlastní

154 K Pol238 Protipožární utěsněni systémem Intumex nebo jiným kpit 1,000 17 664,36 17 654,36 vlastní

Strana 5 z 7



PČ Typ Kód

156
156
157
158
159 K
160 K Pol244

Pol345
POI340
Pol347
P0l243
Po)348

O D10

D D8
161
162
163

164:

^5
166

K Pol384
Pol385
Pol38^

Pol389

D D9
K Pol391

Pol351

Popis MJ Množství

Doprava a přesun materiálu 
Podružný materiál
Prostupy
Oživení a nastavení
Pronájem lešení 
Zaškolení + programování

kpit
kpit
kpit
kpit
kptt
kpit

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000;

22 067,96 
4 993,15 

12 304,66 
7 355,98 

10 298,38 
7 355,98

J.cena [CZK]

vlastní 
vlastni

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vlastní
vlastní
vlastní

NZS -1. Etapa (vybudování chodby pro OS l.etapy)

Evakuační rozhlas

67 172,36

18 957,22
PO propojovací krabice s keramickou svorkovnicí
Podhledový reproduktor 6W, včetně krytu 
Kabel 2x2,5 B2ca, sl, dO P60R 
Požárně odolná kabelová příčfiýtká pro jednotlivé 
kabelv. vč. kotvv

Společně...........

ks

Demontáž stávajících prvků systému ER
Měření

ks
m

ks

kpit

1,000

kpit

4,000
85,000

255,000

1,000

1 293,98

1,000

972,15
43,02

39,68

2 942,39

1 293,98

2 206,80

3 888,60 
3 656,82 

10 117,82

48 215,14 
2 942,39

vlastní

2 206,80

vlastní
vlastní

vlastní

vlastní
vlastní

167
168
169
170
171
172
173
174

Pol352
Pol353
POI354
P0l355
Pol356
Pol357
P01358
POI359

Koordinace jednotlivých profesí 
Koordinace fází
Protipožární utěsnění systémem intumex nebo jiným
Doprava a přesun materiálu

kpit
kpit
kpit
kpit

1,000
1,000
1,000
1,000

5 884,79 
7 355,98 
5126,90 
7 355,99

5 884,79 
7 355,98 
5126,90
7 355,99

vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Podružný materiál kpit 1,000 2 496,58 2 496,58 vlastní
Prostupy
Oživení a nastaveni 
Zaškolení + programování

kpit
kpit
kpit

1,000
1,000
1,000

3 076,14 
7 355,98
4 413,59

3 076,14 
7 355,98
4 413,59

vlastní
vlastní
vlastní

D D11

D D8

D D9

D12

D8

D D9

NZS - II. etapa 

Evakuační rozhlas

640 835,33

486537,96
175 K Pol384 PO propojovací krabice s keramickou svorkovnicí ks 5,000 1 293,98 6 469,92 vlastní
176 K POI385 Podhledový reproduktor 6W, včetně krytu ks 85,000 972,15 82 632,68 vlastní
177 K Pol392 Skříňkový reproduktor 6W ks 9,000 1 177,85 10 600,64 vlastni
178 K Pol386 Kabe! 2x2,5 B2ca, s1, dO P60R m 2 037,000 46,68 95 081,19 vlastní
179 K Pol387 Kabel 2x1,5 B2ca, sl, dO P60R m 796,000 43,02 34 245,01 vlastní

180 K POI389 Požárně odolná kabelová příchytka pro Jednotlivé 
kabelv, vč. kotvv ks 6 490,000 39,68 257 508,52 vlastní

Společné 154 297,37

NZS “ II. Etapa (vybudování chodby pro OS l.etapy)

Evakuační rozhlas

71 370,30

22 062,92

Společné 49 307,38

181 K POI390 Demontáž stávajících prvků systému ER kpit 1,000 30 761,39 30 761,39 Vlastní
182 K Pol234 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpit 1,000 11 769,58 11 769,58 vlastni
183 K POI343 Měřeni kpit 1,000 14711,97 14 711,97 vlastní
184 K Pol236 Koordinace jednoUivých profesí kpit 1,000 14711,97 14 711,97 vlastní
185 K Pol237 Koordinace fází kpit 1,000 14 711,97 14 711,97 vlastní
186 K Pol238 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpit 1,000 8 203,04 8 203,04 vlastní
187 K Pot345 Doprava a přesun materiálu kpit 1,000 17 654,36 17 654,36 vlastní *,
188 K POI346 Podružný materiál kpit 1,000 4 993,15 4 993,15 vlastní
189 K P0l347 Prostupy kpit 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní
190 K Pol243 Oživení a nastavení kpit 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní
191 K POI348 Pronájem lešení kpit 1,000 14 711,97 14 711,97 vlastni
192 K Pol244 Zaškolení + programování kpit 1,000 7 355,99 7 355,99 vlastní

193 K POI384 PO propojovací krabice s keramickou svorkovnicí ks 1,000 1 293,98 1 293,98 vlastní
194 K P0l385 Podhledový reproduktor 6W, včetně krytu ks 5,000 ■ 972,15 4 860,75 vlastní
195 K POI386 Kabel 2x2,5 B2ca, S1. dO P60R m 96,000 46,68 4 481,00 vlastní

196 K POI389 Požárně odolná kabelová příchytka pro jednotlivé 
kabelv. vč. kotvv ks 288,000 39,68 11 427,19 vlastní

197 K POI391 Demontáž stávajících pnrků systému ER kpit 1,000 2 942,39 2 942,39 vlastní
198 K Pol351 Měření kpit 1,000 5 884,79 5 884,79 vlastní

K POI352 Koordinace jednotlivých profesí kpit 1,000 5 126,90 5126,90 vlastní
200 K Pol353 Koordinace fází kpit 1,000 5 126,90 5 126,90 vlastní
201 K POI364 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpit 1,000 4101,52 4 101,52 vlastní
202 K Pol355 Doprava a přesun materiálu kpit 1,000 8 203,04 8 203,04 vlastní
203 K Pol356 Podružný materiál kpit 1,000 2 496,58 2 496,58 vlastni
204 K POI357 Prostupy kpit 1,000 5 126,90 6 126,90 vlastní
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PČ Typ

205nr P0I358
206 K POI359

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Oživení a nastavení
Zaškolení + programování

kpit
kpit

1,000
1,000

5 149,18
6 149,18

5 149,18 vlastní
6 149,18 vlastní
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 

Soupis:
D1__01/02_4t - Medicinální plyny

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Jiří Štajer - MZ Liberec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

1C:
DIČ:

!C:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
9 569 635,86 

0,00

9 569 635,86

v CZK

Sazba daně Výše daně
21,00% 2 009 623,53
15,00% 0,00

11 579 259,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů
Objekt:

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4i - Medicinální plyny

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Jiří Stajer- MZ 
Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Dl - Rozvody medicinálních plynů

9 569 635,86 

8 652 423,03

D2 - Kompresorová stanice sterilizace

D3 - Ostatní

493 164,83 

424 048,00
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SOUPIS prací

stavba;

Objekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
Soupis:

D1_01/02_4i - Medicinální plyny

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Jiří Staler-MZ 
Liberec

26.01.2020

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 569 635,86

D D1 Rozvody medicinálních plynů 8 652 423,03
1 K Pol135 měděná trubka 8x1 m 79,000 197,37 15 591,94 vlastní
2 K Poli 36 měděná trubka 12x1 m 347,000 255,29 88 685,30 vlastní
3 K Poli 56 měděná trubka 18x1 m 1 561,000 276,67 430 319,74 vlastní
4 K Polls? měděná trubka 22x1 m 376,000 307,85 115 751,06 vlastni
5 K Poli 58 měděná trubka 28x1 m 197,000 389,37 76 705,78 vlastní
5 K Pol159 prořez trubek 3% kus 1,000 21 807,91 21 807,91 vlastní
7 K Poli 60 Ag pájka 45+pasta 9 6 400,000 16,95 108 465,67 vlastní
8 K POI161 chránička potrubl-oc.trubka 26.9x2,6 (0,6m) kus 12,000 244,56 2 934,74 vlastní
9 K Poll 62 chránička potrubl-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m) kus 39,000 286,40 11 169,43 vlastní
10 K Pol 163 chránička potrubi-oc. trubka 38x2.6 (0,5m) kus 17,000 336,81 5 725,77 vlastní
11 K Pol 164 chránička potrubl-oc.trubka 44,5x3.2 (0,6m) kus 8,000 370,06 2 960,49 vlastní
12 K Pones chránička potrubl-oc.trubka 57x3.2 (0,5m) kus 2,000 642,61 1 285,02 vlastní
13 K Police protipožární ucpávka kus 14,000 820,57 11 488,01 vlastní
14 K Pol167 tvarovky Cu do pr.28 kus 1 024,000 137,30 140 593,48 vlastní
15 K P0I168 konzole Jednoduchá kus 38,000 202,73 7 703,72 vlastní
16 K Poll 69 konzole středně složitá kus 273,000 270,31 73 793,55 vlastní
17 K Pol 170 konzole složitá kus 150,000 307,85 46 177,29 vlastní
18 K P0II7I značení potrubí m 2 560,000 23,60 60411,26 vlastní
19 K Poll 72 zaslepení potrubí kus 8,000 305,70 2 445,63 vlastní
20 K Poll 73 napojeni na stávajíc! rozvod vč.odstaveni částí rozvodu kus 20,000 842,02 16 840,50 vlastní
21 K P0II74 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 2 560,000 10,30 26 361,28 vlastní
22 K Poll 76 propláchnutí rozvodu dusíkem m 2 560,000 12,87 32 951,60 vlastní
23 K POI176 úseková tlaková zkouška kus 43,000 1 233,54 63 042,20 vlastní
24 K Poll 77 závěrečná tlaková zkouška kus 14,000 1 984,39 27 781,46 vlastní
’5 K POI178 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 4,000 412,97 1 651,87 vlastni

26 K Poll 79 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 2,000 912,82 1 825,64 vlastní
27 K Poll 80 lahvový uzavírací ventil kus 12.000 1 448,07 17 376,82 vlastní
28 K P0II8I manometr pr.00 0-1MPa kus 4,000 1 233,54 4 934,16 vlastní
29 K Pol 182 manometr pr.60 0-1.6MPa kus 1,000 1 448,07 1 448,07 vlastní
30 K Poll 83 vakuometr pr.60 rozsah O-lOOkPa kus 1,000 1 051,19 1 051,19 vlastní
31 K Poll 84 čidlo signalizace kus 6,000 4 129,68 20 648,38 vlastní
32 K Poll 85 čidlo signalizace pro vakuum kus 1,000 4 129,68 4 129,68 vlastní

33 K P0II86
ventil.krabice pro 3 plyny kompletní do zdi 
í3xuzav,ventil.3xDřiD.zálohv.3xčldlo snímání tlakuí kus 2,000 35 976,45 71 952,90 vlastní

34 K Poll 87 ventil.krabice pro 6 plyny kompletní do zdi 
ÍSxuzav.ventil.SxDfio.zálohv.Sxčidln snímání tfaku) kus 8,000 57 648,13 461 185,05 vlastní

35 K P0II88

monitorovací zařížéhí s dotyk.LCD díspiejéřn pro 12 
vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro 
měření sootřebv olvnu

kus 10,000 24 134,47 241 344,70 vlastní

36 K Poll 89 kabel signalizace m 1 350,000 70,79 96 572,50 vlastní

37 K Poll 90 lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod 
omítku kus 33.000 2 068,06 68 245,84 vlastni

38 K Poll 91 otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický kus 6,000 318 303,62 1 909 821,74 vlastni

vv

w

w

w

výbava : rameno S00/800mm, 2x AIR04,2x VAC, 2x C02, lx 
AGSS, 6x zásuvka VOO-LED, 13x zásuvka ZI5-LED, 
lx zásuvka MOO pro RTG, 6x zdířka ochf.pospojenl, 2x 
datová zásuvka min CAT 6 2x RJ45 LAN/LAN, LANAAN,
2x prázdné víčko (příprava pro digitalizaci sálu-bude dořešeno 
při reanzacl), 2x medilišta 300mm, 1x police s ovládáním, 2x 
police standard
6 6,000

-39] K P0II92 otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgítírý kus 1 2,000 321 860,51 643 721,02 vlastní j

w
výbava ; rameno 800/800mm, 2x AIR04,2x VAC, IxAlR 
pohon, IxAGSS, 6xzásuvka VDO-LED, 13xzásuvka ZIS-
LED,



PČ Typ Kód

w

w
40

W
w

42 Pot195

D D2

D D3

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1x zásuvka MDO pro RTG. 6x zdířka ochr.pospojenf, 2x 
datová zásuvka min CAT 6 2x RJ45 LAN/LAN, LAN/LAN,
2x prázdné vičko (příprava pro digitalizaci sálu-bude dořešeno 
pň reaiizaci), 2x mediiišta 300mm. 1x police s ovládáním, 2x 
police standard 
2 2,000

K Poll 03 otočný stropní kyvný dvouramenný stativ 
aneslezioloaidtý

1 kus j 8,000 320 389,91 2 563119,31

výbava ; ramenoSOOřSOOmm, 2x 02, 2x AIR04. 2x VAC, 2x 
N20, IxAGSS, 6x zásuvka VDO-LEO, 13x zásuvka ZIS-LED,
8x zdířka ochr.pospojeni, 2x datová zásuvka min CAT 6 2x 
RJ45 LAN/LAfg, LAN/LAN,
1x prázdné vičko (příprava pro digitalizaci sálu-bude dořešeno 
při realizaci), 2x mediiišta 300mm, 1x police s oviádánim, 1x 
police standard

výbava pro 1 lůžko : 1x02, 1x AIR04,1x VAC. 3x zásuvka 
VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 6x zdířka ochr.pospojenl,
3x datová zásuvka min CAT 6 1x RJ45 LAN, 1x příprava pro 
doroz.zafizeni sesba/pacient, 1x pojezd s polici, 2x mediiišta 
400mm,
1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič inřuzi, 
rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závésná 
police),
1x pojezd s 1 policí, 6x plenta mezi lůžka s instalaci na most,
1 ___
pevný stropní stativ, výbava: 2x 02,2x AIR04, 2x 
VAC, 2x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZtS-LED, 8x 
zdířka ochr.pospojenf, 2x datová zásuvka RJ45, 2x 
medili.šta áflflmm nřínrava nrn fiariii ramen... .................

1,000

kus 1,000 94 660,75 94 600,75 Vlastní

493 164,83

Ostatní 424 048,00

41 I K POI194 zdrojový stropní most pro 7 lůžek, délka 13400mm kus 1,000 1 068 840,58 1 068 840,58 vlastní

43 K Pol156 ■ měděná trubka 18x1 m 35,000 275,67 9 648,42 vlastni

43 K Poliše prořez trubek 3% kus 1,000 289,61 289,61 vlastni

43 K Po! 160 Ag pájka 45+pasta g 250,000 16,95 4 236,94 vlastni

43 K Pol162 chránička potrubl-oc.trubka 31.8x2,6 (0,6m) kus 4,000 206,40 1 145,58 vtastní

43 K POI197 tvarovky Cu do pr.18 kus 25,000 116,92 2 922,95 vlastni

43 K P0II68 konzole Jednoduchá kus 27,000 202,73 5 473,70 vlastní

43 K POI171 značen! potrubí m 35,000 23,60 825,94 vlastní

43 K Poli 98 ochrany plyn pro pájení Cu trubek m 35,000 10,30 360,41 vlastní

43 K Poli 73 napojeni na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu kus 1,000 917,11 917,11 vlastni

43 K P0II99 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 1 019,01 1 019,01 vlastni

43 K Poli 75 propláchnuti rozvodu dusíkem m 35,000 12,87 450,51 vlastni

44 K Poli 80 lahvový uzaviraci ventil kus 2,000 1 448,07 2 896,14 vlastní

45 K P0I2OO manometr pr.100 mmO-1,6MPa kus 1,000 1 448,07 1 448,07 vlastni

46 K Poli 84 čidlo signalizace kus 1,000 4 129,68 4 129,68 vlastni

47 K P0I2OI kulový kohout DNIO vtároubeni kus 2,000 320,72 641.44 vlastní

40 K P0I202 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 1,000 365,77 305,77 vlastni .

40 K P0I203 tlaková hadice ke kompresoru DN15 déika 1500mm kus 2,000 4 129,68 8 259,35 vlastní j :

40 K P0I204

kompresorová Jednotka 0 výkonu 110 i/min, při 6bar, 
na zásobníku 0 objemu 50 i, vč.integr.membrán.sušičky 
a filtrace

kus 2,000 201 914,34 403 828,68 vlastní

40 K P0I2O6 elektrorozvaděč kus 1,000 34 807,27 34 807,27 vlastní

40 K Poi2oe elektroinstalace kus 1,000 9 498,25 9 498,25 vlastní

40 K P0I207 dokumentace skutstavu {3x paré, 1x CD) kus 1,000 9117,46 9 117,46 vlastní

42 K P0I2O8 zahájení,ukončeni a předání kus 1,000 26 279,76 26 279,76 vlastní

42 K P0I209 přesun hmot kus 1,000 309 457,54 309 457,54 vlastní

43 K P0I2IO LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 
odsLb kus 1,000 5 202,32 5 202,32 vlastní

44 K P0I2II zkoušky a revize plynových částí kus 1,000 73 990,92 73 990,92 vlastní

VV

VV

w

vv

VV

K



krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebfč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1_06 - Podzemní koridor 

Soupis:
D1_06_1-D02 - Stavební - Dotazy 2019J2_04

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Avuk, Baloun

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

1C;
DIČ:

IČ:
DIČ:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

26,01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
4 614 600,00 

0,00

4 614 600,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

výše daně 
969 066,00 

0,00

5 583 666,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Nemocnice Tfebič, Pffstavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů
Obiekt:

D1 06 - Podzemní koridor
Soupis;

D1_06_1-D02 - Stavební - Dotazy 2019_12_04
Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum;

Projektant;

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihíava
Ing. Avuk, Baloun

Cena celkem [CZK]

4 614 600,00

3 399 970,18

1 - Zemní práce 1 CíOiipHO

27 - Zakládání - základy 1 264 870,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 520,16

4 - Vodorovné konstrukce 213 117,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 659,35

62 - Úprava povrchů vnějších 17 474,88
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 108 184,47

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 150 840,37

94 - Lešení a stavební výtahy 4 364,36
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 33 848,56
96 - Bourání konstrukci 39 311,14
99 - Přesuny hmot a suti 73 316,31

PSV - Práce a dodávky PSV 1 214 629,82

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 639 750,70

713 - izolace tepelné 321 293,22

767 - Konstrukce zámečnické 183 542,37

767.a - zámečnické 86 386,78
767,e - ostatní 95 989,37

783 - Dokončovací práce - nátěry 59 894,29

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10149,24

Strana 2 z 11



SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
D1_06 - Podzemní koridor

Soupis:
D1_06_1-D02 - Stavební - Dotazy 2019_12_04

Místo: Třebíč

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Popis MJ Množství

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing, Avuk, Baloun

26,01.2020

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1_____________Zemní prá^
1 K 131301102

w
vv
w
vv
w
vv
w

K 131301109
W

w
w
w
w
w
w
w

w
vv
w
vv
vv
w
vv
w

131403102

vv
w
w
w
w
w
w
w

w
w
vv
w
w
w
w

4 614 600,00

3 399 970,18 

1 640 962,48
Hloubeni jarn nězapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 305,235 148,37
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu zákiady, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztříděni zeminy tr.4 - 35%, tf,5 - 30%, tf.6 - 30%, tř.7 - 5% 
Ručním nářadím -10% - v blizkosli slávajlcícři objektů

Stavební jáma do úrovně -3,400 
285,0*3,4‘0,35'0,9
Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v 
hornině tř. 4............................................................... m3

305,235
162,618 33,81
152,618

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

RoztfiděnI zeminy tř.4 - 35%, tr.5 - 30%, tf.6 - 30%, tf.7 - 5%
Ručním nářadím - 50% - dolamováni
Ručním nářadím - - v blízkosti slávajicicfi objektů

Stavební jáma do úrovně -3,400 
285,0*3,4‘0,3*0,5‘0,9

I Hloubení farn ručním nebo pneum nářadím v
i nesoudržných horninách tř, 5.............................. ........ .
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
fezů A - C a Tech.zpr.

Roztřídění zeminy tř.4 - 35%, tf.5 - 30%, tf.6 - 30%, tř.7 - 5%
Ručním náfadlm - 50% - doiamování
Ručním nářadím -10% - v blízkosti stávajících objektů

Stavební jáma do úrovně -3,400

130,815
m3 14,535 1 267,74

14,535

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.2pf,

Roztřídění zeminy tr.4 - 35%, lř.5 - 30%, tř.6 - 30%, tř.7 - 5% 
Ručním nářadím - 50% - dolamováni

Stavební jáma do úrovně -3,400
145,350

45 288.40 CS URS2019 01

6 159,66 CSÚRS2019 01

131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 4 m3 33,915 834,75 28 310,63 CS DRS 2019 01
Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A-CaTech.zpr.

Roztřidéní zeminy tř,4 - 35%, tř.5 - 30%, tř.6 - 30%, tř.7 - 5%
Ručním nářadím -10% - v blízkosti stávajících objektů

Stavební jáma do úrovně -3,400
285.0^3.4*0.35*0.1 33,915

131303109 Příplatek za lepivost u hloubeni jam ručním nebo 
□neum nářadím v hornině tř. 4 m3 16,958 155,00 2 628,54 CSÚRS2019 01
33,915*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,958

131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 
1000 m3 m3 130,815 418,90 54 798,80 CS ÚRS 2019 01

18 717,23 CS GRS 2019 01

K 131501102 I Hloubení Jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 
li 000 m3

m3 j 145,350 484,86 70 477,67

8 K 131601102 Hloubeni Jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 
1000 m3

m3 j 24,225 738,841 17 898,42

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w
w Roztfiděnt zeminy tf.4 - 35%, tr.5 - 30%, tř,6 - 30%, tf.7 - 5%

Slrana 3 z 11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Ručním nářadím - 60% - dolamováni
vv .
w Stavební Jáma do úrovně -3,400
vv 2e5,0*3,4*0,05'0,5

m3
24,225

9 K 132301101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do
100 m3 0,946 1 179,17 1 114,32 CSÚRS 2019 01
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr. 

w .
W Roztřídění zeminy lf.4 - 35%. íf.5 - 30%. tř.6 *- 30%, tr.7 - 5%
VV .
VV Pásy
W (2.15+1.7+2.15)*0.6*0.76*0.35 0,945

10 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4 m3 0,473 202,361 95,72 CS ÚRS 2019 01

0,945*0,6 'Přepočtené koeftcientem množství
1 11 1 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 1 0,3541 641,901 227,23 CSÚRS 2019 01

vv
w
w
w
vv
w

w

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu záfdady, výkresy 
řezů A-Ca Tech.zpr.

Roztřidéní zeminy tr.4 - 35%. tř.S - 30%. tř.6 - 30%. tr.7 - 5% 

Pásy
5.05*0,8*0.25*0,35 0,354

12 K |l32301209 1 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v1 hornině tř, 4 m3 0.177| 46,47 j 8,23 CSÚRS 2019 01
0,354*0,5 ’Přepočtené koeficientem množsivi 0,177

K 132401101 Hloubeni rýh ě do 600 mm v hornině tř. 5 m3 0,405

VV

W

VV

w
w
w
vy..

14 I K 132401201

W

VV

W

w
vv
w

.....yy_
15 [ K 132501101

W

W

w
W
W
w 
yv_ 

16 K 132501201

W

VV

W

W
w 
w 
w 

17 I K 

w 
w 
w

132601101

^8

w
w
w
w...................

K jl326O1201

W
w
w
w
w
w
w
w

1 847,84 748,37 CS ORS 2019 01
Viz. PD stai/ebni část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezůA-CaXech.zpf.

Roztříděni zeminy tř.4 - 35%. tř.5 - 30%, tf.6 - 30%, tf.7 - 5% 
Ručním nářadím - 50% - dolamováni

Pásy
(2,15i-1,7-r2,15r0,6‘0,75‘0,3‘0,5___________________
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině fř. 5
Viz. PĎ stavební čásl - výkresy půdorysu zákiady, výkresy
fezů A - C a Tech.zpr,

Roztřídění zeminy tř.4 - 35%, tf.5 - 30%, tf.6 - 30%, lř,7 - 5% 
Ručním nářadím - 50% - dolamováni

Pásy
5.05‘0,8*0.25*0,3*0,5

m3
0,405

0,152| 1 067,67 162,29 CS ÚRS 2019 01

0,152
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 m3 0,473 2 583,87 1 222,17 CSURS2019O1
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztříděni zeminy lf.4 - 35%, If,5 - 30%, If.a * 30%, tř.7 * 5% 
Ručním nářadím - 50% - dolamováni

Pásy
(2,15^1,7^2.15)‘0,6»0,75*0.35‘0,5
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3

0,473
0,152! 1 294,69 196.78 CS URS2019 01

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

RozlňděnI zeminy tř.4 - 35%, tř.5 - 30%, tř,6 - 30%, tř,7 - 5% 
Ručním nářadím - 50% - dolamováni

Pásy
5.05*0,8‘0.25*0,3‘0,5...................... ..........................
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7 m3

..0,152
0,068 4 826,60

Viz. PD Stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

Roztřídění zeminy tř.4 - 35%. tř.5 - 30%, tř.6 - 30%, lr.7 - 5% 
Ručním nářadím - 60% - dolamováni

Pásy
(2.15r-1.7-r2,15)‘0.6*0,75*0,05*0,5

328,21 [cS ÚRS 2019 01 J

0,068
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině Ir. 7 m3 0,025 1 611,82 40,30 CS URS 2019 01
Viz, PD stavební čásl - výkresy půdorysu základy, výkresy 
fezůA-CaTech-zpr,

RozInděnI zeminy tř,4 - 35%, tr,5 - 30%, lř.6 - 30%, tf.7 - 5% 
Ručním nářadím - 50% - dolamováni

Pásy
Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Roztříděni zeminy tř.4 - 35%, tř.5 - 30%, tř.6 - 30%, tř.7 - 5%
w Ručním nářadím - 50% - dolamováni
w
vv Pásy
w 6,05*0,8*0,25*0,05*0,5 0,025

j 19 1 |l38401101 Dolamováni hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 5 m3 1 145,350 902,00 131 105,02 CSÚRS 2019 01

vv
Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w
w Roztřídění zeminy tř.4 - 35%, lř.5 - 30%, fř.6 - 30%, tř.7 - 5%
vv RučnJm nářadím - 60% - dolamováni
w
vv stavební Jáma do úrovně -3,400
w 285,0*3,4*0,3*0,5 145,350

I 20 I 1138401201 Dolamováni hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
600 mm v hornině tř. 5 m3 I 0,557 1 681,95 936,85 CS ÚRS 2019 01

vv
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A-CaTech,zpr.

w
vv Roztřídění zeminy tř.4 - 35%, tr,5 - 30%, tř.6 - 30%, tř.7 - 5%
w Ručním nářadím - 50% - dolamováni
vv
w Pásy
vv (2,15-n ,7+2,15)*0,6*0,76*0.3*0,5 0,405
w 5,05*0,8*0,25*0,3*0,5 0,152

21 K 138501101 Dolamováni hloubených vykopávek Jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 6 m3 145,350 1 157,97 168 310,50 CS ÚRS 2019 01

vv
Viz, PD stavební čásl - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w
w Roztřídění zeminy tř.4 - 35%, tř.6 - 30%, tr,6 - 30%, tf.7 - 5%
w Ručním nářadím - 50% - dolamováni
w
w stavební Jáma do úrovně -3,400
w 285,0*3,4*0,3*0,5 145.350

22 K 138501201 Dolamováni hloubených vykopávek rýh ve vrstvě II do 
500 mm v hornině tř. 6 m3 0,557 2 422,09 1 349,11 CSÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
fezů A - C a Tech.zpr,

vv
w Roztříděni zeminy tf.4 - 35%, lř.5 - 30%, tř.6 - 30%, tř.7 - 5%
w Ručním nářadím - 50% - dolamováni
w
w Pásy
vv (2.15+1.7-f-2.15)‘0.6*0,75'0,3*0,5 0,405
w 5.05*0.8*0.25*0,3*0,5 0,152

23 K 138601101 Dolamováni hloubených vykopávek Jam ve vrstvě tl do 
lOOOmmvhorninětr. 7 m3 24,225 1 828,37 44 292,24 CS ÚRS 2019 01
Viz, PD stavební část 
řezů A-Ca Tech.zpr.

■ výkresy půdoiysti základy, výkresy

Roztříděni zeminy tr.4 - 35%, tr.5 - 30%, tř.6 - 30%, tř.7 - 5% 
Ručnim nářadím - 50% - dolamováni

Stavební Jáma do úrovně -3,400 
2e5,0‘3,4‘0,05‘0.5 24,225

K 138601201 Doiamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě íl do 
500 mm v hornině tř. 7 m3 0,093 4 569,27 424,94 CS ÚRS 2019 01

w Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
fezů A-Ca Tech.zpr,

w
vv Roztřídění zeminy tr.4 - 35%, tř.5 ** 30%, tf.6 - 30%, tř,7 - 5%
w
w
w

Ručním nářadím - 50% - doiamování

Pásy
w (2,15+1,7+2,15)*0,6*0.75*0,05*0.5 0,068
w 5.05*0,8*0.25*0.05*0.5 0,025

K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hí výkopu 
do4 m m3 340,449 69,95 20 748,88|cSÚRS2019 01

vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w
w "viz pol.č.131301102:" 305,235 305.235
w "vizpol.č.t31303101:" 33,916 33,915
w "viz pol.č.132301101:" 0,945 0,945
w "viz pol.č. 132301201:" 0,354 0.354

K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
do4 m m3 632,332 142,94 90 384.36 CS ÚRS 2019 01

w Viz, PD stavební čásl - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

w
w "vizp0l.č.131401102:'' 130,815 130,815
w "vizpol.č.131403102:'’ 14,535 14,635
w "vizpol,č,131501102:" 145,350 145,350
w "Viz pol.č.131601102:" 24,225 24,225
w "viz pol.č.132401101:" 0,405 0,405
w "viz pol.č,132401201:" 0,162 0,152
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35 K 181951104

36
W
W

W
w
vv
vv
w

37 K 273351121

W
w
w
w
W

W
vv
w
w
w
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "Viz po!.č.132501101:''0,473 0,473
vv "viz pol.č.132501201:" 0,152 0,152
vv 'Viz po!.č.13260110l:" 0,068 0,068
w "viz pOl,č.13260t201:'’0,025 0,025
vv 'VÍZ pol.e.138401101:" 145.350 145,350
w "viz pol.č. 138401201:" 0,557 0,557
vv "VizpOl.č.t38501101;’' 145,350 145,350
w "viz pol.č,13B501201:" 0,557 0,557
vv "Viz pof.e.138601101;" 24,225 24,225
w "viz pol.č. 138601201:" 0,093 0,093

27 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny If. 1 až 4 m3 340,449 182,87 62 258,12|CSÚRS2019 01

w
w
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

"vrz pol.č.161101101:" 340,449 340,449
28 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 m přes 10000 m m3 680,898 14,11 9 605,49 CSÚRS 2019 01
w 340,449*2 'Přepočtené koeffcíenlem množství 680,893

29 K 162701165 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 5 až 7 m3 632,332 213,31 134 882,55 CS ÚRS 2019 01

vv
w
w

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
řezů A - C a Tech.zpr.

"viz pol.e.161101151:" 632,332 632,332
30 K 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horninv tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 264,664 18,11 22 902,35 CSÚRS 2019 01
vv 632,332*2 'Přepočtené koeflcieniem množství 1 264,664

31 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 1 974,750 187,71 370 685,34 CS ÚRS 2019 01

w "wz pol.č.162701105:" 340,449*1,9 646,853
w "Viz pol.č.1627011551" 632,332*2,1 1 327,897

32 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 590,430 66,23 39 lOa.SsjcS ÚRS 2019 01 ‘

vv
w
vv
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, výkresy 
fezů A - C a Tech-zpr.
Viz. výkres situace

stavební jáma do úrovně -3,400
w 285,0*3,4 969,000
w Odpočet konstrukcí
w -93,3*2,9 -270,670
w -54,0*2,0 -108,000

33 M 583373680 Štěrkopísek netříděný zásypový / 1 239,903 237,69 294 710,02 CS ÚRS 2019 01

690,43*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 239,903
K |l81951102 Úprava pláně v hornině tř, 1 až 4 se zhutněním 1 ^2 j 69,5801 7,96 553,72 CSÚRS 2019 01 1

Viz. PD stavební část - 
řezu A - C a Tech.zpr.

výkresy půdorysu základy, výkresy

Roztříděni zeminy tř.4 - 35%, tř.5 - 30%, tř.6 - 30%, tř.7 - 5%

198,8*0,35
Úprava pláně v hornině Iř. 5 až 7 se zhutněním

69,580
m2 129,220 9,96 1 286,64 CS ÚRS 2019 01

w
w

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu zákiady, výkresy 
řezů A - C 3 Tech.zpr.

w Roztřídění zeminy lř.4 - 35%, tř.5 - 30%, tř.6 - 30%, tř.7 - 5%
w
w 198,8*0,65

D 27 Zakládání-základy
K 273323611 Základové desky ze 2B pro konstrukce bílých van tř. C m3

129,220

43,135 3 534,85
1 264 870,32

152 475,61 CSÚRS 2019 01
- beton C30/37- XC1-CI - Dmax 22-53

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
Viz PD statika

(13,385+19,95+0,3)*2,6*0.3 
{3.78-0.3)*1,9*0,3
"rozvodny:" 8,8*5,65*0,3 ......
Zřízení bednění základových desek

26,235
1,984

14,916
m2 28,533 463,19 13 216,11 CSÚRS 2019 01

Viz. PD slavebnt část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy fezů A
G a Tech.zpr.
Viz PD staBka

(8,41+5,75+19,95+2,8+17,35+13,39+0,3*2)*0,3 
3,48*2*0,3

20,415
2,088
6,030

38 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 28,533

39 K 279323112 Základová zecf ze ZB pro konstrukce bílých vantř. C 
30/37 m3 57,598

207,22

3 534,85

5 912,47

203 600,09

CSÚRS 2019 01

CSÚRS 2019 01
- beton C30/37- XC1-CI - Dmax 22-53

Viz, PD stavební část- výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A 
G a Tech.zpr.
Viz PD statika

(15,685-1,3+19,95+2,0+17,35+13,385)*0,3*2,1-1,7*0,7*3 
3,48*0,3*2,1

38,684
2,192
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PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "rozvodny:" (8,8t5,35‘4>*0,3M,7t8,8*0,3*0,5
I K 279351121 jzffzení oboustranného bednění základových zdi j~ m2 

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
V\z PD statika

16,722
381,900 648,51 209 476,23|CS URS 2019 01

W
W
W
W
W
W

(15,985-1,9+19,95^-2,6+17,35+13,385+15,686*
1,3+19,35+2,0+19,35-2,0+13.685^2,1+(1,7+0,6)*2*0,3*3 
3,78*2*2,1

W
W
W
W

Fit 310239211

VV

W
W

; 44J K 
W
w 
w
w
vv
w 
w.

45Tk

w
w
vv
w
w
w
w
w

46 K 411351022

47 K 1411354315

VV
vv
w
vv
w

w
w
vv
w

50 M 6932Í109

D 6

W
w
w

63

53 K

265,634
15,876
80,190

Viz. PD statika - schéma výztuže a Tech.zpr.

výztuž ie včetně výztuže základové desky a stropu 
19,5

Svislé a kompletní konstrukce

41 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 381,900 243,78 93 100,55 CS ÚRS 2019 01

42 __I
279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505 t 19,500 30107,14 587 089,26 CSÚRS 2019 01

IZazdívka otvoru pl do 4 m2 ve zdfvu nadzáídádovém 1 cihlami pálenými na MVC m3

19,500

1,071 4 220,50
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.

"otvory do strojoven." 1,7‘0,7*0,3‘3

Vodorovné konstrukce

4 520,16 _________
4 520,16 CS ÚRS 2019 01

1,071

411321616___ I Stropy deskově ze ŽB tř, C 30/37___ ___ m3 27,532
- beton C30/37- XC1-CI - Dmax 22-53

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
Viz PD statika

(13,385+19,95+0,3)‘2,6*0,3-3,0'2,r0,2l- 
1,0'1,0‘0,3+(1,6+1,0)*2'0,3'0,6 
(3,78-0,3)*1,9*0,3

3 534,85
213117,50 ... ....... ... ..........

__ 97 321,40'{ČŠ ÚRS 2019 01_ ~]

26,548
1,984

411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 60 cm bez 
Dorinérné kce m2 102,487 j 524,13
Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
Viz PD statika

spodek
(13,6B5+19,35)‘2,0
3,78*1,3
boky
{8,41+5,75+19,95+2,6+17,35+13,39)*0,3+2,6*0,3*2+0.3*0,3*2 
+1,0*4*0,9+1,6*4*0,6 
3,48*2*0,3

53716,76 CSÚRS201901

Odstranění bedněni stropů deskových tl do 50 cm bez
podpěrné kce_______________^ _________

TzFizeni podpěrné konstaikce stropů výšky do 4 m tl do 
I35 cm

66,070
4,914

29,415
2,088

m2

m2

102,487 207,22

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
Vrz PD statika

spodek
(13,685+19,35)‘2,0 
3,76*1,3

70,984

66,070
4,914

91,42

21 236,86

6 489,26

CS ÚRS 2019 01

CS ÚRS 2019 01

Viz. PP stavební čásl - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
Viz PD statika

ve stropě 
20

48 K 411354316 I Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 35 cm m2 70,984 30,47 2 163,08jcS ÚRS 2019 01

49 K 317121103 1 Montáž prefabrikovaných prektadů déíky do 4200 mm kus 20,000 207,76 4 165,16[cSÚRS 2019 01

20,000
překlad železobetonový RZP 2390x140x215mm kus 20,000 1 401,75]

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 034,99 [CS ÚRS 2019 Ol J 
125 659,35 .

D 62 Úprava povrchů vněiších 17 474,88
51 K 612325225 Vapenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 

m2 na stěnách kus 4,000 1 381,70 6 526,78

w
vv
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.

"prostupy do slroioven:" 2*2 4,000

52 K 624631222 Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně cenetrace m 83,000 143,95 11 948,10
Viz. PD Stavební část -výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.

dilatační a pracovní spáry 
63,0+20,0

Podlahy a podlahové konstrukce

CSÚRS 2019 01

83,000

108 184,47
R31311133 1 lí^3Z3rilna 0 do 240 mm z betonu prostého bez

Izvýšenvch nároků na crostředí tř. C 12/15 m3 23,377 3 047,28 71 236,30 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w

Vrz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
Viz PD slabka

(13,635+19,95)*2.9*0.15 
(3,78-0,3-0,15)*2,2*0.15

14.566
1,099
7.712

64 K 631319013

55 K 631319175

66 K 631351101

VV

w
vv
w

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
Dovrchu m3 23,879 304,73 7 276,60 CS ÚRS 2019 01
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za strženi povrchu 
spodní vrsívv ofed vložením výztuže m3 23,879 182,84 4 365,96 CS ÚRS 2019 01

Zřízeni bedněni rýh a hran v podlahách m2 15,791 670,40 10 586,32 CS ÚRS 2019 01

W
W
W
W
W

D

D

9

94

w
w 
w 
w

D 95
60

w
w

w
w
w

vv
w
w

, D ... 96
63 I K 711131821

VV
W

64 K 

W

S

w
w

K 961056111

w
w
w

K 1977211111

W

vy_
67 I K (977211112

W

W 
W

68 I K (977161123

W 

W__

K (977161223

W

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.

Podkladní beton
15.791

57 K 631361102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 15,791 182,84 2 887,18|CS ÚRS 2019 01

58 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,393 30 107,14 11 832,1l]CSÚRS 201901
Kah siť 6/5-150^160 
-podkladní beton 
(13.535+19.95)*2.9*1.2*0,0021 
(3,78-0,3-0,16r2,2*1,2*0,0021 
"rozvodny:" 9,1*6,65*1,2*0,0021

Ostatní konstrukce a práce-bouránl

Lešení a stavební výtahy

0,245 
o,Ota 
0,130

59 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leěeňovou Dodlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kořmž m2 141,138j 30,92

.

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1. P P, fezů A-G a 
Tech.zpr,

pro vnájši strany
(8,41+6,75+19,95)-2,6+17,35+13,39+3,48‘2+1,0M)*0,9‘2 141,138

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy fezů 
A, 1,2 a Tech.zpr.

"kotidor:"(13,685+19,35)'2,0^3,78*1,3 70,984

61 j K 95324-R01 Dodáni a osazení smykových dilatačních 
pozinkovaných trnů D 20 mm. dl, 300 mm. vč. pouzdra kus 22,000 775,84
Podrobný popis viz PD statika 

22 22,000

Podrobný popis viz PD statika 

17

Bouráni konstrukci

17,000

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 10,200 6,26
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy fezů A 
G a Tech.zpr.

Vrz. PD Stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.

"bouraný uzávěr sláv, koridoru.-" 2,8*2,9+(2,6+2,9)*2*0,5 13,820
Bourání základů ze ZB m3 3,210 2 639,69
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr,

"bouraný uzávěr stáv. koridoru:" 2|6*{0,3*2+0,15)+2,1 *0,3*2 3,210

Vrz. PD Stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr,

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr,

"bouraný uzávěr sláv, koridoru:" (2,6+2,1)*2
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D150 mm do 
stavebních materiálů

9,400
3,000 2 467,08

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A 
G a Tech.zpr.

Viz, PO stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.

150 840.37 

4 364,36
4 364,36 CS URS 2019 01 □

33 848,56

K 952901411 Vyčištěni ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 
oři iakékoliv výšce podlaží m2 119,574 27,78 3 321,52 CS URS 2019 01

17 068,43 Vlastní □
62 K 95324-R02 Dodání a osazení smykových dilatačních 

pozinkovaných trnů D 20 mm. dl. 300 mm. vč. pouzdra kus 17,000 791,68 13 458,61 Vlastni

39 311,14
63,87 CSÚRS 2019 01

713130851 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
do 100 mm m2 13,820 11,85 163,72 CSÚRS 2019 01

9 116,04 CSÚRS 2019 01

Řezání stěnovou pilou Z8 kcí s výztuži průměru do 16 
mm hl do 200 mm m 2,900 1 351,53 3 919,44 CSÚRS 2019 01

áezání stěnovou pilou ZB kel s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm m 9,4001 1 458,79 13 712,67 CSÚRS 2019 01::

7 40124 CS ÚRS 2019 01

Jádrové vrty dovrchnl diamantovými korunkami do D 
150 mm do stavebních materiálů m 2,000 2 467,08 4 934,16 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ 

ŠÁŽ

D 99

Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"profese;" 2,0

Přesuny hmot a suti 73 316,31
70 K 997013111 VnitrostaveništnI doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s Doužitím mechanizace t 8,183 238,20 1 949,18 CS ÚRS 2019 01

71 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 8,183 190,49 1 558,78 CS ÚRS 2019 01

72
...

K 997013509 Příplatek k odvozu sut a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km ořeš 1 km t 90,013 5,87 528,53 CS ÚRS 2019 01

73 K 997013802

74 K 997013814

75 K 998012021

D PSV

D 711

76 K 711111053

8,183*11 'Přepočtené koeficientem množstvi _________
Poplatek za uibzení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

90,013

Poplatek žáijioženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu Izolací kód odpadu 170 604 
Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m

7,704

0,129

402,769

664,61

1 484,64

W
W
w
vv
w
vv
w
w
vv

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za.....I
studená 2x nátěr krystalickou hvdfoizoiaci__________ L
■Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP. výkresy fezů A
G a Tech.zpr.

venek-spodek-mazanina 
(13,535+19,95)*2,9 
(3,784).34),15)*2,2 
"rozvodny:" 9.1*5,65 
spodek-vnitřnl
{13,686t19,35)*2,0+3,78*1,3 
strop-vnější
(13,38St19,95t0,3*2)*2,6t3,48*1.9

m2 321,675

97,107
7,326

51,415

70,984

94,843
77 K 711112053

W
W
VV
vv

w
w

Provedení Izolace proti zemni vlhkost svislé za 
studená 2x nátěr krystalickou hvdfoizolací m2 518,054
Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy fezů A 
G a Tech.zpr.
Viz PD statika

venek-slěny
"koridor"

VV
W
W

160,93

4 272,68

191,52

60,95

64 815,62

1 214 629,82

639 750,70

CSÚRS 2019 01

CSÚRS 2019 01

CSÚRS 2019 01

19 604,69 CS ÚRS 2019 01

70.70 36 624.83 CSÚRS 2019 01

(8,41+5,75+19,95+2,6+17,35+13,39+3,48*2)*2,7+1.6*4‘0,6- 195,947
8,8*1,0
"rozvodny:" (8,8+5,65*2)*2,0+8,8*0.6 45,480
vnitfek-siěny
"koridon" (15,685-1,3+19,35+2,0+19,35- 
2,0+13,685+3,78‘2)*2,1 +1,0‘4*0,9 159,693
"rozvodny:" (2.6+2,8+2.2+2,35*2*3)*1,7+(S.8+5,35M)*0,3 45,050
vniiřek-sirop
"koridon" (13,685+19,35)*2,0+3,78*1.3 70,984
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 

dodatečnou krvstalizaci do soodni slavbv
kg 1 337,302 102,39 136 924,66I 78 M \24551050

VV 321.675*1.5+618.054*1.65 1 337,302

W
W

"711111053:" 321,675 
"711112053:" 618.054

321,676
518,054

W
W
W
VV
W
W
W
W

K 711112001 

w
w
w

Viz, PD Stavební čásl - výkresy půdorysu 1 ,PP, výkresy řezů A* 
G a Tech.zpr.

Skladba W100 
spodek
(13.535+19.95)*2.9+3,33*2,2 
"rozvodny:" 9,1*5,66

strop
(13.38S+19.95)*2.6+3.48*1.9 ..............

I Próveděhí izolace'proti zernnf vlhkosti svislé žá 
I studená nátěrem penetračním

104,433
51,416

93,263

VV

w

Vil. PD stavební Část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A* 
G a Tech.zpr.

skladba WlOO 
"koridor"
(8,41+6,76+19.95+2,6+17,35+13.39+3,4B*2)*2.7+1,6*4*0,6- 
8.8*1.0
"rozvodny:" (8.8+5.65*2)*2.0+8,8*0,6

195,947

45,480

K 71111-R08 1 Příprava ZB povrchu pod nálér - případné odfrézováni
1 trhlin, vyspravení belonplastem aid.

m2 1 839,7291 121,89 102 355,63|

K 711111001 Provedení izolace proti zemni vlhkostí vodorovné za 
studená nátěrem penetračním

1 1 249,1311 13,71 3 416,28 CS ÚRS 2019 01

m2 241,427 21,39 5 164,59 CSÚRS 2019 01

82 M 111631500 lak penetračnf asfaltový t 0,159 69 239,16 9 419,03 CS ÚRS 2019 01

w 249,131*0,0003+241,427*0,00035 0,159
83 1 K 711141559 Provedení izolace prot zemní vlhkost pásy přitavením 

vodorovné NAIP m2 498,261 83,37 41 641,82 CS ÚRS 2019 01

w
w
w
w
w
w
w
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 ,PP, výkresy fezů A 
G a Tech.zpr.

Skladba W100 
spodek
((13,535+19.95)*2.9+3.33*2,2)*2
"rozvodny." 9,1*5,65*2
strop
Í(13,385+19,95)*2,6+3,4B*1.9)*2

208,865
102,830

186,566

84 K 711142559 Provedení izolace prot zemní vlhkost pásy přitavením 
svislé NAIP m2 491,654 104,22 51 238,72 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód

w
w
w

w

vv

$5 628d2-^R01

w
w
w

w
vv
w

87 K 71114-R06

W

VV

w
vv

88 K 71172-R11

W
VV

89 I K I71134-R10

w
w

I 90 K j711161112

w
w
w
w
w
w

1^91 I K 711161222

W
W
VV
W

W
W

W
W

93 K [998711201

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz, PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1 PP, výkresy fezů A
G a Tech.zpr.

2 vrstvy 
Skladba Wt 00 
"koridor"
((8,41 +5,75+19,95+2,6+17,35+13,39+3,48*2)’2,7+1,6'4*0,6)* 
2-8,8*1,0
"rozvodny:" ({8.8+5,65‘2)*2,0+8,8*0,6)*2 

Tpés asfaltovaný elastomarbitumenový modifíkóvaný 

$BS naíavovaci, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm,
ísoodni...............................................................................

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1 .PP výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
techn. specifikace výrobků - výrobek č.7 

496,261/2*1,16+491,654/2*1,2

400,694

90,960

m2 581,492

581,492

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1. PP výkresy fezů A
G a Tech.zpr.
techn. specifikace výrobků - výrobek č.8 

498,261/2*1,15+491,654/2*1,2
Nalavéní a upravení průběžného tro]hranněh6...............
těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod
vodorovné a svislé hvdroizolaco - D+M..................... .............
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů Á- 
G a Tech.zpr.

"koridor:" (8,41 +5,75+19,95+2,6+17,35+13,39+3,4B)*2+1,6*4 
"strojovny:" (8,8+5,65'2)*2

581,492

188,460

I Napo]ení nové hydroizolace na stávající, D+M ^ 
Viz. PĎ stavební čásl - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A 
G aTech-zpr,

'napojeni na izolaci stávajícího koridoru:" f2.6+2,7)‘2

148,260
40,200
10,600

Pružný dilatační pás v místě objektové dilatacé lifky 
300 mm, D+M....................... ....................................

10,600
19,800

Viz, PD slavebni část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy fezů 
A, 1, 2 a Tech.zpr.

(2,6+2,7)‘2+(1,9+2,7)*2 19.800
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
rapek v 8,0 mm. 8 do 0,6 mm m2 106,768
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
Podrobný popis viz PD

Skladba W100 
strop
"koridor" (13,6+20,15)*2,8+3,78*2,1 +1,8*4*0,6 106,758

Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu 1 ,PP, výkresy fezů A
G a Tech.zpr.

Skladba W100
"koridon" (6,6+5,75+20,15+2,6+17,55+f3,6+3,4B*2)‘3,0 
"rozvodny:" (9,0+5,65*2)*2,2+9,0*0,6.

225,630
50,060

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.

Skladba WlOO 
"koridor"
8,41 +5,75+20,15+2,6+17,55+13,39+3,48*2+2,8*2*3+1,6*4 
"rozvodny:" (9,0+5,65>*2

98,010
29,300

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti á 
Plynům v oblektech v do 6 m... .......... ....... .......... % 3,050

130,55

104,22

115,19

104,22

75,69

6 208,16

75 911,19 Vlastni

[ pás asfa/íovaný e/astomerbJtawenovy mocf/f/kovaný I
86 M 62S52-R02 SBS natavovaci, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 

mm s minerálním nnsvnem. vrchní
m2 581,492 126,16 73 369,55 Wasfn/

19 640,74 vlastní

1 220,98 vlastní

2 063,50 vlastní

8 080,99 CS ÚRS 2019 01

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii s textilií svisíá, 
nooek v 8.0 mm. tl do 0.6 mm m2 275,690 100,93| 27 824,28 CS ÚRS 2019 01

K [711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení j
horní lištou I ^ 127,310 50,46 6 424,44 CS URS 2019 01

18 934,86 CS URS 2019 01

96 I /W 128376382 

w ..
i 97 I K |71313-R01
“ vtr 

W

96 K 998713201

' deska z polystyrenu XPŠ, hrana polodrážkové a hládký 

_ povrch s vyšší odolnosti tl lOOmm
m2 378,182

3M, 173*1,05'Přepočtené koefidenlem množství
Příplatek za propénění spár desek PUR pěnou
"P0l712111-Rl:"93,283....................................................

"pel, 713131141:" 266,890

m2
378,182

360,173
93,283

266,890

681,74]

20,72

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
vdo6 m % 1,770 3 157,05

D 713 Izolace tepelné 321 293,22
94 K 713111-R1 Montáž izolace lepeíné vrchem stropů lepením PUR 

oěmou rohožemi, básv. dílci, deskami m2 93,283 176,13 16 430,20 vlastní

95 K 713131141 Montáž Izolace tepelně stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů. dílců, desek m2 266,890 127,36 33 990,74 CSÚRS 2019 01

w
vv
w

Viz. PD stavební óást - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A 
G a Tech.zpr.

Skladba WlOO
w "koridor" (8,6+5,75+20,15+2,6+17,55+13,6+3,48‘2)*3,0- 

8,8*1,0 216,630
w "rozvodny:" (9,0+5,65*2)*2,2+9,0‘0,6 50,060

257 820,97 CSÚRS 2019 01

1 463,33 vlastní

5 587,98 CS URS 2019 01
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105 K 777612109

VV
VV
w
VV

w
|106| K

D 784

,07

W
w

w
vv
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 183 542,37
99 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

obiektech v do 6 m 1 0/. 1,350 863,87 1 166,22jcS ÚRS 2019 01

D 767.a zámečnické 86 386,78
100 K Í76740-R01 Ozn. Z1 - Vodotěsný litinový poklop 800x800 mm s 

elastomerovvm těsněním. D+M kus 1,000 6 094,56 6 094,56 vlastní
w Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické

w
vv

•včetně příslušenství
1 1,000

[ioi K 76740-R02 Ozn. Z2 - Vnitřní ocelové schodiště z ocelových proflů a 
Dororoštu. zábradlí, žárový Dozink. D+M kus 1,000 26 913,59 26 913,59

vv
w
w
w
w
w

Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické vnitrní

-včetně kotveni a kotvícího materiálu 
-včetně prislušenství 
-hmotnost 260 kg
1 1,000

102 K 76740-R03 Ozn. Z3 - Vnitřní ocelové schodiště z ocelových proflů a 
Dororošlu. zábradlí, žárový oozink. D+M kus 1,000 39 248,99 39 248,99 J

w
w
w
w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické vnitrní

-včetně kotvení a kotvícího materiálu 
-včetně příslušenství 
-hmotnost 380 kg
1 1,000

103 K 76740-R04 Ozn. Z4 - Vnitřní ocelový žebřík, dl.3000 mm, žárově 
zikovaná ocel, D+M kus 1,000 14 129,64 14 129,64 1

w
vv
w
vv
w
w

D

Viz. PD stavební čásl - výrobky zámečnické vnitřní

767.e

-včetně kotvení a kotvícího materiálu 
-včetně příslušenství 
-hmotnost 160 kg
1

ostatní

1,000

95 989,37
104 K 76711-R01 Ozn.OI - Speciální pásy do pracovních, dilatačnícha 

iných konstr, soár tl,20 mm. D+M m 63,000 1 623,64 96 989,37 vlastní

w
w
vv
w

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP a Tech.zpr.

< včetně příslušenství
60,0*1,05 63,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 59 894,29
Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 124,210
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP, výkresy řezů A
G a Tech.zpr.
Viz PD - Skladby podiah

Podlaha B1
"koridor" (13,9<^19.35)‘2,0+3,78‘1.3+(13.9+19.35+3.78)*2‘0,1

366,89 45 571,74 CS URS 2019 01

78,820

45,390
... 1 PenetračnI epoxidový nátěr hladkých betonovýchrooyJjlOi ,, .ioodtah m2 124,210 115,31

Dokončovací práce - malby a tapety

14 322,55 CS URS 2019 01 

10149,24

K 78421-R03
Nátěr N3 - Malba dispreznf, vysoce kryjící, povrch 
matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, m2 276,627 36,69 10 149,24 Vlastní
D+M
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A 
G a Tech.zpr.

vnitřek-stěny
"koridor:" (15,685-1,3+19,35+2.0r 19,35-
2,0t13,685+3,78*2)*2,1+1,0*4*0.9
"rozvodny:" (2,6+2.8+2,2+2,35*2‘3)*l,7+(8,8t5,35M)‘0,3
vnitřek-strop
"koridon" (13,685+19,35)*2.0+3,78*1,3

159,693
45,950

70,984
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1_06 ’ Podzemní koridor 

Soupis:
D1_06_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 26.01,2020

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IC: 46980059
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059

Projektant: IC:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:
Ing. Polický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 752,86

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 108 752,86 21,00% 22 838,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 131 690,96

Projektant Zpracovatel

Datum a oodois: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko
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REKAPITULACE CLENENl SOUPISU PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů
Obiekt:

D1_06 - Podzemní koridor
Soupis:

D1_06_3 - Požárně bezpečnostní řešení 

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dilu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

HSV-HSV

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
ing. Polický

Cena celkem [CZK)

108 752,86 

71 210,35

PBŘ - Požárně bezpečnostmi řešeni 71 210,35

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - izolace tepelné

37 542,51

37 542,51

Slrana 2 z 4



SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
D1 06 - Podzemní koridor

Soupis:

Místo:

D1_06_3 - Požárně bezpečnostní řešení
Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 691 01 Žďárnad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
V.O.S., Mrštikova 
12, Jihlava 
Ing. Polický

26.01.2020

w
w Součet

1,000
1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 752,86

D HSV HSV 71 210,35

D PBŘ Požárně bezpečnostmi řešení 71 210,35
[1 PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 2,000 965,38 1 93Q,76|vlastn(

VV 2 2,000
w Součet 2,000

x PBR1PA5454 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE KS 2,000 1 072,64 2 145,29 vlastní
vv 2 2,000
w Součet 2,000

■ó K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 10,000 858,11 8 581,14|vlas1ní

w 10 10,000
vv Součet 10,000

4 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 5,000 858,11 4 290,57 [vlastní

w 5 5,000
w Součet 5,000

5 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky á plástové 
trubkv do DN 50 v 300 mt tubách

KS 5,000 858,11 4 290,57 vlastní

w 5 5,000
w Součet 5.000
M PBRlOOtmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS 10,000 589,95 5 899,54 vlastní

w 10 10,000
w Součet 10,000

7 M pbrioonAt
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 
17.5 ka

KS 2,000 10190,11 20 380,22 vlastní

w 2 2,000
w Součet 2,000

8 M PBRSOOman požární bandáž na kov, potrubí s hořlavou izolaci 
(rozměrdělitelnébandáže 100(X>x 125x 2mm )

KS 2,000 6 221,33 12 442,65 vlastni

vv 2 2,000
w Součet 2,000

-9 M PBRWOozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár, kce KS 20,000 21,45 429,06 vlastní
w 20 20,000
w Součet 20,000

10 K PBRIozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 
Dožár. kce

KS 20,000 21,45 429,06 vlastní

w 20 20,000
w Součet 20,000

11 M PBR100BVAK4
označení únikových cest fotoluminiscenčniznačkou
(Exm KS 1,000 139,44 139,44 vlastní

12 I M PBR1O0EVAK2
označen! únikových cest fotoluminiscenčni značkou 
(únik vpravo)

KS 6,000 139,44 836,66 vlastní

w 6 6,000
w Součet 6,000

13 M PBR100EVAK3
označeni únikových cest (otoluminiscenčni značkou 
(únik vlevo)

KS 6,000 139,44 836,66 vlastní

w 6 6,000
w Součet 6,000

14 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 13,000 36,57 475,38 vlastní
w 1+6+6 13,000
w Součet 13,000

15 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 1462,70 1462,70 vlastní
w 1 1,000
w Součet 1,000

16 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 853,24 853,24 [vlastní

w 1 1,000
w Součet 1,000

17 M PBR100PHP přenosný hasicí přistroj PG8 o obsahu 6 kg KS 2,000 1 662,60 3 326,19 vlaslní
w 2 2,000
w Součet 2,000

18 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 2,000 97,51 195,03 [vlastní

w 2 2,000
vv Součet 2,000

19 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 2,000 60,95 121,89 vlastni
w 2 2,000
w Součet 2,000

□
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PČ Typ Kčd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 2145,29 2146,29|vlastní

w 1 1,000
w Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 37 542,51

D 713 Izolace tepelné 37 642,51
21 M 631ÍZOI050 deska tl.SOmm z minerální plsti s hustotou větší než

140 ka/m2 m2 10,000 643,59 6 435,56 [v/asřnř

w 10 10,000
w Součet 10,000

22 K izollOO Montáž izolace do prostupu m2 10,000 3 110,67 31 106,65 vlastní
w 10 10,000
w Součet 10,000

strana 4 z 4



krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocníce Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D1_06 - Podzemní koridor 

Soupis:
D1_06_4a - Vytápění

KSO;
Místo: Třebíč

Zadavatel;
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštikova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Tůma

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

1C:
DIČ:

IC:
DIČ;

IČ:

DIČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
C246980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
545 967,59 

0,00

Sazba dané 
21,00% 

15,00%

545 967,59

Výše daně 
114 653,19 

0,00

V CZK 660 620,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáiů
Obiekt:

D1_06 - Podzemní koridor
Soupis:

D1_06__4a - Vytápění
IWísío: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďárnad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápění - rozvodně potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

713 - Izolace tepelné

Z - Zámečnické výrobky 

HZS - HZS

26.01.2020

Atelier Penta 
V.O.S., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Tůma

Cena celkem [CZK]

545 967,59

545 967,59

262 915,00 

6 801,97 

2 435,38

155 202,00

66 504,73

52 108,51
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třeblí, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

D1_06 - Podzemní koridor
Soupis:

D1_06_4a - Vytápění
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
ing. Tůma

26.01.2020

w
vv
w

Viz. výkres; Dl.Oe.Za-OI 
I.ETAPA 
18 18,000

W
W

IIŠ] M \42221OR025
w ...... ...
w

Víz. výkres: D1.06.4a-04 
2
kulový kohout přivafovaci DN25, PN 40 kus

2,000
2,000

Viz. výkres: 01.06.43-04 
2 2,000

I 18[k 998734101 Přesun hmottonážni proarmatury v objektech v do 6 m 0,024

Strana 3 z 4

1 3 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 140,000
w Viz. výkres: 01.06.43^04
w 1. ETAPA
w 50 50,000
w 2. ETAPA
vv 90 90,000
w 140,000

1 K 73313R940 Demontáž nerezového parního potrubí do D S4mm m 220,000
w Viz. výkres: D1.06.4a4M
w 1.ETAPA
w 220 220,000

6 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech vvškv ořeš 6 do 24 m t 2,700 j

w 2,7 2,700

6 K 733111327
Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo 
středotlaké DN 40 m 10,000

w Viz. výkres: D1.06.4a-04
w 10 10,000

7 K 733121172 Potnjbí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 133x4.5 m 138,000

w Viz. výkres: DT.06.4a-04
w 138 138,000

8 J< 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 10,000
w Víz. výkres: Dl .06.43*04
vv 10 10,000

L®.. K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 
do D 133x5.0

m 138,000

w Viz. výkres: D1.06.4a*04
w 138 138,000

10 K 733193928 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 108 kus 2,000|

vv Viz. výkres: D1.06.4a-04
w 2.ETAPA
w 2 2,000

11 K 733R01 Rentgenová kontrola svaru, potrubí DN125- DN150 kus 12,000
w 12 12,000

12 K 7333904R250
Systémové prostupové pouzdro d250 pro předizol soubo

2,000Dotrubí. včetně těsnicí vložkv f
vv Viz. výkres: D1.06.4a-04
w 2 2,000

13 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m

t 2,342

D 734 Ústřední vytápění - aimatury

14_ K 734295R025 Montáž armatur přivařovacích DN 25 kus 2,000

109,70

71,31

3 049,72

505,73

1 333,98

16,46

27,43

608,65

1 097,02

4 388,09

1 980,73

334,59

1 014,74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 545 967,59

D PSV Práce a dodávky PSV 545 967,59

D 733 ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 262 915,00
1 I K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 14,000 54,85j 767,911

w Viz. výkres: D1.06.4a-04
vv 1.ETAPA
w 14 14,000

2 j K 7331108R940 Demontáž potrubí ocelového pfedizolovaného
DN40/125 m 18,000 109,7o| 1 974,641 laslní 1

16 358,30 CS ORS2019 01

15 687,41] vlastní

8 234,24 CSÚRS 2019 01 J
5 057,27 CSURS 2019 01

184 088,96 CSÚRS 2019 01 □

164,55 CS ÚRS 2019 01 □

3 784,72 CSÚRS 2019 01

1 217,69

13 164,26

CS ÚRS 2019 01 J

vlastní

8 776,17 vlastní

'll

□

4 636,88

6 801,97
669,18

CSÚRS 2019 01 J

ITJvlastni

2 029,49 vlastni

[le] K |734295R040 Montáž armatur přivařovacích DN 40 { kus 2,006 438,61 877,621 vlastní

w
vv

Viz. výkres: Dl .06.43-04
2 2,000

1 f7j M \422210R040 kulový kohout pňvařovaci DN40, PN 40 1 kus 2,000 1 593,97 3 187,94 vlastni
w
w

Viz. výkres: D1.06.4a-04
2 2,000

1 572,40 37,74 CS ÚRS 2019 01 J



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19

D 783 

K 783425 R1

VV
w

Dokon čovact práce ■ nátěry
Nátěry syntetické potrubí dó ĎN 50 barva dražší
zěkiadní antikorozní .................. ..............................
Viz. výkres: D1.06.4a-04 
10

2 435.38

20 783425 R2

W
VV

D 713
21

TRátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší
[základní antikorozní ______ ____  ______
Mz. výkres: D1.06.4a-04 
138

Izolace tepelné
K 713410831

w
vv
w

22 K 713410833

W
W
W
W
VV
VV

23 j K j9987130R1 

W ....... ^

lOdstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi
ís AL fólii staženými drátem ti do 50 mm ............. ...........
Vrz. výkres: bl.06.4a-04
1. ETAPA

_^20+14........... ............. ................. .................  ................ ........
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo' rohožemi
s AL fólií slazeným! drátem tl přes 50 mm ..... ...........
Viz, výkres: D1,Q6.4a-04 
1 .ETAPA 
50
2. ETAPA 
SO
Součej___  ______________  _____ _______________
Přemístění demontované tepelné izolace v ob]ektech v
do 6 m..................... .................. ........... ........................ ..........

713463311

J,3 _______________________ ________ _________ _______
Montáž izoiace tepeiné potrubí potrubními pouzdry š AI 
fólií s Přesahem AI páskou 1x D do 50 mm................. .... J

m 10,000 16,46 164,551 vlastní ]

10,000

m 138,000 16,46 2 270,831 vlastní [

13S.OOO

155 202,00

m 234,000 109,70
25 670,30[CSŮRS2019 01 |

234.000

m 140,000 109,70
15 358,3ojcSÚRS2019 01

50,000

90,000
140,000

t 2,300 954,411 2 195,14 vlastní 1

2.300

m 10,000 109,70 1 097,02 CSÚRS 2019 01 j

w
w

Viz. výkres: D1.06.4a-04 
10

M 631545740U
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AI fólii, dAl 
49/40 mm

m I 10,000 132,74 1 327,40

w Viz. výkres: 01.06.43-04
w 10 10,000

I 26 I K
713411141

Montáž Izolace tepelné potmbí pásy nebo rohožemi s
AI fólií staženými AI báskou 1x m2 159,000 274,26

w Viz, výkres; D1.06.4a-04
w 159 159,000

I 27 j IW 631541200U rohož pro technické izolace z minerální vlny s AI fólii, 
tl. 100 mm m2 159,000 413,58

w Viz. výkres: D1,06.4a-04
w 159 169,000

28 I K 998713102
Přesun hmot tonážní pro Izolace tepelné v ob]ektech v 
do 12 m

t 0,169 1 115,31

D Z Zánnečnické výrobky
I 29

K 7331938R30
Rozřezání objímek, konzol, podpěry a výložníkfi pro 
Dotrubí

soubo
r

46,000 21,94

w Viz. výkres: D1.Q6.4a-04
w 1.ETAPA
w 16 16,000
w 2.ETAPA
w 30 30,000
w Souřet 46,000

30 K 767-Z98
Přemístění demontovaných záméCnických konstrukcí v 
obiektech v do 6 m

t 0,370
1 683,93j

w 0,37 0,370
I 31 I K |767-Z01 Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukci kg 215,000 235,86

w 215 215.000
32 1 IW 767-25125 Pevný bod na sioupacim potrubí, DN80 kus 2,000 3 294,06

v\/ Viz. výkres: D1,06.4a-O4
w 2 2,000

33 1 Af 767-27125 Stabilizainl závěs na potrubí vedené áachiou, potrubí 
DN125-DN1S0 kus 4,000 548,51

w Viz. výkres: D1.06.4a-04
w 4 4,000

34 M 767-Z21
Sesřava pozink. konzoly délky 300mm, s objímkou 
DN40. s kotevními šroubv kus 4,000 175,52\

w Viz. výkfQ$: 01.06.4a-04
w 4 4,000

Aí 767-223
Sestava pozink. konzoly délky 400mm, s objímkou
DNI 25. s kotevními šroubv k$ 16,000 234,76

w Víz. výkres: Dl .06,4a-04
w 18 18,000

36 K 767-Z81
Přesun hmot zámečnických konstrukci v objektech v do 
6 m

t 0,250 1 834,46

w 0,25 0,250

D HZS HZS

vlastní

43 606,60 CS URS2019 01

65 758,75 vlastní □

188,49 CSURS 2019 01

66 504,73
1 009,26 vlastni

623,05 vlastni

50 709,81 vlastní

5 582,13 vlastni

2 194,04 vlastní

702,09 vlastní

4 225,73 vlastni

468,62 vlastní

62 108,51

fŠěfK |799-M0^
...

^Xk

vy_
jTo]" K [799-MOB

VV ....^

799-M05

"[Napuštění a odvzdušnění soustavy

12 ......................
"[Topná zkouška

72 .... ..................

Vypuštění části topného systému

hod

hod

12,000
12,000

72,000]

648,51 6 682,13 vlastní

548,51 39 492,77 vlastní

hod
72,000
5,000

~_J

548,51 2 742,55 vlastní
5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 
Objekt:

D1_06 - Podzemní koridor 
Soupis:

D1 06 4e-Zdravotnětechnické instalace

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďárnad Sázavou 

Projektant:
Atejier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Brožová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
C246980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
167 782,70 

0,00

167 782,70

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
35 234,37 

0,00

203 017,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů
Objekt:

D1_06 - Podzemní koridor
Soupis:

D1_06_4e - Zdravotně technické Instalace 

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dl!u - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedeni

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Brožová

Cena celkem [CZK]

167 782,70 

67 208,84 

67 208,84

PSV - Práce a dodávky PSV 100 573,86

713-Izolace tepeiné

789 - Hodinové zúčtovací sazby

27 682,87 

72 890,99
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SOUPIS PRACÍ

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
D1_06 - Podzemní koridor

Soupis:
D1_06_4e - Zdravotně technické instalace

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Brožová

26.01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 8

Práce a dodávky HSV

Trubní vedení

w 
vy_ 

fsT/w V/V.^^^0O5^B
,1.................................. .................. ...... ...........
\Lemový náknižek PE100 SDR11110

1,000
kus

w
[leQ

2,000 \ 
~i.ooo

392,49

877321101

yy
\2o\m 28615978

Montáž elektrdspojek na vodovodním potrubí z PE trub
d160___________ _________ ______________________
2......... ............................. ............................ .............................. ...
elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm
2. .... ..... ........

kus 2,000 252,31

kus
2,000

2,000 793,95
2,000

21
^K

W

877321112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 160..... ....................... ....................... .............................

kus 2,000 252,31

[22JM [28614939 \elektrokoleno 90’ PE 100 PN16D 150mm kus
2,000

2,000|
“2,000

167 782,70 

67 208,84 

67 208,84

3 365,23

I 1 K 722212125
Šoupátko přírubové vfkové DN 100 PŇ 10 do 50°C 
těsnící sedlo mosaz/mosaz

soubo
f

1,000 5 508,31 5 508,31 CSÚRS 2019 01

w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ

w
vv
w

podrobný popis vLz PD

1 1,000

722212122
Šoupátko přírubové vlkové DN 60 PN 10 do 50°C 
těsnící sedlo mosaz/mosaz

soubo
r

2,000 2 921,25
5 842,49|CSÚRS2019 01

w 2 2,000

3 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařováních na tuco D 63 x 5.8 mm

m 25,000 28,03 700,87 CSÚRS 2019 01

w 26 25,000

M
WVN.VP104062 
W

Trubka dvouvrsřvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 
63x5.8 12m

m 26,000 82,98 2 074,59 CSÚRS 2019 01

vv 25 25,000

6 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tuoo D 110 x 10.0 mm m 27,000 95,32 2 573,61 CSÚRS 2019 01

w 27 27,000

6 M
WVN.VP104092 
W

Trubka Ovouvrstvé PE 100 voda SDR 11 potrubí DL 
110x10.0 12m

m 27,000 243,34 6 670,28 CS ÚRS 2019 01

w 27 27,000

K 871321141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tuoo D 160 x 14.6 mm

m 2,000 123,35 246,71 CS ÚRS 2019 01

w 2 2,000

8 M
WVN.VP104122
W

Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 
160x14.6 12m

m 2,000 520,33 1 040,66 CS ÚRS 2019 01

w 2 2,000
9! K

877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d63

kus 14,000 123,35 1 726,96 CS ÚRS 2019 01

w 14 14,000
10 M w/ Elektrospojka PE100 SDR11 63 kus 2,000 190,64 381,28 CSÚRS 2019 01

w 2 2,000

M 28614813 koleno 90’ SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm kus 8,000 470,99 3 767,90 CSÚRS 2019 01
w 8 8.000

íYm 28653133 nákrvžek lemový PE 100 SDR 11 63mm kus 2,000 183,91 367,82 CSÚRS 2019 01
w 2 2,000

13 M 28614-R8 příruba DN50/PE63 kus 2,000 426,13 852,26 vlastni
w 2 2,000

14 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 17,000 179,42 3 050,21 CSÚRS 2019 01

w 17 17,000

15 M 286530-R1 elektrospojka PE 110 PNI6 kus 8,000 429,60 3 435,97 vlastní

w VÍZ PD - situace, podélné profíly^příčné fezy, výpis prvků a TZ

w
vv 8 8,000

IŠ M 28614816 koleno 90° SDR 11 PE 100PN 16D IlOmm kus 6,000 1 235,78 7 414,69 CSÚRS2019 01
w 6 6,000

17 M 28614-R4 \prlruba DN 100/PE110 kus 1,000 807,41 807,41 vlastní

w Viz PD - situace, podélně prorily,pn6né řezy, výpis prvků a TZ

784,98 jcs ÚRS 2019 01 J

504,63 CS ÚRS 2019 Ol

1 587,90 CSURS 2019 01

604,63 CSURS 2019 01

6 710,46\CSURS2019 01
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w
w
vv
w

25

w

D PSV 

D 713
26 K 713463212

W
[27 K 

w'

K 713463213

[^6
713463214

[T9 [ K
713652370P

30 K 713S52372P

yy 

311 K

D... 789 ..
[Taj K |789Q12Q35p

33 I K 789012038P 

W......

Viz PD - situace a TZ

vodovod PE 110 
29,8 29,800

29,8

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

29,800

Montáž Izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI
fólií staženými AI páskou 1x D do 100 mm _____ _
25

25,000

Montáž Izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI
fólií staženými AI páskou 1 x D do 150 mm _______
27

25,000
27,00^

“27,000
I Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI

Jfólif staženými AI páskou 1x D přes 150 mm ______
35
Pípo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 64x25............... ......... .................... ..................

35,000

35,000

25,000

26 25,000
Pípo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 
hliníkovou folií 114x25................. ............................ ......
27

27,000

27,000

713652378p
Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vína s polepem z 
hliníkovou folií 168x25 m 35,000

35,000

Hodinové zúčtovací sazby
[ Demontáž vnitřního vodovodu upravené vody k
[pavilonu G. vč.armatura izolace _______
35 _______ _________ _________
Zrušeni a propojeni rozvodu upravené vody s......
rozvodem studené vodv v Předávací stanici tepla 
25

hod 35,000

35,000

hod 25,000

25,000

25 25,000

112,14

128,96

168,21

111,02

154,75

244,47

560,70

560,70

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 892271108p
Uchycení potrubí na betonové zdi ocelovými konzolami, 
vč. kotvícého mat. a obiímek kus 54,000 168,21 9 083,34

w Viz PD - situace a TZ

w vodovod PE 110
w 54 54,000

24 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 29,800 22,43 668,35

vlastni

K 892273122 Pfoplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m j 29,800 j 33,64 1 002,53

CSÚRS 2019 01 TI

.1CS ÚRS 2019 01

100 573,86

27 682,87
2 803,50 CSÚRS 2019 01

3 481,95 CSURS 2019 01

5 887,35 CSURS 2019 01

2 775,46 vlastní

4 178,33 Vlastní

8 556,28 vlastní

72 890,99
19 624,49 vlastni

14 017,50 Vlastní

□

34 K 789012048P Stižená montáž rozvodů mezi stávajícími rozvody hod 25,000 560,70 14 017,50 vlastní
w 25 25.000

35 K 789012052p Koordinace se stávajícími rozvody hod 20,000 560,70 11 214,00 vlastní
w 20 20,000

36 K 789012082P
Svěšení potrubí PE 100 D160 na stávající závěsný 
svstém hod 25,000 560,70 14 017,50 vlastní

□

:□
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice T/ebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D1_06 - Podzemní koridor 

Soupis:
D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Hošek-TIPA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH 386 649,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 386 549,19 21,00% 81 175,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

jcena s DPH v CZK 467 724,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Objekt:
D1_06 - Podzemní koridor

Soupis:
D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Třebíč Datum: 26.01.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč; PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava
Ing. Hošek-TIPA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 386 549,19

D1 - 2, Svítidla 29 940,23

D2 - 3, Materiál 301 954,14

D3 - Instalační přístroje a materiál 3 891,05

D4 - Kabely 17 137,64

05 - Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, dO 13105,41

D6 - Trubky, lišty, kabelové žlaby 253 662,42

07 - Uzemněni 4 009,69

08 - Podružný materiál 10 147,73

D9 - 4. Zemní, stavební a montážní práce 37 237,37

D10-5. HZS 12 323,66

D11 - 6. Revize 5 093,79
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Objekt:

Soupis:
D1 06 - Podzemní koridor

D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel;

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Hošek-TIPA

26.01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1

D2

D3

D D4

D D5
Pol411

D D7

D D8

D D9

7d_K 

291 K

2. Svítidla

386 549,19 

29 940,23

1 K POI397
G2 - LED svítidlo přisazené, kruhové, 9W E27, 950im, 
4000K, IP65, el. předřadník, 300x61 mm, kompletní, 
včetně .světalnvnh zdroiň a montáže

ks 10,000 542,98 5 429,79 vlastni

2 K POI398
N4 - Nouzové LED svítidlo přisazené, 4x1 W, iP65, 
optika AREA, centrální adresný systém, kompletní, 
včetně .světeinvnh zdrniů a montáže

ks 5,000 2 727,54 13 637,69 vlastni

NP3 - Nouzové LED svítidlo nástěnné, 1,2W, IP65,

3 K P0I399
pozorovací vzdálenost 20m, ]ednostranný piktogram, 
centrální adresný systém, kompletní, včetně
Rvětelnvcti zdraii’i niktnnramu a mnntáže

ks 3,000 3 534,92 10 604,77 vlastní

4 K P0I4OO Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 18,000 9,16 164,91 vlastní

5 K P0I40I Poplatek za recyklaci dle zákona - zdro]e ks 18,000 6,73 103,07 vlastní

3. Materiál 

Instaiačnl přístroje a materiál

301 954,14

3 891,05

17 137,64

Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, dO 13 105,41
Kabel CXKffV FE180/P90 3Cx1,5 pevně uložený, 
včetně montáže a ukončení ....... ........................ .......

160,000 81,91 13 105,41 vlastní

253 662,42

Uzemnění 4 009,89
22 K P01418 Vod]č(CYA) H07V-K4 zz. včetně montáže m 60,000 27,49

23 K POI419 Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže m 20,000 32,12

24 K Pol420 Pomocný materiál pro uzemnění sada 1,000 1 717,84

1 649,64

642,41

1 717,84

vlastni

vlastní

vlastní

Podružný materiál 10 147,73
25 K Pol421 Protipožární utěsnění prostupů stěnou m2 1,000 6 712,04 6 712,04 vlastni

26 POI422 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,000 3 435,69 3 435,69 vlastní

4. Zemní, stavební a montážní práce 37 237,37
POI423 Průrazy zdivém ks 4,000 246,47 985,89 vlastni

Pol423a Jádrové vrtání ks 7,000 2 464,73 17 253,13 vlastní

POI424 Utěsnění prostupů do objektu proti vnikáni vlhkosti ks 5,000 3 684,65 18 423,25 vlastní

6 K Pol402
Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, IP44, barva bílá, 
komoletní. včetně montáže

ks 2,000 251,50 503,01 Vlastní

7 K Po!403
Křížový přepínač č.7, 250V/10A, IP44, barva bílá, 
komoletní. včetně montáže

ks 1,000 290,88 290,88 vlastní

8 K POI404
Jednonásobná zásuvka 2S0V/16A, iP44, barva bílá, 
komoletní. včetně montáže

ks 3,000 243,93 731,78 vlastní

9 K POI405
Trojfázová zásuvka 416V/16A fP44, 3P+N+PE, 6h, 
komoletní. včetně montáže

ks 3,000 261,39 784,17 vlastní

10 K POI406 Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže ks 12,000 131,77 1 581,21 vlastní

11 K Pol407
Kabel CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení

m 95,000 34,45 3 272,80 Vlastní

12 K POI408
Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení

m 100,000 34,45 3 445,05 vlastní

13 K Pol409
Kabel CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončeni

m 110,000 40,52 4 457,22 vlastní

14 K POI410
Kabel CYKY 5Cx2,6 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení

m 110,000 54,21 5 962,57 vlastní

16 K POI412
Trubka ohebná D25 s protahovacim drátem, včetně 
montáže

m 10,000 47,94 479,39 Vlastní

17 K Pol413 Trubka tuhá PVC D25, včetně montáže m 80,000 53,06 4 244,64 Vlastni

18 K POI414
Kabelový žlab 300/110, včetně nosných konstrukcí a 
mnntáže

m 360,000 557,07 200 544,10 vlastní

19 K Pol415
Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a 
montáže

m 40,000 57,31 2 292,45 vlastní

20 K POI416
Požárně odolný kabelový žlab 200/60, včetně nosných 
konstrukcí, víka a montáže

m 80,000 426,22 34 097,96 vlastní

21 K Pol417
Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek 
a montáže

m 60,000 200,06 12 003,88 vlaslní
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol425 Odvoz suti t 0,600 1 150,21 575,10 vlastní

D D10 5, HZS 12 323,66
31 K Pol426 Práce nespecifikované ceníkem hod 2,000 326,63 657,26 vlastní

32 K Pol427 Nepředvídatelné práce hod 4,000 328,63 1 314,62 vlastní

33 K Po!428 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 6,000 492,95 2 957,68 vlaslní

34 K Pol429 Zmapování stávajícího stavu eiektroinstaiace hod 5,000 492,95 2 464,73 vlastní

35 K Pol430 Autorský dozor projektanta hod 6,000 821,66 4 929,47 vlastní

D D11 6. Revize 5 093,79
36 K Pol431 Revizní práce, měření hod 6,000 575,10 3 450,63 vlastní

37 .K PoM32 Spoiupráce s revizním technikem hod 2,000 821,58 1 643,16 vlastní
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Tfebfč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1_08 - Změny v pavilonu UNP 

Soupis:
D1 08 1 - Stavební

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 26.01.2020

Zadavatel; IC:
Kra] Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IC: 46980059
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059

Proiektant: IC;
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 398,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 398,55 21,00% 13 523,70

snížená ■ 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 77 922,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Palům a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekt:
Nemocnice Tfebfč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_08 - Změny v pavilonu UNP
Soupis:

D1_08_1 - Stavební 

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dííu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Avuk

Cena celkem (CZK]

64 398,55 

64 398,55 

64 398,55
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:

Soupis:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_08 - Změny v pavilonu UNP

D1_08_1 - Stavební
Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kra] Vysočina, Žižkova 57, Jihiava

PKS stavby a.s,. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatei:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Avuk

26.01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKi Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 398,55

D PSV Práce a dodávky PSV 64 398,55

D 767 Konstrukce zámečnické 64 398,55

1 K 55703-R13
jOzn. Z13 - Ocelová konstrukce pro zavěšeni
1 zvlhčovači iednotkv. žárovv cozink. D-tM kus 2,000 15 060,40 30120,79 vlastni

vv
w
vv
w
vv

w
w
w
vv
w

Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní

-včetné kotveni a kotvícího materiálu 
-celková hmotnost 170 kg

2,000

55703-R14
Ozn. Z14 - Ocelová konstrukce pro zavěšeni 
zvlhčovači iednotkv. žárový nozink. D+M

kus 2,000 16 566,44

Podrobný popis viř PD - výrobky zámečnické vnilřni

-včetně kotvení a kotvícího materiáJu 
-celková hmotnost 187 kg
2 2,000

908767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 24 m

% 1,810 632,54

33 132,87 Vlastní

1 144,89 CS URS2019 01

Strana 3 z 3

2

K

K





SOUPIS prací

stavba;

Objekt:
Nemocnice Tfebič, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_08 - Změny v pavilonu UNP
Soupis:

D1_08_4a - Vytápění

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďárnad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Léd!

26.01,2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 680,11

D PSV Práce a dodávky PSV 23 680,11

D 733 ústřední vytápění - rozvodné potrubí 20 162,90

1 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v obiektech výškv ořeš 6 do 24 m

t 0,856 3 049,72 2 610,56 CSÚRS 2019 01

2 K 733d12
Demontáž potrubí ocelového závitového včetně 
izolace, závěsů - rozvodv oárv a kondenzátu v obiektu hod 32,000 543,51 17 652,34 vlastní

w 32 32,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 517,21

J K 734690803
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v obiektech vvškv ořeš 6 do 24 m

t 0,095 2 380,54 226,15 CSÚRS 2019 01

■ K 734d2 Demontáž armatur pára a kondenzát v objektu UNP hod 6,000 548,51 3 291,06 vlastní

w 6 6,000
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáiů 

Objekt:
D1„08 - Změny v pavilonu UNP 

Soupis:
D1 OB 4c - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Mfsto: Třebič Datum: 26.01.2020

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IC: 46980059
PKS stavby a.s,, Brněnská 126/38, 591 01 Žďárnad Sázavou DIČ: CZ46980059

Projektant: IC:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Jurinec - Petlach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 435 969,25

DPH základní
snížená

Základ daně
1 435 969,25

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
301 553,54 

0,00

Cena s DPH V CZK 1 737 522,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_08 - Změny v pavilonu UNP
Soupis:

D1_08_4c - Vzduchotechnika 

Mfsto: Třebič

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Náklady ze soupisu prací

1 - Zařízení č.1 - JIP dospělí

2 - Zařízení č.2 - JIP dětská

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Bc, Jurinec - 
Petlach

26,01.2020

Cena celkem [CZK]

1 435 969,25 

774 167,80 

302 556,69

3 - Zařízení č.3 - Větrání RTG 

N - Společné položky

153 098,43 

206 146,33
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
D1_08 - Změny v pavilonu UNP

Soupis:
D1_08„4c - Vzduchotechnika

Místo: Třebič

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Bc. Jurinec - 
Petlach

26.01.2020

Zařízení č.2 - JIP dětská 302 556,69

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 435 969,25

D 1 Zařízení č.1 - JIP dospělí 774 167,80

1 K U1.01

Kórhpaktni ůpřavná vody pracujiči há principu revejzni 
osmózy, Maximální výkon 460l/h,uhllková filtrace. 
Napájení 230V / 50 Hz;, Příkon 1,6kW, Včetné 1 balení 
antiscalantu, expanzní nádoby a dalšího příslušenství, 
m = 114 ko + Bxnanzní nádoba 4nni

kpl 1,000 340 661,70 340 661,70 víastní

2 K U1.02.01
Elektrický odporový zvlhčovač, Zvlhčovači výkon
20kg/h, Napájení 400V/3NP+P, Příkon 15,2 kW, Jištění 
3X.32A. Včetně dalšího ofisluSenstvi. m =97 ko

ks 1,000 122 273,62 122 273,62 vlastní

3 K U1.02.02
Elektrický odporový zvlhčovač. Zvlhčovači výkon
74kg/h, Napájení 400V/3NP+P, Příkon 55,5 kW, Jištění 
3x 125A. Včetně dalšího ořísíušenství. m = 155 ko

ks 1,000 284 490,02 284 490,02 vlastní

4 K U1.03 Distnbutor páry. Včetně parních a kondenzátních hadic 
a dalšího ořísíušenství ks 3,000 8 675,79 26 027,36 vlastní

5 K U1.22 Ocelová konstrukce pro uchycenf zvlhčovače kpl 1,000 715,10 715,10 vlastní

6 K U2.02
Elektrický odporový zvlhčovač. Zvlhčovači výkon 
62kg/h, Napájeni 400V/3NP+P, Příkon 46,5 kW, Jištěni 
3x 126A. Včetně dalšího ořísíušenství. m = 155 ko

ks 1,000 284 490,02 284 490,02 vlastni

7 K U2.03 Distributor páry, Včetně parních a kondenzátních hadic 
a dalšího příslušenství ks 2,000 8 675,79 17 351,57 vlastni

8 K U2.22 Ocelová konstrukce pro uchycení zvlhčovače kpl 1,000 715,10 715,10 vlastni

D 3 Zařízení č.3 - Větrání RTG 153 098,43

9 K U3.02
Elěktrický odporový zvlhčovač. Zvlhčovači výkon
27kg/h, Napájení 400V/3NP+P, Příkon 20,0 kW, Jištění 
3x 40A. Včetné dalšího ořísíušenství. m = 97 ka

ks 1,000 143 707,54 143 707,54 vlastni

10 K U3.03 Distributor Y+2XDP045, Včetné parních a 
kondenzátních hadic a dalšího příslušenství ks 1,000 8 675,79 8 676,79 vlastní

11 K U3.22 Ocelová konstrukce pro uchyceni zvlhčovače kpl 1,000 715,10 716,10 vlastní

O N Společné položky 206 146,33
12 K N.1 Montáž kpl 1,000 62 164,64 62 164,54 vlastní

' K N.3 Doprava materiálu kpl 1,000 72 197,18 72 197,18 vlaslní
14 K N.5 Provedení kompletních zkoušek kpl 1,000 20 627,75 20 627,75 vlaslní
15 K N.6 Jemné zaregulovánl systému kpl 1,000 20 627,75 20 627,75 vlastní
16 K N.7 Zaškoleni obsluhy kpl 1,000 6 600,84 6 600,84 vlastní
17 K N.8 Vypracováni provozních řádů kpl 1,000 9 901,36 9 901,36 vlastni
18 K N.10 Individuální zkoušky kpl 1,000 4 125,55 4 125,55 vlastní
19 K N.11 Uvedení do provozu kpl 1,000 9 901,36 9 901,36 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 
Obiekt:

D1_08 - Změny v pavilonu UNP 
Soupis:

D1_08_4d - Měření a regulace

KSO:
Misto: Třebič

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Keznikl

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ;

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
158 151,09 

0,00

158 151,09

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

v CZK

Výše daně 
33 211,73 

0,00

191 362,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Daturn a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáiů 

D1_08 - Změny v pavilonu UNP
Soupis:

D1_08_4d - Měření a regulace

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
V.O.S., Mrštikova 
12, Jihlava 
Ing. Keznikl

26.01.2020

Kód dílu - Popis Cena celKem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

Dl - VZT1
D2 - VZT1 / ŘS DDC

D3 - Komunikační modul pro regulátor DX
D4 - UŽIVATELSKY SOFTWARE PRO DDC

D5 - VZT1 / Polní instrumentace
D6 - Regulátor vlhkosti (Humidístat)
D7 - OSTATNÍ....... " .........

D8 - VZT1 / Eiektromontále
D9 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
D10-KABEL STÍNĚNÝ
Dl 1 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 
D12-ZEMNÍCÍ SVORKA .......
D13 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - AxVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 
D14 -1123 TRUEiKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ '
D15 ÝKABELÓVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK, VČETNĚ VÍKA,KOLEN,T-KÚŠU A PODPĚR 
bl6-UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČÍCH " .......... ....... ........
Dl 7 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
Dl8 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
D7 - OSTATNÍ

D19-VZT2
D20-VZT2/ŘS DDC

D4 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 

D21 - VZT2 / Polní instrumentace
D6 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)

...07- OSTATNÍ...................... ...........

D22 - VZT2 / Elektromontáže
D10-KABEL STÍNĚNÝ
DÍ1 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
D12 - ZEMNÍCÍ SVORKA........... ..
Dl 3 -1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 
DH Á I 123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MĚCHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ '   
D15 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ŽÍNEK, VČETNĚ vIkA,KOLEŇ,T-KUSUÁ PODPĚR
D16-UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Dl 7 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 
Dl 8- KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 
D7-OSTATNÍ ..................

D23 - Ostatní specifikace
D7-OSTATNÍ

158 151,09

73 143,96

47 012,99
_24 219,31 
22793,68 
11 602,08 
10 514,20

1 087,88
14 528,89

596,78
4 572,00

497,32
"'56,03
217,58
250,62

1 493,66_
...366,4()
....262,15

1 554,11
4 662,34

40 973,91

17 613,28
J^7 613,28_ 

10 949,35 
10 514,20

435,15
12 411,28
3 668,23 

165,77
28,02

217,58
250,62 

1 493,66' 
. 196,28

174,77
1 554,11
4662,34

44 033,22

44 033,22
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_08 - Změny v pavilonu UNP
Soupis:

D1_08_4cl - Měřeni a regulace

Místo; Trebič

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Popis MJ Množství

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK)

Datum:

Atelier Penta 
V.O.S., Mrštikova 
12, Jihlava 
Ing, Keznikl

26.01.2020

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D Dl 

D D2 

D D3

VZT1

VZT1 / ŘS DDC 

Komunikační modu! pro regulátor DX

158 151,09

73 143,96 

47 012,99 

24 219,31
1 K POI5 XT-9100-8304 ks 1,000 11 073,58 11 073,58 vlastni
2 K Poll 38 XP-9l02-a304 Analogový rozšiřujíc! modul 6AI, 2AO ks 1,000 13 145,73 13 145,73 vlastni

D D4 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 22 793,68

í K Poll 39 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 
orovedenl zkoušek. 13 DB kpl 1,000 8 288,61 8 288,61 vlastni

4 K P0II4O Zaregulováni DDC velké, 13 DB kpl 1,000 3 626,27 3 626,27 vlastni

5 K Poll 41 SW pro síťovou Jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 
13 DB kpl 1,000 3 108,23 3 108,23 vlastní

6 K P0II42
Rozšíření centrální části řídícího systému, Generace 
datovích bodu. dvnamizace. vizualizace. 13 DB kpl 1,000 3 626,27 3 626,27 vlastni

7 K P0II43 Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulováni a 
odladění svstému s technoiooií kpl 1,000 2 590,19 2 590,19 vlastní

8 K P0II44 Test 1:1 kpl 1,000 1 554,11 1 554,11 vlastní

D D5 VZT1 / Polní instrumentace 11 602,08

D D6 Regulátor vlhkosti (Humidistat) 10 514,20
9 K P0I92 kanálový 1 SPDT kontakt ks 1,000 10 514,20 10 514,20 vlastní

D D7 ostatní 1 087,88
10 K Potí 04 Parní vyviječ ovládánf/signalizace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,15 vlastní
11 K Poll 04 Parní vyvíječ ovládánl/signalizace- PŘIPOJENÍ ks 1,000 435,15 435,15 vlastni

12 K P0IZ6
Instrumentace signalizace úpravny vody VZT - 
PŘIPOJENÍ ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

D D8 VZT1 / Elektromontáže 14 528,89

D D9 KABEL SiLOVÝ,IZOUCE PVC 596,78
13 K P0l65 CYKY-J 3x1.5, pevně m 20,000 29,84 596,78|vlastní

D DIO KABEL STÍNĚNÝ 4 672,00
14 K P0l28 JYTY 2x1 mm, pevně m 65,000 34,02 2211,61 vlastní
15 K P0I29 JYTY 4x1 mm. pevně m 30,000 40,31 1 209,41 vlastní
16 K P0I66 JYTY-O 7x1 mm , pevně m 30,000 38,37 1 150,98 vlastní

D Dll VODIČ PRO POSPOJOVÁNI 497,32
17 K P0I68 CY6 Žlutozelený, pevně m 15,000 33,15 497,32 vlastní i

D D12 ZEMNICÍ SVORKA 56,03
18 K Pol69 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 2,000 12,31 24,62 vlastní I
19 K Pot70 Cu pás.ZSie Pásek uzemňovaci Cu, 0.5m ks 2,000 15,71 31,41 vlastní I

D D13 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43 217,58
K P0I30 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 1,000 217,58 217,58 vlastní I

D D14 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 250,52
zTTk P0I72 4016E LA d 16 mm, pevně m 6,000 41,75 250,52 vlastní

D D15 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK, VČETNĚ VlKA,KOLEN,T-KUSU A PODPĚR 1 493,66
22! K P0I73 62/ 50 mm m 5,000 298,73 1 493,66 vlastní I

D D16 UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 366,40
23| K POI32 Do 2,5 mm2 ks 28,000 13,09 366,40 vlastní

D D17 UKONČENÍ A ZAPOJENI STÍNĚNÍ 262,15
24t k| P0I33 Pláště kabelu ks 6,000 43,69 262,15 vlastni ]

D D18 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 1 654,11
"26 I K . P0I35 S ostatními profesemi hod 6,000 259,02 1 554,11 |vlastní ^
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D7 ostatní 4 662,34

26 K P0II45
Úprava stávajícího rozvaděče DT2, Doplněni 2ks v/v 
modulů XP/XP k regulátoru DX, včetně jištěni, svorek a 
zaooiení

kpl
j 1,000

4 662,34 4 662,34 vlastní

D D19 VZT2 40 973.91

D D20 VZT2 / ŘS DDC 17 613,28

D D4 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 17 613,28
27 K Poli 46 Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a 

orovedenl zkoušek, 7 DB kpl 1,000 6 216,45 6 216,45 vlastní

28 K P0II47 Zaregulováni DDC velké, 7 DB kpl 1,000 3 103,23 3108,23 vlastní

29 K POI148 SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 7 
DB kpl 1,000 2 072,15 2 072,15 vlastní

30 K P0II49
Rozšíření centrální části řídicího systému. Generace 
datovích bodu. dvnamizace. vizualizace. 7 DB kpl 1,000 2 690,19 2 590,19 vlastní

31 K Poli 50 Oživeni a uvedení systému do provozu, zaregulováni a 
odladění svstému s technoiooií kpl 1,000 2 072,15 2 072,15 vlastní

32 K P0II44 Test 1:1 kpl 1,000 1 554,11 1 554,11 vlastní

D D21 VZT2 / Polní instrumentace 10 949,35

D D6 Regulátor vlhkosti (Humidistat) 10 514,20
33 K Pol92 kanálový 1 SPDT kontakt ks 1,000 10 514,20 10 514,20 vlastní

D D7 OSTATNÍ 435,15
[34 K Poli 04 Parní vyvíječ ovládánl/signalizace- PŘIPOJENI ks 1.000 435,15 435,15 vlastní ........

D D22 VZT2 / Elektromontáže 12 411,28 í :
D D10 KABEL STÍNĚNÝ 3 668,23

35 K Pol28 JYTY 2x1 mm, pevně m 50,000 34,02 1 701,24 vlastní
36 K P0I29 JYTY 4x1 mm, pevně m 25,000 40,31 1 007,84 vlastní
37 K P0I66 JYTY-O 7x1 mm , pevně m 25,000 38,37 959,15 vlastní

D DII VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 165,77
I 38 .*< P0I68 CY6 Žlutozelený, pevně m 5,000 33,15 165,77| vlastni ... .... i

D D12 ZEMNÍCÍ SVORKA 28,02
39 K P0I69 ZSA16 zemnici svorka na polatbl ks 1,000 12,31 12,31 vlastni
40 K Pol70 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovaci Cu, 0.5m ks 1,000 15,71 15,71 vlastní

D D13 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),iP43 217,58
! 41 K POI30 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 1,000 217,58 217,58 vlastní

D D14 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 250,52
-42 K P0I72 4016E lA d 16 mm, pevně m 6,000 41,75 250,521 vlastní

D D15 KÁBELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK, VČETNĚ VlKA,KOLEN.T-KUSU A PODPĚR 1 493,66
43 K P0I73 62/ 50 mm m 5,000 298,73 1 493,66 vlastní I

D D16 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 196,28
44 K Pol32 Do 2,5 mm2 ks 15,000 13,09 196,281vlastní |

D D17 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNI 174,77
l i

46 .K..I P0I33 ; Pláště kabelu ks 4,000 43,69 174,77|vlastní ......... 1

D D18 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 1 554,11
46 K Pol3S S ostatními profesemi hod 6,000 259,02 1 554,11 vlastní 1

D D7 OSTATNÍ 4 662,34
47 K Poli 51 Úprava stávajícího rozvaděče DT2, Doplnění svorek a 

zápoleni kpl • 1,000 4 662,34 4 662,34 vlastní

D D23 Ostatní specifikace 44 033,22

D D7 OSTATNÍ 44 033,22
48 K Poli 52 Realizační dokumentace - svorková schemata 

rozvaděčů M+R kpl 1,000 4 662,34 4 662,34 vlastní

49 K P0II53

El.revize, zpracování návodů k obsluze, dokumentace 
skutečného provedeni, včetně popisu funkce regulace 
a nnnisií software

kpl 1,000 5 180,38 5 180,38 vlastní

50 K Poli 54 Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací ks 1,000 4 144,30 4 144,30 vlastní
51 K P0II55 Jednorázové zaškolení obsluhy ks 1,000 3 108,23 3 108,23 vlastní
52! K P0I137 Doprava kpl 1,000 26 937,97 26 937,97 vlastní
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáiů 

Objekt:
D1_08 - Změny v pavilonu UNP 

Soupis:
Dl 08 4e - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchažeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštikova 12, Jihiava

Zpracovatei:
Radek Žák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DiČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
69 504,54 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

v CZK

69 504,54

Výše dané 
14 595,95 

0,00

84 100,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Objekt:
Nemocnice Třebtč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_08 - Změny v pavilonu UNP
Soupis:

D1_08_4e - Zdravotně technické instalace
Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 26.01.2020

Atelier Penta
Projektant: v.o.s., Mrštikova

12, Jihlava 
Zpracovatel: Radek Žák

Cena celkem [C2K]

Náklady ze soupisu práci 

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

789 - Hodinové zúčtovací sazby

69 504,54 

69 504,54 

37 551,37 

15132,17 

16 821,00
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SOUPIS prací

Slavba:

Objekt:
Nemocnice Třebfč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_08 - Změny v pavilonu UNP
Soupis:

D1_08_4e - Zdravotně technické instalace
Místo: Tfebič

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Popis

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Radek Žák

26.01.2020

PČ Typ Kód

Mákfady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace

69 504,54

69 504,54 

37 551,37
1 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 10,000 247,83 2 478,29 CS ÚRS 2019 01

w 10 10,000
! 2 K 721174043 Potoibí kanalizační z PP připojovací DN 60 m 5,000 273,62 1 368,11 CS ÚRS 2019 01

vv 5 5,000
3 K 721274144 Plastová nádrž pro vychlazeni kondenzátu rozměr 

0.8x0.6x0.5 m. s nornou stěnou kus 3,000 11 214,00 33 641,99 vlastni
vv 3 3,000

l" K 721290822 Přemístění vnitrostavenlštní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech vvškv do 12 m t 0,027 2 332,51 62,98 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 132,17

5 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
32 X 4.4 mm m 5,000 252,31 1 261,57 CS ÚRS 2019 01

w 5 5,000

6 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termolzolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 5,000 89,71 448,56 CS ÚRS 2019 01

w 5 5,000
7 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185“C vnitřní závit kus 3,000 468,75 1 406,24 CS ÚRS 2019 01

w 3 3,000
8 K 722232503 Potrubní oddělovač G 1 PN 10 do aS'C vnější závit kus 1,000 10 307,91 10 307,91 CS ÚRS 2019 01

w 1 1,000

• K 722262162 Vodoměr přírubový šroubový do ZO^C DN 20 x 190 mm 
Qn 2.5 m3/h horizontální kus 1,000 1 343,44 1 343,44 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000
10 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do

DN 50 m 5,000 39,25 196,24 CS ÚRS 2019 01
w 5 5,000

11 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 5,000 33,64 168,21 CS ÚRS 2019 01
w 5 5,000

D 789 Hodinové zúčtovací sazby 16 821,00
3 K 789012025P napojení na stávající rozvody vody vč.jejich úpravy hod 15,000 560,70 8 410,50 vlastní

w 15 15,000
13 K 78901202ep napojení na stávající stoupačky kanalizace hod 15,000 560,70 8 410,50 vlastní

w 15 15,000
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třeblb, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D1_08 - Změny v pavilonu UNP 

Soupis:
D1_08_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel;
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant;
Atelier Penta v.o.s., Mrštikova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Kremláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC;
DiC:

IC:
DIČ;

iC:
DIČ;

26.01,2020

46980059
CZ46980069

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
188 892,93 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

v CZK

188 892,93

Výše daně 
39 667,52 

0,00

228 560,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obiekt:
Nemocnice Tfebič, Přístavba a rekonstrukce paviionu operačních sáiů 

D1_08 - Změny v pavilonu UNP
Soupis:

D1_08_4g - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: Tfebič

Zadavatei:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žilková 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

D1.08.4g - Silnoproudá elektrotechnika

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
ing. Kremiáček

Cena celkem ICZK]

188 892,93 

188 892,93

RVP - Rozvaděč RVP 59 593,62

EM - Elektromontáže 129 299,31
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SOUPIS prací

stavba:

Obiekt:
Nemocnice Tfebič, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

D1_03 - Změny v pavilonu UNP
Soupis:

D1_08_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihiava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Ateíier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
ing. Kremláček

26.01.2020

w

vv

D EM

PČ Typ . Kód Popis MJ Množstvi J.cena jCZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 892,93

D D1.08.4g Silnoproudá elektrotechnika 188 892,93

D RVP Rozvaděč RVP 59 593,62

1 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole 
do 200 ko kus 1,000 5 751,04 5 761,04 CS ÚRS 2019 01

2 M RT1ro6020030

amn vome siojicl, oceioptec/ióva,
600x(1700i-100)x300 mm(šxvx h), kryti IP 40/20,
RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, 
včetně nosného rámu, přípojnic, přístrojových lišt.

ks 1,000 Í7 178,44 17178,44 vlastni

w 1 1.000
3 K 741312501 Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160

A bez zaooiení kus 1,000 821,58 821,58 CS ÚRS 2019 01

4 M 00212362 Pojistkový odpínač, le 160 A (240 A/ZPOOO), Ue 690 V, 
3cól. orovedenl. třmenové svorkv 1.5-50 mm2 ks 1,000 916,18 916,18 vlastní

w 1 1,000
5 K 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 3,000 131,45 394,36 CS ÚRS 2019 01

6 M 00240428 Pojistková vložka, Un AC 500 V/DC 440 V, velikost 1, 
aG - charakteristika oro všeobecné použití. C. 12SA ks 3,000 S7,27 261,80 vlastní

w 3 3,000
7 K 741320101 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 2,000 246,47 492,95 CS ÚRS 2019 01
8 M 359221_R1 Jistič Ipólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1 kus 1,000 122,54 122,64 Vlastní

w 1 1,000
9 M 358221_R2 Jistič Ipólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1 kus 1,000 121,39 121,39 vlastni

w 1 1,000
10 K 741321001 Montáž proudových chráničů dvoupóiových nn do 25 A 

bez krvtu kus 1,000 246,47 246,47 CS ÚRS 2019 01

ti M 00238301 Proudový chránič s nadproudovou ochranou. In 16 A,
Ue AC 230 V. charakteristika C. Idn 30 mA. l+N-oó ks 1,000 956,27 966,27 vlastní

w 1 1,000
12 K 741320191 Montáž jističů třípóiových nn do 160 A bez krytu kus 4,000 328,63 1 314,52 CS ÚRS 2019 01

13 M 358226040 jistič 3-póí D - distribuční, Ir = 32-40 A, třmen, svorky 
oro 2.5-95 mm2 kus 1,000 3 265,29 3 255,29 CS ÚRS 2019 01

w 1 1,000

14 M 358226050 Jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 40-50 A, třmen, svorky 
oro 2.5-95 mm2 kus 1,000 3 255,29 3 255,29 CS ÚRS 2019 01

w 1 1,000
17 M 358226100 jistič 3-pól. D - distribuční, Ir =125-160 A, třmen, 

svorkv oro 2.5-95 mm2 kus 2,000 6 194,04 12 388,08 CS ÚRS 2019 01
w 2 2,000

16 K 741320202 Montáž jistič deionový vestavný do 300 A kus 1,000 821,58 821,58 CS ÚRS 2019 01

17 M 358226700
Jistič do 260 A 3-pól. s vypínací schopností 36 kA 
spínací blok pevného provedení bez nadproudových
SDOUStí

kus 1,000 3 425,38 3 425,38 CSÚRS 2019 01

w 1 1,000

16 M 358226850 spoušť nadproudová pro elektronické nadproudově 
sDOUště do 250 A- char. D - distribuční. Ir=100-250 A kus 1,000 2 932,93 2 932,93 CS ÚRS 2019 Ol

w 1 1,000

19 M 358227_R3
příslušenství MODEtON CS-BD-T011 připoj, sada BD,
3 ks třmenové svorkv do 250 A oro Cu kabelv 10-150 kus 1,000 403,12 403,12 vlastni

w 1 1,000

20 K 741322061 Montáž svodtče přepětí nn typ 2 třípóiových 
iednodllních kus 1,000 328,63 328,63 CSÚRS 2019 01

21 M D039S2400 DG M TNS 275, Svodič přepětí DBHNguard M, 4- 
oólově oro TN-S svstémv ks 1,000 3 839,22 3 839,22 Vlastní

1,000

22 K 741231002 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 
mm2 se zaooiením vodičů kus 4,000 82,16 328,63 CS ÚRS 2019 01

23 M 345621480 svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem 
vodiče 4 mm2 kus 4,000 9,48 37,93 CS ÚRS 2019 01

4,000

Elektromontáže 129 299,31

K 741110511 Montáž iišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem m 6,000 41,08 246,47 CSÚRS 2019 01

M 345718 R4 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20x20 kus 6,000 45,81 274,86 vlastní
w 6 6,000

K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
160x160 mm kus 1,000 106,81 106,81 CS ÚRS 2019 01
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w 20 20,000
51 K 741130014

........ VV.............................. .

Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči 
nebo na Dříslfoii...................... .............................. kus 10,000 115,02

10,000
52

53 M

741313082
A015518N-
C02M0B..

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubově pňpojeni
2P+PE prostředí venkovní, mokré ________
SSÍ8N-C02540 B, Zásuvka Jednonás. s ochran. 
kolikem, s vlčkem, oro orůběž. montáž. IP54 ítvo.č.)__

kus

ks

2,000

2,000

164,32

114,18
2,000

54 K 741312502 Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 250
A bez zaooiení kus 1,000

55 M 00214364 Pojistkový odpínač, le 250 A (325 A/ZP1), Ue 690 V, 
3dóI. orovedenl. M10- šroubv ořiloženv ks 1,000

246,47

2 753,28
1,000

j^656 I M \ O0218227 
VV

Připojovací sada, priímatické svorky pro FH1-3 JF, FH2k 
3JF. ořioolenl vodičů Cu/AI 70-150 mm2, sada..............[ ks 1,000 586,41

1,000
57 K 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 3,000 98,59

56 M 358252700 pojistka nožově 200A nizkoztrátová 1S.70W, 
orovedenl normální charakteristika aG kus 3,000 116,32

3,000

742190004R Požárně těsnící materiál do prostupu (vata, stěrka, 
ětíteki ....... ................................ ................ ....... kus

1,000
2,000 3 356,02
2,000

__ w .......
65 I K IhZS-2

1,000
Vyhledání místa připojení hod 1,000 492,95

1 150,21

328,63

228,36 vlastni

246,47 CS ÚRS 2019 01

2 753,28 vlastni

586,41 vlastni

295,77

348,96

6 712,04 vlastní

62 K 460510084R Kabelové prostupy ve zdivu, průměru do 10 cm, vč, 
wbourání,zazdění, začištěni kus 2,000 450,22 900,451 vlastní

W 2 2,000
63 1 K HZS-1 Kompletace j hod 4,000 657,26 2 629,05 Vlastní

W 4 4,000
64 K HZS-5 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 492,95 492,95|vlastní

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

i M ^345714280 járaě/ce pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnici 
Ikrabicovoušroubovacís vodiči 16x4 mm2

1 kus 1,000 175,22 175,22 CSÚRS 2019 01
w 1 1,000

28 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez vlka m 12,000 131,45 1 577,43 CSÚRS 2019 01

29 M K11kk02S22 KZ 60X50X0.75, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, 
POZINKOVÁNO SENDZIMR m 12,000 253,19 3 037,15 vlastni

w 12 12,000
30 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 45,000 164,32 7 394,20 CS ÚRS 2019 01

31 M K11kk02483 KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, 
POZINKOVÁNO SENDZIMIR m 45,000 290,89 13 089,97 vlastní

w 45 45,000
32 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez vlka m 12,000 246,47 2 957,68 CSÚRS2019 01

33 M K11kk02495 KZ 60X200X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, 
POZINKOVÁNO SENDZIMIR m 12,000 309,21 3 710,54 vlastni

w 12 12,000
34 K 741123233 Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 

až 240+120 mm2 uložení volně ÍAYKYl m 64,000 90,37 4 880,17 CS ÚRS 2019 01

35 M K0111182066 1-AYKY 5x120 SM m 54,000 343,68 18 558,90 vlastni
VV 54 54,000

36 K 741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC
Dláštěm žíla 1.5-16 mm2 volně ÍCY. CHAH-RřVh m 70,000 19,72 1 380,26 CS ÚRS 2019 01

37 M 341408260 vodič silový $ Cu jádrem 6mm2 m 70,000 12,40 868,20 CS ÚRS 2019 01
VV 70 70,000

38 K 741120203 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC
Dláštěm žíla 25-35 mm2 volně ÍCY. CHAH-RfVII m

.....
60,000 27,93 1 676,02 CSÚRS 2019 01

39 M 341408500 vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2 m 60,000 46,94 2 816,58 CS ÚRS 2019 01
w 60 60,000

40 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 
uložení volně fCYKYl m 35,000 24,65 862,66 CS ÚRS 2019 01

41 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 35,000 9,80 343,11 CSÚRS 2019 0', i
VV 35 35,000

42 K 741122233 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uložený 
volně ÍCYKYI m 46,000 44,37 2 040,80 CSÚRS 2019 01

43 M K0111187002 CYKY 5x10 RE m 46,000 100,78 4 635,89 vlastni
VV 46 46,000

44 K 741122632 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 
mm2 uložení oevně ÍCYKY1 m 60,000 57,51 3 450,63 CS ÚRS 2019 01

45 M K0111183003 1-CYKY 5x50 SM m 60,000 513,02 30 781,02 vlastní
VV 60 60,000

46 K 741130001 Ukončeni vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na ořístroii kus 3,000 24,65 73,94 CS ÚRS 2019 01

w 3 3,000
47 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 

na ořístroii kus 7,000 24,65 172,53 CS ÚRS 2019 01
w 7 7,000

48 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na oflslroii kus 20,000 32,86 657,26 CSÚRS 2019 01 i

[
w 20 20,000

49 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo 
na Dřistroii kus 2,000 57,51 115,02 CSÚRS 2019 01

VV 2 2,000
50 K 741130011 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo 

na Dřistroii kus 20,000 82,16
1 643,16jcSÚRS2019 01

CS URS 2019 01

CS URS 2019 01

CSÚRS2019 01

CS ÚRS 2019 01

K 741230002 Montáž deska přístrojová ostatní typová kus 1,000 98,69 96,59 CS ÚRS 2019 01

M H01VP943 VP943, Montážní deska z plného plechu pro 500 x 300
X 160 ks 1,000 400,83 400,83 vlastni

...JJ

492,95 víastnf
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pC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 1 1,000
66 K HZS-3 Koordinace I hod 1,000 821,58 821,58 vlastni

w 1 1,000
67 K 741810001 Celková prohíidka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000.- Kč
I kus 1,000 3 286,31 3 286,31 CSÚRS 2019 01

w 1 1,000
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D2„01 - Komunikace a chodníky

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 26.01.2020

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: !C: 46980059
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059

Projektant; IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštikova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:
Baíoun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 970 758,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 970 758,39 21,00% 623 859,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 3 594 617,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Namocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce paviionu operačních sálů
Objekt:

D2_01 - Komunikace a chodníky

It/Itslo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

K6d dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihiava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Baloun

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV" Práce a dodávky HSV
I - Zemní práce

II - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce Inženýrských staveb
99 - Přesuny hmot a suti______  ______ _______ _____

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

2 970 768,39

2 967 348,77

1 060 217.77

47 713,04

177 328,02 

20 048,90

29 787,82

979 382,58

30188,07

622 682,57 
244 374,01
250 906,45 
127 402,11

3 409,62

3 409,62
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SOUPIS prací

Slavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Objekt:
D2„01 - Komunikace a chodníky

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Baíoun

PČ Typ Kód . Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 970 758,39

D HSV Práce a dodávky HSV 2 967 348,77

D 1 Zemni práce 1 060 217,77

1 K 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 
obiem do 1000 m3

m3 175,000 113,11 19 794,59 CS ÚRS 2019 01

w
w
vv
w
w

w
w
w
w

w
w
w
vv

4 K 128601101

w
w
w
w

w
w
w

' w 

w 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

K 131401101

VV
w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ 
zatřídění hornin: tr.4-35%. tř. 5-30%, tř.6-30%, lrJ-5%

zpevněné plochy

zatříděni hornin: tř.4-35%, tf. 5-30%, ir.6-30%, lř.7^5% 

zpevněné plochy

zalrídění hornin: tř.4-35%. tf. 5-30%, tř.6-30%. tf.7-5%

zpevněné plochy 
500,0*0,30 150,000
Dolamování há dně odkopávek a prbkopávek v hornině
tř. 7 ______ ______________________________
zatřídění hornin: tř.4-35%. tř, 6-30%, tř,6-30%, tř.7-5%

zpevněné plochy 
600.0*0,05

m3 25.000

25,000

Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ 
zatřídění hornin; tr.4-35%, tř. 5-30%, tr.6-30%. tř.7-5%

schodiště
2,5*3,5*1.0*0.35
stromy
3.0*3.0*1,5*8*0,35 
přemístění píateb. terminálu 
3,0*0,35
stáv. dopr. značka 
1,0*0,35 
dešťové vpusti 
2,0*2.0*1,5*2*0.35 
základové patky
svislé dopravní značky, koš na odpadky 
1.0*0,8*4*0.35

3,063

37,800

1,050

0,350

4,200

1,120
TFiloubení jam nezapažéných v hornině tř. 5 objemu do 
[100 m3

m3 40,785

zatříděni hornin: lř.4-35%, tř. 5-30%, tř.6-30%, tř.7-5%

schodišté
2,5*3,5*1.0*0,30
stromy
3.0*3,0*1,5*8*0,30 
přemístěni plateb, terminálu 
3,0*0,30
sláv. dopr značka 
1,0*0,30 
dešťové vpusti 
2,0*2,0*1.5*2*0,30 
základové patky
svislé dopravní značky, koš na odpadky

2.625

32,400

0,900

0,300

3,600

0,960

zatřídění hornin: tř.4-35%. tř. 5-30%, tř.6-30%. tf.7-5%

schodiště 
2,5*3,5*1,0*0,30 
stromy
3,0*3,0*1,6*8*0,30 
přemístění plateb, terminálu 
3,0*0,30
stáv. dopr, značka 
1,0*0,30

2,625

32,400

0,900

0,300

122401102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 
obiem do 1000 m3

m3 I 150,000 251,56 37 733,80 CS URS 2019 01

128501101
Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině j - 
tř. 6 1 150,000 1 157,97 173 695,05

1 645,53 41 138,30 CSÚRS 2019 01

5 K 131301101
Hloubeni jam nezapažených v hornině tf. 4 objemu do 
100 m3

m3 47,583 268,1 oj 12 756,91 CS URS 2019 01 1

686,82 28 012,09 CS URS 2019 01

138501101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 6

m3 40,785 1 157,97 47 227,68

fáraná ^7 10

2



PČ Typ Kód

VV
w
w
w
vv

w
w
vv
vv
w
w
vv
w
vv
w
vv
vv
vv
w
w

w
vv
vv
w
vv
w
w

10
w
w
vv
vv
w
vv

w
vv
w
w
vv

w
w
vv
w
w
w

13 K 132312102

vv
vv
w
w

w
w
w
w
vv
vv
w
w

16 K 161101151

w
w
w
w
w
w
w
w

16 K 162701105

vv
w
w
w
w
w
w

17: K 162701155

w
w
w
w

Popis

deltové vpusU 
2,0*2,0*1,5'2'0.30 
základové patky
svislé dopravní značky, koš na odpadky 
1.0*0,8*4*0.30

MJ Množství 

3,600

0,960

J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

8 K
j Dolamování hloubených vykopávek Jam ve vrstvě tl do 1 ,1 „
11000 mm v hornině tř. 7 I I

2 708,511 18 412,46

zatřídění hornin; tř.4-35%, tr. 5-30%. tř.6-30%, tř.7-5%

schodiště
2.5*3,5*1.0*0,05
stromy
3,0*3,0*1,5*8*0.05 
přemístěni plateb, terminálu 
3,0*0,05
sláv. dopr. značka 
1,0*0,05 
dešťové vpusti 
2,0*2,0*1,5*2*0.05 
základové patky
svislé dopravní značky, koš na odpadky 
1.0*0>8*4*0,05

0,438

5,400

0,150

0,050

0,600

1 132301102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tf. 4 objemu přes 
100 m3

m3 j 4,519 591,85 2 674,56

Viz PD - situace, příčné, podélné fezy a TZ 
zatříděni hornin: tr.4-35%, tř. 5-30%, tf.6-30%, tr.7-5%

drén
43,0*0,5*0,5*0,35 
přeložení kabelů plateb, terminálu 
8.Q*Q.6*1.2*0,5*0,35

zatřídění hornin: tř.4-35%, tř. 5-30%, tř.6-30%. tr.7-5% 

drén
43,0*0.5*0,5*0,3
přeložení kabelů plateb, terminálu 
6.0*0.6*1.2*0.5*0.3

3,763

0,756
K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 m3 3,873 1 847,84 7 156.67 CS URS 2019 01

3,225

0,648

11 K |l3a501201 I Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do 
1500 mm v hornině tř. 6

m3 j 3,873 2 422,091 9 360,77
zatříděni hornin: tř.4-35%, tř. 5-30%, tř.6-30%. lf.7-5%

drén
43,0*0.6*0,5*0,3
přeložení kabelů plateb, terminálu

3,225

12 K 138601201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě í) do 
500 mm v hornině tř. 7 m3 0,646 4 569,27 2 951,75 CSÚRS 2019 01

zatřídění hornin: tř.4-35%. tř. 5-30%, lř.6-30%. tr.7-5% 

drén
43,0*0,5*0,6*0,05 
přeložení kabelů plateb, terminálu 
6,0*0,6*1.2*0.5*0.05

0,538

0,108
THÍoubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
I nářadím v nesoudrž^^?ch horninách tř. 4 ...... .......
Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

přeložení kabelů plateb, termináíu-odkrytí původ, kabelů 
6,0*0,6*1,2*0.5

m3 2,160 1 037,16 2 240,27 CSÚRS 2019 01

2,160

14 K 161101101 jSvislé přemístění výkopku z horniny tf. 1 až 4 hl výkopu 
Ido 2.6 m m3 43,512 61,82 2 690,00

j

Viz PD - situace a TZ

stromy
3,0*3,0*1,5*B‘0,35 
deíťové vpusti 
2,O‘2,0*1,5‘2'0,35 
přeloženi kabelů plateb, terminálu 
6,0‘0,6*1,2*0.35

37,800

4,200

1,512
Svislé přemístění výkópku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopuT
dg 2.5 m............ ....... .................................... ................... ........ .... [
Viz PD. situace a TŽ

stromy

m3 80,808 86,73 7 008,47 CS ÚRS 2019 01

3,0*3,0*1,5*8*0,65 
deStové vpustí

70,200

2,0*2,0*1,5*2*0,65
přeloženi kabelů plateb, terminálu

7,800

6,0*0,6*1,2*0,65 2,808
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominv tf. 1 až 4 m3 226,929

na veřeinou skládku 
"pOl. 122301102:" 175,0 175,000
■pol.131301101:" 47,583 47,583
"pol, 132301102:" 4,519 4,519
"pol. 132212102:" 2.16 2,160
odpočet
"pol. 174101101:''-2.333 -2,333
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominv tř. 5 až 7

m3 421,760

na veřejnou skládku

"pol. t2240t102:" 150,0 150,000
"pol. 128501101:" 150,0 160,000

182,87 41 498,66 CS URS 2019 01

213,31 89 965,50 CS URS 2019 01
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PČ Typ

18

VV
W
W
W
W
vv
W

K
vv”
vv
vv
w
vv
w
w
w
w
w
w

w
vv

20

w
w

w

vv

vv
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w

w
__^

L2^L'<.

vv
w
w
w

181951104

o 11
251 K 113107322

w
w
w

26

w
w
w

113107132

w
w
w
w

[28

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

"pol. 128601101:" 25,0 25,000
"pol. 131401101:" 40,785 40,785
"pol, 138501101:" 40,785 40,785
"pol. 138601101:" 6,798 6.798
"pol, 132401101:" 3,873 3,873
"pol. 138501201:" 3,873 3,873
"pol. 132312102:" 0,646 0,646

167101101 Nakládáni výkopku z hornin tf. 1 až 4 do 100 m3 m3 421,760 60,95
ve výkopišti pro odvoz na veřejnou skládku

"pol, 122401102:" 150,0 150,000
"pol. 128501101:' 150,0 150,000
"pol, 128601101:" 26,0 25,000
"pol. 131401101:" 40,785 40,785
"pol. 138501101:" 40,785 40,785
"pol, 138601101:" 6,798 6,793
"pol, 132401101." 3,873 3,873
"pol. 133501201:" 3,873 3,873
"pol. 132312102:" 0,646 0,646

171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu • zeminy a 
kameniva na skládce t 1 359,037 187,71

"pol. 162701105:" 226,929*1,9 431,165
"pol. 132701155:" 421,760*2,2 927,872

171101102
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhulněnvch na 96 % PS

m3 500,000 31,12

Viz PD - situace, příčné fezy, výkazy kubatur a TZ

pod zpevněné plochy-náhrada nevyhovující zeminy na 
staveništi -
500,0 500,000

174101101
Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypán lnou 
se zhutněním

m3 123,833 66,23

25 704,43 CS URS 2019 01

Viz PD - situace a TZ

vytěženou zeminou 
kabel plateb, terminálu 
4,32*0,54

dovezenou zeminou
deSfové vpusti
(1,5*1,6‘l,0-0,5)‘2
schodiště
4,0
dopravní značky, koš 
0,7*5
platební terminál
2.6
dovezenou podomični zeminou 
Jámy pro stromy

2,333

3,500

4,000

3.500

2.500

103,000

např. lomový odval 0-125 mm, (štěrkodrf)

Viz PD - situace, pňčné řezy, výkazy kubatur a TZ 
"pol. 171101102;" 500,0 
"zpol. 174101101;" 13,5

500,000
13,500

Viz PD - situace, příčné řezy, výkazy kubatur a TZ 
"zpol. 174101101:'' 110,0............... .............. ... ......... 110,000
Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním 
Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a fž

pod zpevněné plochy 
253,0+1003,0+221,0

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

m2 1 487,000

1 487,000

Viz PD - situace a TZ

betonový chodník

asfaltová vozovka
30.P_
Odstranění podkladu z betonu prostého ti 300 mm
ručně................... ............... ..................... ............. ..............
Viz PD - situace a TZ

okapový chodník, tl. 200 mm 
80,0*0,5

m2

30,000

40,000

40,000

255 108,29 CSÚRS 2019 01

15 561,67 CSÚRS 2019 01

8 201,33 CS URS 2019 01 □

22 M 583312-R1
zemina vhodná pro zhutněné zásypy, násypy Podrobný 
popis viz PD, nákup, dovoz na staveniště, složení v m3 620,000 247,93 128 921,951 vlastni

i místě zásvnii. roioroslren! I 1

M 683312-R2
zemina vhodná pro výsadbu dřevin - podorniůl - pro 
zhutněné zásypy Jam Podrobný popis viz PD, nákup. m3 110,000 614,331 67 576,52 vlastni
dovoz na staveniště, složeni v místě zásvou

9,96 14 806,06 CSÚRS 2019 01

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 rnm 
sfroiné Dl do 50 m2

m2 10,000 35,98

47 713,04

359,84 CS URS 2019 01

K
usioTio'i 1 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm I _
113107323 |strQiněDldo50m2 1 30,000

53,331 1 699,79

589,73 23 589,20 CS ÚRS 2019 01

K 113107144 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm ručně m2 30,000 249,24 7 477,27
w Viz PD - situace a TZ
w
w asfaltová vozovka
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29

w
w
w
w

31 K 919736114
^ VV '

W
W
VV ______ ^

32 I K 1961044111

vv
W
vv
w
w
w

33 K
VV

34 K

VV
w
vv
w

18______
181000-R1

K [181301111

35 K 181951101
W
W
VV
W

36 K 184911211

VV
VV
W
w
w

37 I M \58337-R13 
W

3S i K 1919726123

VV
w
w
w

w
w
vv

40 K 212755214

W
VV
w

41 276313711
W
w
w
w
w
w
w
w

Viz PD - situace a TZ

včefně betonového lože a opery 
"vozovky:" 10,0+10,0____ _ 20,000

I Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm 

Viz PD - situace a TZ

odříznuli okraje ponechávané vozovky 
90,0
Bourání základů z belonu prrjstého m3

90,000

90,000
2,75Č[

Viz PD. situace a TZ

patka dopr. značky, platebního terminálu 
0,25+0,5
drobné objekty pod terénem
2,0

Zemní práce - povrchově úpravy terénu____
Nákup ornice, dovoz na staveniště, složeni na hromadu m3
30,0
Rozprostření ornice tl vrstvy do ibo mm pl přes 500 rh2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5......... ....... ........... ................... m2

Viz PD - situace a TZ

Rozprozlření omlce na slaveníěti v tJ. 100 mm
3_20,q________________ _________ _____________
úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

329,000
m2

Viz PD - situace a TZ

pod rozproztřenl omíce 
329,0

329,000

329,000
Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a
svahu do 1 .’S........... ...... ............ ................... ...... ..............
Viz PD - situace, vzorové příčné fezy a TZ

okapový cfiodrrik 
Valouny li. 200 mm
221,0 ______ _____ _____

m2 221,000

221,000
\kamenivo dekoraCní(kačírek) frakce 20/60
221*6,4 'Přepočtené koeflcientem množství ______

TGeotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
I měrná hmotnost do 500 Q/m2................... ..... .............
Viz PD - situace, vzorové příčné fezy a TZ

pod a okolo valounů 
400,0

Zakládání

88,400
85,400

m2 400,000

400,000

Vrz PD - situace, výkresy a TZ 

"drén:" 43,0*0,5*0,5 10,750
STrativody z drenážních trubek plastových flexibilních D
li00 mm bez lože.......... ..................... ....... .................. .............
Viz PD - situace, vzorové fezy a TZ

"drén:" 43,0............. ........................................................

43,000

43,000
I Základové patky z betonu tř. C 20/25 

Viz PD - situace a TZ

koS na odpadky 
0,4*0,4*0,8*1 
svislé dopravní značky 
0,4*0,4*0,8*4 
platební terminál 
0,5

m3 1,140

0,123

0,512

0,500
K |276351121 Zřízení bedněni základových patek m2 9,400

w Viz PD - situace a TZ
w
w Viz PD “ situace a TZ
w
vv koš na odpadky
w 0,4*4*0,8‘1 1,280
w svislé dopravní značky
w 0,4*4*O.S*4 5,120
w platební termináj
w 3,0 3,000

K 1275351122 Odstraněni bednění základových patek m2 9,400

D 4 Vodorovné konstrukce
K |430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,620
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98,79

1 664,26

0,750

2,000

30,000 493,66
30,000

329,000 21,94

27,43

65,62

1 316,43

38,40

72,89

3 258,11

285,23

41,80

3 681,29

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 30,0 30,000

K 113106021
Rozebrání dlažeb při pfekopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně m2 10,000 52,97 629,72

VV Viz PD * situace a TZ
w
vv chodník
w 10,0 10,000

K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 34,47 689,34

CSÚRS 2019 01

CS ÚRS 2019 01

8891,16 CS ÚRS201901

4 576,72 CSÚRS 2019 01

177 328,02 
14 809,79 Vlastní

7218,40 CS URS201901,

9 023,00 CS URS 2019 01

14 546,50 CS URS 2019 01

ÍJ6 372,03 víastnf □

15 358,30 CSÚRS 2019 01

20 048,90
39 1 K 211561-R1

Výplň ůdvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem | ^ ^ 
hmbvm drceným trakce 8 až 16 mm i 10,750 941,98 10 126,24 vlastní ■ 1

3 134,31 CS URS 2019 01

3 714,25 CS URS 2019 01

2681,18 CSÚRS 201901

392,92 CS URS 2019 01

29 787,82
5 963,68 CSÚRS 2019 01

m



45

w
W
w
vy_^

46 K

W
w
w
vv

1^47 I K

vv
w
w

! 50 434121426
W
W
W

W
w
vv

52

w

D 5
I 53 K 

VV
w
w
vv

[54]~K 

' vv~ 
vv 
vv 
vy_ 

55] K

664831111

564851114
W
W
vv
w

I 56^ K

( : vv'
' vv 

w 
vv

Tsyl K

w
vv
w

w
w
vv
vv

59

w
w
w

w
vv
w
w

w
vv
w
w

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

w Viz PD - situace, výkr. 05 a TZ
w
vv základové prahy, podkJ. beton sctiodišlě
w 0,76*2,0+0,05*2,0 1,620

K 430321-R1
Schodišťová konstrukce a rampa ze ZB tř. C 30/37 
pohledového

m3 0,740 4 631,87 3 427,58

Viz PD - situace, výKr. 05 a TZ

konstrukce schodiště 
1,48*0,25*2 0,740

430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,060 29 950,98 1 797,06]CSÚRS2019 01

Viz PD - Situace, výkres 05 a TZ 

Síť průměr 6 mm, oka 100/100 mm

433351131
Zřízení bednění schodníc přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 15,520 453,61 7 038,49 CS URS 2019 01

Viz PD - siluace, výkres 05 a TZ 

"pohledový beton:" 1,48‘4+(2,1 + 1,1)‘2*0,25 7,520

48 K 433351132
Odstraněni bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do4m

m2 15,520 83,09 1 289,49 CSÚRS 2019 01

49 K 433351-R1
Příplatek za bednění schodníc přímočarých za bednění 
□ro beton oohledovv. vložení lišt oro zkosení hran

m2 7,520 121,89 916,62 Vlastní

"pohledový beton:" 1,48*4'r(2,U-1,1)‘2'0,2S
Osazení Ž6 schodišťových stupňů na desko drsných

7,520
8,000 340,50 2 724,02 CS ÚRS 2019 01

Viz PD' situace, výkres 05 a TZ 

2,0*4 8,000
1 1 M B93737-R1

Stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 2000 mm 
rozměr 160x300 mm

kus 2,000 \ 1 657,72 3 315,44

Viz PD - siluace, výkres 05 a TZ 

2 2,000

Vlastní

M 593737-R2
stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 2000 mm 
rozměr 160x300 mm. barevný

kus 1 2,000 1 657,72 1 3 315,44 vlastni

2,000

Komunikace pozemní 979 382,58
Podklad ze štěrkodrtě SD tl 100 mm 
Viz PD - siluace, vzorové příčné řezy a TŽ

pod okapové chodníky

m2 221,000 86,97 19 221,17 CS URS 2019 01

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 003,0001 124,61 124 982,60 CSÚRS 2019 01

Viz PD - siluace, vzorové příčné řezy a TZ

Chodníky ze zámkové dlažby
1003,0................. ..... ................. .................. 1 003,000
Podklad ze štěrkodrtě áD tl 180 mm m2 263,000 146,89 38 632,85 CS ÚRS 2019

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

Asfaltové vozovky tl.500 mm

01 ]

564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
170 mm

m2 263,000 295,70 77 769,96 CSÚRS 2019 01

Viz PD - siluace, vzorové příčné řezy a TZ 

Asfaltová vozovka

565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované 
kamenivo OKSl tl 50 mm š Dřeš 3 m

m2 263,000 277,91 73 090,88 CSÚRS 2019 01

Viz PD - siluace, vzorové příčné řezy a TZ 

Asfaltové vozovky
263,000

58 K 573211111
1 posuiK zívicny spojovact z asranu v množství u,ou
i m2 526,0001 10,00 5 267,41
Viz PD - siluace, vzorové příčné řezy a TZ 

Asfaltové vozovky
526,000

CSÚRS 2019 01

K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 263,000 290,10 76 296,62

Viz PD - situace, vzorové příčné fezy a TZ 

Asfaltové vozovky
263,000

CS ÚRS 2019 01

K 677155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) tl 60 mm š 
nře.s 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 283,000 394,93 103 865,98 CS ÚRS 2019 01

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

Asfaltové vozovky
263,000

61 K 596211113
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší t! 60 mm 
skuDÍnv A Dl Dřeš 300 m2

m2 1 003,000 170,65 171 159,71 CS ÚRS 2019 01

62 M 59245016 dlažba skladebná betonová 200x 100x60mm přírodní m2 971,000 279,13 271 036,19 CSÚRS 2019 01
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Chodníky ze zámkové dlažby 
1003,0-32,0 971,000
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PČ Typ Kód

63 M \5924S006

Popis

w
w
w
vv

dlažba skladebná bstonová pro nevidomé
200x100x60mm barevná_____ _________
Víz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

Chodník ze zámkové dlažby 
32,0

MJ

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K1 Cenová soustava

32,000 547,29

32,000

D 8

VV
w
vv

66

D 9 

D 91
I 67 I K

fee

59200-R11

VV
vv
W

W
VV
vv

w
vv
w

72 452351101

w
vv
w
vv
w

75 j M

vv
w
w
vv
w

w
w
w
w

77 40446225

78 I /W 140445240 
...." W ' ......

40445253
W

914111-R0181 K
.....  W

VV
w
w

82 [ K |915131112

W
W
VV

32,0

Trubní vedení

17 513,34 CS URS 2019 01

Příplatek za kombinací dvou barev u kladení
64 K 596211114 betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 

skiminv A
m2 32,000 17,37 555,87 CS ÚRS 2019 01

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
LIV-SO normální 
Viz PD - situace a TZ

2

kus

32,000

2,000

2,000

6 122,84

30 188,07
12 245,68 CS URS 2019 01 1

vpusť betonové uliční DN 450, sediment.prosíor, koS
M 592238-R1 na hrubé nečistoty, protizápach.uzávěr, těžká mřiž 

500/500 mm Tř D
kus 2,000 8 971,20 17 942,39 Vlastni

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letížť a ploch
štěrbinová vpusť DN I ob mm. 200/200 mm, Ď400, ...... I i nnňí
základní kus d). 1000 mm. D+M 3 700,62

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

1 1,000

622 682,67 

244 374,01

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

2 2,000

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

"pod étérfainový žlab:" 1,8*0,13
Bednění podkladních desek nebo bloku nebo 
sedlového lože otevřený vékop ....... .................. m2

0,234

0,800 291,56

0.8 0,800

Viz PD T situace a TZ

"B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel;" 1 
"B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel;" 1 
"B29 - Zákaz stáni;" 1

1,000
1,000
1,000

40445552 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 AI prolis 
500x500mm

kus j 3,000 1 067,77

Vrz PD - situace a TZ

"IP4b - Jednosměrný provoz:" 1 
"El 3 - Mimo dopravní obsluhy;" 1

1,000
1,000
1,000

Viz PD - situace a TZ

včetně provedeni betonového základu 
3

76 K 914511112 IMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
1 betonovým základem a patkou kus 3,000 838,95

3,000
^toupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

3 ..... ...... ........ .........

palka pro sloupek AI D 60mm

kus

kus

3,000 639,93
3,000

3
p79 j M 140445258 |svorfřa upínací na sloupek dopra vn! značky D 60mm

3,000 \ 
3,000

670,40

kus 12,000 85,32
12 12,000
vičko plastové na sloupek D 60mm kus

Přemístění stávající dopravní značky - demontáž
včetně sloupku, odstranění základově oatkv. nově...
Viz PD" situace a ŤZ

včetně provedeni betonového základu
1 _________ „ .............. .... ............... ...........................
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šípky, symboly retroreřlexnf bílá barva...........................

kus

3,000
3^000

19,50

1,000 1 341,04

m2

1,000

3,600 92,32

Viz PD - situace a TZ 

"V11 a s nápisem HZS - (místo BUS);” 3,0*1,2 3,000

3 700,62 Vlastní

K 59200-R12
Štěrbinová vpusť DNI 00 mm, 200/200 mm, D400, 1
vpusťoyý kus dl, 600 mm. kémpletní sestava. D+M ^ 1,000 4 059,471 4 059,47 ívlastní |

w Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
vv .
W 1 1,000

) K 59200-R13
Štěrbinová Vpust* ONI 00 mm, 200/200 mm, D400, dff I . ^ 
čistící dl. 500 mm. s mříží. D+M 1 1,000 3 644,55 3 644,55 vlastní

W Viz PD - Situace, vzorové příčné řezy a TZ
w .
W 1 1.000

I 69200-R14 Štěrbinová vpusť DN100 mm, 200/200 mm, D400, čelo, .
D+M

2,000 773,77 1 547,53|vlastní

71 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C16/20 otevřený
VVkOD

m3 0,234 2 747,43 642,90|CS ÚRS 2019 01

233,25 CS ÚRS 2019 01

73 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 6,000 209,74 1 258,42 CS ÚRS 2019 01

74 M 40445553 značka dopravní svislá retrorofíexnl fólie tř 1 AI prolis D 
700mm

kus 3,000 1 645,53 4 936,60 CS ÚRS 2019 Ol

3 203,30 CS URS 2019 01

2 516,85 CSÚRS 2019 01

1 919,79 CS ÚRS 2019 01 [

2 011,21 \CS ÚRS 2019 01 ]

1 023,89 |CS ÚRS 2019 01 |

ÚRS 2019 01 J58,51

1 341,04 Vlastní

332.34ÍCS ORS 2019 01
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PČ Typ Kód

w
w
w

85 K

86 M

916231213

59217002
VV
W
VV
W

87 I M |592Í7003 
VV ^

w
w
w

88 /W 59217017
w
w
w
w

89 K 

W
w
vv

90 I K 

vv' 
W 
w

916000 R1

916000 R1

91 K HZS2222

92 176151101

W
W
VV

vv
94 K 699722113

W

95 K

VV
W
w
VV

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

silniční pfidlažba 
103*2
206*1,05 'Přepočtená koeficientem množstvi
Osázen! chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu prostého, 
obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

206,000
216,300

475,000

282,450

146,27

69,48
Viz PD - Siluace, vzorové příčné řezy a TZ 

269,0
269*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
obrubník betonový zahradní 500x50x260mm

269,000
_2e2,450

108,160 I 90,20
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

103,0
103*1,05 'Přepočtené koeficientem množstyl_

103,000
108,150

obrubník betonový chodníkový lOOOx 100x250mm 
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a fz

103,0
103*1,05 'Přepočtené koeticienteni množství______

IPřemístěni platebního termihálu - demontáž, přesun, 
[montáž ............. ............................... ...................................

108,150

kus

103,000
108,150

1,000 7 874,18

Viz PD - situace a TZ

1 1,000
i Přemlstěnl platebního terminálu - demontáž, přesun,
I montáž.......... ............................... .............. .......................... kus 1,000 14 185,10

Viz PD - situace a TZ 

1 1,000

Přeložení stávajících kabelů do nově osazeného ptatebního 
terminálu 
8,0

jObsypání potrubí strojně sypanínbu bez prohození,
[uloženou doSm......................................... ........ .....___
kamenivo frakce 0 8 mm

8,000

m3 0,540

0,540

0,54*2,07 'Pfepočfeně koeficientem množslvl 1,118
Kryli potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 
"na kabely:" 3,0

3,000
3,000

Viz PD - situace a TZ

styk původní a nové asf. vozovky 
90,0 90,000

159,29

15,24

K 915491211
Osazeni vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š Droužku 250 mm

m 206,000 158,46 32 642,48 CSÚRS 2019 01

M 59218002 krajník betonový siíničnl 500x250x100mm m 216,300 170,65 36911,11 CS ÚRS 2019 01

69 478,02

19 624,07

CS URS 2019 01

CS URS 2019 01

9 755,08 CSÚRS 2019 01

132,88 14 368,97\CS URS 2019 01

1 674,18 Vlastní

14 185,10 vlastní

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000 347,39 2 779,12|CSÚRS2019 01

45,71

86,02 CSÚRS 2019 01

93 M 68337303 I štěrkopísek frakce 0/8 t 1.118\ 316,92 354,31 \CS ÚRS 2019 Ol

CS URS 2019 01

91973-r16
1 Výplň spár v živičném krytu pružnou biitumenovou
1 hmotou

m 1 90,000 42,66 3 839,57 vlastní

W 
W
vy_

Í97Ta1 10391100
w

98

W
w
w

w
w
vv

w
w
w

102

103

vv
w
w

[lO^K

74910-R2

99 
K 

w

Viz PO - situace a TZ 

"kotem stromů:" 2,0*2,0*5 20,000
\kúra mulčovac! VL 
20*0,1 'Přepočtené koeficientem množství

m3 2,000
2,000

Viz PD - situace a TZ

25,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskyfch staveb 250 906,45
96

...
K 184911421

MulčovánI rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 20,000 64,85
1 097,02|cSÚRS2019 01 j

932,47

Víz PD - situace a TZ 

5 5,000

Viz PD - situace a TZ 

1 1,000

Viz PD - situace a TZ 

3 3,000

1 884,941 CS ÚRS 2019 01 ^

K 919726123
IGeotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
! měrná hmotnost do 500 a/m2 m2 25,000 38,40

959,89|CSÚRS 2019 01

Přesuny hmot a suti
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 16,100 25,91

hmotnost suti z odd. 11

100 M 74910-R1
mříž ochranně ke stromům s rámem, dvoudílná 
2000x2000 mm. litina

kus 5,000 31 057,89 155 289,47 vlastní

101 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 1,000 2 252,55 2 252,55 CSÚRS 2019 01

M 74910132
koš odpadkový drátěný velký kulatý kotvený v 610mm
D 470mm obsah 50L

kus 1,000 12 359,77 12 359,77 CSÚRS 2019 Ol

K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný
Dodklad

kus 3,000 2 587,75 7 763,25 CSÚRS 2019 01

dvoulaviika s opěradlem kotvená, 1600x1130x830mm 
konstrukce z ocelovích kulatin nerez

kus 3,000 19 358,09 69 668,26

936001002
Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 1,5 t

kus j 5,000 1 950,26 9 751,30 CSÚRS 2019 01

127 402,11
417,22 CS ÚRS 2019 01.J
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vv
w

113! K 1998223011

767001-R1j114j K
W.
W
w
vv
w
w
w
w

......yy.....................
Í1I5I K 1998707201

hmotnosl suli z odd. 11 
13,5

" Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
..dlážděným................................. ......................... ...........

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
Ocelové zábradlí v=900 mm. žárově zinkováno, D+M kus
Viz PD - situace a TZ - schodiště

Podrobný popis viz PD 
-včetně kotvení a kotviciho materiálu 
-Šrouby M12+ chem. kotvy - íks 
-kotevní plechy 150/150/6 mm -Zks 
-ocelové madlo 50/30/5 mm, dl, celkem 2,62m 
-žárově zinkováno, nátěr 
2

1 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
[objektech v do 6 m.......................... ....................................... %

13,500

768,437

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w na veřejnou skládku
w ř.9+13,2 16,100

106 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
svokvch materiálů l 144,900 6,06

878,5ojcS ÚRS 2019 01

w 16,1*9 'Přepočtené koeficientem množstvi 144,900
107) K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materíátů do 1 km t 46,560 29,15 1 357,01 CS ÚRS 2019 01

vv hmotnost suti z odd, 11
w 13.5+25.0+2.55+5,3 46,560

108 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 418,950 7.75 3 245,54 CS ÚRS 2019 01

w 46,55*9 'Přepočtené koeficientem množství 418,950

109 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
docravu t 62,650 100,24 6 279,81 CS ÚRS 2019 01

w tímoínosl suli Z Odd. 11
w 2.9+13,2+25,0+2,55+5,6+13,5 62,650

110 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odcadu betonového kód odpadu 170 101 t 33,050 127,99 4 229,93 CS ÚRS 2019 01

vv hmotnosl suti z odd. 11
w 25,0+2,55+5,5 33,060

111 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a j , 
kameniva kód odpadu 170 504 I 16,100 187,71 3 022,17 CS ÚRS 2019 01

vv hmotnost suti z odd. 11
w 2.9+13.2 16,100

112 K 997221-R1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, určeného k 
recvktaci

t 13,500 298,63 4 031,65 vlastní

2,000

2,000

1,350

135,26 103 940,38 CS ÚRS 2019 01

3 409,62

3 409,62
1 682,10 3 364,20 vlastní

33,64 45,42 CSÚRS 2019 01
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krycí list soupisu prací

Síavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D2_02-D06 - Kanalizace - Dotazy 2020_01_15

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 67, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštikova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Baloun

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

!Č:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
2 805 649,89 

0,00

V CZK

2 805 649,89

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
589 186,48 

0,00

3 394 836,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Siavba;
Nemocnice Tfebič, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
D2_02-D06 - Kanalizace - Dotazy 2020_01_15

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč;

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s,. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Baloun

Cena celkem [CZK]

2 805 649,89

2 805 649,89

1 - Zemní práce 1 886 954,51

38 - Různé kompletní konstrukce

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8 - Trubní vedeni

96 - Bouráni konstrukci

303 107,98 

23 142,86 

438 318,88 

72 513,08

99 - Přesun hmot 81 612,58
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáiů

Objekt:
D2_02-D06 - Kanalizace - Dotazy 2020_01_1S

Místo: Tfebtč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďárnad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.01.2020

Atelier Penta 
V.O.S., Mrštikova 
12, Jihlava 
Baloun

PČ Typ Kčd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 805 649,89

D HSV Práce a dodávky HSV 2 805 649,89

D 1 Zemni práce 1 886 954,51

1 K 131301102
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř, 4 objemu do 
1000 m3

m3 I 58,438 294,37 17 202,24

Cenová soustava

w
w
w
vv

w
vv
w
vv

w
vv
w

w
vv
vv
w

w
w
w
w

w

w

eT K

w
w
vv

w

w

138501201

vv
w
w

vv

w

8| K

vv”
w
w

w

w
["g7 K |l51101101 

W ........
w 
w 
w

10 

11
w
w

Viz PD - situace.příčně řezy a TZ
Zalridénl hornin: If. 4-25%, If. 5-20%, tř. 6-50%. If.7-5%

dešťová zdrž

K 138401101
Dolamováni hloubených vykopávek jam ve vrstvě ti do I „ 
lOOOmmvhorníněíř, 5 1 46,750 1 331,05

Zatříděni hornin: Iř. 4-25%, tf. 5-20%, If. 6-50%, tf.7-5%

dešťová zdrž 
8,5*5,5*5,0*0,20 46,750

Zatříděni hornin: tř. 4-25%, tf. 5-20%, Ir. 6-60%, fř,7-5% 

dešťová zdrž

Zatříděni hornin: tf, 4-25%, tř. 6-20%, tř. 6-50%, lf.7-5% 

dešťová zdrž

132301202
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 j 164,758 324,23

Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 
Zatříděn! hornin: tř. 4-35%, tř. 5-30%, tf, 6-30%, tř.7-5%

kanalizace

((55, t+57,1 )* 1,1 •2,66+(7,0+20,0)* t ,0*2,5+31,0*0,9*2,0)*0,35 

“rozšíření pro šachty:"

158,059

6,699

Zatříděni hornin: Iř. 4-35%, tř. 5-30%, If. 6-30%, lř.7-5% 

kanalizace

{(65,1 +57,1 )*1,1 *2,66+(7,0+20,0)'t ,0*2,5+31,0*0,9*2,0)'0,30 

"rozšířeni pro šachty;"
(0,8*1,5*(1,9+2,22+2,25+4,66+2,61+2.31)r0,30

135,479

5,742

Dbíámováhl hloubených vykopávek rýh ve vrstvě II do 
500 mm v hornině tř. 6 .................................................

m3 141,221 2 005,11

Zatříděni hornin: tf. 4-35%, If. 5-30%, tř. 6-30%, tř.7-5% 

kanalizace

((65,í+57,1>*1,1*2,66+{7,0+2O.O>*1,0*2,5+31,0*0,9‘2,0)‘0.30 

"rozšířeni pro šachty:"

135,479

138601201
Dolamovánf hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do 
500 mm v hornině tř, 7

m3 23,637| 3 242,31

Zatříděni hornin: Iř. 4-35%, tř. 5-30%, tf. 6-30%, lf.7-5% 

kanalizace

((55,1+57,1)*t,1*2,66+(7,O+2O,O)*1,O*2,5+31,O‘O,0*2,O)*O,O5 

"rozšířeni pro šachty;"
(0,8*1,5*(1,9+2,22+2,26+4,66+2,6l+2,31))‘0,05 

jzrizeni priťozneno paženi a rozepřeni sten ryn nT cio"2

22,680

0,957

m2 124,000 21,33
Viz PD - situace,příčné fezy a TZ 

kanalizace
124,000

Viz PD - situace,pri6né fezy a TZ

CSURS 2019 01

62 226,71 CS ÚRS 2019 01

3 K 138601101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě ti do 
1000 mm v hornině tř. 6

m3 116,875 1 877,13 219 389,03 CS URS 2019 01

K 138601101
Dolamovánf hloubených vykopávek jam ve vrstvě ti do I
1000 mm v hornině tř. 7 I 11,688 3 242,31 37 896,09 CSÚRS 2019 01

53 419,61 CSURS 2019 01

138401201
bolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř, 5
m3 141,221 1 834,46 259 064,77 CS ÚRS 2019 01

283 163,82 CS URS 2019 01

76 314,19 CS URS 2019 01

2 646,04 CS URS 2019 01

K 151101111
Odstraněni přiložného paženi a rozepření stěn rýh til 
do 2 m

m2 124,000 8,53 1 058,02 CS ÚRS 2019 01

K 151101102
zřízeni pniozneno paženi a rozepřeni sten ryn m oo4
m ...... ............ m2 731,904 72,53 53 081,56 CS ÚRS 2019 01
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IPČ Typ Kód

VV
vv

12 K

13 K

VV
w
vv
w
w

w
vv
w

15] K

w
vv
vv
vv
w

16

vv
w
vv

K 161101101

14 K 161101151

17 K 161101103

vv
w
w
vv

18 K 161101153 
VV ...  ~

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kanalizace
(55,1+S7,1 T2‘2,66^(7,0->20.0)‘2‘2.5 ... ...............
Odstraněni přiložného paženi a rozepření stěn rýh hl
do 4 m .................... ...... ............................... _
Svislé přemístění výkopku z horniny tř, 1 až 4 hl výkopu 
do 2.5 m
Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

kanalizace
((7,0r-20,0)*t ,0*2,6t31,0'0,9*2,0)'0,35 
"rozšíření pro šachty." (0,8*1,5*(1.9+2,22+2,25r-2,31 ))‘0,35

731,904

ISvislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 áž 7 hl výkopu i 
Ido 2.5 m.............. ...................................... .............................. .... 1, m3

43,165 
.....3,646

86,915

kanalizace
((7,0t20,0)*1,0‘2,6+31,0‘0,9'2,0)*0,65 80,145

6,770

Viz PD - situace, příčné řezy a TZ 

kanalizace
(65,1+67,1)*1,r2,e6'0,35 114,904

3,054

kanalizace
(55,1+57,1)* 1,1*2,66*0,35
"rozžfřenf pro šachty:" (0,8*1.5*(4.66+2,611))*0,35 ____

[Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hí výkopu
Ido 6 m.................................................. ...........................
Viz PO - situace.příčně fezy a TZ

deltová zdrž 
8,5*5,5*5.0*0,25*0,24

[Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
Ido 6 m.......  .......................... .................. ................................

m3

m3

114,004 
..... 3,054

14,026

14,025

42,075

46,93 4 078,76 CS URS 2019 01 1
161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř, 1 až 4 hl výkopu j ^^•7Qco

do4m I 55,46 6 542,01

K 161101152
Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 5 až7 hl výkopu 
do4 m

m3 j
117,958 63,99 7 548,46

CSÚRS 2019 01 [

98.12 1 376,17 CS URS 2019 01

106,65 4 487,50 CSURS 2019 01

dešťová zdrž

23

w
w
w
vv
w
w
vv
w

___ vy.............
20] K [l62701ia5

vv
w
w
w
w

vv
w
w
w
w
vv
vv
vv ............

22 I K Í171201211

vv
w

w
w
vv
w

vv
vv
w
w
w
w

w
w
w
w __________

2T]~K |451573111

w

w

19 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 6 až 7 přes 100 m3 1 m3 481,312 72,53 34 907,30|CS ÚRS 2019 01

Víz PD - situace.přičné řezy a TZ

dolamovaná tiomína-z výkopiště na dopravní prostředek 
"pol. 138401101:" 46,750 
"pol. 138501101;" 116,675 
"pol. 138601101:" 11,688 
"pol, 138401201:" 141,221 
"pol, 138501201;" 141,221 
"pol. 138601201:" 23,657 _
Vodorovné přemístěhrdo 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3

48,750 
116,875 

11,688 
141,221 
141,221 

..... 23,557

223,196

Viz PD - situace a TZ

vytěžená nepoužitelná zemina 
"pol. 131301102:' 58,438 58,438

164,768

21 K 162701155
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 m3 481,312

přebytečná nepoužitelná zemina

"pol. 138401101:" 46,760 
"pol. 138501101;" 116,875 
"pol. 138601101;" 11,688 
"po!. 138401201:" 141,221 
"pol. 138501201:" 141,221 
"pol. 138601201:" 23,557
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce.................................................. ......

46,750
116,875

11,688
141,221
141,221
23,557

1 482,968

"viz pol.č. 162701105:" 223,196*1,9 424,072 
1 056,866

Viz PD - siluace.přlčné řezy a TZ

kanalizace 
kubatura výkopu
(65,1+57,1)*1,1*2,66+(7,0+20,0)‘1.0*2,5+31,0*0,9*2,0+0,8*1,
6*(1,9+2,22+2,25+4,66+2,61 +2,31)
odpočet - lože,obsyp potiubi
"pol. 451573111:"-25,353
"pol. 175151101;"-96,967

deltová zdrž 
200.0

470,737

-25,353
-96,967

200,000

204,78 45 705,48 CS ÚRS 2019 01

napf, lomový odval 0-126 mm, (llérkod/ť) 

kanalizace, deltová zdrž
550,000

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ 

frakce 0-6 mm

213,31 102 668,52 CSURS 2019 01

187,71 278 369,82 CS ÚRS 2019 01

K 174101101
[Zásyp ]am, Jachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
i se zhutněním i m3 548,417 68,26 37 434,45 CS ÚRS 2019 01 1

SaS312-R1
zemina vhodné pro zásyp. Podrobný popis viz PD, 
nákup, dovoz na staveniště, složeni u místa zásypu- m3 550,000 307,17 168 941,29 Vlastni
nodél rvh nro kanalizaci

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 25,353 755,73 19 159,92 CSURS 2019 01
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PČ Typ Kód

w
w
vv

26 K 175151101

VV
vv
w
w

27 M
vv

28

W
W
W
w
w

30

w
w
vv
w

w

w
vv

w

vv

w

w

w

w
vv
w
w

w

w

w

vv
vv
vv
w
vv
w
w
w

w
w
vv
w
w
w

181951104
w 
vv 
w 
vv

D 38
; 29 K

p_ 63_______
[zi~\ K |564871-R1

vv
w
w
w

j^2j K
631311136

Popis

kanalizace
112,2‘1,r0,15+27,0*1,0*0,15+31.0*0,9*0.1
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m... .................................. ........................

MJ Množství

25.353

96,967

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m3 204,78 19 856,64 CS URS 2019 01

S83373030

Viz PD - situace, podélné profily, pfičné řezy, výpis pn/kú a TZ 

frakce 0-8mm:

kanalizace
57,1*1,1*0,65+55,1*1,1*0,6+27.0*1,0*0,5+31,0*0,9*0,45

Jštěrkoplsek frakce 0/8
96,967

200,916 237,69 47 755,31 \CS ÚRS 2019 01 "]

96,967*2,072 'PfepoĚlené koeřiclentem množství 
Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2

200,916
20,000 13,65 273,04 CSURS 2019 01

Zatřídění homín: tf. 4-35%, tř. 5-30%, tf. 6-30%, tř.r-5%

deStová zdrž 
5,0*4,0

Různé kompleini konstrukce

20,000

303 107,98
380000-R1

Montáž dešťové zdrže objem 20,8 m3 vody, včetně 
šachet

kus 1,000 52 822,80 52 822,80 vlastní

Víz PD - situace.výkres dešťové zdrže a TZ

Specifikace montovaných prvků - viz dodávka zdrže

1 1,000

380000-R2
Dešťová zdrž objem 20,8 m3 vody, včetně 
nanoiovacích a vstunních šachet - dodávka

kus 1,000 260 285,18
250 285,1 sj vlastní

Viz PD - situace,výkres daáfové zdrže a TZ 

Specifikace prvků:

Výpis prvků: počet ks
hmotnost kg/1 ks

NÁDRŽ
- Koncový dil 1 1 ks
10700
- Koncový díl 2 1 ks
10900
- Spo] 1 ks
- Kónus K10001000/625 1 ks
570
- Stupadia poplaslovaná 1 kpl
- Poklop D400 DN600 s odvětráním 2 ks 
102
- Vývrl s těsněním na KG 110-200 1 ks
- Vývrl s těsněním na KG 250-315 3 ks

ŠACHTA Rě5
-Dno 1000/920 1 ks
1350
-SkružSIOOO/1000 3 ks
1013
-Skruž 51000/250 3 ks
254
-Kónus K10001000/625 1 ks
570
- Poklop D400 DN600 s odvětráním 1 ks 
162
- Těsnění spáry skruže DN 1000 5 ks
- Vývrt s těsněním na KG110-200 2 ks
- Vývrt s těsnění m na KG250-315 2 ks
-Prostup pro PE 160, těsnění 1 kpl
- Stupadia poplaslovaná 1 kpl
- Virový regulátor odtoku 1,68 i/s 1 ks

Rě6
- Dno 1000/920 1 ks
1350
-Skruž51000/1000 2 ks
1013
- Skruž S1000/500 1 ks
606
- Kónus K1000/625 1 ks
570
- Poklop D400 LB DN600 s odvětr. 1 ks 
162
- Těsnění spáry skruže DN 1000 3 ks
-Vývrt s těsněním na KG 250-315 2 ks
- Stupadia poplaslovaná 1 kpl

1

Podlahy a podlahové konstrukce
Podklad ze štérkodrtě ŠD tl. 350 mm

Viz PD - situace, řezy nádrži a TZ

dešťová zdrž - pod podkladní beton 
5,3*4,3
Mažanifia tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

1,000

23 142,86
m2 22,790 451,00 10 278,24 vlastní

22,790

m3 1,800 4 449,03 8 008,26 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód

w
w
w
w

33

L34
VV
w

w
vv

I ^
^ vv 

w 
vv

916921115

8

38 K 1871275211

W
w
vv
w

39 1

w
w
w
w
w

vv
w
w
vv
w
w
vv
vv

w
w
vv
vv
w
w

42 K

43 M
vv
w
w
w
w

; 44 K 871350310

w
w
w
vv

w
w
vv
vv

w
vv
vv
w

47

w
w
w
w

48 i K 1871370310

W
w
w
w

49

Popis

Viz PD - situace, řezy nádrží a TZ

dešťová zdrž - podkladní beton 
3,2*3,75*0.15

MJ Množství J.cena [C2KJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
w

dešťová zdrž - podkladní beton 
(3.2^-3.75)*2*0.15

1,800

Kari síť 6/6-100/100: 
3.2*3,75*1.2*0.00444

2,085

Monolitické příkopy, krajníky nebo obmbnlky pl do 0,30
nn2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m .............. .............
Viz PD - situace, řezy nádrží a TŽ

"obnovení vybourané čásli stávajícího beto. žlabu:" 2,0

Trubní vedeni ______ ___________ _______
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
třídy SN4 PN 125 ____________ __________
Víz PD - Situace, podélné profily.příčné řezy a TZ

dešťová zdrž 
1.0

0,064

2,000

2,000

1,000

1,000

Viz PO - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ
včetně tvarovek
kanalizace
31.0 31,000

Viz PD - Situace, podélné profily.příčné řezy a TZ 
včetr>ě tvarovek

kanalizace
20,0
dešťová zdrž 
7,0

20.000

7,000

-ČSN 1401-1 
Víz PD - situace, podélné profily, pfičné řezy a TZ 
včetně tvarovek

dešťová zdrž
6.0 6,000
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDRi 1 otevřený 
vvkoD sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14.6 
poi/vb/kana/ZzáČn/i/akové PEiOÓSĎR 11, návin se
signalizační vrstvou 160x 14.6 rnm__________ ________
Viz PD - siluace, podélné profily.příčné řezy a TZ

dešťová zdrž
8.0
8*1,02 'Přepočtené koeftcieniem množství

jMontáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
IsN 10 z polťproDVlenu DN 200 ........ ........................ ...
Viz PD - Situace, podélné profily, příčné řezy a TZ

kanalizace
7.0

8,000
8,160

7,000

7,000

- plné žebro 
včetně tvarovek 
7,0
7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství_

7,000
7,140

Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ

kanalizace 
57,L 57,100

■ plné žebro 
včetně tvarovek 
57,1
57,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

695,27

297.17

6,000 50,46

8,160 695,27

72,89

46 K 871360310
IMontáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
ISN 10 z DolvoroDvlenu DN 250

m I
57,100 106,53

57,100
58.242

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
ISN lOzDolvproovteriu DN 300
Viz PD - situace, podélné proRly,příčné řezy a TZ

kanalizace 
55. t 55,100

- plné zebro 
včetně tvarovek

K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
SDodní vrstvv nřed vložením vvztuže m3 1,800 127,99

K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,085 499,75

230,37 CS URS 2019 01

1 041,99 CSURS 2019 01 J

35 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,085 79,23 ie5,19|cSÚRS 2019 01

36 K 631362021 Výztuž mazantn svařovanými sítěmi Kari ‘... 0,064 31 691,73 2 028,27|CSÚRS2019 01

1 390,54 CS ÚRS 2019 01

438 318,88
297,17 CSÚRS 2019 01

871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC Jednovrstvé tuhost I 
třídvSNB DN 160 1

31,000| 476,59
14 774,44

j 40 I K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC Jednovrstvé tuhost 
třidv SN8 DN 200 m 27,00o| 538,27 14 533,34

41 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC Jednovrstvé tuhost 
třidv SN8 DN 250 m 6,000|

762,55 4 575,31 J

403,70 CSÚRS201901

5 673,38 CSÚRS 2019 01

510,24 CS URS 2019 01

46 M 28617004 l trubka kanaláečni PP plnostěnná třivrstvá DN 
1200x1000 mmSN 10 m 7,140 953,19 6 805,77

6 083,03 CSÚRS 2019 01

M 128617005
i ..................

1 trubka kanafáačni PP plnostěnně tfívrstvá DN 
1250x1000 mm SN 10 m 68,242 1 401,75 81 640,69 CS ÚRS 2019 01

m
....

55,100 126,96 7105,75

M 128617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000 mm SN 10 m 66,202 j 2 186,73 122 898,56
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51 K 871264-R2
W
W
VV
W

[52] K j871264-R3

VV
VV
vv
VV

w
w
vv
w

w
w
w
vv

w
w
w
w

w
vv
vv
w

w
w
w

w
vv
w
w

w
w
vv
w

w
w
w
w

w 
w 
w

__vy^
VaJjW |65200_Rí

^ .......
w
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

VV 55,1 65,100
w 55,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 66,202

50 K 671264.R1
Napojení potrubí DN 200 do RS4 (nahradí DN 400), 
obetonování

kus 1,000 7 345,17

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz PD - situace, podélné profily,příčné fezy a TZ

deSfová zdrž 
1
Napojení potrubí PE 160 vývrtem s těsněním do RS4 kus

1,000
1,0001 4 093,11

Viz PD - situace, podélné profily.příčné fezy a TZ

dežťová zdrž 
1 1,000

Viz PD - situace, podélné profily.příčné fezy a TZ

dešťová zdrž 
1 1,000

53 K 877325210
Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE 
trub d 160

kus 2,000

54 M 28614951 elekírokoleno 45" FB100 PN 16 D 160mm kus 2,000

145,78

2 060,63
Viz PD' situace, podélné profily a TZ

dešťová zdrž 
2 2,000

Víz PD - situace, podélné profily a TZ

dešťová zdrž 
1 1,000

Viz PD - situace, podélné profily.příčné fezy a TZ

dešťová zdrž 
1 1,000

Viz PD - siluace, podélné profily a TZ

dešťová zdrž 
f 1,000

dešťová zdrž 
6 e,000

redukce kanalizatni PVC 200/160 kus 1,000 280,35
Viz PD - situace, podélné profily a TZ

dešťová zdrž 
1 1,000

Viz PD - situace, podélné profily a TZ

dešťová zdrž 
1 1,000

66 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 2 
DOlvoroDvlenu-svstém KG 2000 dvouosé DN 250

kus 1,000 370,06

67 M 28611400
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
250/200/45" kus 1,000 504,63

Viz PD - siluace, podélné profily a TZ

dešťová zdrž 
1 1,000

Viz PD - siluace, podélné profily a TZ 

dešťová zdrž
1.. ........................................... ........................................... ....

\Zaslepovacl ocelová příruba DN 150 mm+ šrouby 
Viz PD - siluace, podélné profily a TZ

dešťová zdrž 
1

1,000
kus 1,000 1 345,68

1,000

7 345,17 Vlastní

4 093,11 vlastní

Vývrt jádrový pro potrubí PE 160 s těsněním do RŠ5 kus 1,000 2 242,80 2 242,80 vlastní

291,56

4 121,26

j 55 K 877325_R1 Montáž přírub na kanalizačním potrubí z PE trub d 160 kus 1,000 862,26 852,26 vlastní

56 M 28614_R1 příruba S 2000 DN1B0/PE160 mm kus 1,000 1 457,82 1 457,82 víaslnl

57 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
DoIvDroDvlenu-svstém KG 2000 iednoosé DN 160

kus 1,000 179,42

68 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus i,ooo\ 66,07

179,42 CSÚRS 2019 01

66,07 CS ÚRS 2019 01

59 K 877356211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
DOlvoroDvíenu-svstém KG 2000 iednoosé DN 200

kus 9,000 201,85 1 816,67 CS ÚRS 2019 01

60 M 28612244
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN 
12/16

kus 1,000 16d,21 168,21 CSÚRS 2019 01

61 M 28612223
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN
200x200/45" SN 12/16

kus j 1,000 504,63 504,63

w
w
w
vv

VÍZ PD - situace, podélné profliy a TZ

dešťová zdrž
1 1,000

62 [ M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 1 8,000 168,21 1 009,26
w Viz PD - situace, podélné profily a TZ

64 K 877365211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systéin KG nebo z 
oolvoroDvlenu-svstém KG 2000 iednoosé DN 250

kus 1,000 235,49

66 M 28612245
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN 
12/16

kus 1,000 280,35

370,06

504,63

CSURS 2019 01

CS URS 2019 01

CSÚRS 2019 01

CS URS 2019 01

280,35\CSORS2019 01

235,49
CSÚRS 2019 01 I

280,35 CSÚRS 2019 01 1

CS ÚRS 2019 01

CS ÚRS 2019 01

K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP tiub 
hiadkvch nlnostěnnvr,h DN 200

kus 1,000 246,71 246,71 CS ÚRS 2019 01

M 28611_R2 přechodka PP 200/PVC 200mm kus 1,000 1 076,64 1 076,54 Vlastní

1 345,68 \vlastnl
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w
vv
w
vv
vv
w
vv
w
w

73

w

w

vv
w

74 Af 59224Í60

75

F'

w
w
w
vv
w
w

76 M 59224312
W
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
vv
w

8í M

I 82

W
W

w

w

w
w

85 K 899000-R2
W
W

D 96

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

71 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
DOtrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 4,000

w

vv
w
vv

Víz PD - Situace, podélné profily.příčné fezy, výpis prvků a TZ

dno šachty prefabrikované

"RŠ2, Rě3, RŠ7, RS8:" 4 4,000
72 K 894138001 Příplatek ZKO 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 32,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 522,64

1 076,54

Viz PD - situace, podéiné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ

"RŠ2:" 7 
"RŠ3:" 6 
"RS4:'' 7 
'•RS7:" 3 
"RŠ8;'' 2 
"RŠ9:'' 2 
'■RŠ10:" 1 
"RS11:'' 1 
"rS12;" 1 
■'Rěl3:''2

7,000
6,000
7,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsněni

"RS2, Rg3, RS7, RSS:" 4 4,000

W Viz PD - siluace. tabulka šachet a TZ
VV
w Stupadia s PE povlakem
w
vv "RS2:" 1
vv ■RŠS:’' 1

M 59224161 Skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50x12
cm

kus

1,000 
1,000

zooo 1 009,26
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

stupadia s PE povlakem

■■RŠ2:" 1 
"RS3:" 1

1,000
1,000

Viz PD - siluace, tabulka šachet a TZ 

"RĚ2, RŠ3, RŽ7, Rě6:’' 4 4,000

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ 

"RěO:" 1 1,000

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ 

"RŠB:" 2 2,000

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

'■RS3:" 2 
'‘RS7:“ 1

2,000
1,000

w Víz PD - Situace, tabulka šachet a TZ
vv
w "RŠ2:''3 3,000
w "RŠ3:"4 4,000
w ■■RŠT;" 2 2.000
w "RŠ8:“ 3 3,000

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

Viz PD' siluace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ

4,000

Vrz PD - situace a TZ 
31,0+27.0+6.0t8,0r7,0457,1 +55,1 
Tlaková zkouška kanalizace

191,200
191,200 31,40

Viz PD - situace a TZ 
31,0+27,0+6,0+8,0+7,0+57,1+55,1

Bourání konstrukci

191,200

34 090,55 CS URS 2019 01

34 449,40 CSURS 2019 01

M 59224063
.... ..

dno betonové Šachtové kulaté DN lOOOx 1000, 100x 
115x 15cm kus 4,000 5 887,35 23 649,39 CS URS 2019 01

skruž kanalizační s ocelovými stupadly lOOx 25 x 12 
cm kus 2,000 672,841 1345,68 CS ÚRS 2019 01 J

2 018,62 CSÚRS 2019 01

kónus šachetni betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62.6x58 cm kus 4,000 1 289,61 6 158,44 CS ŮRS 2019 01

77 M 59224-R05 deska betonová pro vstupní Šachty 100x25x20 cm kus 4,000 3 308,13 13 232,62 vlastní

78 M 592241-R7 prstenec betonový vyrovnávací 625/60/120 62,5x6x12 
cm kus 1,000 280,35 280,35 vlastní

79 M 592241-R8 prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 I 
cm I

2,000j 280,35 560.70
.........

vlastni

80 I M 592241-R9 prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120
62.6x10x12 cm

kus I 3,000 280 55 j 841,05
.............

vlastní

59224348 těsněni elastomerové pro spojení Sachetnich dílů DN 
1000 kus 12,000 280,35 3 364,20 CSURS 2019 01

K [899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů oro třídu zatíženi D400. E600 kus 4,0001 392,49

1 569,96 CS ÚRS 2019 01

83 M 286619-R1 poklop litinový DN 600 v, 160, D400 kus 4,000 2 803,50 11214,00 vlastni

64 K 899000-R1 Kamerová zkouška, ověření kvality m 191,200 35,88 6 861,17 vlastní

6 003,52 vlastní

72 513,08
86

K [358315115 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
orostého betonu olochv ořeš 4 m2 m3 5,800 2 742,55 16 906,81

w Viz PD - situace a TZ

CS URS 2019 01
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w
vv
w

88 I K |S8200-R02 
VV................

w
w

89 K 98200-R03
w
w
w

90 K 9820Q-RQ4
W
VV
W

w

K 997013831

D 99

Viz PD - siluace a TZ

1 1,000
Vybourání kanalizace DN 200 mm 7,000
Viz PD - situace a TZ 

7,0
jVybouránl kanalizace DN 300 mm 

\Řz PD - situace a fž

55,0

__ 7,000
55,000l

55,000
Vybourání kanalizace DN 400 mm
Viz PD - situace a TZ 

8,0

8,000

12,91*9 'Přepočtené koeficientem množství _
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)...........
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

Přesun hmot
95 K 098142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m t

w 335.615*0,16 'Přepočtené Koeficientem množství

96 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevření víkoo t

w 335,615*0,85 'Přepočtené koeficlentem množství

116,190

335,615

50,342

60,342

285,273

285,273

274,26

329,11

493,66

89,59

67,04

274,26

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

w
w revizní šachty, hl. cca 2,15 m -1 ks, 2,52 -1 ks
w 2,5*1+2,8*1 5,300
w monolit, beton, žlab
w 0,5 0,500

87
K j899103211 1 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

i rámů hmotnosti ořeš 100 do 150 ko
1 kus 1,000

J_______l_........
274,28 274,26

•]

CS URS 2019 01

1 919,79 vlastní 1
18 100,85 vlastní □
3 949,28 vlastní

91 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovv v do 8 m s Doužilím mechanizace

t 12,910 49,37 637,31 CSÚRS 2019 01

92 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 12,910 49,37 637,31 CSÚRS 2019 01

93 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku
ZKO 1 km Přes 1 km f 116,190 8,78 1 019,70 CS ÚRS 2019 01

30 067,77 CSÚRS 2019 01

81 612,58
3 374,94 CS ŮRS 2019 01

78 237,64 CS URS 2019 01
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáfti 

Obiekt:
D2 03 - Vodovod

KSO:
Místo; Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Baloun

Poznámka;

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ;

IC;
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

26.01.2020

46980059
C246980059

Cena bez DPH 156 349,92

DPH základní 
snížená

Základ daně
156 349,92

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výěe daně 
32 833,48 

0,00

Cena s DPH V CZK 189 183,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
D2_03 - Vodovod

Místo: Třebíč

Zadavateí:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s,. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV

26.01,2020

Atelier Penta 
V.O.S., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Baloun

Cena celkem [CZK]

156 349,92

156 349,92

1 - Zemní práce 103 221,13

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 741,24

8 - Trubní veden! 45 494,96

993 - Přesun hmot 6 892,59
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Objekt:

D2_03 - Vodovod

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Baloun

26.01.2020

w
w

w
vv

4 j K 138601201

W
VV

K |151101101

VV
w
w
vv

151101111

161101101

w
w

w
w

HZ 167101151
W

í VV
v.,,,z vv

10 I K Il62701105

W
W

[12

w
w
w
w

w
w

H K 174101101

w

W
w
w
w
w
w
vv

14 Aí 583312'R1

vv
w
w
w

451573111

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 156 349,92

D HSV Práce a dodávky HSV 156 349,92

D 1 Zemní práce 103 221,13
K 132301201

I Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
hoo m3 m3 13,574

324,23| 4401,11 CSÚRS 2019 01

w
w
w
w

Víz PD - situace a TZ
ZalřWéní homín: tř. 4-35%, lř.5-30%, lf.6-30%, lf.7-5%

vodovod
w 30,3*0,8*1,6*0,35 13,574

2 K 138401201
1 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do
1500 mm v hornině Ir. 5 m3 11,635 1 834,46 21 343,98 CS ÚRS 2019 01

vodovod 
30.3*0,8*1,6‘0,30 11,635

vodovod 
30,3*0,8*1,6*0,30 11,635

I Dolamování hlbůberiýčh vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
1500 mm v hornině tř. 7...................... .......................................

m3

vodovod
30,3*0,8*1,6*0,05

izrizenr pniozneno pazeni a Tozepreni sien ryn ni go z

Viz PD - situace, podélné profily, vzorové pfičné fezy

1,939

1,939

3 242,31

m2

vodovod 
38,75*2*1,6*0,75

93,000

93,000

21,33

Odstraněn! přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m _________________________________
Svislé přemístění výkopku z horniny tf, 1 až 4 hl výkopu
do 2,5 m ....__..............................................................................
vodovod
30,3*0,8*1,6*0,35 13,574

vodovod
30,3*0,8*1,6*0,65........................................... ...................
Nakládání výkopku z hornin tř. 8 až 7 do 100 m3 m3
dolamovaná hornina z výkopiště na dopravní prostředek 
vodovod
30,3*0,8*1,6*0,65

25,210
2S,210|

25,210

72.53

Vodorovné přemístění do lOÓOÓ m výkopku/sypaniny 2 j 
horniny tf. 1 až 4................................. ........................................ j m3

přebytečný nepoužitelný výkopek

13,574

13,574

204,78

přebytečný nepoužitelný výkopek 
"pol. 138401201:" 11,635 
"pol. 138501201:" 11,635 

)!. 138601201:" 1,939

11,635
11,635

1,939

"pol. 162701105:" 13,574*1,9 
"pol. 162701155:" 25,209*2,2

25,791
55,460

Zásyp jarn, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou 
se zhutněním............................................. ...............................

Viz PD - situace, podélná profily, příčné řezy. výpis prvků a TZ

kubatura výkopu
vodovod
30,3*0,8*1,6
odpočet - lože,obsyp potrubí 
"pol. 451573111:''-2.424
"pol. 175151101:"-9,696 ................. ........ _
zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PCi,...
nákup, dovoz na staveniště, složeni u mfsía zásypu- 
noriěl růh nm kanalizaci

38,784

-2,424
-9,696

m3

např. lomový odval 0-125 mm, (štěrkodrt) 

vodovod
"pol. 174101101,ziralně:" 28,0 

28,000

28,000

307,17

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,424 511,94

3 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do I „ I niAnnl ennni-ic L***A**zn m3 i i |03 w [ Z v v 5,1 l600 mm V hornině tf. 6 I I t 23 329,47

6 286,83

1 983,78

2 779,65

m3 26,664 , 68,26 1 820,06

8 600,65 vlastni

CSÚRS 2019 01

CSÚRS 2019 01

CSURS 2019 01

m2 93,000 8,53 793,51 CSÚRS 2019 01

m3 13,574 38,40 521,18 CS ÚRS 2019 01

8 K 161101151
ISvislé přemístění výkopku z horniny tf. 5 až 7 hl výkopu 
Ido 2.5 m m3 25,210 46,93 1 183,06 CS ÚRS 2019 01

1 828,36 CS URS 2019 01

CS URS 2019 01

162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tf. 5 až 7

m3 I 25,209 221,84 5 592,42 CS ÚRS 2019 01

K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

1 * 1 81,2511 187,711
15 251,83 CSÚRS 2019 01

CSURS 2019 01

1 240,95 CS URS 2019 01
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PČ Typ

w
w
w
vv
w
vv

16

Kód Popis

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy a tz 
se zhutněním 
frakce 0-8 mm

vodovod 
30,3*0,8’0,1

175151101

17

w
w
w
w
w
w
vv
M 583373030

w

D 45

18 K

vv

452313151

19 K 452353101
VV

D 8
j^o j K 871251141

w
vv
w

2Í M 26613601

VV
vv

w
w

25 K 722251-R1

W
w
vv

vv
vv

w
w

vv
w

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

I Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
I uloženou do 3 m......................................... ....
Viz PD - siluace, podélné profily.příčné řezy a TŽ

se zhutněním 
kamenivo frakce 0-8 mm

m3

g.424

9,696 153,58

vodovod
30,3*0,8*0,4___________
ářěrAopfse/í frakce 0/8

9,696

9,696*2,072 'Přepočtené koeficientem množství
20,0901 

...20,090

Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
I Podkládní bloky z betonu prostého tř.C 20/25 otevřený I............' '
wkOD......................................... ................................................. ........................j

vodovod - 2 ks 
0,05*2

m3 0,100

237,691

2 747,43

0,100
I Bednění podkladních bloků otevřený výkop 
0,65*2..... ...........

Trubní vedení_________________________
iMontáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
Isvařovanfeh na tuoo D 110 x 10.0 mm ......... ........

m2 1,300| 
...1,300

29,800

358,85

106,53

Viz PD - situace, podélné profity.příčné řezy, výpis pn/ků a TZ

Vodovod
29,8
\polrubl dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 
I SDR 11 110x 10,0dl12rn___________________________

29,800

31,290 224,28

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ 

1 1,000

Viz PD - Situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ

1
TPotrubnf spojka litinová jištěná proti posuvu, spojka 100 
In04:132), D+M............................... ...........................................

1,000

Viz PD - Situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ 

podrobný popis viz PD

1 1,000

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ 

1 1,000

Viz PD - Situace, podélné profily.pnčné řezy, výpis prvků a TZ 

1 1,000

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

1 1,000

466,50

45 494,96

soubo
r

1,000 4 328,60 4 328,60 vlastni

26 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
dlIO kus 1,000 257,92 257,92 CS ÚRS 2019 01

27 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých příaibových 
otevřený vvkoo DN 80 kus 1,000 695,27 695,27 CS ÚRS 2019 01

28 M 65261810 koleno přírubové s patkou pro připojeni k hydrantu 
80/90mm kus 1,000 1 031,69 1 031,69 CS ÚRS 2019 01

31 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 998,05 998,05 CSÚRS 2019 01

32 M 55250718 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN
100x80 PN 10-16 naturai kus 1,000 1 613,89 1 513,89 CS ÚRS 2019 01

1 489,14 CSÚRS 2019 01

4 775,15\CSÚRS2019 01

141,24

274,74 CSURS 2019 01

CSURS 2019 01

3 174,68 CSÚRS 2019 01

7 017,72 \CS URS 2019 01

22 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110 kus 2,000 257,92 515,84 CS ÚRS 2019 01

23 M 286530-R1 eleklrospojka PE 110PN16 kus 1,000 224,28 224,28 vlastní

24 M \28614-R4 \príniba DN 100/PE110 I kus I i,ooo| 2 040,951 2 040,95 vlastní

29 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkon DN 100 kus 1,000 745,73 745,73 CSÚRS 2019 01

30 M 66269932 koleno přírubové P Nárná litina DN 100-22,5“ kus 1,000 2 074,59 2 074,59 CS ÚRS 2019 01

33 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 728,91 728,91 CSÚRS 2019 01

34 M 422735900
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krvci v 1260nim kus 1,000 7 961,94 7 961,94 CS ÚRS 2019 01

w

w
w
w

Viz PD - siluace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ 

podrobný popis viz PD

1 1,000
35

36

K

M

899121103 Osazeni poklopů plastových hydrantových kus 1,000 504,63 504,63 CS ŮRS 2019 01

56230635
poídop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým 
vlkem kus 1,000 1 345,68 1 346,68 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kůd

W

w 

37 K 722212124

VV
vv
vv

w

w
40 K 892271111

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Viz PD - siluace, podélné proriy,příčné fezy, výpis prvkfi a TZ 

1
ISoupátko prfaibové vlkové DN 80 PN 10 do 50°C 
Itěsnicí sedlo mosaz/mosaz...... ........................ ..... .....

1,000
soubo

I r 1,000 4 137,96

Viz PD - situace, podélné profily,pfičné řezy, výpis prvků a TZ 

podrobný popis viz PD

1

Viz PD - Situace, podélné profily,příčné fezy, výpis prvků a TZ 

1 1,000
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 29,800 31,40

4 137,96 CS URS 2019 01

38 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus i,ooo| 392,49 392,49 CSÚRS 2019 01

39 M 42291362
poklop litinový šoupátkový pro zemni soupravy osazeni 
do terénu a do vozovkv

kus 1,000 560,70 660,70 CS ÚRS 2019 01

935,70 CS URS 2019 01

41

VV
w
vv
w

Viz PD - situace a TZ

vodovod PE 110
29,8 29,800

K 892273122
Proptach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125 m 29,800 25,70 768,61 CS ÚRS 2019 01

42
w 29,8 29,800

K 809721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 35,000 29,16 1 020,47 CSÚRS 2019 01

w Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ

w "vodič CY6:" 35,0 35.000

43 K 89223-R05 Zkouška funčností signalizace m 35,000 56,07 1 962,45 Vlastní
w 35,0 35,000

.4 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 31,000 17,94 556,21 CSÚRS 2019 01

w Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ

vv 31,0 31,000

D 998 Přesun hmot 6 892,59

45 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
olevřenv vvkoo t 26,132 274,26 6 892,59 CS ÚRS 2019 01
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krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice TfebiC, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D2_04 - Odpojení přípojky plynu a OPZ

KSO;
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč;
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Baloun

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

fC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26,01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
53 921,95 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

V CZK

53 921,95

Výše daně 
11 323,61 

0,00

65 245,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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stavba:
Nemocnice Třebíč. Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
D2_04 - Odpojení přípojky píynu a OPZ

Místo: Třebíč

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Nákíady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Baloun

26.01.2020

Cena celkem [CZK]

53 921,95 

53 921,95

4 020,46

8-Trubní vedení

96 - Bourání konstrukcí

45 099,77 

4 801,72
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáiů

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

D2_04 ' Odpojení přípojky plynu a OPZ

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Baloun

26.01.2020

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

klady soupisu celkem 53 921,95

D HSV Práce a dodávky HSV 53 921,95

D 1 Zemní práce 4 020,46
K 131301101

i Hloubení jam nezapažených v borniné tf. 4 objemu do 
1100 m3 m3

...
2,400 324,23 778,15

Cenová soustava

w
w
w
vv

5 M

w
vv
w

D 8

6 K Í230000-R1

W
w
w

K |230000'R2

W
W
W

D 96
I" 8 I K

w
vv
w
w

9 I K I962032-R1
W
VV
w

[~1Q K 968000-R01
W
W
W

W

14 K 997013831

Viz PD - situace a TZ 
Zatřídění zeminy - lř.4

okolo HUP

např. lomový odval 0-125 mm, (ítěrkodrt) 

"chybějící zemina:" 1,0 

Trubní vedení

1,000

[Uzavření šoupěte, výfez nádčél potrubí DN 150, ......
navaření přesuvky SMU DN 150+ klenuté dno DN 150,

ID+M........... ..................... ................... ......... ............... .................
Viz PD - situace a TZ 
Podrobný popis viz PD 
1

soubo
r 1,000 36 567,38

1,000

Viz PD - situace a TZ 
Podrobný popis viz PD 
1

Bourání konstrukcí

1,000

Víz PD - siluace a TZ

"HUP-podzem. část:" 0,5 
“ -nadzem. část:’’0,1

961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,600 j 3 949,28

0,500
0,100

Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC.................. .................... .................. ..................... .

m3 0,500 943,44

Viz PD - situace, podélné profity.příčné fezy a TZ 

"HUP:" 0.5................... ..... ................ .......................
j Demontáž armatur a potrubí v HUP po odpojení 
Viz PD - siluace, podélné profily.příčné fezy a fŽ

"HUP:" 1

I sourer
o.soo
i,ooo! 1 206,72

1,000

2,275*9 'Přepočtené koeficientem množstvi ______
I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ' 
síavebniho odpadu směsného kód odoadu 170 904

20,475 
2.2761

153,58

CStJRS2019 01 “J

K 131303101
Hloubení jam tučním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 4 m3 2,400 981,22 2 354,94 CS ÚRS 2019 01

w
w
vv
w
vv

Viz PD - siluace a TZ
ZaUTděni zeminy - lr.4

okolo HUP - v bifzkosi zařízení
2,0*2,0*1,2*0,5 2,400

3 K 161101101 Svislé přemfsténí výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,6 m m3 4,800 38,40 184,3ojcS ÚRS 2019 01

w "HUP;" 2,4*2 4,800

4 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 5,800 68,26 395,90 CSÚRS 2019 01

w HUP
w "Jáma-pracovní prostor." 4,8 4,800
vv "láma po konstrukci HUP:" 1,0 1,000

■J

SS3312-R1
I zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD,
\ nákup, dovoz na staveniště, složeni u místa zásypu- m3 1,000 307,17 307,17 vlastni
I oodél ríh nm kanalizaci I I

45 099,77

36 567,38 vlastní

Demontáž fakturačního plynoměru jeho 
orovozovatelem. iednání o orovedení odooiení

soubo
r

1,OOo] 8 532,39
8 532,39 vlastní

4 801,72
2 369,57 jCS 2019 01

471,72 vlastni J
1 206,72 Vlastní

11 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budow v do 6 m s omezením mechanizace t 2,276 49,37 112,31 CSÚRS 2019 01

12 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 2,275 49,37 112,31 CS ÚRS 2019 01

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku 
2KD 1 km ořeš 1 km t 20,475 8,78 179,69 CS ÚRS 2019 01

349,40 CSÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačnich sáiů 
Obiekt:

D2_06 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatei:
Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihiava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 691 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant;
Ateiier Penta v.o.s., Mrštikova 12, Jihiava

Zpracovatel:
Irena Dundychová

Poznámka;

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ;
DIČ:

26-01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
252 947,68 

0,00

252 947,68

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
53 119,01 

0,00

V CZK 306 066,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko
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stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Objekt:
D2_06 - Sadové úpravy

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 

D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Irena Dundychová

Cena celkem jCZK]

252 947,68 

151 054,36 

15 954,86

D3 - Montáž 85 938,46
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů
Objekt:

D2_06 - Sadové úpravy

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Irena Dundychová

26.01.2020

Ti

w
w
w

K Pol9

w
w
w

D D2

M

M

PoUO

Pol11

Pcl12

Poli 3

Potu
Poll 5 

Pol16

Poli?

Poli 8

D D3
oJ^K

Pol19

velikost obvod kmene ve 100 cm, obvod cibule,K-velikost 
kontejneru 
velikost 10/12 
91
Součet

91,000 
91,000

Akebia quinata - akébie pětičetná ks 10,000 274,26 2 742,55 vlastni
velikost obvod kmene ve 100 cm, obvod cibule,K-venkosí 
kontejneru 
velikost K9 
10
Součet

SPECIFIKACE 1/2 - materiál

10,000
10,000

15 954,86
Travní semeno
Štěrk 8/16 mm - vrstva 5-10 cm

Kůl ko stromu Impregnovaný - tři kusy ke stromu

Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm
Úvazek 1,8 m á 1 strom

Bambusová rohož á0,26má 1 strom 

Herbicid-2x

Podzemní kotveni
Tabletové hnojivá ke dřevinám (4 tablety stromy, 1 ks 
okrasné fráw)........... ................................................................

kg
m3

ks

ks

bm

m

I

ks

kg

1,000

29,000

9,000

9,000

6,500

2,000

0,330

5,000

5,000

137,13

290,71
120,67

27,43

10,97

93,25

394,93

1 042,17

93,25

137,13 

8 430,61

1 086,05 

246,83

60,34

186,49

130,33

6 210,85 

466,23

vlastni

vlastni

vlastni

vlastni

vlastni

vlastni

vlastni

vlastni

vlastni

Montáž........................................................... ..........
I Odstraněni nevhodných dřevin v rovině nebo na svahu i 
Ido 1:5 výšky nad 1 m s odstraněním pařezu....................... | m2 60,000 82,26

85 938,46
4 936,60 Vlastní

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 262 947,68

D Dl SPECIFIKACE 1/1 -rostlinv 151 054,36
Lvi ^ Poli

Platanus acerifoHa - platan javorolistý - tvarovaný do 
deštníku

ks 6,000 12 708,99 76 253,95 vlaslnl

w velikost obvod kmene ve 100 cm, obvod cibule,K-velikost 
kontejnenj

vv velikost 14-16
vv 6 6,000
vv Součet 6,000

1 2 1 K Pol2 Platanus acerifolia 'Alphens Globe'- platan javorolistý ks 2,000 6 417,57 12 835,15 vlastní

w velikost obvod kmene ve 100 cm, obvod cibule,K-veliKost 
kontejneru

vv velikost 10-18
w 2 2,000
vv Součet 2,000

3 1 K Pol3 Hakonechloa macra - rákosovka velká ks 145,000 71,31 10 339,43jvlastní

w velikost obvod kmene ve 100 cm, obvod cibuje, K-velikost 
kontejneru

vv velikost K9
w 145 145,000
w Součet 145,000

4 K Pol4 Miscanthus chinensis 'Gracillimus'- ozdobníce čínská ks 103,000 164,55 16 948,98 vlastní

vv velikost obvod kmene ve 100 cm, obvod cibule,K-velikost 
kontejneru

vv velikost K11
w 103 103,000
w Součet 103,000

5 K Pol6 i Pennisetum alopecuroides -dochan psárkovitý ks 155,000 164,55 25 505,75 Vlastní

vv velikost obvod kmene ve 100 cm, obvod cibule,K-velikosí 
<ontejneru

vv velikost K11
w 155 165,000
w Součet 155,000

6 1 K Pol7 1 Allium 'Ambassador'-okrasný česnek ks 45,000 120,67 5 430,26 Ivlastní I

vv velikost obvod kmene ve íOO cm, obvod cibule,K-veíikost 
kontejneru

w velikost 12+
w 45 45,000

. vv Součet 45,000
'1 K Pol8 1 Tulípa “ tulipán - žlutý a bílý ks 91,000 10,97 998,29 j vlastní

—J
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PČ Typ Kód Popis MJ IMnožství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol20
Pokácení stromu postupné se spouštěním části kmene 
a koainy o průměru na řezné ploše přes 500 do 600 
mm

ks 1,000 1 645,53 1 645,53 vlastní

0 K Pol21
Odstraněni pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
orůměnt na řezné ološe ořeš 500 do 600 mm ks 1,000 493,66 493,66 vlastní

0 K Pol22
Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru 
větví do 100 mm

m3 2,000 1 645,53 3 291,06 vlastní

0 K POI23
Naložení a odvoz kmenů pokácených stromů na 
vzdáíenost4000 m a složení na hromadv

ks 1,000 363,96 383,96 vlastni

0 K POI24

PloSna úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 
doplnění ornice, v hornině 1'4 při nerovnostech terénu 
přes + - 50 do + -100 mm v rovině nebo na svahu do
T5

m2 330,000 5,49 1 810,09 vlastni

0 K Pol25 Obdělání půdy rytím v rovině nebo na svahu do 1:6 m2 330,000 3,29 1 086,05 vlastní

0 K Pol27
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do
1:5, 1x

m2 330,000 2,74 905,04 vlastní

0 K Pol31 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,000 2,19 87,76 vlastní

0 K Pol34

Hloubeni jamek pro vysazovaní rostlin bez vymeny 
půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 
a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 
nřfis 0 n? do 0 05 m3

kus 413,000 27,43 11 320,75 vlastní

0 K Pol36

Hloubem jamek pro vysazovaní rostlin bez výměny 
půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 
a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 
nře.s n 4 rin 1 m3

kus 8,000 932,47 7 459,75 vlastní

0 K POI37
Výsadba dřevin s bálem v rovině nebo na svahu do 1 :5 
do předem vyhloubené Jamky se zalitím přes 200 do 
300 mm

kus 413,000 21,94 9 061,40 vlastní

0 K Pot38
Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky 
ořeš 800 mm do 1000 mm

kus 8,000 822,77 6 582,13 vlastní / 1

0 K Pol39 Dosadba cibulí kus 136,000 3,29 447,58 vlastní

0 K Pol40
Založeni štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 290,000 16,46 4 772,04 vlastní

0 K Pol41
Založení trávníku parkového v roviněna nebo svahu do 
1:5

m2 40,000 8,78 351,05 vlastní

0 K Pol42
Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s 
ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při 
orůměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m

kus 3,000 120,67 362,02 vlastní

0 K Pol43
Ukotvení dřevin podzemním kotvením přes 400 do 760 
mm

kus 5,000 274,26 1 371,28 vlastní

0 K Pol44
Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo 
kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2,000 54,85 109,70 vlastni

0 K Pol45

Chemické odpleveleni půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 330,000 2,19 724,03 vlastni

0 K Pol46
Hnojeni půdy umělým hnojivém s rozdělením k 
iednotlivím rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5

t 0,005 19 746,38 98,73 vlastní

0 K POI47
Mulčování záhonů drceným kamenivem v rovině nebo 
na svahu do 1:5 přes 50 do 100 mm

m2 290,000 54,85 15 906,81 vlastní

0 K POI48 Doprava štěrku t 23,000 219,40 5 046,30 vlastní

0 K Pot49 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m - 3 x m3 14,000 383,96 5 376,40 vlastní

0 K Pol50 Zalili rostlin vodou - plochy jednotlivě přes 20 m2 m3 14,000 164,65 2 303,74 vlastní
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stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D2_07 - Rozvody NN

krycí list soupisu prací

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Proiektant;
Atelier Penta v.o.s,, Mrštikova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Kremíáček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum;

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1C;
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
1 418 535.05 

0,00

Sazba dané 
21,00% 

15,00%

1 418 535,05

Výše daně 
297 892,36 

0,00

V CZK 1 716 427,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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stavba;
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Objekt:
D2_07 - Rozvody NN

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 

D2.07 - Rozvody NN

El - Elektroinstalace

RH - Opravy v rozvaděčích RH v trafostanici TS2

HZS - Hodinové zúčtovací sazby a revize

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Ing. Kremíáček

Cena celkem [CZKj

1 418 535,05

1 418 535,05 

825 168,63 

575 207,65 

18 158,77
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačnich sálů

Objekt:
D2_07 - Rozvody NN

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč;

PČ Typ

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant;

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Ing. Kremíáček

26.01,2020

Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 

D D2.07

D El

Rozvody NN

Elektroinstalace

1 418 535,05

1 418 535,05 

825 168,63
1 K

-
741122237

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 
uloženV volně rCYKYl m 220,000 45,40 9 987,33 CS ÚRS 2019 01

2 M 34111110 kabel silový s Cu Jádrem 1 kV 7x1,5mm2 m 220,000 26,97 5 713,06 CS ÚRS 2019 01
w 200+20 220,000

1286+129 i 415,000

126+13

7 K 741130001
.......w

Ukončení vodič izolovaný db 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na Dřísíroii .................................................. ................ ............... kus

139,000

112,000 25,22

112 112,000

W

K

19

741130017
Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji...................... ................ ...... ..................... kus

19,000

57,000 168,14

57 57,000

6,000

42 42,000
21 i

126 126,000

126 126,000

1260 1 260,000

1,000
[25 \ M TFT(UM»5EML-

lárs... ................. Protipožární tmel, kertuS 310ml [ ks 2,000 396,09
2,000

30 M PROMAPYR-
T150

W

I Protipožární deska z minerální vaty, tl.OOmm,
ieOOxIOOOmm. bez stěrky _ _ __

1

ks 1,000

1,000

248,43

3 K 741123233
Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 
až240+120 mm2 uložení volně ÍAYKYl 1 415,000 58,85 83 269,75 CSÚRS 2019 01

4 M 34113241 kabel silový s AI Jádrem 1 kV 3x240+120mm2 m 1 415,000 246,09 348 218,97 CSÚRS 2019 01

J 1 K 741123318
Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 
až 240+120 mm2 uložení oevně (AYKYl m 139,000 66,65 8 179,86 CS ÚRS 2019 01

6 1 M 34113241 kabel silový s AI Jádrem 1 kV 3x240*120mm2 m 139,000 246,09 34 206,67 CS ÚRS 2019 01

2 824,70 CS URS 2019 01

8
K |741130014 Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči 

nebo na ořlstrolí
kus I 19,000 117,70 2 236,22 CSÚRS 2019 01 1

9 583,80 CS ÚRS 2019 01

10

11

K

M

210102158
Ukončeni kabelů silových celoplastových koncovkou doi ,
1 kV Ravchem 602K026-53/42 I 19,000 1 345,09 25 556,79 CSÚRS 2019 01

35436532 \koncovka kabelová vnitřní, 150-240 mm2 L=450 mm kus 19,000 289,99 6 609,79 CS ÚRS 2019 01

12 K 210102310
Propojeni kabelů silových celoplastových spojkou do 1 
kV Ravchem EPKJ 0263

kus 3,000 1 345,09 4 035,28 CS ÚRS 2019 01

13 M R01kam0250_R
Kabelová spojka NN, se šroubovacími spojováči, pro Zc] 
žilové kabely s plastovou izolaci a s průřezem vodičů ks 3,000 555,43 1 666,28 Vlastni
1E0-240mm2

w 3 3,000

14 K 741910121
Montáž výložník typový nástěnný šroubovaný 
zinkovaní a stofina kg 140,000 134,51 16 831,32 CS ÚRS 2019 01

15 M US 5 150 FT Nosný profil nástěnný US0x5Ox2,5mm, 1,5m, vč. kotev, 
3.96kaAs ks 19,000 110,16 2 092,95 Vlastni

w 19 19,000

M US5K60FT Nosný profil nástěnný U50x50x2,5mm s přírubou,
0.6/7), v6. kotev. 1.85ka/ks ks 3,000 78,51 235,64 vlastni

w 3 3,000

M AWr303f FT Výložník na U profil nad 40mm, délka 3l0mm, vč. 
šroubu. 0.78kQ/ks ks 57,000 328,12 18 702,93 vlastni

w 67 67,000

18 M AW30 51 FT Výložník na U profil nad 40mm, délka 510mm, vč. 
šroubu. 1.4ka/ks ks 6,000 503,90 3 023,41 vlastni

19 K 741910324 Montáž rosta lávka typová ostatní šířky do 1000 mm tn 42,000 504,41 21 185.24|CS ÚRS 2019 01

20 M
ůuw ůu
jiner Kabelový rošt š. 1000mm, vč. kotev m 42,000 527,34

22 148,2o\ vlastni

K 1210021056 Montáž příchylek kovových typ Sonap profit do 40 mm kus 126,000 50,44 6 365,57 CS ÚRS 2019 01

M \35432541 příchytka kabelová 14-28mm kus 126,000 23,82 3 001,82 CS ÚRS 2019 01

23 K 210021056 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm kus 126,000 50,44 6 355,57 CS ÚRS 2019 01

24 M 135432650 příchytka kabelové 41-54mm kus 126,000 43,49 5 479,47 CSÚRS 2019 01

25 K 210021057 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 74 mm kus 1 260,000 58,85 74 148,33 CS ÚRS 2019 01

26 M 35432555 příchytka kabelová 55-74 mm kus 1 260,000 76,19 96 005,08 CSÚRS 2019 01

27 K 741920033
Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka ve stropním 
orůchodu m2 0,240 1 008,82

28 M
t^HUlViAb t UF=
r.n Protipožární nátěr, kbelík 12,5kg ks 1,000 5331,97

242,12

5 331,97

CS URS 2019 01

Vlastní

792,18 vlastní

248,43 Wasřn/
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PČ Typ Kód 

D RH

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

575 207,65

—I------- 1—.............
33 M 358252/0

W

\pojistka nožová 200A nlzkozlrétově 15.70 W, 
I proveden! normální, charakterisíika aG 
6

kus 6,000 119,03

6,000

34 M 35825274
pojistka nožová 260A nízkóztrátové 23.00 IV, 
provedeni normální, charakteristika oG .......

kus

w

6,000

6,000

119,03

35 M 35825276
pojisťka nožová 316A nízkdžtrétová 28.10 W, 
provedeni normální, charakteristika oG ......

kus 6,000 164,59

w 6,000

2,000

112 112,000

4,000
42 M 

VV..
L03421081 421061, DPX3 MOTOR.POHON ČELNÍ 24-230V ks 4,000 6 083,79 \

4,000
43 M \L03421016

w
\44\ M 

W

L03421011

\421016, DPX3 VYPÍNACÍ SPOUŠŤ230V AC
\ a ....... ....~~ ~ .............

421011, DPX3 125/1600 PŘEP. KONTAKT

ks 4,000 434,67
4,000

KS 4,000 402,961

i '*5 

|46

K 741320304

M L03422S00

Montáž Jistič deionový vestavný s elektrickou spoušti 
do 600 A........ .......................................... ....................
422500, DPX3 630 S1 3P 400A 36kA

4,000

kus 3,000

KS 2,000

1 681,37

9 718,02

[47 I m ]l03422502 \422602, DPX3 630 S1 3P 630A 36kA 
1..... ...............

KS 1,000 12 722,91
1,000

[48 \ M L03421011 421011, DPX3 125/1600 PREP. KONTAKT KS 3,000 402,96
w

49 M \L03422242 \ 422242, DPX3 630/1600 NAP. SPOUŠŤ230V KS
3,000

3,000 816,19
W 3,000

50j M 
w'~

51

L0326144 26144, DPX 630 MOT. POHON ČELNÍ 230V ks

catremcard-2.1

uopineni stávájicino rozvaaeče autómauKy v 1 sa (r- 
DAG2.1) o kartu dálkového přístupu, ví, montáže a 
oživeni. Připojeni Ethernet / GSM. Kompatibilní se 
stávajícím strojem 03412-900, Řešit ve spoluprácis
nůwnHnfm tstfniň P/ír>ňn/v-7iannj3//n ...

3,000\
3.000

12 340,06

ks 1,000 117186,26

1

52 M catrdag2.2

w

53 K 741210004

54 M K0111110085
w
w
VV

wový rozvaděč RÍDAG-2.2 pro rlzénl ddptnánl zatéže 
při Chodu dieselagregálu, dle aktuálního zatíženi, 
funkční vazba na stáv. R.DAG-2.1. Dálkově ovládáni 
min 6 ks rlenni'i .s moSorovům nnhnnem.________________

1,000

1 1,000
Montáž rozvodnice očéloplechová riebo plastová běžná
do 150_kg...................... ......... .......................... .................. ........
CYKY7X 1,5

kus 1,000

220,000

857,50

25,97
"4x nový ovládaný deon" 4*40 
"2z sláv, deony" 2*20

160,000
40,000
20,000

"2X03 / 2d / 8h" 2*2*8 32,000

D HZS
HZS-1 Kompletace hod 6,000 672,55

6 6,000
58] K jHZS-2 

VV^
Vyhledání místa připojení hod

59 I K |HZS-3
vv^] 3............

eTi K |hzs-4

1________
Koordinace

1,000
1,000

504,41

hod 2,000 840,68
2,000

Demontáž hod 6,000 504,41
W 6

fŠT] K 1hZS-5

__ ""
1^62! K [741010002

" w...........

I Zabezpečení pracoviště
1...... .........

hod
6,000^

1,000 504,41
1,000

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000.- Kč

kus 1,000 8 406,84

1,000

31 K 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 24,000 100,88 2421,17 CS ÚRS 2019 01

32 M 35825268
pojistka nožová 160A nízkoztrétová 13.00 IV, 
provedeni normální, charakteristika oG kus 6,000 69,27 635,63 CSÚRS 2019 01

714,16 CSÚRS 2019 01

714,16 CS URS 2019 01

987,53 CS ÚRS 2019 01 J
36 K 741320024

Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením 
vodičů kus 6,000 117,70 706,17 CSÚRS 2019 01 1

37 M 0027365
Pojistkový-spodek, 3pól. provedeni, M10 - svorkové 
šroubv našroubovánv. ví. Dřeoážek ks 2,000 691,40 1382,80 Vlastní

38 K 741231001
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do
2.5 mm2 se zaooiením vodičů kus 112,000 42,03

39 Af 34562148
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem 
vodiče 4 mm2

kus 112,000 9,70

4 707,83

1 086,74

CS ÚRS 2019 01

CS URS 2019 01

40 K 741320302
Montáž Jistič deionový vestavný s elektrickou spoušti 
do 300 A

kus 4,000 840,68

41 M L03420339 420339, DPX3 250ELE3P 250A 36KA ks 4,000 8 112,50

3 362,74

32 450,00

CSURS 2019 01

vlastni

24 335,18 vlastni

1 738,67 \ vl8Stnl

1 611,83\vlaslní

5 044,10 CS ÚRS 2019 01

19 436,04 vlastni

12 722,91 \ vlasinl

1208,87 vlastní

2 445,58 \vtastnl

37 020,19 vlastni

117 186,26 vlastni

ks 1,000 267 999,86 267 999,88 Vlastní
(

857,50

6 713,06

CS URS 2019 01 

Vlastní

55 K 741122237
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 7x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně (CYKY1

m 220,000 45,40 9 987,33 CS ÚRS 2019 01

56 K r.dag.oziv
Úprava a oživeni stáv. rozvaděčů, zapojení a oživení 
systému, nastavení odpínánf zátěže dle uživatele, hod 32,000 688,48 18 831,32 Vlastní
zaškolení obsluhv

18 158,77
4 036,28 vlastní

504,41 vlastni

1 681,37 vlastní

3 026,46 vlastní

504,41 vlastní

8 406,84 CS URS 2019 01
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stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D2_08 - Přípojka slaboproudú

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ;
Místo: Třebíč Datum: 26.01.2020

Zadavatel; IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IC; 46980059
PKS stavby a.s,, Brněnská 126/38, 691 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059

Projektant: IC:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: ÍČ;
Ing. Hošek-TIPA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 224 079,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 224 079,23 21,00% 47 056,64

snížená 0,00 16,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 271 135,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Obiekt;
D2_08 - Přípojka slaboproudú

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Hošek -TtPA

Cena celkem [CZK]

224 079,23
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačnich sálů

Obiekt;
D2_08 - Přípojka slaboproudú

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s,. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Popis MJ Množství

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s,, Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Hošek-TIPA

26.01.2020

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Cena celkem JC2K]

224 079,23

Cenová soustava

1 K POI741 instal. Kabel trubka - HOPE 32mm -06032 m 1 000,000 103,12 103 123,91 vlastni

2 K Pol742 metaíický kabel -SYKFY S0x2x0,5mm m 250,000 96,32 24 079,23 vlastni

3 K Pol743 optický kabel - MfCRO Solaris 48vl FO - SM m 500,000 47,18 23 590,10 vlastni

4 K Pol744 optický kabel - CTL Solaris 4vl FO - MM m 250,000 32,51 8 126,61 vlastni

5 K Pol744a mont. Žiab 150/110, vč. nosných konstr, a montáže m 75,000 598,67 44 900,17

6 K Pol744b ukončovací panely do stávajících RACK skříní EC.1 m 5,000 131,20 655,99

7 K Pol744c ukončovací panely do nových RACK skříní OS m 5,000 211,44 1 057,22

8 K P0I745 ukončeni opt. Kabelů kus 6,000 178,33 1 069,96 vlastní

9 K Pol746 ukončení metal. Kabelů kus 8,000 178,33 1 426,62 vlastní

j K Pol747 revize a měření - HZS kus 45,000 356,65 16 049.42 vlastní

Strana 3 z 3





stavba;
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
D2 09 - Venkovní osvětlení

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 26.01.2020

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ;

Uchazeč: IC: 46980059
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059

Proiektant: IC:
Atelier Penta v.o.s., Mrštlkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:
Ing. Kremláček DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH 283 021,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 283 021,55 21,00% 59 434,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 342 456,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba;

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavííonu operačních sáíů
Obiekt:

D2_09 - Venkovní osvětlení 

Místo: Třebíč

Zadavatel;

Uchazeč;

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum;

Projektant;

Zpracovatel;

Náklady ze soupisu prací 
D2.09 - Venkovní osvětlení 

EM - Eíektromontáže 

ZP - Zemní práce

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Kremláček

Cena celkem [CZK]

283 021,55

283 021,55

251 608,01 

31 413,54
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
D2_09 “ Venkovní osvětlení 

Místo; Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing, Kremláček

26.01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 283 021,55

O D2.09 Venkovní osvětlení 283 021,55

D EM Eíektromontáže 251 608,01
M K11l<k01926 KF 09075, TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, ČERVENÁ m 50,000 24,32 1 215,90 vlastni

w 60 50,000

2 K 741122143
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 
zatažení v tnibkách fCYKYl m 62,000 36,03 2 234,16 CS ÚRS 2019 01

3 M 34111100 kabel silový sCu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 62,000 64,34 3 988,98 CS ÚRS 2019 01

741132146

W

vv
741420021

35441996

M

741420022

35441986
W

W

62 62,000
Ukončeni kabelů'5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo 
Páskem bez letování............................. ................... kus 11,000

11,000

125,34

47,5 47,500

5,600
Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby
svorka odbočovaci a spojovací pro sjíojovánl
kruhovích a pástovVefi vodičů. FeZn________
12 12,000
Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mni, 
FeZn_________ ________________

kus

kus

2,000
13 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 6,000

'Sloupové svítidlo s kotevní přírubou, d=160mm.
14 M SM-21121 Sloup=2,5m, lampa=1,135m, 6x32 LED, 66W, 3340lm, 

3000K
ks 6,000

2 350,09

30 754,821

6,000

1 378,72 CS ŮRS 2019 01

5 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

■
m 50,000 47,00 2 350,09 CSÚRS 2019 01

6 M 35442082 pás zemnici 30x4mm FeZn kg 47,500 28,39 1 348,57 CSÚRS 2019 01

7 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo Jano D do 10 mm 
v městské zástavbě m 9,000 39,17

8 M 35441073 tírátD lOmmFeZn kg 5,600 28,39

352,51

168,99

CSÚRS 2019 01

CSURS 2019 01

kus 12,000 94,00 1 128,05 CSÚRS 2019 01 I

kus 12,000 28,39 340,69 CSÚRS 2019 01 I

2,000 101,84 203,67 CSÚRS 2019 01

2,000 16,47 32,93 CS ÚRS 2019 01

14 100,56

184 628,91

CSURS 2019 01

Vlastni

1/5 M A20691 Kotevní sada s přírubou, d=365mm ks 6,000 3 821,87 22 931,22 vlastní 1
w 6 6,000

1.16 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 601,35 3 008,12 CS ÚRS 2019 01

M A21191 Stožárová svorkovnice ks 6,000 327,69 1 965,53 Vlastní
w 6 6,000

18 K HZS-1 Kompletace hod 6,000 626,69 3 760,15 vlastní J
w 6 6,000

19 K HZS-2 Vyhledání místa připojení hod 2,000 470,02 940,04 vlastni
w 2 2,000

20 K HZS-3 Koordinace hod 1,000 783,36 783,36 vlastní
VV 1 1,000

21 K HZS-4 Demontáž hod 6,000 470,02 2 820,11 vlastní
vv 6 6,000

22 K HZS-5 Zabezpečeni pracoviště hod 1,000 470,02 470,02 Ivtastní

w 1 1,000

23 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000.- Kč kus 1,000 1 566,73 1 666,73 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

D ZP Zemní práce 31 413,54
24 K 460010025 Vytyčení trasy Inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,050 2115,08 105,75 CSÚRS 2019 01

25 K 460050703 Hloubení nezapažených Jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3

kus 6,000 1 336,42 8 018,52 CSÚRS 2019 01

w 6 6,000

26 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C12/15 
bez bedněni m3 1,200 3 726,82 4 474,58 CS ÚRS 2019 01

VV 1.2 1,200

27 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm. v hornině tř 3

m 43,000 224,04 9 633,82 CSÚRS 2019 01

w 43 43,000

28 K 460421181
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tí 10 cm nad 
kabel, krvté plastovou folií, š lože do 25 cm m 43,000 60,63 2 607,19 CS ÚRS 2019 01

VV 43 43,000

29 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uloženích do ríhv m 50,000 51,70 2 585,10 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 50 50,000

30 K 460560113
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny 
tffdv 3

m 43,000 37,60 1 616,86 CSÚRS 2019 01

VV 43 43,000

31 K 460120016 Naloženi výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4 m3 4,200 267,91 1 125,23 CSOrS 2019 01

w 4,2 4.200

32 'K 460600023
voaorovne premisien] norniny jaKeKonv irioy ao luuu m3 4,200 145,71 611,96 CSÚRS 2019 01

VV 4^2 4,200
33 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 15,000 42,30 634,53jCS ÚRS 2019 01

w 15 15,000
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stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt;
D2_51 - Lékařská technologie

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 26.01.2020

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 67, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IC: 46980059
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059

Projektant: IC:
Atelier Penta v.o.s., Mrštlkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:
Rudolf Svoboda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
14 072 687,19 

0,00

V CZK

Sazba dané 
21,00% 

15,00%

14 072 587,19

Výše daně 
2 955 243,31 

0,00

17 027 830,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:. Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáiů
Obiekt:

D2_61 - Lékařská technologie

Místo: Třebíč

Zadavatei:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihiava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Náklady ze soupisu prací

Ateiier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Rudoif Svoboda

26.01.2020

Cena celkem (CZK)

14 072 687,19
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:

D2_61 - Lékařská technologie

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava 
Rudolf Svoboda

26.01.2020

r
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaCenová soustava J

Náklady soupisu cefkem

W
VV
W

,. w
; W 

W

360027

K
w~ 
w

.... W
8 ]~K 

~ w 
w 
w

360052

361302

K I361305

W
W
W

10 420004
VV
w
w

11 K 420006
w
w
w

42HS17
w
VV
w

w
vv
w

14 K

w
vv
w

15] K

vv
vv
w

440901

16]^ K

w
w
w

[ižIZ
vv 
w 

___ w

18 K

VV
W
W

|j9[ K |445301

W
W
W

K 446110

cca 3100/600/2500 mm
1
Souóet_____ _____________
sestava skříňová vč. nástavců ks
cca 2500/600/2500 mm 
1
Soutet .......... .................................... _

stěna úložná se 2 modulárními koši ks

1,000
1,000

i,ooo{

1,000
1,000

orientační rozmSry stěny vč.tiošfků 490/280/840 mm 
5
Součet ____________ ____________________

"[stěna úložná pro sálovou obuv -10 párů 

orientační rozměry 600/1200 mm 
2
Součet ____  ____  ____ _____  _____

[stěna úložná pro sálovou obuv - 20 párů 

orientační rozměry 1200/1200 mm 
5
Součet

ks

5,000|

5,000
5,000

2,000j

2,000 
..2,000

ks 5,000

linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky ks

5,000
5,000
1,000

2300 mm 
1
Součet ____ ____ _____ _____  ____

I linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky 

2100 mm
1
Součet

ks

sestava skříněk nástěnných ks

1,000
1,000

1,00^

1,000
1,000

4,000 j

1500/320/560 mm
4
Součet

4,000
4,000

2250/320/660 mm 
2
Součet

1600/600/900 mm+ 1600/350/600 mm
1
Součet

2,000
2,000

1,000
1,000

jstůl mycí skříňový se zadním límcem nerez, ixdřez,
I nástěnná skříňka....... ..................... ............. ..... ................... ks 1,000

1500/600/900 mm+ 1500/350/600 mm 
1
Součet

1,000

1900/600/900 mm + 1900/350/600 mm 
1
Součet

1,000
1,000

1000/600/900 mm 
1
Součet

1700/600/900 mm 
1
Součet

1,000
1,000

jstůl pracovní skříňkový se zadním límcem - nerez

^ 1000/600/900 mm ...... .... .....
2
Součet

ks

1,000
JjQOO

[skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | ks j
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2,0001

2,000
2,000
i,oooj

14 072 587,19
1 K 130050 zařízení překládači s oknem ks 1,000 1 540 555,87 1 640 555,87 vlastní

2 K 130051 zařízení překládači bez okna ks 1,000 1 430 945,88 1 430 945,88 vlastní

3 K 230000
svítidlo operační 2-zdroJové s kamerou, třetí rameno s 
náhledovvm monitorem ks 8,000 1 161 536,94 9 292 296,61 vlastní

4 K 232123 svítidlo vyšetřovací nástěnné ks 8,000 81 461,51 651 692,12 vlastní

5 K 360026 sestava skříňová vč. nástavců ks 1,000 50 163,71 50 163,71 vlastní

41 605,11 41 505,11 Vlastní

5 107,15 25 536,73 Vlastni

9 767,84 19 535,68 Vlastní

16 076,48 80 382,41 [vlastní

104 375,18 104 375,18 vlastni

75 720,66 75 720,66

6 697,83 26 791,31

K 42HS24 sestava skříněk nástěnných ks 2,000 9125,211 18 250,41

440900
stůl mycí skříňový se zadním límcem nerez, 1x dřez, 
nástěnné skřtňkv ks 1,000 68 756,65

vlastni

:z]

ZD

Z_]

Zl

:z]

,65 j via!68 756,65 vlastni

66 107,64 66 107,64 Vlastní

440903
Stůl mycí skříňový se zadním límcem nerez, 1x dřez, 
nástěnná skříňka ks 1,000 79 762,05 79 762,05 Vlastní

442001 stůl mycí skřínkový se zadním límcem nerez ks 1,000 31 827,41) 31 827,41 vlastní

ááo-\7Q skříňkový se zadním límcem nerez, 2x dřez
1 nerez ks 1,000 49 130,83 j 49130,83 vlastni

17 246,16 34 492,33 vlastní

14 305,62 14 305,62 vlastní ....]

K
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 800/350/600 mm
w 1 1,000
vv Součet t.ooo

21 K 446111 skříňka nástěnné uzavřená s jednou policí - nerez Ks 1,000 15 458,24 15 458,24 vlastní

w 900/350/600 mm
vv 1 1,000
w Součet 1,000

22 K 446112 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez ks 2,000 16615,19 33 230,39 vlastni

w 1000/350/600 mm
w 2 2,000
w Součet 2,000

23 K 460100 pult dohledový ks 1,000 321 766,65 321 766,56jvlastní
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krycí list soupisu prací

stavba;
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Obiekt:
D2_52-D02 ■ Vestavba čistých prostor - Dotazy 2019_12_04

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel;
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Proiektant:
Atelier Penta v.o.s,, Mrátikova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing, Kučera - akcmed

Poznámka:
Nábytek pro operační sály - technická specifikace • Speciální systém pro uloženi 
sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem 
používáni ve zdravotnickém prostřed! a standardních chemikálii pro povrchovou 
desinfekci • Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) 
min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možností používání 
akrylálových popisovačích lišt a dalšího vybaveni upevňovaných magneticky na 
dveře, zásuvky nebo korpusy skříní) • Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být 
odolná vůči UV záření, germicidnlmu zářeni a běžně používaným desinfekčním 
prostředkům) • Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné 
provedeni čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní 
strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošné v neutrální barvě RAL 9002 • Korpusy 
skříni a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolaci - prachotěsnou, zvukotěsnou • 
Dveře musí býl opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevřeni min. 
260° a případně zabudovanými zámky * Pracovní desky musí být z vhodného 
materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci - nerezová ocel 18/10, tloušťky 
min. 1,2 mm. sendvičového provedeni o tl. 40 mm s okapovou hranou, ze spodní 
strany vepředu zakrytované nerezovým plechem o šířce min. 80 mm, se zadním 
lemem o výšce 40 mm a tloušťce 20 mm nebo z umělého kamene (napf. Corian, 
Varicor atd.) - dle popisu jednotlivých sestav • Police nerezové, umožňujíc! snadnou 
údržbu a dezinfekci, s možnost! snadného přestaveni, • Velká variabilnost systému - 
možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek, 
přestavitelných nerezových polic, teleskopických výjezdů pro STE kontejnery a jejich 
kombinaci, možnost zabudovat chladničku na léky, zásuvky pro ohřev infuzí, 
separátor odpadu, trezor atd, • Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části 
vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými 
teleskopickými výjezdy v kombinaci s přeslavitelnými nerezovými policemi a systém 
ISO košů (modulů) v kombinaci s nerezovými přestavitelnými policemi. Zásuvky 
musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním 
dělením dle popisu jednotlivých sestav • Systém s minimem nedostupných míst pro 
údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze.

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

26,01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ dané 
58 466 545,87 

0,00

Cena s DPH v CZK

58 466 545,87

Sazba daně 
21.00% 

15,00%

Výše dané 
12 277 974,63 

0,00

70 744 520,50

Projektant Zpracovatel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ____ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: J^zflko_______ ___ ___ Datum a podpis:__ __________ ____ ____ _____Razítko^
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Objekt:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáíů

D2_52-D02 - Vestavba čistých prostor - Dotazy 2019_12_04

Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - Podhled

Datum:

Projektant:

Zpracovatei:

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova
12, Jihlava
Ing. Kučera - 
akcmed

Cena celkem [CZK]

58 466 545,87

1 545 716,04

D2 - Obkladové panely 10 096 272,37

D3 - Stropní svítidla 1 948 320,90

D4 - Dveře 6 451 363,19

D4a" Vzduchotechnické prvky 4 404 968,57

D5 - Instalační prvky 10 532 282,64

D6 - Nábytek pro operační sály 12 161 578,76

D7 - Videoitntegrace 10 305 813,54

D8 - Vedlejší náklady 1 020 229,86
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt;
D2_52-D02 - Vestavba čistých prostor - Dotazy 2019_12_04

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina. Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpraoovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštlkova 
12, Jihlava 
Ing. Kučera - 
akcmed

26,01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1

68 466 545,87

1 K POI51

2 K Pol52

3 K Pol53

Podhled
'Sfropni podhled -Kovové Parevhě lákováriS kazety 
RAL0OlO,l2OOx6OCimm (600x600 mm> dle výkresové 
dokumentace, upevněné do stropní konstrukce z 
OQzinkované oceli............................................ ................
Akustická Izolace -minerální vata tloušťky 50 mm 

Revizní kazeta (600x600)mm

m2 524,680 2 742,55 1 438 062,91 vlastní

m2 524,680 148,10 77 704,00 vlastní

ks 16,000 1 815,57 29 049,13 vlastni

D D2

vv
vv

vv
w

P0155

w
w

w

w

w
w

w
w

PolS7

Poisa

Pol59

10 096 272,37

4 K P0l54

UDKiaoove panely néréžove Atst304, Dafěvně 
lakované, hladký povrch, montáž pomoci příchytek ze 
strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou m2 395,540 5 923,92 2 343 145,47 vlastni 1 ^
ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž,
nrínarlnp ripmnnfáž
Základní rastr 1200 mm. Výška panelů 900mm, tloušflta 
panelů je 20mm.
V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových 
prvků.
Nalepené těsněni pro dotěsněni vodorovných spár.
Materiál; nerezová ocel s vlepenou výztuhou.
Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v 
souladu s architektonickým řešením stavby.
Odolnost proti čistícím a desinfekčním prosl/edkům.
395,64

■ Ubkiádóvě'paneiy nerezové AÍSÍ304, oarevne ...
lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze 
strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou 
ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž,
nřfriHrinĚ rinmnntáž ................. ........................... ............
Základní rastr IZOOmm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů 
je 20mm.
V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových 
prvků.
Nalepené těsněni pro dotěsnění vodorovných spár.
Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.
Barva povrchu podle vzorníku NCS, paslelová, matná - v 
souladu s architektonickým řešením stavby.
Odolnost proti čistícínn a desinfekčním prostředkům.

395,540

m2 87,900 5 923,92 520 712,16 vlastní

87,900
uoKiaaove panely nerezová Aíbt3U4, oarevne .............................■{ r

6 K Pol56
lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze 
strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou 
ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž,
rtřírvflHnř Hpmnntáž

m2 791,080 5 923,92 4 686 290,93 vlastni

Základní rastr t200mm. Výška panelů ISOOmm, tloušťka 
panelů je 20mm,
V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových 
prvků.
Nalepené těsněni pro dotěsnění vodorovných spár.
Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.
Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v 
souladu s architektonickým řešením stavby.
Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.
791,080
Fodíáhóvá ocelová nosná Róšťrukče, výSka luumm, 
kotvená do betonové podlahy po obvodě místností, 
musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. 
Materiál: galvcanicky zinkovaná nebo chromštovaná
ncet nřínarině nnmznyá .ocsl, .............. ...............................
Svisla ocelová konstru kce, výSka mm. aiuumm,
kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná 
ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel 
nebo chromátované ocelové uzavřené profily min. 
4p*4n*2mnn
Vódóřbvné oceiove výžtůny montované pomočí čča 
4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě 
montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky 
zinkovaná nebo chromátovaná ocel mln.tl.2mm, délka 
max 1?nnmm vV.ěka SOmno......................... ............ ............

bm

m2

ks

791,080

524,680

1 362,420

142,000

861,16 451 834,35 vlastní

1 042,17 1 419 873,64 vlastní

1 738,78 246 906,60 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vodorovné ocělove vyztutiy montované pomocí cca
4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v mísíě

10 K Poieo montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky 
zinkovaná nebo chromátovaná oce! min.t!,2mm, délka
may l^nOmm iOOmm

ks 36,000 1 848,48 66 545,32

vodorovné oceiove vyžtuhý móritovane pomoci cca
4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě

11 K P0l61 montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo 
chromátovaná ocel min,t.5mm, délka max. 1500mm, 
vii.ška l.snmm

ks 62,000 2 106,28 130 580,42

12 K Pol62
Polyuretanové těsnění - samolepicí íepené na ocelovou 
konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm

kompl
et

1,000 54 851,06 54 851,06

13 K Pol63

Krycí fěšněrii - silikonově tésnéní pro překryti montážní 
mezery. Barva v odstínu stejném jako barva 
obkladových panelů. Provedeni vhodné pro operační 
sálv.

kompl
el

1,000 175 523,42 175 523,42

vlastní

vlastní

víastní

vlastní

D D3

vv

w

w

w

D D4

w
w

19 Pol76

VV

w

w..
I^l K [POI77 

VV

w
w

Btrópňi svítidlo do rastru bouxi20o, m6 Ltu 136W , s .......... ■ ' .........

14 K P0164
vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky 
kaleným sklem, odnimatelným bez použití nářadí, 
povrchová úprava proti odrazu laseru, s Indexem 
nnriání harev lenštm než Ra=fin

ks 60,000 17 223,24 1 033 394,12 vlastní

ban/a svílídla stejná s barvou slropnfcb kazet, s plynulou 
změnou intenzity osvětlení systém DSÍ i DÁLÍ, IP65 
60

barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou 
změnou intenzity osvětleni systém DSÍ I DALI, IP65 
22

60,000
btfopni svitioío ao rastru euoxeuo, mg llu 68W, s 
vloženou optidíou mřížkou a spodním krycím chemicky

15 K Pol67 kaleným sklem, odnimatelným bez použití nářadí, 
povrchová úprava proti odrazu laseru, s indexem

ks 22,000 17 223,24 378 911,18 Vlastní

nrídání h;írP‘U ÍADÍÍm nAŽ RA=dn

16 K Pol71

auopni svítidlo ao rastru booxeoomm, M6 LbU b9W, s 
opálovým difuzorem, kotvení krytu pomocí šroubů 
krytých plastovou krytkou, s indexem podání barev 
lepším než Ra=90, T6, barva svítidla stejná s barvou 
.s.tronnlch kazet , IPfi4 ...............

ks 32,000 8 787,14 281 188,51 Vlastní

17 K Pol74

btropni svítidlo do rastru buuxbuumm, IV16 Ltu baw, s 
opálovým difuzorem a bezpečnostním sklem, kotvení 
krytu pomocí šroubů krytých plastovou krytkou, s 
indexem podání barev lepším než Ra=80, T5, barva
svílifila ntpiná .s hnrvnii ftirnnnírh IP.Sd

ks 29,000 8 787,14 254 827,09 vlastní

Dveře

18 K P0l75
Dveře nerezové, automaticky pósůvriě jednokřídle^ 
prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem, sklo ks 8,000 224 395,72 1 795 165,75 vlastní

I ooalřeno folií oroli oriiniku laseru, barp.vně lakovaná
barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v 
souladu s architektonickým řešením stavby, s eíektríckým 
pohonem 230V, 50/60Hz,
řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení 
otvírací rychlosti min. 1O-30cm/s, s 2 ks bezdotykových 
spínačů ,
včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, 
povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1400mm, 
výška 2.055mm,
madlo nerezové pr.32 mm - 650 mm délka/vnilmí madlo.
8 ____________________
Dvéře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé......
prosklené {400x500)mm bezpečnostním sklem, 
barevně lakované

Ks

8,000

8,000

barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v 
souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým 
pohonem 230V. 50/60Hz,
řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení 
otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, s 2 ks bezdotykových 
spínačů,
včetně nerezové zámbně z nerezové oceli ASI316L, 
povrchová úprava - kartáčováno, 
průchozí otvor 1400mm, výška 2.055mm, madlo nerezové 
pr.32 mm - 650 mm délkaArnltřní madlo.
8

210 408,70 1 683 269,57 vlastní

8,000
Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, ^

jplně. barevně lakované............................................................ |
barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v 
souladu s architektonickým řešením stavby, $ elektrickým 
pohonem 230V, 50/60Hz,
řízení mikroprocesorem s možnosti plynulé změny nastavení 
otvírací fychlosti min. 1O-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů

včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI3t6L, 
povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 900mm, 
výška 2.055mm,
madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo.
5

ks 5,000 165 430,82 827 154,10 vlastní

6,000
Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé,

21 K P0l78 prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem, sklo 
ooatřeno folií oroti orůniku laseru, barevně lakované

ks 8,000 182 983,16 1 463 865,30 Vlastní

barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v 
souladu s architektonickým řešením stavby,kování; koule - 
koule,
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PČ Typ Kód

vv

vv

I 22 K Pol79

^3

W

VV

D4a

w

w

w

vv

w

w

vv

w

w
vv

25

vv

w

vv

vv

vv

w

vv

w

vv
w

Pol82

26 K

VV

vv

w

w

vv

Pol63

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

nereř. s elektrickým pohonem - 23QV,50/60Hz, funkce trvale 
otevřeno, průchozí šířka 900mm, výška 2.045mm.
Nerezová záajbefl - AISI 316L, povrchová úprava - 
kartáčováno.
6

I Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné,
Ibarevně lakované____________________________
barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v 
souladu s architektonickým řešením stavby,kovánI: koule - 
koule,
nerez, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale 

otevřeno, průchozí šifira 900mm, výška 2.045mm.
Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - 
kartáčováno.

ks

B,Q00

3,000 114 090,22 342 270,66 vlastní

K Poiao
Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídfé, plné, I 
barevně lakované I

3,OOoj 113 212,6oj 339 637,81

barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná * v 
souladu s architektonickým řešením stavby,kování: koute- 
koule,
nerez, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale 
otevřeno, pnichozi šířka 800mm, výška 2.045mm.
Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - 
kartáčováno,
3 3,000

4 404 968,57
Lamlnárrií póle LPI824 s integróvanýrri osvětlením, 4ks

24 K P0l81
svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity 
osvětleni řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podáni 
barev leoším než Rfl=9n 370Qm3/h vzduchu.

ks 1,000 359 274,49 359 274,49 vlastní

HEPA filtry s třídou filtrace U15 s oboustranou ochranou 
mřížkou.
Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny 320 mm od 
spodního okraje laminámiho pote. Výška pole max. 500mm.

Filtrační nástavce laminámiho pole budou těsně svařeny, 
osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,

jehož obovodová drážka umožni připojení kazet podhledu. 
Prostor mezi fitíračnlmt náslavceml budou dokrytovány 
lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminámiho pole : 
1800x2400 mm.
Materiál; AI slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v 
barvě podhledu.
Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu 
operačního svítidla.
Upevnění laminarízátoní pomoci rychlouzávěrů do lěla 
laminámiho pote.

Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující 
jeho svislé zavěšeni v případě senrisniho zásahu -

výměna filtru nebo světelných zdrojů.
1 _
Larrilnárnl pole lpi 823 s iritěgrovaným osvětlením, 4ks 
svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity 
osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání
harfiv íeošim než BaF90. 34n0m3/h vzriuchu............. ......
HEPA filtry s Iřidou fiilrace Hlá s oboustranou ochranou 
mřížkou,
Pnruby pro přívod vzduchu budou osazeny 320 mm od 
spodního okraje laminámiho pote. Výška pole max. 500mm.

Filtrační nástavce laminámiho pole budou těsné svařeny, 
osazená v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,

jehož obovodová drážka umožní připojeni kazet podhledu. 
Prostor mezi filtračními náslavceml budou dokrytovány 
lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminámiho pole : 
1800x2300 mm.
Materiál; AI slitina a pozinkovaná ocel, barevné lakovaná v 
barvě podhledu.
Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu 
operačního svítidla.
Upevněni laminarizátoru pomocí rychlouzávérů do těla 
laminámiho pole.

Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující 
jeho svislé zavěšeni v případě servisního zásahu -

výměna filtru nebo světelných zdrojů.
3
Laminárríl polě tPT821 s Integrovanýrri osvétíěnim, 4ks 
svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity 
osvětleni řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání 
harev lenším než Ra=90. 3250m3/h vzriurrhu.

ks

3,000

1,000 348 304,28 346 304,28 Vlastni

HEPA filtry s třídou filtrace H14 s oboustranou ochranou 
mřížkou.
Pfímby pro přívod vzduchu budou osazeny 320 mm od 
spodního okraje laminámiho pole. Výška pole max. 500mm,

Filtrační nástavce laminámiho pote budou těsné svařeny, 
osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,

jehož obovodová drážka umožni připojeni kazet podhledu. 
Prostor mezi filiračntmi nástavcem! budou dokrytovány 
lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminámiho pole ; 
1800 X 2100 mm.
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30

31

32

33

34

35

K Pol86

36

Pol87

POI88

Pol89

Pol90

Pol91

Pol93

Pol94

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Materiál: AJ slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v 
barvě podhledu.
Dělený dvouvrstvý laminarizátor s priíchodem tubusu 
operaínlho svítidla.
Upevněni laminarizátoru pomoci rychlouzávěrů do lěla 
laminámiho pole.

Laminarizátor musi být upevněn na otočný závěs umožňující 
Jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu -

výměna fíltni nebo světelných zdrojů,
1 ^__
LámínarrSi pole LPI 821 s Integrovaným osvětlením, 4ks 
svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity 
osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s Indexem podáni
haifiV lenštm než Ra=9n 3innm3/h vzririr.hii____ ____
HEPA filtry s třídou říltrace H14 s oboustranou ochranou 
mřížkou.
Přlmby pro přívod vzduchu budou osazeny 320 mm od 
spodního okraje laminámiho pole. Výška pole max, 500mm,

Filtrační nástavce laminámiho pole budou těsná svařeny, 
osazené v fámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,

jehož obovodová drážka umožni připojeni kazet podhledu. 
Prostor mezi fillraCnlmi nástavcem! budou dokrytovány 
lakovanými pozinkovanými plechy.

Rozměr laminámiho pole : 1600x2100 mm. Materiál: AI slitina 
a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.

Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu 
operačního svítidla.
Upevnění laminarizátonj pomoci rychlouzávěrů do těla 
laminámiho pole.

Laminarizátor musi býl upevněn na otočný závěs umožňující 
Jeho svislé zavěšeni v případě servisního zásahu -

výměna řiiíru nebo světelných zdrojů.
3

1,000

3,000

28 I K jpOÍ85
[Odsávací kanály z pozinkované oceli, montované za 
obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu Jak u ks 32,000

' ....... ..... .
26 295,60

.... ___L.... . lzemé. tak i u stroDU ooeračního sálu. i
V kanálu Je u spojovací přlmby namontován regulační prvek. 
Průřez kanálu Je min. 125*S00mm.
Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými 

nerezovými mřížkami (500x800)mm s regulačním prvkem 
(horní) a filtrem
proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová liprava krycích 
mřížek: kartáčováno,
32
t-iitrachr fiastavěc pro přívod vzaucnu PVFttbuu; 
určený pro osazeni do podhledu o rastru 600mm, 
včetně HEPA filtru H13, {52OxS20)mm, 150m3/hod, 
průměr připojovací příruby 200mm, viřivá výůslka s 
nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s
nnHhlpHpm ______ _____ _____
Filtrační nástavec pro privoa vzoucnu p-vi-ňi tíuu; 
určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 
včetně HEPA filtru H13, (520x520)mm, 175in3/hod, 
průměr připojovací příruby 200mm, vířivá výiůstka s 
nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s
nnrihlť>rlpm______ ______ _____ _____
Miiracni nasiavec'Fjrd privoa vzoucnu PVřN kuu, 
určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 
včetně HEPA filtru Hl 3, (520x520)mm, 200m3/hod, 
průměr připojovací příruby 200mm, vířivá výůstka s 
nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s
nnrihlpripm ............. ....  ..............
Nltracni nástavec pro privoa vzoucnu hví-N eou; 
určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 
včetně HEPA fitru H13, (520x520)mm, 250m3/hod, 
průměr pňpojovací pfírutjy 20Qmm, vířivá výůstka s 
nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s
nririhlpriprri_____ _______
f-Mtracňi nástavec pro přívod vzducnu Hvm buu, 
určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 
včetně HEPA filtru H13, (620x520)mm, 300m3/hod, 
průměr připojovací pfímby 250mm, vířivá výůstka s 
nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s
nnrIhlpWpm _______ ______
hiurachi nástavec pro privdd vzcucnu PVř-N bW, 
určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 
včetně HEPA filtru H13, (520x520) mm, 375m3/hod, 
průměr připojovací přímtjy 2S0mm, vlňvá výúsBta s 
nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s
porihlprlť^in

32,000

TTtfrácni nástavec pro pnvoa vzoůchu Pvi-N ěUU, 
určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 
včetně HEPA nitru H13, (520x520)mm, 400m3/hod, 
průměr připojovací přfmby 250mm, vířivá výůstka s 
nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s

Odsávací výůsť OVFN 600,100frl3/hod .určeny pro 
osazení do podhledu o rastm 600mm, průměr 
připojovací příruby teomm, perforovaná výůstka,
barevně oristin shnrině s nodhleriem_____  ________

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

6,000

2,000

7,000

2,000

3,000

1,000

3,000

1,000

19 373,40

23 322,67

19 373,40

19 373,40

19 373,40

19 373,40

19 373,40

12 034,32

116 240,38

46 645,36

135 613,78

38 746,79

68 120,19

19 373,40

58 120,19

12 034,32

vlastni

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní
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45 K
J

Pol95

Pol96

Pol97

Pol98

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Pol99

Poli 00

Poli 01

P0IIO2

P0II03

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Odsávací výCisf OVFN 600,200m3/nod .určený pro 
osazeni do podhledu o rastru 600mm. průměr 
připojovací příruby 200mm, perforovaná výůstka, 
barevnV odstín shodný s nndh|edem 
odsávací výůsť OVFN 600, 300m3/hod,určeny pro 
osazení do podhledu o rastru 600mm, průměr 
připojovací příruby 200mm, perforovaná výůstka,
barevný odstín shodný s oodhledem ___
Odsávací výůsTOVFI^oo, 40í)m37tiod jufčehý pro 
osazeni do podhledu o rastru 600mm, průměr 
připojovací příruby 200mm, perforovaná výůstka,
barevný odstín shodný s nndhledem__ _
Odsávací vyusf DVFN 600, 500m3/)iod ,určený pro 
osazeni do podhledu o rastru 600mm, průměr 
připojovací příruby 250mm, perforovaná výůstka, 
barevný ndstín shndný s nnrihledem............. ....... .........

Instalační prvky
Ozvučeni sálů - 2x reproduktor, IP 54, včetně kabeláže
do místa stěnového PC _____ _____ _____
Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz, řízené 
signálem jednotného času, vnější průměr min 300mm,
číselník s arabskými číslicemi. _____ __ _
LěkářsRě rnýcTRoryto nerezové pro 2 osoby, materTál 
AISI 316L, pracovní hloubka koryta min 350 mm,zadnl 
ochrana proti ostřiku min 500 mm, vnitřní rádiusy z 
důvadů čístiteinosti min. R 15 mm , koryto
rivni inlá4ťnvé ^ sifnnv a nrnnnipni krvtv vnějším nlá.šiĚm

ks 5,000 12 034,32 60 171,62 vlastní

ks 9,000 12 034,32 108 308,92 vlastní

ks 4,000 12 034,32 48 137,30 vlastní

ks 4,000 12 034,32 48 137,30 vlastní

.------------- ---------------- -----------------

10 532 282,64

—

sada 8,000 5 704,51 45 636,09 vlastni

ks 8,000 12 506,04 100 048,35 vlastni

ks 8,000 174 974,91 1 399 799,25 vlastní

Včetně senzorové baterie, montážního materiálu, 
termostatického ventilu a napájecího zdroje. Povrchová 
úprava kadáčováno.
8 _____ ___
Zobrazovací řhonitór dg"' 4K s rozlišením minimálně 
3840x2160 pixelů .Monitor musí být zabudován v 
rovině s obkladovými panely stěn sálu. Monitort 
zabudován dn roviny obkladových cianelů
servisní přístup ze síartiy OS bez nutnosti rozebírat stěnové 
panely, nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do 
obkladového panelu.
Krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelný a 
desinfikovatelný pomoci běžně používaných prostředků v 
nemocnici.
Monitor musí Jit zabudovat do modulu 1200 mm slěn 
operačního sálu.
Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato 
kalibrace musi být kdykoliv obnovitelná.
Monitor musi býl umožnit připojit přímo následující 
Videosignály: 4xDVi, 2x DP, 1x VGA.
Přepínáni funkce 4k nebo 4 x FULL-HD (možnost sledoval 4 
FULL-HD signály současně) pomocí dotykových přepínačů 
integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) 
a funkce zap/vyp (zelené podsvíceni u zapnutého přístroje) 
musí být
dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí 
být vybaven senzorem Jasu pro stabilizaci intenzity podsvíceni 
panelu.
Podsvíceni technologie LED.MožnosI integrovat Celní sklo s 
dotykovým ovládáním.
Panel musí mil cerlilikaci dle EN 60601 - zdravotnický 
prostředek. Podrobný popis viz. technická zpráva.

Součástí monitoru bude v horní čásU integrovaný informační 
panel, zobrazujíc! čas, stopky, teplota na sále, vlhkost na sále.

Ovládací tlačítka stopek v krycím skle monitoru 49".
Teplota a vlhkost - zobrazení informace z fdaR.
8___ ^ ^____
PracovriTsfahícěToBřázóvitOLi řhin. 27" š klávesnici a 
touchpadem. Zobrazovací monitor s integrovaným PC, 
Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými 
panely slěn .sálu, krytí nanelu ze strany sálů min IPfifi 
Musi být čistitetná a desinfikovatelná pomoci běžné 
používaných prostředků v nemocnici.
Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAřvl 6 GB, HD 
SSD 25QGB, WIN 10 PRO CZ 64 bit, 1 X RS232,
2 X LAN 10/100/1000 MB/s, min. 2 X USB 3.0, min 6 x USB 
2.0, sifový izolátor 4kV RJ46(1 GB/s), 
ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot s 
integrovanou sireamovaci kartou.
Sklopná klávesnice musi zvukové a světelně upozornil na 
nutnost provedeni desinfekce jejího povrchu.
Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů (FULL HD).
Panel musí být umožnit popojit přímo následující 
videosignályiDVI, DP, VGA.

Přepínáni vstupů pomoci dotykových přepínačů integrovaných 
do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce

zap/vyp (zelené podsvíceni u zapnutého přístroje) musí být 
dostupné ze strany operačního sálu ,
Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem Jasu pro 
stabilizaci Intenzity podsvíceni panelu.
Podsvíceni technologie LED.Integrovaný zesilovač 2x40W. 
Panel musí mít rr^rtiflkaci dle EN 60601 - zdravotnický 
prostředek.
8

8,000

ks 8,000 466 234,08 3 729 872,61 vlastní

8,000

3,000 426 741,31

8,000
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ks 1,000
o 2 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x570x2100 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X pfeslavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 2 X vysoké skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x570x2100 mm 
o Vnitřní vybaveni:
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 160 mm s
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
o 3 X přeslavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
o 2 X vysoký bofini zákryt
o 1 X vrchní rovný zákryt ke stropu
o 2 X krycí lišta soklu
o Montáž
o Uspořádáni viz. výkres D2.52-09, pohled “M" (S208 ČISTÝ 
SKLAD)
1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K Poli 05 1 kontrolní panel s dotykovou obrazovkou 1 ks 1 8,000 230 374,48 1 842 995,88|vlastn(

D D6 Nábytek pro operační sáiy 12 161 578,76
246 829,81 246 829,81 vlaslnl

■ S246, S211, S209 PŘÍPRAVA PACIENTA ks
1,000

3Ťl0^ 449 778,76
o 1 X vysoká sknň pro ISO moduly jednoduchá, 
uzamykatelná, rozměr 457x670x2100 mm 
o Vnitřní vybaveni:
o 3 X ISO modulový koš 600x400x200 mm s vnitřním 
prestavitelným dělením do krize 
o 5 X ISO modulový koš 600x400x100 mm s vnitřním 
prestavitelným dělením 2x podélně, 1x příčně 
o 1 X nerezová přeslavitelná police o tl. min. 20 mm 
o 1x spodní skříňka zásuvková pro ISO moduly, rozměr 
457x670x860 mm 
o Vnitřní vybaveni:
o Ixvýsuvpro ISO modulový koš 600x400x200 mm, včetně 
koše
o 2xvýsuv pro ISO modulový koš 600x400x100 mm, včetně 
koše
o 2x výsuv pro ISO modul 600x400x60 mm, včetně modulu

o 1x spodní skříňka zásuvková, rozměr 600x670x860 mm, 3 
zásuvky o výšce 200 mm, jedna zásuvka o výšce 150 mm

o 1x spodní skříňka pro ohřev infuzl, rozměr 600x670x860 
mm. 2 vyhřívané zásuvky 
o Vnitřní vybaveni:
o 1 X vyhřívaná zásuvka 350 mm, pro cca 35 lahvi Intuzi 
o 1 X vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahvi infuz! 
o 1x spodní skříňka pod dřez se separálorem odpadu, 
výsuvná, rozměr 600x670x860 mm 
o Vnitřní vybavení: 
o t X separátor odpadu (2 nádoby) 
o 1 X spodní skříňka pod dřez jednoduchá, rozměr 
600x670x860 mm
o 1 X stolní deska Corian - rozměr 2767x700x40/80 mm
o Vnitřní vybavení:
o 1 X dřez 400x400x200 mm,
o 1 X umyvadlo 408x298x115 mm,
o 1 X kryt proti oslňku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou,
šikmý, minimálně 3 upínací body
o 1 X hliníkové LED svélio - délka 1657mm
o 1 X horní skříňka jednoduchá, uzamykatelná - rozměr
457x370x600 mm
o Vnitřní vybavení:
o 1 X přeslavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 1 X horní skříňka jednoduchá, uzamykatelná - rozměr 
600x370x600 mm 
o Vnilřnl vybavení: 
o 1 X trezor
o 1 X horní skříňka dvojitá, uzamykatelná - rozměr 
1200x370x600 mm 
o Vnilřnl vybaveni:
o 1 X prestavilelná nerezová police o II. min. 20 mm 
o í X twml skříňka jednoduchá, uzamykatelná - rozměr 
500x370x600 mm 
o Vnilřnl vybavení:
o 1 X přeslavitelná nerezová police o tJ. min. 20 mm 
o 3 X vrchní šikmý zákryt 
o 1 X vysoký boční zákryt 
o 1 X krycí lišta soklu 
o Montáž
o Uspořádáni viz výkres D2.62-09, pohled "E" (5246, S211, 
S209 PŘÍPRAVA PACIENTA) 
o Barevnost dlo architektonického řešeni interiéra 
3

1 349 336,27 vlastní

■S212 ČISTÝ SKLAD ks
3,000
1,000] 383 957,47

o 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
750x570x2100 mm 
o Vnitřní vybaveni:
o 6 X přeslavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

383 957,47 vlastní

Sirana 9 z 15

w
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' 50( K [P0IIO9

o 1 >: vysoká skříň dvojitá, uzamykalelná, rozměr 
750x570x2100 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 2 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X prestavilelná nerezová police o U. min. 20 mm 
o 1 X vysoká skříň jednoduchá, uzamykatelná, rozměr 
300x570x2100 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 5 X prestavilelná nerezová police o li. min. 20 mm 
o3x vrchní rovný zákryt ke stropu 
o 4 X vysoký boěni zákryt 
o 3 X krycí lišta soklu 
o Montáž
o Uspořádáni viz výkres D2.52-09, pohled "O’' (S212 ČISTÝ 
SKLAD)
o 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x570x2100 mm 
o Vnitrní vybavení;
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3x kovová ptně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přestavítefná nerezová palice o tl, min. 20 mm 
o 1 X vysoká skříň dvojílá, uzamykatelná, rozměr 
700x570x2100 mm 
o Vnitrní vybavení;
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 4 X kovová plné výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X pfestavíteiná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 1 X vrchní rovný zákryt ke stropu 
o 1 X vysoký rohový zákryt 
o 1 X krycí lišta soklu 
o Montáž
o Uspořádání viz výkres D2,52-09, pohled "P' (S212 ČÍSTÝ 
SKLAD)
o 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x570x2100 mm 
O Vnitřní vybavení:
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka 0 výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy $ pomalým dotahem 
o 3 X prestavilelná nerezová police o ti. min. 20 mm 
o 1 X vrchní rovný zákryt ke stropu 
o 1 X krycí lišta soklu 
o Montáž
o Uspořádání viz výkres 02.52*09, pohled ‘ R ’ (S212 ČISTÝ 
SKLAD)
o Barevnost dle architektonického řešení interiéru 
1

irfPol109 __ j* S213 PŘÍPRAVA PACIENTA ____
1.000

1,000! 600 241,74 500 241,74 Ivlastní

W

W

W
W

W

w
w
w

vv
vv
w
w
vv

w
vv
w
w
w
w

w
w
vv
w

w
w

o 1 X spodní skříňka pod dřez jednoduchá, rozměr 
500x670x860 mm
o 1x spodní skříňka se separálorem odpadu, výsuvná, rozměr
600x670x860 mm
o Vnitřní vybavení:
o 1 X separátor odpadu (2 nádoby)
o 1x spodní skříňka pro ohřev ínfuzi, rozměr 600x870x860
mm, 2 vyhřívané zásuvky
o Vnitřní vybavení:
o 1 X vyhřívaná zásuvka 650 mm, pro cca 35 lahví Infuzl 
o 1 X vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahví Infuzl 
o 1x spodní skříňka zásuvková, rozměr 500x670x860 mm, 3 
zásuvky o výšce 200 mm, 1 zásuvka o výšce 160 mm 
o 1x vestavěná chladnička, dvířka v barvě sestavy 
o 1 X vysoká skříň pro ISO moduly jednoduchá, prosklená, 
uzamykatelná, rozměr 457x670x2100 mm 
o Vnitřní vybaveni:
o 3 X ISO modulový koš 600x400x200 mm s vnitřním
prestavitelným dělením do kříže
o 5 X ISO modulový koš 600x400x100 mm 8 vnitrním
přeslavítelným dělením 2x podélné, 1x příčně
o 1 X nerezová přeslavitelná police o tl. min. 20 mm
o 1 X stolní deska Corian-rozměr 2810x700x40/80 mm
o Vnitřní vybavení:
o 1 X dřez 400x400x200 mm
o 1 X umyvadlo 408x298x116 mm,
o 1 X kryt proti oslňku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou,
šikmý, minimálně 3 upínací body
o 1 X hliníkové LEO světlo - délka t700mm
o 1 X homl skříňka jednoduchá, uzamykatelná - rozměr
500x370x600 mm
o Vnitřní vybavení:
o 1 X přeslavitelná nerezová police o tl. min, 20 mm 
o 1 X horní skříňka dvojitá, uzamykatelná - rozměr 
1200x370x600 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 1 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
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Typ Kód Popis

w

vv

0 1 X horní skřínka jednoduchá, uzamykatelná - rozměr 
500x370x600 mm
0 Vnltrn) vybaveni:

w 0 1 X přeslavitelná nerezová police o íl. min. 20 mm

vv

w

0 1 X horní skříňka Jednoduchá, uzamykatelná - rozměr 
600x370x600 mm
0 Vnitřní vybaveni:

vv 0 1 X trezor
w O 3 X vrchní šikmý zákryt
vv 0 1 X vysoký boční zákryt
w 0 2 X krycí lišta soklu
vv 0 Montáž

vv

w

0 Uspořádání viz výkres 02,52-09, pohled "B" (S213 
PŘÍPRAVA PACIENTA)
0 Barevnost dle architektonického řešení interiéru

vv 1

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

- S253, S248. S215 PŘÍPRAVA PACIENTA ks
1,000

3,000
o 1 X vysoká skříň pro ISO moduly jednoduchá,
Užamykatelná, rozmér457x670x2100 mm 
o Vnilfni vybaveni;
o 3 X ISO modulový koš 600x400x200 mm s vnitřním 
přeslavitetným dělením do kříže 
o 5 X ISO modulový koš 600x400x100 mm s vnitřním 
pfeslavifelným dělením 2x podélně, 1x příčně 
o 1 X nerezová přestavitelná police o II. min. 20 mm

o 1x spodní skříňka pro ISO moduly, rozměr 457x670x860 mm 

o Vnitřní v^avenl:
o 1x výsuv pro ISO modulový koš 600x400x200 mm, včetně 
koše
o 2x výsuv pro ISO modulový koš 600x400x100 mm, včetně 
koše
o2x výsuv pro ISO modul 600x400x60 mm, včetně modulu

o 1x spodní skříňka zásuvková, rozmér 600x670x860 mm, 3 
zásuvky o výšce 200 mm. Jedna zásuvka o výšce 150 mm

o 1x spodní sk/iflka pro ohřev infuzí, rozměr 600x670x860 
mm, 2 vyhřívané zásuvky 
o Vnitrní vybaveni;
o 1 X vyhřívaná zásuvka 350 mm, pro cca 35 lahví infuzl 
o 1 X vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahvi infuzl 
o 1x spodní skříňka pod dřez se separálorem odpadu, 
výsuvná, rozměr 600x670x860 mm 
o Vnitřní vybavení: 
o 1 X separátor odpadu (2 nádoby) 
o 1 X spodní skříňka pod dřez Jednoduchá, rozměr 
500x670x860 mm
o 1 X stolní deska Corian - rozměr 2767x700x40/80 mm 
o Vnitřní vybavení: 
o 1 X dřez 400x400x200 mm, 
o 1 X umyvadlo 408x298x115 mm,
o 1 X kryt proti ostnku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, 
šikmý, minimálně 3 upínací body 
o 1 X hliníkové LED světlo - délka 1657mm 
o 1 X horní skříňka Jednoduchá, uzamykatelná - rozměr 
457x370x600 mm 
o Vnitrní vybavení:
o 1 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 1 X horní skříňka Jednoduchá, uzamykatelná - rozměr 
600x370x600 mm 
o Vnitřní vybavení: 
o 1 X trezor
o 1 X horní skříňka dvojila, uzamykatelná - rozměr 
1200x370x600 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 1 X přestavitelná nerezová police o U. min. 20 mm 
o 1 X homl skříňka Jednoduchá, uzamykatelná - rozměr 
500x370x600 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 1 X přeslavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 3 X vrchní šikmý zákryt 
o 1 X vysoký boční zákryt 
o 1 X krycí lišta soklu 
o Montáž
o Uspořádání viz výkres D2.52-09, pohled "F“ (5253, S24S,
S215 PŘÍPRAVA PACIENTA) 
o Barevnost dle architektonického řešeni Interiéru

„ 3............ .... .......................... .... .............. .... ............. .... ........... ...
•S216 ČISTÝ SKLAD f
o 2 X vysoká sknň dvojitá, uzamykatelná, rozměr
900x470x2100 mm, barva dveri RAL......
o Vnitřní vybavení;
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 160 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přeslavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 2 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr
900x470x2100 mm, barva dveří RAL......
o Vnitřní v^avení:
o 3 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 2 x vysoký boční zákryt

502 435,78 1 507 307,34 vlastní

3,000
ks 1,000 257 600,02 257 800,02 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 
vv 
w

w

w
w

53 K |Poh12

o 2 X vrchní rovný zákryt ke stropu 
o 2 X krycí lišta soklu 
o Montáž
o Uspořádání viz výkres 02,62-09, pohled "S" (S216 ČISTÝ 
SKLAD)
0 Barevnost dle architektonického řešeni Interiéru
1........ ...... .......... .......... ............................................ ..............

]■ S245 SKLAD ks
1,000

i,ooo[ 235 B59,59 235 859,59 Vlastní

W

VV

VV

w

vv

vv

w

vv

w

w

w

vv
w
vv
w
w

w
w
vv
vv
w
w

w________
mT irTpoiii3

o 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozmér 
900x570x2100 mm 
o Vnitřní vybaveni:
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 160 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
1100x570x2100 mm 
o Vnitřní vybaveni;
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přestavitelná kovová, barevně lakovaná police o tl. min, 
20 mm
o 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x570x2100 mm 
o Vnitrní vybaveni:
o 3 X Kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přeslavitelná kovová, barevně lakovaná police o tl. min. 
20 mm
o 1 X vrchní rovný zákryt ke stropu 
o 1 X vysoký boční zákryt 
o 1 X vysoký rohový zákryt 
o 2 X krycí lišta soklu 
o Montáž

o Uspořádání viz výkres D2,52-09, pohled "G " (S245 5KLAQ)

o 1 X vysoká skříň jednoduchá, uzamykatelná, rozměr 
300x670x2100 mm 
o Vnltíhí vybavení:
o 5 X přestavitelná nerezová police o tl, min, 20 mm 
o 1 X vrchní rovný zákryt ke stropu 
o 1 X vysoký boční zákryt 
o 1 X kryct lišta soklu 
o Montáž

o Uspořádání viz výkres 02.52-09, pohled "H" (S245 SKLAD) 
o Barevnost dle ar

1
- S249 SKLAD ks

1,000
loool 257 800,02 257 800,02 Vlastní

w

vv

w

0 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x570x2100 mm
0 Vnitřní vybaveni:
0 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teteskopickýmí výjezdy s pomalým dotahem
0 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
0 3 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
0 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x570x2100 mm

w

w

vv

vv 0 Vnitřní vybaveni:

w 0 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

vv 0 3 X přestavitelná nerezová police o ť. min. 20 mm
w 0 1 X vrchní rovný zákryt ke stropu
w t) 1 X vysoký boční zákryt
w 0 1 X krycí lišta soklu
vv O Montáž

w 0 Uspořádáni viz výkres 02.52-09, pohled “K" (S249 SKLAD)

0 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměrvv 900x570x2100 mm
w
vv

w

0 Vnitřní vybavení:
0 5 X přestavitelná nerezová police o lí. min. 20 mm
0 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x570x2100 mm

w 0 Vnitřní vybavení:

w 0 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy $ pomalým dotahem
0 3 X kovová plně výsuvná zásuvka 0 výšce 100 mm s
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

w 0 3 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
w 0 1 X vrchní rovný zákryt ke stropu
w 0 1 X vysoký boční zákryt
vv 0 1 X krycí lišta soklu
vv O Montáž

w O Uspořádáni viz výkres d2.52-09, pohled l" (S249 SKLAD)

vv
w

0 Barevnost dle architektonického řešení Interiéru
1

f55| K |Pol114 |- S250 PŘÍPRAVA PACIENTA
1,000

ks ,ooo|, 614 503,02 514 503,02 vlastní
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PČ Typ Kód Popis

w

vv

0 1 X spodní skříňka pod dřez jednoduchá, rozměr 
600x670x860 mm
0 1x spodní skříňka se separátorem odpadu, výsuvná, rozměr 
600x670x860 mm

w 0 Vnilřnf vybavení:
w
vv

O 1 xseparátor odpadu (2 nádoby)
0 1x spodní skříňka pro ohřev infuzi, rozměr 600x670x860 
mm, 2 vyhřívané zásuvky

w 0 Vnitřní vybavení:
w 0 1 X vyhřívaná zásuvka 350 mm, pro cca 35 íahví infuzi
w
w

O 1 X vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahví infuzi
0 1x spodní skříňka zásuvková, rozměr 500x670x860 mm, 3 
zásuvky 0 výšce 200 mm, 1 zásuvka o výšce 150 mm

vv
w

0 Ix vestavěná chladnička, dvířka v barvě sestavy
0 1 X vysoká skříň pro ISO moduly jednoduchá, prosklená, 
uzamykatelná, rozměr 457x670x2100 mm

w
w

w

0 Vnitřní vybavení:
0 3 X ISO modulový koš 600x400x200 mm s vnitřním 
přeslavitelným délením do kříže
0 6 X ISO modulový koš 600x400x100 mm s vnitřním 
přestavilelným dělením 2x podélně, 1x příčně

w 0 1 X nerezová přestavitelná police o ti. min. 20 mm
w 0 1 X stolní deska Corian - rozměr 2810x700x40/80 mm
w O Vnitřní vybavení:
w 0 1 X dřez 400x400x200 mm
w
w

0 1 X umyvadlo 408x298x115 mm,
0 1 X kryl proti ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, 
šikmý, minimálně 3 upínací body

vv
vv

O 1 x hliníkové LED světlo - délka 1700mm
0 1 X horní skříňka jednoduchá, uzamykalelná - rozměr 
500x370x600 mm

w 0 Vnitřní vybavení:
w
w

0 1 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
0 1 X horní skříňka dvojitá, uzamykatelná - rozměr 
1200x370x600 mm

w O Vnitřní vybavení:
w
vv

0 1 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
0 1 X horní skříňka jednoduchá, uzamykatelná - rozměr 
500x370x600 mm

w 0 Vnitřní vybaveni:
vv
w

0 1 X přeslavítetná nerezová police o tl. min. 20 mm
0 t X horní skříňka jednoduchá, uzamykatelná “ rozměr 
600x370x600 mm

vv 0 Vnitňií vybaveni:
vv 0 1 X trezor
w 0 3 X vrchní šikmý zákryt
w 0 1 X vysoký boční zákryt
vv O 2 X krycí lišta soklu
w
w

0 Montáž
0 Uspořádání viz výkres D2.62-09, pohled "A" (S250 
příprava PACIENTA)

vv O Barevnost dle architektonického řešení interiéru
w 1

66 K Poll 15 • NÁBYTKOVÁ SESTAVA |

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKj Cenová soustava

w
w
w
vv

vv

w

w
w
w
w
w

w
w
w
vv

w
w

57 I K |Pot116

w
W
w
vv

w
w
w

ks
1,000

6,000 419 062,16
o 3 X vysoká skříň jednoduchá, uzamykatelná - rozmár 
400x670x2100 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 6x teleskopické nerezové výsuvy pro STE kontejnery 
o 2 X přestavitelná nerezová police o U. min. 20 mm 
o 2 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x670x2100 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 1 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
700x670x2100 mm 
o Vnitřní vybaveni:
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 4 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 2 X vrchní šikmý zákryt 
o 2 X krycí lišta soklu 
o Montáž
o Uspořádání viz výkres D2.52-09, poh1eď‘C’' (NÁBYTKOVÁ 
SESTAVA)
o Barevnost dle architektonického řešení Interiéru 
6

2 514 372,95 vlastní

NÁBYTKOVÁ SESTAVA ks
6,000
1,000 806 310,70 806 310,70 vlastní

o 6 X vysoká skříň jednoduchá, uzamykatelná - rozměr 
400x670x2100 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 6x teleskopické nerezové výsuvy pro STÉ kontejnery 
o 2 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 4 X vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 
900x670x2100 mm 
o Vnitřní vybavení:
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
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PČ Typ Kůd

VV

w

w

w

vv

w
vv
w
vv

vv

vv

vv

w

w

w

vv

w

D D7

62 K

—

63 K

Pon2i

P0Í122

64 K Pol123

65 K Poli 24

w

w

w

66 K Poli 25

w

w

w

67 K Poli 26

Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem [C2KJ Cenová soustava

o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přestavitelná nerezová police o tl. min, 20 mm 
o 2 X vysoká skříň dvojitá, uzamykalelná, rozměr 
700x670x2100 mm 
o Vntlfní vybavení:
o 3 X kovová plně výsuvná zásuvka o výSce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 4 X kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 
o 3 X přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 
o 4x vrchní šikmý zákryt 
o 4 X krycí lišta soklu 
o Montáž
o Uspořádání viz výkres d2.52-09, pohled ' D" (híÁBYTKOVA 
SESTAVA)
0 Barevnost dle architektonického řešení interiéru

Speciálního zdravotnická prokládaci skříň t

68 Poli 17
1000x690x2100 mm, práškově lakovaného

ks 8,000 174 426,40 1 395 411,16 vlastní
elektrolyticky pozinkovanéřto ocetového plechu, s
vinženvm Rvstémpm nřfistflvitfilnC^nh nnlin Í5 ks^
dveře a korpus dvoustěnné s vloženou izolací, barva dveří 
stejná jako barva vestaveb operačních sálů. 
uzamykání skříní; včetně montáže, sokly budou součástí 
ocelové konstrukce vestaveb operačních sálů 
8 8.000
Speciálního zdravotnická prokládaci skříň

59 K Poli 18
800x690x2100 mm, práškově lakovaného elektrolyticky 
pozinkovaného ocelového plechu, s vloženým
Rvatémem nřpstavitfilnůch nolle ÍS ksi

ks 5,000 173 329,37 866 646,87 vlastní

dveře a korpus dvoustěnné s vloženou izolací, ban/a dveří 
stejná jako barva vestaveb operačních sálů, 
uzamykání skriní; včetně montáže, sokly budou součástí 
ocelové konstrukce vestaveb operačních sálů 
6 6.000

........í ........ Véstavena skrin na šili zabudovaná do oDKiadóvyčň 
panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby.

60 K |poI119 Rozměr skříně 900x230x750 mm, dveře prosklené, 
korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy
iimožňiíiírl anaHné rjŘténí OAlnr^hunrlnvům rěanáním

ks 8,000 75 694,47 605 666,78 vlastní

uzamykatelné, 8 skleněných pfeslavitelných polic.

61 K Poll 20

vestavena sKrin k propojeni viděointegrace, 
zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s 
barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 600x230x750 ks 8,000 89 955,75 719 646,01 Vlastní
mm, dveře plné, jednokřídlové, t>ez madla, korpus
Hv/riHK/ ft vlAnpnni i iliitnfr.í vinžknii ...............
dveřní závěsy umožňující snadné čištěni, celoobvodovým 
těsněním, uzamykatelné.
8

Videoitnteqrace
switcn s Sf-H moduly, žábúaovany mimo prostor OS s 
přístupem z OS bez nutnosti demontovat obkladové 
panely, • min. 24 vstupů a výstupů mfn 10 GB, • 
Všechny vstupy mohou být směrovány na jakýkoliv
nphn všpr.hny vV.qtiinv ♦ .Swilrh miisl hvt ovláHána nřa.S.
Optická kabelaž (umístěná ve stěhovém meziprostoru 
OS) bude provedena pouze pomoci 
předkonektoravaných optických OM3 (OM4) kabelů
2vl o Mxl r.t a převodníků fvvsllarji a nřiiímačůl.... .....
Nutno použit flexibilní optické kabely ve stativech na 03.6 
hybridních zásuvek na sál.
e

8,000

10 305 813,54

ks

ks

8,000

8,000

156 874,05 1 254 992,43 vlastní

Kabéláž i2 V pro napájení hybridních zásuvek a všech 
převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných 
nrn zdravotnictví na sál .náhlavní mikrofon bezdrátový. 
Hybridní pfévoan[k4K DP - IP box (variantně dle 
zpracovávaného signáiu)na signál vhodný k přenosu 
pomocí optických vláken instalovaný na mobilní

. modality Převodník DP vahioem a nrosmvčkováním__
Včetně hybridního optického kabelu pro zapojeni do 
příslušných hybridních zásuvek. Napájení převodníku momocí 
hybridního kabelu.
Převodník musí po zapojeni příslušné modality aotomaticky 
posílat náhled z modality do optické šitě na OS.
e
Zařízeni s dotykovou obrazovkou min10" umožrlujlci: 
zadat pacientské údaje (HL7) do stěnové pracovní 
stanice bez nutnosti vstupu na OS a ukazovat status 
QS vslunn na 0.9 a ukazovat status OS

ks

ks

8,000

8,000

8,000

52 459,56

168 502,48

8,000

Status OS musí 1 barevně odlišil minimálně 5 tOzných stavů 
OS: prázdný OS, probíhá operace, zákaz vstupu, operace 
skončena, nutný úkSd OS
Autorizace dle příslušného standardu v nemocnicí ~ oprávněná 
osoba.
8 _______
SW pro servěrová roseni - dvíaaanl přepínáni mezi 
připojenými zdroji videosignálú a příslušnými monitory 
na sále. Cena včetně integrace na 8 KLIENTŮ mimo 
OS, Napojen na nemocniční server pro správu identity -
nrn arxrévrti nn.;tiinnvár.h nráv a haaal ................. ......

8,000

895 169,43

419 676,49 Vlastní

1 348 019,84 vlastní

1 320 813,71 vlastní

895 169,43 vlastní
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PČ Typ Kód

w
w

68

69

70

Pol127

Poll 28

Poll 29

D D8

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

SW imptementový na příslušný nemocniční server s MSW16, 
SW podpora zdarma po dobu 2 roků po implementaci v 
nemocnici.
česká lokalizace. Cena včetně integrace,
1 ____
SW pro servéróvě řešeni nartravání jednotlivých 
sireamů z OS včetně min. 8 klientů instalovaných v 
nemocnici. SW ovládán pomocí SW pro přepínání 
nhraznuVch sinnáli*! na OS Cena včelně inienrace
SW UIUUM interface pro přistup K paus snimKum
Jednotlivých pacientů pomocí jednoho tlačítka v 
ovládacím SW pro přepínání obrazových signálů. 
Automatická aktulallzace Work listu každých min. 120 s.

inp-nrar.ft . . . ,______ _
Monitor 27" UHD, zdravotnický prostředek, celokovové
tělo, IP65 z čelní strany, vnitřní zdroj, modul DC out 
12V pro napájeni impementovaného převodníku 
řootické vlákno -DPI, VESA 100______________________

ks

ks

ks

Vedlejší náklady

1,000

1,000

1,000

8,000

227 083,42

535 346,42

171 903,25

227 083,42

535 346,42

1 375 226,97

vlastní

vlastní

vlastní

1 020 229,86
71 K Pol130 Výrobní dokumentace, včetně zaměření stavby kom. 1,000 274 255,34 274 255,34 vlastni

72 K Pol133 Přesuny hmot kom. 1,000 745 974,62 745 974,62 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 
Obiekt:

D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 691 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštikova 12, Jihlava

Zpracovatel: 
ing. Avuk

Poznámka:

CC-C2:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH 3 027 778,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 027 778,94 21,00% 635 833,58

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 3 663 612,52

Projektant Zpracovatel

Datum 3 podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a fekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt;
D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Místo: Třebíč Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:

Uchazeč: PKS stavby a.s,, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Nákiady ze soupisu práci
PSV - PSV

H03 - Výtahy a zvedací zařízení

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s,, Mrštikova 
12, Jihlava 
Ing, Avuk

Cena celkem [CZKj

3 027 778,94

3 027 778,94 

3 027 778,94
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů
Obiekt:

D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 691 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Ing. Avuk

26.01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 027 778,94

D PSV PSV 3 027 778,94

D H03 Výtahy a zvedací zařízení 3 027 778,94

1 K 330002-R1
Vertikální plošina VSI - vnitřní hydraulická, nosnost 435 
kg, zdvih 3500 mm, počet stanic 2, neprůchozí, kabina 
1100x1500x2100 mm. D+M

kus 1,000 638 271,81 538 271,81 vlastni

w Podrobný popis viz PD

w 1 1,000

2 K 330002-R2
Výtah VS2 - osobní trakční bezstrojovnový výtalT 
nosnost 500 kg, počet osob 6, zdvih 9,4 m, počet stanic 
3. orůchozí. kabina 1100x1200x2300 mm. D+M

kus 1,000 1 216 718,57 1 216 718,57 vlastní

w
w
vv

vv
vv
vv

Podrobný popis viz PD

1 1,000
I Výtah VS3 - osobni trakční invalidní bezstrojovnový

3 K 33Q0Q2-R3 výtah, nosnost 630 kg, počet osob 8, zdvih 8,4 m, počet kus
I islanic 3. Drůchozí. kabina 1100x1400x2300 mm. D-rM 1

1,000 1 272 788,56 1 272 788,56 vlastní

Podrobný popis viz PD 

í 1,000

Strana 3 z 3





krycí list soupisu prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 

Objekt:
OVN-D03 - Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2019_12_06

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Uchazeč:
PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Projektant:
Ateijer Penta v.o.s., Mrštikova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

26.01.2020

46980059
CZ46980059

Cena bez DPH 6 440 789,12

OPH základní 
snížená

Základ daně
6 440 789,12

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
1 352 565,72 

0,00

Cena s DPH V CZK 7 793 354,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
OVN-D03 - Ostatní a vedlejší nákiady - Dotazy 2019_12„06

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26.01.2020

Atelier Penta 
v.o.s., Mržtíkova 
12, Jihlava 
Ing. Avuk

Cena celkem [CZKj

6 440 789,12 

6 440 789,12

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 156 020,82

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

4 631 867,95 

921 552,79

304 728,16

164 553,20

VRN9 - Ostatní náklady 262 066,21
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SOUPIS prací

stavba:
Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů

Obiekt:
OVN-D03 - Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2019_12_06

Místo: Třebíč

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava 
Ing. Avuk

26.01.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu 

D VRN

D VRN1
1 [ K |VRN1001-Ř

w

w 

vv 

. w

w
w

2 [ K ]VRN1002-R

w ...........................
vv
w
vv

celkem

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla Kč
-Náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních a 
Inženýrských objektů.
-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sHI v 
místě řešené stavby.
-Náklady na zhotovení geometrického zaměřeni (polohoplsné 
a výškopisné) skutečného
provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů),
-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 
1 X v digitální podobě).

Geodetická činnost - geodetický ptán Kč
-Vypracování geodetického piánu včetně Jeho ověřeni na 
katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních,
( 5x v tištěné a 1x v digitální podobě)
1

3 j K |VRN1003-R
.....  vv ................

vv
w
w

D VRN3

Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. Kč
- Detekce a vytýčeni známých a předpokládaných vnitřních 
a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a 
podpovrchových vedeni a rozvodů inženýrských sítí.
1

Zařízení staveniště
6 i K jVRN3003-R 

W 

VV

vv

w

Zařízení staveniště Kč

vv

. w
'TV

VV

w
w
w
w
w
w

- Vybudování, provoz a odstraněn! zařízení staveniště, včetně

zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,
včetně zřízeni sociálních zařízení.
- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná 
povolení
k užíváni veřejných ploch, včetně záboru veřejného 
prostranství
na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.
- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení prováděni 
díla tak,
aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zraněni osob
a škodám na majetku osob a subjektů uživajidch objekty a 
pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 
JeJitít součásti, zařízení a přiíehlých nemovitostí.

Podrobný rozpis viz dokumentace POV 
1

j~ 7 I K |VRN3006-R Dočasné využití ploch Kč
w
vv
w

- úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oploceni a 
po skončeni stavby oprava poškozených míst 
1

w

w
w
w............................

K 1VRN3009-R

- Poskytnuti místnosti nebo její části včetně vybavení 
pracovním
stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů, 
případně pro umožněn! činnosti TDS, AD, SÚ.
1.... ...................................................... ...
Vyklizení prostoru staveniště Kč

w

w

vv

w

vv

w

- Vystěhování, vyklizeni a vyčištění místností a komunikačních 
tras
”ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními 
úpravami,
demontáž a zpětné nastěhováni, montáž a seřízeni 
vystěhovaného
zařízení, vybaveni a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany 
před
včetně zajištění Jejich ochrany před poškozením, které nelze 
demontovat nebo vystěhovat.

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

..1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

134 080,39

9 761,30

12 189,13

3 900 520,39

182 836,89

8 K VRN3007-R
Zajištění místnosti pro umožněni výkonu činností TDS, I
AD. koordinátora BOZP. 1 '' 1,000 304 728,15

60 945,63

6 440 789,12

6 440 789,12 

156 020,82
134 080,39 vlastní

9 751,30 Vlastní

12 189,13 vlastní

4 631 867,95
3 900 520,39 vlastni

304 728,15 vlastní

60 945,63 vlastní

„3

182 836,89 vlastni J
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w
w
w
w

11 K |VRN3011-R
W
w
w
vv
w
vv

...... D _ VRN4
I2I K VRN4001-R

vv

vv

w
w
w

14 K VRN4003-R
vv
vv
w

VRN4004-R
W
W
VV

16

17

VRN4005-R

VRN4007-R
W
VV
VV

D VRN6
n_iLK |VRN6001-R

VV .... ....
W
w
vv

D VRN7 
Pír|vRN700l-R

W

VV

w

vv
w ................
irfvRN7002-R

W 

W 

W

W

W 

W

w 
w 
w
w 
w

21 K |VRN7004-R 
VV ........

D VRN9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w

- Odpojení technologických cefkú a spotřebičů energii v 
dotčených
místnostech objektu, případně jejich přemístění.
1 1,000

10 K |vRN3010-R Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení Kč 1.000 60 945,63 60 945,63 vlastní
- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti 
mechanickému poSKozeni, prachu, zatečení 
(pň opravách a rekonslmkclch) - zabezpečeni stávajících 
zařízení
1.......................................... ............ ........... .........
Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras
Po provedeni stavebních prací bude proveden kompletní 
závěrečný úklid Staveniště a komunikačních tras.
Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.
Ostatní dotčené plochy a konstmkce budou uvedeny do 
původního stavu na náklady zhotovitele.
1

Inženýrská činnost ..... _
Kompletační a koordinační činnost
- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních 
dokladů
potřebných k předáni a kolaudací stavby vyplývajících z SOD.
3 X v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v 
obecně
dostupných formétech,
I

Zajištěni energetického štítku budovy
Po ukončení stavebních prací zajisti zhotovitel dodáni 
energetického štítku celého objektu,
t....... ............................................... ........ ......
Monitoring
-Zabezpečení pevných bodů pro sledováni pohybu objektu 
po celou dobu výstavby 
1

I Výrobní dokumentace

1...... ...
Měřeni hluku
- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měřeni 
po dokončeni stavby 
1

Územní vlivy..... ................ ......... ................
Klimatické podmínky
- Zajištěni slavenišlě proti vodě, věbu, mrazu... 
odklizeni sněhu, posypový malrelál
- Zpomaleni výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot 
t

Provozní vlivy................ ...................................
Dočasné dopravní opatřeni.

i Zpracování návrhu provozních řádu příslušných
I zařízení zhotovitelem stavby________ _____

1 ■

Ostatní náklady

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značení,
jeho projednáni a odsouhlaseni s dotčenými orgány a 
organizacemi,
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 
rozmístěni a
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně 
následného odstraněni.
1
Pt
- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky 
prováděni tam,
kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 
provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s
omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku
nezbytného respektováni stávající dopravy v okolí stavby
ovtivřiujicí
slavebni práce.
- Do této položky patři dáte náklady na ztížené prováděni 
stavebních prací
v důsledku provozu zdravotnického zařízení
{nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a
hrazení,
záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.) 
t

Kč

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
I 13 I K VRN4002-R Zpracování harmonogramu Kč
.... vv Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového

VV harmonogramu prací a plnění
w 1

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

121 891,26

121 891,26

24 378,25

42 661,94

60 945,63

659 486,68

12189,13

304 728,15

67 040,19

36 567,38

121 891,26 vlastní

921 552,79 ____
121 891,26 i vlastní

24 378,25 vlastní

42 661,94 Vlastní

60 945,63 vlastní

659 486,68 vlastni

12 169,13 vlastní

304 728,15
304 728,15 vlastni

164 553,20 ..........
67 040,19! vlastní

36 567,38 vlastní

262 066,21

Z]

□
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PČ Typ Kód

22 VRN9002-R
w
w
w
w

w

vv
w

23 K VRN9003-R

W

W

W

w
vv

w

vv

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Dokumentace skutečného provedeni stavby Kč 1,000 219 404,27
- Zpracování a kompletace projektové dokumentace 
skutečného provedeni stavby se zakreslením změn
3 X v tištěné podobě 1 x v digitátní podobě na CD nosiči, 
ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 
MicroSíation),
DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data 
exchange File).
- Textové části je možno vytvářel ve formátech RTF (Rich 
Text File)
nebo DOC Microsoft Word).
1

219 404,27 vlastní

Zřízení dočasného Informačního panelu pro zajištění' 
publicity projektu pro Král Vysočina...................

Isoubo
^r

1,000
1,000 42 661,94 42 661,94 vlastní 1

Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky 
úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištěni publicity
a propagaci stavu a výsledků dosažených pň provádění stavby 
v rámci plnění veřejné zakázky.
Zhotovitel Je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro 
provádění díla publicitu a propagaci objednatele,
Jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese hílp,//vnw/.kr- 
vysocina.cz/publicita/sfavimeprovas.
Informační partel bude obsahovat zejména idenlífikačni údaje 
stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele,
zhotovitele diia, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. 
Informační panel zhotovitele nesmí být větší než Informační 
panel objednatele.
Součásti položky Je návrh, výroba a kompletní dodávka 
informačního panelu. Jeho montáž, údržba pod dobu výstavby,
jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, 
souvisejících prvků a prací.
Rozměr Informačního panelu buds minimálně 5100 x 2400 
mm.
1 1,000
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SEZNAM FIGUR

Kód; A30-18-P
Stavba: Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sáíů

Datum: 26.01.2020

Kód Popis MJ Výměra

D1 01/D27

D1 01/02 1-D05
Stavební - Dotazy 2020_01_08

_611321341 omítka štuková vnitřních stropů 54,780

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr. 0,000

0,000

3.NP 0,000

'’m.č.S302:'' 9,83 9,830

"m.č.SSOS:" 25,3 25,300

"m.č.S306:" 19,65 19,650

_611321341 Mezisoučet 54,780

Použití figury:

611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 54,780

1131301 Cementový postňk vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně m2 54,780
|_611321345 omítka štuková vnitřnfvh schodišť kcí 1 33,456

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr. 0,000

0,000

Ramena a podesty 0,000

2.NP 0,000

'’m.č.S238:" 2,4*1,2-r(1,2-r0,3)*3,0a*2*1,3 14,892

"m.č.S268;" (1,4+0,3)‘{3,5*2+1,4)*1,3 18,564

_611321345 Mezi součet 33,456

Použití figury;

611321345 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitrních schodišťových konstrukcí nanášená 
strojně m2 33,456

611131305 Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně m2 33,456

„611321346 omítka štuková schodišť, konstrukcí 0,000

„612321321 omítka hladká vnitřních stěn 4 823,914

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr. 0,000

- pod obklady stěn 0,000

0,000

1.NP 0,000

"m.č.SIOI:" (3,675+7,1)*2M,05-1,2*2,1-1,3*2,1*2-1,9*1,95+(1,S+1,95*2)*0,25 77,043

"m.č.S105:" (5,07+7,4)*2*4,05-0,8*2,1*2-1,2*2,1 95,127

"m.e.SlOO:" (6,15+6,175)*2*4,05-1,35*2,0*2-4,8*1,95+(4,8+1,95*2)*0,25 87,248

navíc *2 v závorce 0,000

"m.č.S 108:" {2,6*2+2,4)*2*4,05-1,3*2,0 58,960

navíc *2 za závorkou 0,000

”m.č.S119:'' (2,025+1,6)*2*4,05-0,8*2,1 27,683

"m.č.S122;" (2,3+4,675)*2*4,05-0,8*2,1*2 53,138

"m.č.S123:" (3,78+2,3)*2*4,02-0,9*2,1-3,78*1,0+(3,78+1,0*2)*0,3 44,947

navíc *2 v závorce 0,000

"m.Č.S123C:" (1,3+3,21*2>*2*4,05-0,9*2,1 60,642

"m.č.S129:“ (2,2+1,7)*2'4,05-0,7*2,1-0,8*2,1 28,440

"m.e.S130:" (2,675+1.85)*2*4,05-0,7*2,1 35,183

■m.č.SISI:" (2,65+0,9)*2*4,05-0,7*2,1 27,285

navíc *2 v závorce 0,000

'm.č.S132:" (2,2*2+1,7)*2*4,05-0,7*2,1-0,8*2,1 46,260

’’m,6,S133:’'(2,65+1,85)*2*4,05-0,7*2,1 34,980

navíc *2 v závorce 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

"m.č,5134:" (2,2*2+0,9)*2*4,05-0,7*2,1

"m.č.S137:" (5,15+7,5)*2*4,05-1,1‘2,1-2,1*2,7-1,5*0,9+(1,5+0,9*2)*0,4 

"m.č.S139:" (2,9+4,8)*2*4,05-0,9‘2,1 

''m,č.S140:" (2,9+5,6)‘2‘4,05+1,9*2*2,3*2+1,9*0,1*2-0,9*2,1 

navíc *2 v závorce

"m.č,S141;’’ (2,75*2+2,1)*2*4,05-0,9*2,1

‘’m,č,S143:" (2,9+5,125)*2*4,05-0,9*2,1

'’m.č.S144:" (2,9+2,1)*2*4,05-0,7*2,1

navíc *2 za závorkou

"m.č. 145:" (2,6+2,37*2)*2*3,92-0,8*2,1*2

"m.č.S147,148:" (3,15+1,5)*2*3,92-0,7*2,1

"m.č.S149:"(1,2+2,15)*2‘3,92-0,8‘2,1

"m.č.S150:" (1,8+2,15)*2*3,92-0,8*2,1

navíc *2 za závorkou

"m,č,151A:" {4,9+0,6*2)*2*3,92

navíc *2

''m.č.S151B:" 4,85*1,7*2

"m,č,S152:" (2,6+2,0)*2*3,92-0,8*1,97*2+(3,85+1,83)*2*3,92-0,8*2,1 

"m.č.SISS." (2,6+2,0)*2*3,92-0,8*1,97*2+(3,75+1,83)*2*3,92-0,8*2,1

2.NP:
"m.č.S203A"
(30,0+0,15*2*4+3,8*2+1,3+6,5+10,75+3,0+4,05+3,05+10,3+0.15+1.85+0,15)‘3,92.0,8‘2,1- 
0,9*2,1 -1,1 *2,1 -1,2*2,1 -1,3*2,1 -1,4*2,1 -2,2*2,6
"m.č.S203B:" (3,0+1,9+0,45+3,0+1,0+0,3+21,9+0,15*4+0,6*2)*4,05-1,2*2,1-0,9*2,1*3-
1,1*2,1*2-1,3*2,1*2-1,6*2,1-3,0*2,6*2+(27,05+2,7*2)*0,2-(1,2+2,2)*0,2
"m.č.217A:" (2,25+2,48+1,83+0,3+0,4+0,5+21,9+1,95+9,6)*3,92+(0,15+0,4)*0,9*3-0,9*2,1-
2,45*2,6-21,4*1,5+(21,4+1,5*2)‘0,3
navíc *2 za závorkou

"m.č.S217B-čás(:" (2,25+15,8)*2*3,92-0,7*2,1 

"m.č,S219-za linkou:" (3,4+0,6)*1,6 

’‘m.č.S220-za linkou." (3,2+0,6)*1,6 

"m.č.S221(3,6+2,78)*2*3,92-1,2*2,1

"m.G.S223:’'(3,076+3,23)*2*3,92-0,7*2,1-3,23*1,0+(3,23+1,0*2)*0,3

"m.č.S224:"((3,0+1,52)‘2+(0,935+1,45)*2*3)*3,92-0,7‘2,1*7

"m.č.S228;"(1,9+3,4)*2*3,92-0,7*2,1

"m.č.S229:" ((1,98+1,675)*2+(0,925+1,45}*2*2)*3,92-0,7*2,1*5

"m,č,S232:"(2,35+3,4)*2*3,92-0,8*2,1*2

"m.č.S233:" (2.71+3,4)*2*3,92-0,8*2,1*2

'■m.č.S234:" (2,55+1,9)*2*3,92-0,9*2,1

navíc *2 za závorkou

"m.č.S235A:" (2,9+1,67+1,5+1,55+0,3)‘2*3,92-1,1*2,1 

"ni,č,s236:"(2,025+3,625)*2*3,92-1,3*2,1 

"m.6.S237A (6,35+1,15+9,8+3,775+1,5)*3,92-2,7*2,6-1,4*2,1 

"m.č.237C:"(5,45+3,0+3,5)*2*4,05-2,55*2,6-3,0*2,6-0,9*2,1*3-1,45‘2,1 
"m.č.238A-část:" (2,05+9,0+0,25+2,6+9,6+2,05)*4,02-1,15*2,1-2,45*2,6- 
0,9*2,1+(1,15+2,2*2)*0,2+(2,45+2,7*2)*0,15 
"m,č.S244:"(3,015+2,92+3,3+4,2)*3,92-0,7*2,1-1,3*2,1 

navíc *2 za závorkou

"m.č.S254,256 - za linkami:" (2,4+1,9+0,6*2+2,95+0,6)*2*3,1 

"m.č.S256:" (2,05*2+1.525+0,9)*2*4,05-0,7*2,1 *3 

"m.č.S257:’' (2,825+2,25)*2*4,05.0,9*2,1 

"m.č.S258:" (2,15+3,15)*2*4,05-1,4*2,1 -1,6*2,1 

''m,č.S259:" (1,45+3,15)*2*4,05-0,9*2,1 *2 

"m.č.S260:" (4,15+3,15)*2*4,05-1,3*2,1 

"m.č.S261:" (3,55+3,15)*2*4,05-0,9*2,1*2 

"m.č.S262:" (2,0+3,15)‘2*4,05-1,1*2,1*2

41,460

94,455

60.480 

84,820

0,000

59,670

63,113

39,030

0,000

54,186

34,986

24,584

29,288

0,000

47,824

0,000

16.490 

75,763 
74,í :

0,000

0,000

293,418

103,648

129,988

0,000

140,042

6,400

6,080

47,499

46,300

81,242

40,082

58,f"

41,>iU

44,542

32,998

0,000

59,783

41,566

78,534

73,650

94,324

48,465

0,000

56,110

48,443

39,218

36,630

33.480 

56,400

50.490 

37,095
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Kód Popis MJ Výměra

_612321321

Použití figury:

612321321

612131301

612142001

612321391
|_612321341

navíc *2 v závorce

''m.č.S263:"(1,375+3,15*2)*2M,05-1,1*2,1*2 

'’m.ó.S264:" (2,95+3,15)*2*4,05-0,9*2,1 *2 

"m.č.S265:"(3,15+3,15)*2*4,05-0,9*2,1 

navíc *2 za závorkou

"m.a.S272:" (3,65+2,5*21*2*4,05-0,9*2,1-2,5*2,6-2,25*2,6+{2,25+2.7*2)*0,5

3.NP
"m.č.SSOI-přísL:"
(5,25+7,5+0,3*2+3,4+1,3+2,4+4,4+4,61+2,025+8,25+1,75+0,35*2+2,75+1,751*4,71- 
0,9*2,1*3
"m.č.301-příst., sláv. část:" (4,0+2,85+1,175+1,75+7,715+2,051*4,71- 
0,9*2,1+(2,4+2,0+7,38+12,93+1,5+5,3+3,6+3,52+7,6+1,4+1,73+4,41+2,71*5,4 
-0,8*2,1-0,9*2,1*3-1,2*2,1*2-1.6*2,1

-0,8*2,1-0,9*2,1*4-1,2*2,1*2-1,6*2,1-2,85*2,5-2,8*2,0+(2,85+2,5*2)*0,3+(2,8+2,0*2)*0,3 

"m.č.S302A:" (1,55+2.37)*2*4,71-0,9*2,1 

"m,č,S304:" (13,44+5,5)*4,71-0,9*2,1

"m.č.S311:" (6,2+4,55+13,85+0,45+0,4*21*5,4-0,9*2,1*3-0,9*2,6-1,15*2,1+(1,15+2,2*21*0,2

"m.č.SSI 2:" (1,8+2,0)*2*5,4-0,8*2,1

"m.č.S312A:" (1,55+2,41*2*4,71-0,9*2,1

’'m.č.S315:" (2,4+2,3)*2*5,4-1,2*2,1

"m.č,S316:" (2,3+2,81*2*5,4*1,2*2,1

"m.č.S320:'' (2.55+3,5)*2*2,1 -0,9*2,1

"m,č.343:" (4,6+4,551*2*5,4-0,9*2,1*2

"m.č.344:’' (5,68+4,551*2*5,4-0,9*2,1*2

Mezisoučet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně

Potažení vnitřních stěn skioviáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2

m2

m2

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2

omítka štuková vnitřních stěn

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP-3.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr,

1,NP

"m.č.SIOI:" (16,875+6,051*2*4,05-0,9*2,1-1,1*2,1*3-1,35*2,0 

"m.č.SlOa:" (1,775+20,451*2*4,05-0,7*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1 

”m.č.S124:" (1,305-3,341*2*4,05-0,9*2,1

’’m.č.S125:" (1,8+23,41*2*4,05-0,8*2,1*7-1,1*2,1*2-1,8*1,0+(1,8+1,0*21*0,3 

"m.č.S125A:''(14,57+2,31*2*4,02-0,9*2,1-1,1*2,1*2-14,57*1,0+(14,57+2,9*2r0,3 

"m.č,5126:" (5,15+2,7+0,5}*2*4,02-0,8*2,1-1,85*0,9+(1,85+0,9*21*0,3 

"m.č.S127:" (5,15+2,6+0,251*2*4,05-0,8*2,1-1,5*1,7+(1,5+1,7*21*0,45 

"m.č.S128:" (5,15+2,451*2*4,05-0,8*2,1-1,5*1,7+(1,5+1,7*21*0,45 

"m.č.S135:" (5,15+2,531*2*4,05-0,8*2,1-1,5*1,7+(1,5+1,7*21*0,45 

"m.č.S136:" (5,15+3,171*2*4,05-0,8*2,1-1,5*1,7+(1,5+1,7*21*0,45 

"m.č.S138:" (5,15+20,951*2*4,05-0,9*2,1*5 

"m.č.S142:" (3,0+20,951*2*4,05-0,7*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1 

navíc *2 za závorkou

"m.č.S145:" (7,25*2+2,37*2-2,751*2*3,92-0,8*2,1*4 

navíc *2 za závorkou

"m.č.S146:" (4,0+0,95+0,451*2*3,92-0,7*2,1 

navíc *2 za závorkou

"m.č.SIOI:" (4,1+0,6*2+4,9+0,25*21*2*3,92 

navíc *2 za závorkami

''m.č.S151A:" 4,9*(3,92-1,71*2+(4,1+0,6*21*2*3,92

"m.č.S154:" (2,2*2+2,45+2,781*2*5,52-0,9*2,1*2-1,0*2,1+(1,0+2,1*21*0,3

0,000

57,548

45,630

49,140

0,000

59,650

0,000

0,000

214,216

395,081 

-15,750 

-25,970 

35,036 

87,317 

130,275 

39,360 

35,319 

48,240 

138,802 

23,520 

95,040 

106,704 

4 823,914

4 823,914 

9 688,561 

2 906,568 

9 688,561

4 864,647

0,000

0,000

0,000

174,173

173,303

-18,374

187,080

120,666

64,884

62,775

59,535

60,183

65,367

201,960

187,275

0,000

122,562

0,000

40,866

0,000

83,888

0,000

63,308

101,995
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"m.č.SISS:" (2,8+5,35)*2*5,52-1,0*2,1+{1,0+2,1*2)*0,3 

"m.č.SISe:" (2,6+5,35)*2*5,62-1,0*2.-!+{1,0+2,1*2}*0,3

2.NP

navíc *2 za závorkami

"m.č,S202:" (2,65+1,85+0,15)*2*3,92-2,65*2,6+(2,65+2,7*2)*2*0,6 

navíc *2 za závorkami

"m.č.S217B-část;'' (2,3+8,15+0,4+4,15)‘2*3.92-2,0*2,1-7,2*1,5+{7,2+1.6*2)*2*0,3

"m,č,S218:" {3,55+5,375)*2*3.92-0,9*2,1-2,9*1,7+(3,2+1,7)‘0,3 
"m,C,S219:'’(b,U+6,93+U,15)'2"3,y2+(3,4+U,b)'1,b-U,a’'2,1- 
rfi 0+fi 931*1 7+fR 3+6 93+1 7*21*0 3
"m.č.S220:"(5,0+6,275+0,15)*2*3,92-(3,2+0,6)*1,6-0,9*2,1-6,725*1,7+(6.725+1,7*2)*0,3

''m.č.S222:''(6,2+9,75+0,81)*2*3,92-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2-8,75*1,0+{8,75+1,0*2)*0,3

'’m,č,S225:" (2,43+4,8+0,3)*2‘3,92-0,8*2,1-0,9*2,1

"m,č,S226:'’ (2,43+3,15)*2*3.92-0.8*2,1-0,9*2,1

"m.č,S227:’' (4,0+5,11)*2*3,92-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2

"m.č,S230:'' (2,43+4,75)*2*3,92-0,8*2,1-0,9*2,1

"m.č.S231:" (2,43+2,46+0.3)*2*3,92-0,8*2,1-0,9*2,1

navíc *2 za závorkou .

"m.č.S235:" {3,6+2,51+2,31+3,625)*2*3,92-0,9*2,1
"ni.č.S237A-část:" (6,35+2,05+8,84+8,5+18,3+1,2+0,15+7,87+7,05+6,75)*3,92-0.8*2,1*3- 
1,1*2,1-(8,83+5,8)*1,0+(8,85+6,1+1,0*2}*0,3 
navíc *2 za závorkou

'’m,6. za čistými prostory:’’ (10,5+0,7)*2*3,92
”m.č.S237B:"(18,375+3.0)‘2*3,95-3,0*2,6-0,9*2,1*2-1,1*2,1*2-1,6*2,1-2,7*2,6- 
2,0*2,6‘3+{3,0+2,7*2)*0,15
"m,č.S237D:" (2,33+8,88*2)*3,95-2,0*2,6+(2,0+2,7*2)*0,15 

"m.č.238:" (2,4+6,0)*2*4,1-0.9*2,1
"m.č.S254,256:'’(14,07+8,2+1,3+1,1*2+0.3)*3.95-(2,3+1,8+0,6*2+0,4)*3,0-2,0*2,6*2-0,7‘1,97- 
0,9*1,97-0,7*1,97-4.5*2.0*2+(4.6+3,1*2)*0,25*2 
”m,č.266:" (2,1+3.35)*2*3,95-0,9*2,1 

"m.d.S267:" (3,675+3,2+0,4)*2*3,95-0,9*2,1

"m,č,S268:" (5,45+4,6)*2*3,95-0,6*2,1-1,45*2,1-1,46*2,6+(1,45+2,7*2)*0,25 

'navíc *2 v závorce

"m.č. S269:" (2,175*2+1,6)*2*3,95-0,8*2,1
’’m.č.S271:’’ ((2,15+26,0)*2+1,7+0,13*2)*4,1-0,9*2,1-2,15*2,6*2-1,8*2,5-13,6*2,6-
2,375*2,6+(2,0+2,6*2)*0,7+(13,6+2,375+2,6*2)*0,375
navíc *2 v závorce

’’m.č.S271A:’'(1,425+2,2*2)*2*3,95-0,9*2,1*2 

’'m.a.S272:" (3,75+2,6)*2*3,92-2,26*2,6+(2,25+2,6*2)*0,45 

"m.č,S273:’’ (2,15+2,e)*2*3,95-0,9*2,1 *2

3.NP

navíc *2 za závorkou

"m.č.S302:" (2,65+3,52+3,86+3,35)*2*4,71-0,9*2,1*2 

’’m.č.S303:" (6,5+7,94+3,8)*4,71-0,9*2,1+3,52*(0,4+0,43) 

navíc *2 za závorkou

"m.č.S305:’’ (2,42*2+3,52)*2*4,71-0,9*2,1+3,52*(0,4+0,43)

"m.č.S306:’’ (3,075+4,51+6,2)*4,71-0,9*2,1+5,2*(0,4+0,43)

’’m.á308:" (1,55+1,55)*2*4,71-0,9*2,1*2 

"m.č.309:"(1,55+1,55)*2*4.71-0,9*2,1*2 

’’m.č.310:" (2,4+6,2)*2*5,4-0,9*2,6

"m.č.313:’’ (2,45+2,5*2)*5,4+(1,4+0,4*2+0,6+2,75+3,55+2,2)*4,71-0,9*2,1 

’’m,e,314:" (1,05+4,4*2)*5,4+(1,05+2,2*2)*4,71 

"m.č.317;" (2,3+4,45)*2*5,4-0,9*2,1 

"m.č.318;’’(2,45+2,8)*2*5,4-1,2*2,1 

navíc *2 v závorce

"m.č.319A:" (1,76*2+1,35)*2*5,4-0,9*2,1

89,436

87,228

0,000

0,000

0,000

39,226

0,000

108,720

64,622

83,625

73,207

119,573

55,465

40,177

65,122

52,721

37,120

0,000
92,íí

245,980

0,000

87,808

127,943

75,266

66,990

58,296

41,165

55,583

73,033

0,000

45.325 

192,742

0,000 

42,1 , 

47,287

35.325 

0,000 

0,000 

0,000

122,260

86,942

0,000

79,783

67,353

25,422

25,422

90,540

91,563

78,860

71,010

54,180

0,000

50,490
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13321321 

Použití figury; 

613321321 

613131301 

613321391 

613321341

_613321341 

Použití figury; 

613321341 

613131301 

613321391

617321141

„617321141 

Použití figury. 

617321141 

617131101 
rŤ63111313

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.fJP-3.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

1. NP

"m.č.SMO:" 0,4*4*4,05 

''m.č.S143'." 0,4*4*4,05

2. NP

''m.č.S212,223:''3,14*0,45*3,92*2 

'’m.č.217a:" 0,4*4*3,92‘5+(0,4+0,6)*2‘3,92*2

3. NP

''m.č.S301:" 0,4*4*4,71*14+0,45*4*5.07*3 

Mezisoučet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně m2 

Cementový postňk vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně m2
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky 
strojně __________ __________ _____ ________
omítka štuková pilířů

m2

Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

1. NP

"m.č.SIOI:" 0,4*4*4,05*2

"m.č.S125A:" 3,14*0,45*4,02*3

"m.č. 136:"0,4*4*4,05

"m.č.SiaS:" C0,4+0,8)*2*4,05*2

"m.ř.S146;" 3,14*0,45*3,92

"m.č.S. 151:" 3,14*0,45*3,92+3,14*0,45*3,62*2

2. NP

"m.č.S218,219,203A, 217B, 222,237A;" 3,14*0,45*3,92*12

"m.č.S217B:" 0,4*4*3,62*6

Mezisoučet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřnitíi pilířů nebo sloupů nanášená strojně m2 

Cementový postňk vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně m2
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky 
strojně    m2

omítka štuková světlíků

Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP-3.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

Výtah VSI

■VSI:" 1,5*2,0+(1,5*2,0)*2*9,3-1,15*2,2*2+{1,15+2,2*2)*0,2*2 

Mezisoučet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená 
ručně
Cementový postňk světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně

m2

m2

Kód Popis MJ Výměra

"m.č, 320:" (2,75+3,5)*2*5,4-0,9*2,1 65,610
„612321341 Mezisoučet 4 864,647
Použití figury:

612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 864,647
612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošné strojně m2 9 688,561
612142001 Potažení vnitřních stěn skioviáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2 906,568
612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 9 688,561
„613321321 j omítka hladká pilířů 1................. 203,960

0,000

0,000

0,000

6,480

6,480

0,000

11,078

47,040

0,000

132,882

203,960

203,960

382,409

382,409

178,44^

0,000

0,000

0,000

12,960

17,041

6,480

19,440

5,539

15,769

0,000

0,000

66,468

34,752

178,449

178,449

382,409

382,409

55,960

0,000

0,000

0,000

55.960

65.960

55.960 

55,960

Provizorní příčka m2 0,000
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