

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8

Celkové sestavení stavby

22.01.2020

vypracoval: IMOS Brno,a.s.

Dat

Poznámka: Veškeré názvy materiálů, výrobků, výrobců a zařízení uvedené ve výkazu výměr jsou považovány za referenční, tj. stanovují minimální požadovaný standard, vlastnosti a parametry dodávky a služeb.

Celkové sestavení stavby

SO 01.1	Příprava území-bourání, přeložky část základní	1 887 584,1
SO 01.1	Příprava území-bourání VS	169 125,5
SO 01.2	Nová výměňiková stanice	1 159 168,3
SO 02	Hrubé terénní úpravy	3 033 344,0
SO 03	Komunikace a zpevněné plochy	3 026 216,8
SO 04	Přípojka vody	275 222,0
SO 05	Přípojka kanalizace	1 905 920,2
SO 06	Vsakování	843 787,3
SO 07	Přípojka NN a VO	1 306 495,3
SO 08	Datová a telefonní připojení součást SO 09 stav.část	0,0
SO 09 D1.1	Objekt hlavní budovy-architektonicko- stavební část	81 705 865,2
SO 09 D1.2	Objekt hlavní budovy-konstrukční část	26 377 842,9
SO 10	Krytá spojovací lávka	4 643 006,8
SO 11	Sadové úpravy	493 129,9
SO 12	Exteriér	1 381 067,2
	mezisoučet	128 207 775,4
	Vytyčení stavby	60 000,0
	<i>sazba v % pro zařízení staveniště (dosadí zhotovitel)</i>	2,5
	Zařízení staveniště	3 205
	194,4	Zkušební provoz
	50 000,0	
	<i>sazba v % pro kompletační činnost (dosadí zhotovitel)</i>	0,3
	Kompletační činnost zhotovitele	384 623,3
	DIO	80 550,0
	Ostatní náklady (vyhotovení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření dokončeného díla,závěrečný úklid stavby, vypracování dílenské a výrobní dokumentace	680 000,0
	Cena celkem (bez DPH)	132 668 143,1
	DPH 21%	27 860 310,1
	Cena vč. DPH celkem	160 528 453,2