
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O DÍLO Č. 11887

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále .jen ,,občanský zákoník")

(dále .jěl1 ,,snilouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, ČÍl. 28933881/0710
75151502
CZ75151502
plk. hig. Tomášem Rychtarem, náiněstkem ředitele pro ekonomiku
Ing. Lenka Pěntková

(dále .jen ,,objednatel")

a

CubeNet s.r.o.
Sídlo: Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Kontaktní adresa: Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 25388207
DIČ: CZ25388207
Je.iílnž jniénem jedná
Bankovní spo,jení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 267945396/0300
E-mail:
Mob:
Zapsaná v obchodníin reistříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl: C, vložka: 17538

(dále ,jen ,,zhotovitel")

uzavíra,jí níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012,
občanský zákoník, ve znění pozdějšícli předpisů, následu,jicí sinlouvu:

Článek JI.
Předmět sinlouvy

l. Touto snilouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůjnáklad a nebezpečí pro objednatele díÍo spočíva.jící v provedení nových e]ektrorozvodii
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2.

objektu OOP Ostrava, Dělnická 392, dle dokumentace pro provedení stavby zpracované
fa CubeNet s.r.o., Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava ,,OOP Ostrava - Poruba,
Dělnická Č.p. 392 rekonstrukce elektrorozvodů" a v rozsahu stanovené výzvou
k podání nabídek č. j. KRPT-11887/ČJ-2020-0700VZ ze dne 31. l. 2020(dále jen
,,dílo").

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle Článku III.
této smlouvy.

Článek III.
Cena za dílo, platební podmínky

l. Cena za dílo byla sjednána ve výši 11.290.000,- Kč
DPH 21% 2.370.900,- Kč
Celkem s DPH 21% 13.660.900,- KČ
Slovy: třináctmilionušes/se/šedesá/tisl"cde]'ětse/ korun českých i'č. dph

2. Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

3.

4,

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.

Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury"),
vystavené zhotovitelem po převzetí díla uvedeného v Článku II. odstavec l
objednatelem. Smluvní strany se dohodly na možnosti dílčí fakturace, vždy ke konci
kalendářního měsíce, po odsouhlasení dílčí faktury objednatelem. Faktura vystavená
zhotovitelem musí obsahovat č. účtu, který je řádně uveřejněn v registru plátců daně
z přidané hodnoty (DPH) dle § 94 a násl. zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů (dále ,,zákon o DPH") a dle ustanovení § 435 občanského
zákoníku.

5. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o DPH objednatel využívá přijaté plnění výhradně pro
veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou povinnost a faktury
budou vystaveny a hrazeny vC. aktuální sazby DPH.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 60 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli.

7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit
cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 60 kalendářních dnů.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
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nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacenírn ceny díla.
Okan1žiken] doručení náležitě. doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktuiy v délce 60 kalendářních dnů.

10. Cena se inůže měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu
s,jednaného díla. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně .jejich ocenění
a předloží .jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel .je povinen se k návrhu vyjádřit do
deseti dnů ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen
stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovéin rozpočtu. V případě, že rozpočet
stavby nebude obsahovat položky nezbytl1é pro provedení prací, budou tyto účtovány
dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo Urs Praha platné v době provádění
a fakturace. Dojde-li k věenélnll a cenovému odsouhlasení víceprací, niůže zhotovitel
přistoupit k.je.jich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke
smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku.

ll, V případě niéněprací oproti rozsahll nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
nebllde tyto méněpráce zhotovitel fakturovat.

Článek IV.
Doba a místo plnění, předání díla

l. Termín zahájení díla bude do 10 dnů od předání staveniště. Předání řádně
zhotoveného díla bude nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště. V této
lhůtě je zhotovitel také povinen dodat veškeré náležitosti (fakturace, dodací listy apod.).

2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma slnhlvními
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Objednatel je oprávněn odinítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně
v sollladu s touto slnlollvou a ve s.jednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozdě.ii "do pěti
pracovních dnů od původního terrnínu předání díla.

4. Místem plnění je OOP Ostrava - Poruba, Dělnická č.p. 392.

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu dodání díla nejlnéně 48 hodin
předem.

6. Termín předání staveniště bude na výzvu objednatele.

7. Místeni předání díla .je adresa místa, kde bude dílo provedeno,

8. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči,
a zavazllje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy,
technické normy a podinínky této smlouvy podle svých neilepších znalostí a schopností,
přičemž je při své činnosti povinen chránit ztjjmy a dobré jinéno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele ,je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit,

3



v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za Škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím
osobám vznikly.

9. Práce budou prováděny za stálého provozu areálu na což musí zhotovitel prací brát
ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných bezpečnostních
opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován na základě
zpracovaného měsíčního harinonogramu stavebních prací a dále dle dohody se zástupci
objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro
umožnění realizace prováděných stavebních prací. Při realizaci díla zhotovitel zajistí
maximální oddělení ostatních prostor od staveniště, zabezpečí zakrytí stávajícího
nábytku a jiného zařízení v .jednotlivých kancelářích a místnostech ochrannyýini
poinůckami. Po provedení díla provede zhotovitel kompletní úklid včetně umytí oken
od případných nečistot (nečistot z podlah a z malby vnitřních prostor).

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojeni na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.

ll. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci shitečného
provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a ob.jednateli předat následu.jící podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- pro.jektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která bude
opatřena razítkem a podpisem zliotovitde;

- právní předpisy či ob!iednateleln stanovené zkoušky, protokoly, atesty a certifikáty;

- příslušná prohlášení o shodě;

- elektro revizní zpráva, měřící protokoly

- stavební deník - originál lx;

- seznaní osob s uvedením .ieiich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné
nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnýini právními předpisy.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí Škody na díle

l. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okainžikern převzetí díla od zhotovitele.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla od
zhotovitele.
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Článek VI.
Záruka za jakost

l. Zhotovitel poskytu.je záruku za jakost provedeného díla takto:
- u stavebních prací 60 měsíců
- u silnoproudých a slaboproudých rozvodů 60 měsíců
- na technologická zařízení 24 měsícůZáruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí hotového díla.
Ob.jednatel ,je povinen vady z.jištěné po předání díla telefonicky nebo písemně
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, zhotovitel oznámí nejpozději do 3
dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů .ji neuznává.
Poklld tak neučiní, iná se za to, že reklamaci zhotovitel uznává. Reklamaci lze uplatnit
ne.jpozději do posledního dne záruky, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den zániky se považuje za včas uplatněnou.

2. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění
vady bez ohledu na to, že objednatel takovou vadu z;jisti1 nebo mohl zjistit. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že převzetíin části předmětu plnění není dotčeno
právo objednatele uplatňovat práva z vady, která byla 4iistitelná, ale nebyla z.jištěna při
převzetí. Ustanovení § 26 18 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.

3. Zhotovitel se zavazu.je odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 7 pracovních
dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy
hradí zhotovitel.

4, V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
charakteru vady, nedohodnou-li se slnlllvl)í strany jinak.

5. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštníin předávacíin protokolein o opravě
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Na opravenou část
díla se vztalluie záruční doba dle odst. l tohoto článku a počíná běžet dnem předání
opraveného díla objednateli.

6. Reklamace ,jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkein.

Článek VII.
UkonČení smlouvy, odstoupení od smlouvy

l. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to
bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 14 kalendářních dnů a začíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následl!iícího po měsíci, v němž byla výpověď' doručena
zhotoviteli.

3. Sinluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, ti. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu
podstatným způsobem.

4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejinéna
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a) prodlení zhotovitele s dodáním díla o více než .jeden měsíc;

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. VI.;
c) postup zhotovitele při dodání díla v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči inajetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy lllnožňu.ií:
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zainítnut proto, že ma.jetek zhotovitele
nepostačiýe k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel .je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývaiícíc]] z této smlouvy po dobll delší než 60
kalendářních dní.

7. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto slnlollvou založený zrušu,je .jen ohledně
nesplněného zbytku plnění okamžikeni účinnosti odstoupení od smloiwy. Sinluvní
strany .jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájeniné závazky ze snilouvy, a to bez
zbytečného odkladu, ne,jpozdě.ji však do 30 dnů od doručení oznámení sniluvní strany o
odstoupení od této smlouvy.

8. Objednatel může od sinlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tlltO
skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený tOlltO smlouvou
zrušuje od počátku a smluvní strany ,jsou povinny vyrovnat vzájeinné závazky, a to bez
zbytečnélio odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o
odstoupení od této smlouvy.

9. ÚČinky každého odstoupení od sndouvy nastáva.jí okan)žikem doničení písemného
pro.jevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé sn]luvl]í straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, sinluvní pokuty ani u.jednání, která mqjí
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po llkončení smlouvy.

Článek VIII.

Sankce

l. V případě nedodržení termínu dodání díla podle ČI. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý, byť i započatý
kaĹendářní den prodlení,

2. Objednatel .je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vady (nedodělku) specifikované
v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli slnlllvní pokutu ve výši 0,1%
z celkové ceny díla za každý, byť i započatý kalendářní den z prodlení.
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4. Zhotovitel .je povinen v případě prodlení s provedellí]n zániční opravy dle ČI. VI.
zaplatit ob,jednate1i sn]luv]]í pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení.

5, Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na nállradll škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

IX.
Ostatní ujednání

I. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
ziněnu úda,jů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písin e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřeiné správě a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele píseinně na existu.jící či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zá.jmů vznikne nebo vyjde naievo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájniů zjistit před uzavřeníin této
smlouvy.

5, Zhotovitel bez .jakýchkoliv výhrad sollhlasí se zveřeiněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek X.
Provádění díla

l. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k nemovitosti, a to včetně případného zásobování,
pokud to charakter stavby vyžaduje.

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisern o předání a
převzetí je předá .jejich vlastníkůin, pokud to charakter stavby vyžadu,je.

3. Pokud to bude v ráníci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí
k uzavírkáin, prokopávkám, záboiůrn komunikací a kácení zeleně, osazení
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby
do původního stavu vC. předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
ohrožování, l)adlněrnénlu nebo zbytečnéniu obtěžování okolí stavby, ke
komunikací apod.

povolení
a údržbu

a uvedení
nedošlo k
znečištění
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4. Zhotovitel prokazatelně píseinně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dl1ů předem
ke kontrole prací, .jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mií
tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svů.j náklad
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupné.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí .ieiich vybavení ochrannými pracovníini pomůckaini. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto llstallovení jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel .je rovněž povinen
respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření inimo vyhrazená
místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníc-i zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků .je
zhotovitel na požádání ob,jednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, že
práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní oäborné kapacity, provedou
zhotovitelem sjednání subdodavatelé, lnaiící příslušnou kvalifikaci, které iná objednatel
právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

6. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sollsední pozemky nebo soukromé
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo .jiných veřeiných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavll.

7. Ob.jednatel .je oprávněn:
- naňdit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat

v místě a době určené ob.jednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním
dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit
a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;

- je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na qjištěné nedostatky
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo zdraví nebo hrozí-li .jiné vážné škody;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění ž;jištěných vad a nedodělků;

- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna
pracoviště zhotovitele, kde .jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky
díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy dokumentaci pro provádění
stavby pečlivě prostudoval a seznámil se s ní .jakožto odborník a osoba ma,jící
dostatečně profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal
v ní žádné chyby, vady či opomenutí a dále prohlašu.je, že na základě dokumentace pro
provádění stavby je možné provést dílo bez jakýchkoli .jejích úprav a takto provedené
dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro provádění stavby a veškerýin právním
předpisům a technickým nonnám platným a účinnýin v České republice a bude .jako
celek funkční.
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9. Zhotovitel .je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky ob,jednatele,
bude-li potřeba.

10. Zhotovitel .je povinen pozvat objednatele k účasti na veškeiých zkouškách a měření.
Pozvánka k účasti na zkouškách a měření musí být doničena objednateli neilnéně pět
pracovních dní před datem konání zkoušek a iněření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude
ob,jednate1 účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis ,jiná odborně způsobilá a nestranná
třetí osoba. V takovém případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán
objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření.

Článek XI.
Stavební deník

l. Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Toto ustanovení je dle
dohody objednatele a zhotovitele součástí této smlouvy. Zhotovitel bude
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denllě do stavebního deníku všechny
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplýva.jí
z této smlouvy.

2. Za objednatele .je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pětÍ pracovních dnů od
jeho předložení zástupci zhotovitele, .jinak se iná za to, že s obsahem zápisu souhlasí
(neiná k němu připomínky). Smluvní strany se zavazu,jí považovat zápisy ve stavebním
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy sinlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zeiména:
základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
zniěny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně změn.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisu.jí čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Zápisy v deníku nesiní být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálníin textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zliotovitele nebo .jeho oprávněným zástupcem.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti souvise.jící s plněním
smlouvy. Jedná se ze.jniéna o:
a) časový postup prací a .jejich kvalitu;
b) druh použitých materiáiä a technologií;
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokumentaci stavby a další úda.je, které souvisí s hospodárností a bezpečností
práce;
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d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k účasti na zkouškách dle- § 2607 občanského zákoníku.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční
doby Siednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

Článek XII.
ZávěreČná ustanovení

l. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyplývajících.

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. I .jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zinocněny ke
s.jednávání změn nebo rozsahlľ této snilouvy.

3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou sniluvních stran, formou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.

4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí přísltišnými ustanovenínii
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdě.jších předpisů.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem .jejího podpisu oběma smluvními stranami. V
souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnein jejího uveřeinění v registru smluv.

6. Smluvní strany se zavazu.jí, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedo.jde-li k dohodě, budou spoiy řešeny před
příslušnýini obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvníini stranami, včetně .jeiich prohlášení, .je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž .jednu obdrží objednatel a
.jednu zhotovíte-l. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny ste.jnopisy
evidenční číslo této smlouvy.
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9.

10.

Každá ze srnluvních stran prohlašu,je, že tuto sinlouvu uzavírá svobodně a vážně, Ze
považuje obsah této sinlouvy za in"čitý a srozlln]itell]ý a že jsou .jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodu.jící, na důkaz čehož připojll.ií
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy .je:
Dokuinentace pro provedení stavby ,,OOP Ostrava - Poruba, Dělnická č.p. 392
rekonstníkce elektrorozvodů" zpracované fa CubeNet s.r.o., Zengrova 475/44, 703
00 ostrava a to včetně položkových rozpočtů a dokladové části.

V Ostravě dne: V ,.............. dne:

Za obiednate]e: Za zhotovitele:

plk. Ing. Tomáš Rychtar
náměstek ředitele pro ekononiiku
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