

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	odstranění zastávky MHD	Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dobětice	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o., Slepá ulička 71/12, 400 04 Trmice	IČ/DIČ:	25488228/CZ25488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	R. Červinka	Datum:	21.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 941,35	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 600,00
	Montáž	25 557,45	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	6 108,79	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	12 173,71			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		28 383,10				
ZRN celkem		78 164,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 600,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	79 764,40	DPH 21%	16 750,52
Základ 21%	0,00	DPH 15%	0,00
		Celkem bez DPH	79 764,40
		Celkem včetně DPH	96 514,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		21.3.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis