

ČESKÁ REPUBLIKA - M Ě S T S K Ý S O U D V B R N Ě
Polní 39, 608 01 Brno, tel: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxx, IČO: 00025062, ISDS: **7y7abii**

Poř. č. VT: 24.1-24.2

Dodavatel:
AV MEDIA, a.s.
IČO **48108375**
Pražská 1335/63
102 00 Praha 10 - Hostivař

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/linka dne
Spr Spr **804/2019** xxxxxx / xxxxxxxx **25.10.2019**

Věc: **Přímá objednávka včetně podkladu k přímé objednávce zboží / služby:**

pro účtárnu kupujícího (organizační složka):

Předkládám k zaevidování přímou objednavku dle podkladů uvedených níže.

pro dodavatele:

Předkládám přímou objednavku nákupu **výpočetní techniky** v rozsahu:

| Název zboží / služby | Kusy | Cena za kus Kč vč. DPH | Max. cena celkem Kč |
|--|-----------|---------------------------|------------------------|
| • - IZ - Zpracování instalačních projektů k elektronizaci jednacích síní - první část | 15 | 8 712,00 Kč | 130 680,00 Kč |
| • - IZ - Zpracování instalačních projektů k elektronizaci jednacích síní - druhá část | 33 | 8 712,00 Kč | 287 496,00 Kč |

Bližší popis nakupovaného zboží / služby: projektová dokumentace pro jednotné zvukové záznamové zařízení do JS z platné RD MSp čj. 15/2019-OI-SML, číslo smlouvy 40/2019-MSP-CES z 7.5.2019, když platí, **že rozdělení zpracování instalačních projektů na dvě části (tj. samostatně pro první vlnu a samostatně pro druhou vlnu) a podrobná specifikace termínu zaměření jednacích síní nutných ke zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé jednacích síně bude, na základě doporučení MSp, zpracována následně a po vzájemném odsouhlasení na základě přílohy této objednávky, a když platí, že je nutné zohlednit nařízená jednání v daných jednacích síních, která se plánují min na dva měsíce předem**

v celkové ceně dle platného ceníku (nabídky) včetně všech vedlejších nákladů (dopravné apod.) nepřekračující individuální příslib **418 176,00 Kč vč. DPH** s dodáním na adresu objednatele (místo plnění: MěS v Brně, Polní 39, 608 01 Brno) v termínu plnění co nejdříve, v první části nejpozději do **29.2.2020** a druhé části nejpozději do **30.04.2020** a hrazeno po dodání specifikované části zboží/služby na základě **vystavené faktury zaslané elektronicky na elektronickou podatelnu soudu (datová schránka 7y7abii resp. email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.cz)**

Cena zahrnuje taky kompletaci dodávky instalačních projektů včetně veškeré dokumentace v souladu s RD a ve stavu odpovídajícímu skutečnosti. Za soud je oprávněn instalační projekty odsouhlasit, převzít a **Předávací protokol** podepsat JUDr. xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.cz (ředitelka správy soudu).

Žádáme o potvrzení přijetí a plnění objednávky.

Zpracoval:

Schválil:

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx
IT administrátor MěS v Brně
(zadavatel objednávky)

Příkazce operace:dne...25.10.2019...

Správce rozpočtu:dne...25.10.2019...

Hlavní účetní:dne...25.10.2019...

Poznámka pro účtárnu:

rozp. pol. **...6125-OI, akce 136V011001138**

(umístění: kanc. - jednacích síně, uživ. – Ing. xxxxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxxxx)

Počet výtisků: 3 - rozdělovník: zadavatel objednávky, zapisovatel objednávky

Příloha (nabídky dodavatelů): **pouze pro interní potřebu – RD MSp ze dne 7.5.2019**

Použití zboží / služby: podklad pro realizaci Elektronizace JS dle platné RD MSp čj. 15/2019-OI-SML, číslo smlouvy 40/2019-MSP-CES z 7.5.2019

Důvod objednávky: náhrada stávajícího zvukového nahrávacího zařízení z roku 2009

Upřesnění k objednávce: Přímá objednávka byla vystavena v souladu s platnou Instrukcí MSp č. 5/2017 MSp čj. 89/2017-OPR-Z z 25.10.2017 v platném znění jako přímá objednávka dle §2 za účelem nákupu služeb / zboží pro zajištění činnosti soudu s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky nedosahující 100 000 Kč bez DPH; u rámcových dohod byla objednávka vystavena dle §7 citované instrukce.

ČESKÁ REPUBLIKA - M Ě S T S K Ý S O U D V B R N Ě

Polní 39, 608 01 Brno, tel: xxxxxxxx, fax: xxxxxxxx, IČO: 00025062, ISDS: **7y7abii**

Poř. č. VT: 24.1-24.2
Číslo poptávky (Spr.): 804/2019

Příloha k objednávce:

Podrobná specifikace termínu zaměření jednacích síní nutných ke zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé jednací síně v souladu s článkem 5 RD MSp čj. 15/2019-OI-SML, číslo smlouvy 40/2019-MSP-CES – termíny zaměření budou dohodnuty následně

Strana 1/2

| Číslo dveří dané JS | Patro dané JS | Podlaží dané JS | Číslo JS v IS ISAS | Popis umístění JS (orientace) | úsek (T-trest / C-civil) | velikost | vlna | TERMÍN ZAMĚŘENÍ JS | poznámka |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|------|--------------------|-----------------------------------|
| 069 | přízemí | 1NP | 1 | modrá věž | T | velká rozšířená | 1 | | xxxxxxx. xxxx x2,55 m2, 3+x židlí |
| 070 | přízemí | 1NP | 2 | modrá věž | T | velká rozšířená | 1 | | x8,87 m2, 3+x židlí |
| 189 | první | 2NP | 5 | modrá věž | T | velká | 1 | | x2,55 m2, 3+x židlí |
| 190 | první | 2NP | 6 | modrá věž | T | velká | 1 | | x7,02 m2, 3+x židlí |
| 290 | druhé | 3NP | 14 | modrá věž | T | velká | 1 | | x2,55 m2, 3+x židlí |
| 291 | druhé | 3NP | 15 | modrá věž | T | velká | 1 | | x7,02 m2, 3+x židlí |
| 389 | třetí | 4NP | 27 | modrá věž | T | velká | 1 | | x2,55 m2, 3+x židlí |
| 390 | třetí | 4NP | 28 | modrá věž | T | velká | 1 | | x7,02 m2, 3+x židlí |
| 489 | čtvrté | 5NP | 40 | modrá věž | T | velká | 1 | | x2,55 m2, 3+x židlí |
| 490 | čtvrté | 5NP | 41 | modrá věž | T | velká | 1 | | x7,02 m2, 3+x židlí |
| 585 | páté | 6NP | 53 | modrá věž | T | velká | 1 | | x2,55 m2, 3+x židlí |
| 586 | páté | 6NP | 54 | modrá věž | T | velká | 1 | | x7,02 m2, 3+x židlí |
| 185 | první | 2NP | 13 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 186 | první | 2NP | 12 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 187 | první | 2NP | 11 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 196 | první | 2NP | 10 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 197 | první | 2NP | 9 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 279 | druhé | 3NP | 23 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 280 | druhé | 3NP | 24 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 281 | druhé | 3NP | 25 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 282 | druhé | 3NP | 26 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 284 | druhé | 3NP | 22 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 285 | druhé | 3NP | 21 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 1 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 286 | druhé | 3NP | 20 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 287 | druhé | 3NP | 19 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 288 | druhé | 3NP | 18 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |

Příloha k objednávce:

Podrobná specifikace termínu zaměření jednacích síní nutných ke zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé jednací síně v souladu s článkem 5 RD MSP čj. 15/2019-OI-SML, číslo smlouvy 40/2019-MSP-CES – termíny zaměření budou dohodnuty následně

Strana 2/2

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|----|----------------------|------|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 379 | třetí | 4NP | 36 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 380 | třetí | 4NP | 37 | vzadu - nad sochou | C | velká | 1 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 381 | třetí | 4NP | 38 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 382 | třetí | 4NP | 39 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 383 | třetí | 4NP | 35 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 384 | třetí | 4NP | 34 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 385 | třetí | 4NP | 33 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 386 | třetí | 4NP | 32 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 387 | třetí | 4NP | 31 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 478 | čtvrté | 5NP | 49 | vzadu - nad sochou | xxxx | xxx | xxx | xxx | XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX |
| 479 | čtvrté | 5NP | 50 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 481 | čtvrté | 5NP | 51 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 482 | čtvrté | 5NP | 52 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 483 | čtvrté | 5NP | 48 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 1 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 484 | čtvrté | 5NP | 47 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 485 | čtvrté | 5NP | 46 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | xxxxxxx. xxx x6 m2, 3+x židlí |
| 486 | čtvrté | 5NP | 45 | vpředu - nad vchodem | xxxx | xxx | xxx | xxx | XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX |
| 487 | čtvrté | 5NP | 44 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 576 | páté | 6NP | 61 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 577 | páté | 6NP | 62 | vzadu - nad sochou | C | velká | 2 | | x7,09 m2, 3+x židlí |
| 579 | páté | 6NP | 60 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 580 | páté | 6NP | 59 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 582 | páté | 6NP | 58 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |
| 583 | páté | 6NP | 57 | vpředu - nad vchodem | C | velká | 2 | | x6 m2, 3+x židlí |