

Stavební rozpočet

Název stavby:	Patočkova 33 – Netylový prostor	Doba vystavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek vystavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec vystavby:	Zhotovitel: KV-KONSTRUKT Stav s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne: 18.2.2020	Zpracoval: ■■■■■

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	CELKEM
Díl:	60	Omitky ze suchých směsí				
	602011121RT5	Omitka jádrová sanační Cemix 084, ručně	m2	9,80		
	602011152R00	Štuk na stěnách sanační Cemix 034 tl. 5 mm, ručně	m2	9,80		
	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,80		
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,80		
	979011221R00	Svislá doprava suti a výbour hmot za 1 PP nošením	t	0,45		
	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,45		
	979990181R00	Poplatek za skládku suti	t	0,45		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612421331R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	2,50		
Díl:	771	Podlahy a stěny z dlaždic				
21	771578011R00	Oprava spár podlah a stěn, včetně materiálu	m	9,40		
22		Demontáž hmoždinek z obkladů včetně zapravení děr	kpl	1,00		
Díl:	784	Malby				
28	784011111R00	Oprašení/ometení podkladu	m2	178,50		
29	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	178,50		
30	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	178,50		
31	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	178,50		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem stav.				
35		Přesilikonování vany/sprchového koutu a wc	kpl	1,00		
36		Seřízení oken	kpl	1,00		
41		Oprava/výměna poškozených dílů zařízení	kpl	1,00		
Díl:	M21	Elektromontáže				
47		Kompletní prověření elektroinstalace	kpl	1,00		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
49		Doprava	kpl	1,00		
50		Uklid	kpl	1,00		
		CELKEM				52 572,25