
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ELE SERVIS CZ s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1051/10 DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 21.01.2020 Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Položky - Položky

21.1.2020

00080837

24156744

CZ24156744

621 525,47

621 525,47

0,00

621 525,47 130 520,35

0,00 0,00

Oprava propustku na silnici III/22523 Libočany

752 045,82
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Projektant:

Zhotovitel: ELE SERVIS CZ s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1051/10 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

3 - Komunikace

4 - Doplňující práce na komunikaci

5 - Dokončovací práce inženýrských staveb

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

M99 - Ostatní práce 'M'

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava propustku na silnici III/22523 Libočany

Položky - Položky

21.01.2020

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

621 525,47

77 880,41

185 582,00

36 870,56

30 940,00

160 080,00

17 631,00

17 631,00

112 541,50

0,00

621 525,47
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Projektant:

Zhotovitel: ELE SERVIS CZ s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1051/10 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113151150R00 m2 17,000

2 K 122302202R00 m3 12,000

3 K 122402201R00 m3 4,250

2 R 0004 m3 12,000

4 K 130901114R00 m3 4,000

5 K 132301210R00 m3 15,300

6 K 132301219R00 m3 15,300

7 K 167101102R00 m3 15,300

8 K 172103102R00 m3 10,200

9 K 175101201R00 m3 8,500

10 K 175101209R00 m3 8,500

11 K 182101101R00 m2 40,000

12 K 199000002R00 m3 12,000

13 K 199000003R00 m3 4,250

14 K 213151121R00 m2 22,000

15 K 67352024R m2 24,000

16 K 215901101R00 m2 59,500

17 K 1-0002 t 10,200

18 K 564801500U00 m2 20,400

19 K 564762111R00 m2 15,300

20 K 564861111R00 m2 15,300

21 K 569851111R00 m2 8,500

22 K 451535111R00 m3 10,200

2 - Základy a zvláštní zakládání

23 K 273323611RT6 m3 3,200

24 K 273351215R00 m2 7,000

25 K 273351216R00 m2 7,000

26 K 273361921RT8 t 0,400

27 K 274313711R00 m3 8,000

28 K 274322411R00 m3 6,000

29 K 274323611RT6 m3 6,000

30 K 274354111R00 m2 2,000

31 K 274354211R00 m2 2,000

Bednění stěn základových desek - zřízení

Beton základových pasů prostý C 25/30

Bednění stěn základových desek - odstranění

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  8,0, oka 100/100 mm

Železobeton základ. pasů síranovzdorný C25/30 XA2

Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37, XF4 

odolnost proti střídavému působení mrazu

Bednění základových pasů zřízení

Bednění základových pasů odstranění

23 600,00

69,00

3 690,00

2 540,00

2 720,00

770,00

2 890,00 9 248,00

259,00 1 813,00

69,00 483,00

9 440,00

20 320,00

16 320,00

22 140,00

1 540,00

138,00

ROZPOČET

Položky - Položky

Oprava propustku na silnici III/22523 Libočany

21.01.2020

Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 100 m3

Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 219,00 2 628,00

790,00 3 357,50

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

621 525,47

77 880,41

Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do150cm,tl.15cm 669,00 11 373,00

Odstranění nánosu při únosnosti dna 15 - 40 kPa

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ

359,00 4 308,00

Bourání konstrukcí kamenných na sucho ve vykopávk. 1 090,00 4 360,00

790,00 12 087,00

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m

149,00 2 279,70

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 59,00 902,70

159,00 1 621,80

Obsyp objektu bez prohození sypaniny

Svahování v zářezech v hor. 1 - 4

169,00 1 436,50

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 199,00 1 691,50

49,00 1 960,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4

Montáž geomříže

55,00 660,00

Poplatek za skládku horniny 5 - 7 55,00 233,75

89,00 1 958,00

Geomříž

Dodávka štěrkozeminy na obsyp

159,00 3 816,00

Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 7,49 445,66

289,00 2 947,80

99,00 841,50

990,00 10 098,00

185 582,00

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  15 cm

Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XF4 

odolnost proti střídavému působení mrazu

Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku

Podklad komunikací štěrkodrti 25cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

159,00 3 243,60

Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm 229,00 3 503,70

139,00 2 126,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 274361921RT8 t 0,400

33 K 311112350RT4 m2 10,000

34 K 311321412R00 m3 5,000

35 K 311361821R00 t 0,450

36 K 388129320R00 kus 8,000

37 R 0005 m3 5,000

38 K 421351111R00 m2 10,000

39 K 421351211R00 m2 10,000

40 K 421361411R00 t 0,500

3 - Komunikace

41 K 565161111R00 m2 17,000

42 K 567133115R00 m2 20,400

43 K 573211111R00 m2 20,400

44 K 573211111R00 m2 1,000

45 K 577113115R00 m2 17,000

46 K 577114114R00 m2 17,000

4 - Doplňující práce na komunikaci

47 K 911332111R00 m 6,000

48 K 91-0001 kus 2,000

49 K 55346912R kus 2,000

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

50 K 935112211R00 m 40,000

51 K 938902203R00 m 40,000

52 K 91-0003 m 40,000

53 K 91-0004 soubor 1,000

54 K 91-0005 soubor 1,000

55 K 592275200R kus 80,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

56 R 0008 km 1,000

57 R 0009 km 40,000

58 R 0016 t 5,000

59 R 0017 t 10,500

M99 - Ostatní práce 'M'

60 K 911231111R00 m 6,000

61 K 953981105R00 kus 12,000

62 K 91-0002 soubor 1,000

63 K 998225111R00 t 34,000

64 K 62832353R m2 7,500

65 K 900      R03 h 45,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  8,0, oka 100/100 mm

Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 50 cm , 

zalití tvárnic betonem C 25/30

Železobeton nadzákladových zdí C 30/37

Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505

Montáž prefa. kanálů ze ŽB uzavřený profil do 4 t

konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37

Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení

Propustková roura DN 800

15 000,00

490,00

299,00

69,00

13,00

490,00

Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla

Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule

Provizorní dopravní značení

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

Pás asfaltový Parabit G S 40 pískovaný

HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6

9 440,00

20 500,00

13 600,00

69,00

29 800,00

18 000,00

5 940,00

7 000,00

30 940,00

160 080,00

23 600,00

2 050,00

2 720,00

23 600,00

2 100,00

2 720,00

399,00

Bednění konstrukcí deskových - odstranění

Výztuž mostních desek, ŽB, PřB ze svařovaných sítí

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm

Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

379,00

349,00

9,90

33 000,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 6 cm

Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm

montáž ocelové konstrukce - zábradlí

Nátěr zábradlí

výroba zábradlí

Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm

Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m

Dodávka + montáž žlaby BG-SL Profil U,zat.D400 kN

700,00

629,00

689,00

990,00

3 500,00

9 000,00

299,00

590,00

1 690,00

7 920,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

1,00

69,00

139,00

16 000,00

99,00

Výtoková roura DN 400

Žlab odvodňovací TBM 8-60 330/590/75 tl. 80 mm, 

přírodní

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku nad 1 km se složením

1,00

2 760,00

17 631,00

17 631,00

14 175,00

2 940,00

3 588,00

15 000,00

2 346,00

1 350,00

10 620,00

16 800,00

13 600,00

3 990,00

690,00

14 900,00

6 443,00

7 119,60

201,96

700,00

10 693,00

11 713,00

36 870,56

11 960,00

23 600,00

67 600,00

33 000,00

16 000,00

97,50

22 050,00

112 541,50

695,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 00511 R kplt 1,000

67 K 979082213R00 t 51,000

68 K 979082219R00 t 51,000

69 K 979990113R00 t 17,000

70 K 005111020R Soubor 1,000

71 R Soubor 1,000

4 500,00

ostatní náklady 

15 000,00

59,00

11,00

1 350,00

25 000,00

Geodetické práce

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt

Vytyčení stavby 4 500,00

25 000,00

22 950,00

15 000,00

3 009,00

561,00
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