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Specifikace zimní údržby v areálu vozovny Kobylisy 

 

1. Závazkem zhotovitele (dodavatele) je zajištění zimní údržby komunikací, chodníků, 
manipulačních, účelových a jiných zpevněných ploch (dále i jako „plochy zimní údržby“). 

2. Zimní údržbou se rozumí odstraňování a zmírňování závad a překážek ve sjízdnosti ploch zimní 
údržby a závad, úklid zbytkové soli, překážek a rizik v bezpečném pohybu osob po plochách 

zimní údržby strojním nebo ručním shrnováním sněhu, sněhové vrstvy, ledovky a posypem 
chemickými a inertními materiály, a to vše včetně odvozu sněhu na určená místa v areálu vozovny 

Kobylisy nebo v jiných areálech DP, v extrémních případech i mimo areál DP, pakliže interní 
plochy DP budou přeplněny. 

 Po uzavření smlouvy Objednatel dodavateli vyznačí místa, kam je možné ukládat sníh 
v rámci areálu, případně místa, kam bude odklizený sníh výslovně odhrnovat a ukládat 
zakázáno 

3. Zimní údržba probíhá v období od 1. 11. běžného roku do 31. 3. následujícího kalendářního 
roku (dále i jako „Období zimní údržby“).  

4. V Období zimní údržby vykonává dodavatel pohotovost 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí 
a svátků s tím, že provádí zimní údržbu (jednotlivé zásahy) bez výzvy DP (zadavatele), a to 

vždy tak, aby s ohledem na předpokládané i aktuální klimatické podmínky byla zabezpečena 
provozuschopnost areálu, kterou se zejména rozumí: 
a) Bezpečný přístup zaměstnanců do zaměstnání.  
b) Bezproblémové a včasné vypravení dopravních prostředků pro ranní, odpolední a noční spoje. 

c) Bezpečný pohyb osob po areálu. 

5. Dodavatel je povinen v období Zimní údržby sám sledovat a vyhodnocovat krátkodobé 
meteorologické předpovědi (předpovědi na 24 - 48 hodin) a aktuální meteorologické 
předpovědi (předpovědi na 6 – 12 hodin) a postupovat tak, aby bylo v kteroukoli část příslušného 
kalendářního dne po celé jeho trvání (0-24 hod.) s maximální péčí zajištěno vypravení dopravních 
prostředků pro ranní, odpolední a noční spoje a bezpečný pohyb osob v areálu: 
a) Pro zajištění včasné a řádné zimní údržby obdrží dodavatel od DP při zahájení zimního období 

časový harmonogram vypravení autobusů/tramvají pro pracovní dny, soboty, neděla a svátky.  
b) Dodavatel je povinen s ohledem na aktuální meteorologické předpovědi a aktuální vývoj 

počasí plánovat a organizovat zimní údržbu v rámci příslušného dne Období zimní údržby tak, 
aby bylo zajištěno včasné a řádné vypravení dopravních prostředků v průběhu celého dne a 

bezpečný pohyb osob v areálu po plochách zimní údržby. 

6. Posypové materiály a jejich disponibilitu a uložení zajišťuje Dodavatel na své vlastní náklady a 
svými kapacitami: 
a) V případě zájmu Dodavatele, může DP, bude-li mít k dispozici vhodné kapacity, nabídnout 

Dodavateli uložení posypových materiálů v Areálu DP. Dodavatel za využití prostor Areálu 
DP bude hradit nájemné na tržní bázi. 

b) Jako posypový materiál lze v Areálu DP využívat: posypovou sůl, písek, škvárový posyp a 
štěrk do hrubosti frakce do 3mm.  

7. Plochy zimní údržby pro celý areál vozovny Kobylisy jsou detailně specifikovány v Příloze č. 
….Situační nákresy:  
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a) Pro účely zajištění zimní údržby jsou jednotlivé plochy zimní údržby členěny na chodníky a 

komunikace.  

b) Nedílnou součástí chodníků jsou i vstupní schodiště do budov a pochozí chodníkové a 
schodišťové rošty. 

8. Situační nákresy obsahují v barevném rozlišení určení priorit (pořadí) úklidu jednotlivých ploch 
zimní údržby s ohledem na bezproblémové zajištění vypravení vozového parku do provozu a 

bezpečný pohyb osob v areálu: 

a) 1. Pořadí (priorita č. 1): chodníky a komunikace v červeném šrafování.  
b) 2. Pořadí (priorita č. 2): chodníky a komunikace v zeleném šrafování.  
c) Pořadím (prioritou) úklidu se rozumí postup zimní údržby (úklidu), kdy dodavatel zajistí 

nejprve provedení zimní údržby ploch v 1. pořadí, přičemž v jednotlivých dílčích areálech 

bude postupovat podle níže uvedených pokynů DP. 

d) Výměry chodníků a komunikací v 1. a 2. pořadí jsou uvedeny v Příloze č. …. Přehled a 
výměra úklidových ploch. 

 

Areál vozovna Kobylisy  

 

1. pořadí: 
a) Objízdná kolej okolo haly. 

b) Východní strana haly z důvodu bezproblémového otevření vrat a dále kolejiště (tzv. harfu). 
c) Pěší komunikace od vrátnice k obytnému domu, administrativní budově a dále k hale. 

d) Současně pěší komunikace od vrátnice k tzv. zavaděčům. 
 

2. pořadí: 
a) Vnější chodník po obvodu oplocení vozovny. 

b) Pěší komunikace k objektu kantýny. 

c) Parkoviště osobních vozů. 

d) Odstavná plocha v severní části u haly. 

e) V západní části za halou únikový koridor. Mechanickým nebo chemickým posypem lze 

ošetřit jen přístupovou cestu k hale odstavné. 
f) Kolejový svršek udržovat v průběhu dne v návaznosti na aktuální meteorologickou situaci   

v provozuschopné stavu, a to především pro vypravení a návrat vozů z hlavní denní směny. 
g) U kolejového svršku provést důkladné ošetření výhybek (nevyhřívané i vyhřívané, vyhřívané 

výhybky nesmí být ošetřovány solí). 
h) Provádět odstraňování námrazy a sněhu ze žlábků všech kolejnic v areálu. 

 

Specifikace/požadavky na provádění zimní údržby: 
a) Zimní údržbu je nutné organizovat a provádět v návaznosti na meteorologickou předpověď a 

aktuální meteorologickou situaci v průběhu celého kalendářního dne (0-24 hod.).  

b) Pro úklid sněhové vrstvy je nutno používat mechanické odstraňování sněhu. Jeho ukládání 
bude prováděno na místa označená DP, kde nebude překážet provozu v Areálu. S ohledem na 
meteorologickou situaci v posledních 5 ročních obdobích lze racionálně předpokládat, že s 
výjimkou kalamitních situací bude většinu odklizeného sněhu možné ukládat v Areálu DP.  
Pokud nastane mimořádná situace a objem odklízeného sněhu bude tak vysoký, že jej nebude 
možné plně uložit v Areálu DP, zajistí dodavatel uložení zvýšeného objemu sněhu na své 
náklady vně areálu DP. Pokyn k odvozu sněhu vně areál vozovny Kobylisy ukládá zhotoviteli 
odpovědný pracovník Objednatele (zejména technik areálu). 
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c) V případě namrzání povrchu, kdy se vytváří ledovka, je možné buď použití soli nebo vrstvu 
ledu/námrazy mechanicky narušovat a následně odstranit tak, aby její odstranění bylo úplné.  

d) Na pojezdové komunikace a chodníky je možno používat inertní posypové materiály (písek 
nebo škvárový posyp) v přiměřeném množství. 

e) Mechanickým nebo chemickým posypem lze ošetřit jen přístupovou cestu k hale odstavné. 
f) Kolejový svršek udržovat v průběhu dne v návaznosti na aktuální meteorologickou situaci   

v provozuschopné stavu, a to především pro vypravení a návrat vozů z hlavní denní směny. 
g) U kolejového svršku provést důkladné ošetření výhybek (nevyhřívané i vyhřívané, vyhřívané 

výhybky nesmí být ošetřovány solí). 
h) Provádět odstraňování námrazy a sněhu ze žlábků všech kolejnic v areálu. 
i) Veškeré plochy jsou specifikovány v Situačních nákresech, které tvoří Přílohu č. …., 

 

Předpokládaný pohyb autobusů a tramvají (vozidel) v Areálu 

a) Objednatel předpokládá následující generální časový harmonogram pohybu vozidel v Areálu: 
 Zvýšený, častý výjezd nebo návrat vozů a souprav vozů 13.00 – 15.00 hod. 

 Plný hromadný výjezd nebo návrat v krátkých intervalech 03.30 – 11.30 hod. a 18.00 – 

01.30 hod. 

 Zbývající doba se označuje jako manipulační s občasnými průjezdy vozů a souprav vozů. 
 


