

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-B1+B2	Oprava ohradní zdi B hřbitova par.č. 4057/3		2019/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Kostel Všech svatých v Kutné Hoře		
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	DALFOS s.r.o.	Zhotovitel: ve VR	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	165 339	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	469 420	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	623 286	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	2 773	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	3,00 % 19 043
: Montáže	8 700	Provoz investora	1,40 % 8 887
ZRN celkem	634 759	Kompletační činnost	1,60 % 10 156
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN náklady DIO	2,00 % 12 695
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	634 759	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	50 781		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	685 540		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum: 6.12.2019	Jméno: xxxxxxxxxxxxx Datum: 12.2.2020 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	685 540 Kč	
DPH	21,0 % činí :	143 963 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		829 503 Kč	

Poznámky:

Úsek B1 - plocha kamenného zdiva od severního vjezdu podél ulice Česká jižním směrem (západní)
 Úsek B2 - plocha kamenného zdiva směrem do parku areálu (východní strana)

Úsek B - od vjezdu s kamenem směrem jižním podél silnice v délce cca 56,50m
 oboustranná oprava, viz výkres podélného řezu RYS