

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřené níže uvedeného

dne, měsíce a roku mezi

Objednatel

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

IČO: 49408381

Sídlo: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

zastoupená: Mgr. Vladislava Kulhánkovou, ředitelka školy

(dále jen jako Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:

Miroslav Dočekal

IČO: 72858125

Sídlo: Termesivý 121, Havlíčkův Brod 58001

(dále jen jako zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět Smlouvy

- (1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výkonu renovace schodů.
- (2) Výkon práce na renovaci schodů je specifikován v příloze č. 1 (dále jen „Dílo“) a práce budou postupovat dle specifikace pro variantu č. 2.
- (3) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu **sjednanou** níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

- (1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 175 000,- Kč bez DPH.
- (2) Cena Díla bude uhrazena na základě vystavené faktury, která bude splňovat všechny náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o DPH v platném znění.

III. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 20. 8. 2020.
- (2) Zhotovitel provede dílo na adrese: Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Tyršova 224/16, Rousínov.

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklady Zhotovitele.

V. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VI. Závěrečné ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
- (4) Zhotovitel bere na vědomí, že je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- (5) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 219 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejnit na svém profilu zadavatele informace o uzavřené Smlouvě se Zhotovitelem i výši skutečně uhrazené ceny.
- (6) Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
- (7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (8) Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy a zněním dohodnutých podmínek připojují obě strany své podpisy.

Příloha: Specifikace prací dle návrhu na renovaci schodů.

Slavkov u Brna dne 1. 4. 2020

Havlíčkův Brod dne 1. 4. 2020

Za objednatele

Mgr. Vladislava Kulhánková
ředitelka školy
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,
příspěvková organizace

Za zhotovitele
Miroslav Dočekal
Epoxidované podlahy

Příloha č. 1: Specifikace prací dle návrhu na renovaci schodů



Zhotovitel:
Miroslav Dočekal – Epoxidové podlahy
Tel: 704 640000
IČO: 2828125 – DIČ: CZ212212976
e-mail: podlahy@docekal.cz
www.podlahydocekal.cz

CENOVÁ NABÍDKA – EPOXIDOVÉ PODLAHY

Renovace schodů - Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

72 kusů schodů, 3 kusy podesty

Varianta 1 - epoxidový nátěr

Odstranění stávající krytiny
Obroušení podkladu od nečistot a nesoudržných míst
Vyspravení výtluků v podkladu
Nápenetrování schodiště epoxidovou penetrací
Vystěrkování schodiště epoxidovou stěrkou
Nanesení prvního epoxidového silnovrstvého nátěru RAL dle domluvy
Nanesení druhého finálního epoxidového silnovrstvého nátěru RAL dle domluvy
Nanesení uzavíracího polyuretanového UV stabilního matného laku

Varianta 2 - imitace litého terasu barevnými dekorativními floky

Odstranění stávající krytiny
Obroušení podkladu od nečistot a nesoudržných míst
Vyspravení výtluků v podkladu
Nápenetrování schodiště epoxidovou penetrací
Vystěrkování schodiště epoxidovou stěrkou
Nanesení epoxidového silnovrstvého nátěru s následným zasypáním do sucha dekorativními floky RAL dle domluvy
Zapečetění fleků UV stabilním epoxidovým nátěrem
Nanesení uzavíracího polyuretanového UV stabilního matného laku

Celkem cena za dílo pro obě varianty:

bez DPH	175 000,-
DPH 21%	36 750,-
včetně DPH	211 750,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH, materiálu, dopravy a provedené práce.