

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18007	Přednádražní prostor Havířov
Objednatel:	Město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov	IČO: 00 29 74 88 DIČ: CZ 00 29 74 88
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s., Brno, Veverří, Burešova 938/17, PSČ 602 00	IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Vypracoval:		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 995 275,52 CZK
Základní DPH	21 %	19 319 007,86 CZK
Cena celkem s DPH		111 314 283 CZK
v _____ dne 07.01.2020		
Ing. Jaromír Pelinka, MBA – Ředitel Divize M - Morava _____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 00 Vedlejší náklady	0	2 216 561	465 478	2 682 038	2,4
02	SO 01 Příprava území	0	7 744 050	1 626 250	9 370 300	8,4
03	SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy	0	20 159 356	4 233 465	24 392 821	21,9
04	SO 03 Zastřešení	0	26 250 228	5 512 548	31 762 776	28,5
05	SO 04 Kanalizace dešťová a OLK	0	7 451 722	1 564 862	9 016 583	8,1
06	SO 05 Veřejné osvětlení	0	4 687 227	984 318	5 671 544	5,1
07	SO 06 Silnoproud	0	1 463 581	307 352	1 770 933	1,6

08	SO 07 Slaboproud	0	3 828 709	804 029	4 632 737	4,2
09	SO 08 Mobiliář	0	1 542 545	323 934	1 866 479	1,7
10	SO 09 Sadové úpravy	0	1 356 425	284 849	1 641 274	1,5
11	SO 10.1 Kanalizace SmVaK	0	4 274 664	897 679	5 172 343	4,6
12	SO 10.2 Kanalizace SŽDC	0	2 334 269	490 196	2 824 465	2,5
13	SO 11 Přeložka horkovodu	0	2 934 671	616 281	3 550 952	3,2
14	SO 12 Přeložka PODA	0	1 902 782	399 584	2 302 366	2,1
15	SO 13 Přeložka UPC a T-Mobile	0	341 565	71 729	413 293	0,4
18	SO 16.1 Přeložka vodovodu, větev V	0	1 282 946	269 419	1 552 365	1,4
19	SO 16.2 Přeložka vodovodu, odbočky V1-V5	0	1 466 631	307 993	1 774 624	1,6
20	SO 17 Přeložka plynovodu	0	757 346	159 043	916 389	0,8
Celkem za stavbu		0	91 995 276	19 319 008	111 314 283	100