



KUJIP01GXUI I

2132/20

# FOND VYSOČINY

## PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“

### SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02770.0034

#### Čl. 1

#### Smluvní strany

##### Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje  
(dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050005211/6800  
variabilní symbol: 27700034

a

##### VODOVODY A KANALIZACE

svazek obcí se sídlem: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČO: 60418885  
zastoupená: Ing. Karlem Nedvědickým, tajemníkem svazku  
(dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 108656415/0300

#### Čl. 2

#### Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**Klučov – kanalizace a ČOV**“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

#### Čl. 3

#### Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

#### Čl. 4

#### Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

433/2020

## Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **1 894 242 Kč** (slovy: jedenmilionosmsetdevadesátčtyřtisícdevětstěčtyřicetdvě koruny české).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
  - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady projektu</b>	<b>16 837 708 Kč</b>
Výše dotace v Kč	1 894 242 Kč
Výše dotace v %	11,25 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	88,75 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	14 943 466 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 25 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 75 % celkových nákladů na projekt.

## Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytována průběžně bankovním převodem na účet Příjemce, a to do 30 dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení žádosti o platbu dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. Tyto doklady doručí Příjemce na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) a to nejpozději 14. 12. 2020.

## Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je povinen projekt zrealizovat nejpozději do 31. 10. 2022. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 1. 7. 2018. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 věty první této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
  - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
  - b) alkohol a tabákové výrobky,
  - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,

- d) úhrada úvěrů a půjček,
  - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
  - f) náklady na publicitu,
  - g) dotace a dary,
  - h) náklady na pohoštění,
  - i) opravy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se pro účely této výzvy rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
  - j) opravy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů, domovní ČOV, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
  - k) výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
  - l) výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
  - m) stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky,
  - n) pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů)
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
- a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

## Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci

- sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02770.0034**“.
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji **žádost o platbu** na formuláři, jehož vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz) v materiálech u příslušného programu a to **vždy po skutečně provedených pracích v minimální výši 25 % celkové dotace, případně ve výši zbývajících částí schválené dotace**. Přílohou formuláře žádosti o platbu musí být:
- kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce,
  - kopie zjišťovacích protokolů o provedených pracích,
  - kopie položkových soupisů nákladů (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny).
- g) doručit Kraji **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz), a to nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu, nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (pokud stavba nepodléhá kolaudaci, tak ode dne předání a převzetí stavby), což musí ale být nejpozději do 31. 10. 2022 (rozhodující je termín, který nastane dříve). Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
- vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace z programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2020“, jehož vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz),
  - kopie kolaudačního souhlasu, pravomocného kolaudačního rozhodnutí popř. pravomocného rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (pokud stavba podléhá kolaudaci),
  - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
  - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (např. změny stavebního povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),
  - kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny),
  - kopie výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů prokazujících zaplacení celkových nákladů projektu,
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,

- dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení (jedná-li se o obsáhlou dokumentaci, může být na datovém nosiči),
  - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu (může být na datovém nosiči).
- h) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- i) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
  - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
  - prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
- j) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- k) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- l) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

### **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. g) a písm. i) – písm. l) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

### **Čl. 10 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
  - na vhodné a veřejnosti přístupné místo vylepit samolepku se Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3), nebo umístit tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita),
  - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
  - umístit aktivní odkaz [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) na internetových stránkách souvisejících s konáním projektu (pokud na webových stránkách budou informace o projektu zveřejněny).
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),

ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

#### **Čl. 11**

##### **Udržitelnost projektu**

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část podpořenou z dotace prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

#### **Čl. 12**

##### **Důsledky porušení povinností Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

#### **Čl. 13**

##### **Závěrečná ujednání**


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: [zvolanek.r@kr-vysocina.cz](mailto:zvolanek.r@kr-vysocina.cz).
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.



- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 17. 3. 2020 usnesením č. 0154/02/2020/ZK.


v Třebíči dne 01/04/2020

V Jihlavě dne - 7. 04. 2020

  
.....  
Ing. Karel Nedvědícký  
tajemník svazku

 **VODOVODY A KANALIZACE**  
Třebíč ①  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

  
Kraj Vysočina 28  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
  
.....  
Ing. Bc. Martin Hyský  
člen rady kraje



KUJIP01FU200

  
**Kraj Vysočina**  
FOND VYSOČINY

KRAJ VYSOČINA		15
DORUČENO OSOBNĚ		
Došlo dne:	- 3 -02- 2020	Počet listů
Č.j.:	kw 11686/dado	Počet příloh

15:00

**ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY**

<b>Evidenční číslo</b> (žadatel nevyplňuje)	FV02770.0034
<b>Kód elektronické žádosti</b> (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02770-03_02_20-54
<b>Název programu</b>	STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020
<b>Název projektu</b>	Klučov - kanalizace a ČOV
<b>Podprogram</b>	Odvádění a čištění odpadních vod
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	IČO: 60418885
	Přesný název: VODOVODY A KANALIZACE
	Právní forma: Právní osoba - svazek obcí
	Ulice, čp: Kubišova 1172/1
	Obec: Třebíč
	PSC: 67401
	Sídlo pošty: Třebíč
	Název banky: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 108656415/0300	
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing.
	Jméno: Karel
	Příjmení: Nedvědický
	Funkce: tajemník svazku
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:



<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Jméno: Helena
	Příjmení: Kunstová
	Email: kunstova@vastr.cz
	Tel.: 703890139
<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uvedte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Klučov, okres Třebíč

<p><b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b>  <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i></p>	<p>Stávající kanalizace v obci vznikla především zatrubněním místních vodotečí a slouží zejména k odvedení dešťových vod z komunikací a z estravilánu obce. Do této kanalizace byly následně napojovány odpadní vody z nemovitostí prostřednictvím přepadů ze spetiků nebo přímo bez jakéhokoliv předčištění. Tato kanalizace je provedena z betonových trub bez hrdel kladených na sraz, což vylučuje vodotěsnost stávající kanalizace. Pouze v části obce s novou zástavbou rodinných domů je vybudována oddílná kanalizace, jejíž splašková část je napojena do stávající jednotné kanalizace. Jednotná kanalizace je ukončena ČOV, která je 40 let stará. Úroveň technologie stávající ČOV již neodpovídá současným technickým a legislativním požadavkům na čištění odpadních vod a současně její návrhová kapacita neodpovídá současnému počtu obyvatel obce.</p> <p>Současný stav jednotné kanalizace a ČOV s nízkou efektivitou čištění odpadních vod představuje ekologické riziko pro vodní recipient Střížovský potok. Vybudováním nové splaškové kanalizace bude zajištěno odvedení veškerých splaškových vod na ČOV a nebude tak již docházet k únikům splašků prostřednictvím netěsností v kanalizaci a odlehčováním do toku při dešti. Zastaralá technologie stávající ČOV, která je již na konci životnosti, neumožňuje efektivní řízení průtoku a biologických procesů čištění, což je příčinou nízké efektivity odstraňování znečištění. Výstavbou moderní ČOV dojde ke zvýšení účinnosti odstraňovaného znečištění vypouštěného do toku.</p> <p>Stavba přispěje k ochraně vod ve Střížovském potoku a řeky Jihlavy a ke zlepšení čistoty povrchových vod v povodí vodní nádrže Dalešice.</p>
<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Výstavba nové splaškové kanalizace v obci o délce 1,27 km a 0,5km přípojek.</p> <p>Konstrukční řešení a zejména technický stav stávající ČOV již neodpovídá současným požadavkům na čištění odpadních vod a nelze jej tedy využít v technologické lince nové ČOV. Proto je navržena rekonstrukce spočívající v demolici stávající ČOV a výstavbě nové na stejném místě.</p> <p>Předmětem je výstavba nové ČOV o kapacitě 220 EO, díky projektu je možné připojit 170 EO a odstranit znečištění 7,18 t/rok CHSKCr.</p>
<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>stávající vlastníci vodárenské struktury – svazek obcí, který tímto opatřením řeší obnovu vodárenské infrastruktury v oblasti odvádění odpadních vod</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· obec, která tímto opatřením řeší potřeby dalšího územního rozvoje</li> <li>· obyvatelstvo obce, kterému opatření přispívá ke zlepšení životního prostředí</li> <li>· krajské a národní územně správní orgány, které tímto opatřením vytváří podmínky pro další územní rozvoj jimi spravovaného území</li> </ul>

<p><b>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>  <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>zahájení výstavby bylo na kanalizaci 6.3.2019 a na ČOV 21.3.2019, viz zápisy z předávacího protokolu, stavebního deníku a odeslaného oznámení na vodoprávní úřad.  ukončení výstavby 30.06.2020</p>				
<p><b>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu</b>  <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídít pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Nositel a garantem organizační přípravy je svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči.</p> <p>Svazek má odborné a organizační schopnosti k přípravě a realizaci tohoto regionálního projektu na základě svých zkušeností s přípravou velkých investičních projektů financovaných z dotačních zdrojů ČR a EU.</p> <p>Zhotovení projektu je zajištěno odbornou firmou, která má dlouholeté zkušenosti s výstavbou obdobných vodních děl.</p> <p>Technický dozor investora je zajištěn autorizovanou osobou.</p>				
<p><b>7. Rozpočet projektu</b>  <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i>  <b>částky uvádějte v celých Kč</b></p>	<p><b>Celkové náklady na projekt</b></p>	<p>16 837 708</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p><b>Požadovaná výše dotace</b></p>	<p>1 894 242</p>	<p>Kč</p>	<p>11,25</p>	<p>%</p>
	<p><i>- z toho investiční dotace</i></p>	<p>1 894 242</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p><i>- z toho neinvestiční dotace</i></p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
	<p><b>Spoluúčast žadatele</b></p>	<p>14 943 466</p>	<p>Kč</p>	<p>88,75</p>	<p>%</p>
	<p><i>- z toho investiční spoluúčast</i></p>	<p>14 943 466</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p><i>- z toho neinvestiční spoluúčast</i></p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
<p><b>8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)</b></p>					
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input type="checkbox"/></p>
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>žadatel není plátcem DPH</p>					<p><input type="checkbox"/></p>

**9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním..... svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a všech příjímů a datopříjímů účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina. Rozsah příjímů a datopříjímů statutárního zástupce/zástupců žadatele

**10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)**

**Poznámka pro žadatele :**

Žadatel prohlašuje, že: Před podáním projektu si ověřte, zda:

- a) má vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Požární fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury) vyplňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci

**11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)**

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (na předávkový rok) pod **CTRL + ENTER**

**12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)**

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele:  
Výpis z rejstříku dobrovolných svazků obcí.  
Osvědčení o registraci  
Výpis z registru ekonomických subjektů  
Zápis do registru zájmových sdružení  
Zápis z ustavující schůze
3. Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4. Kopie pravomocného územního rozhodnutí včetně nabytí PM  
Kopie stavebního povolení, včetně vyznačení nabytí právní moci
5. Souhrnné technické zprávy, situace podrobná přehledná s barevným grafickým rozlišením stávajících a navrhovaných kanalizačních řadů včetně příslušných objektů z projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracovanou a orazítkovanou autorizovanou osobou pro stavby vodního hospodářství a ověřenou vodoprávním úřadem.
6. Kopie Smlouvy o dílo a kopie položkového rozpočtu  
zápisy z předávacího protokolu, stavebního deníku a odeslaného oznámení na vodoprávní úřad
7. Kopie Příkazní smlouvy na TDI včetně kopie osvědčení o autorizaci
8. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPZP, kopie změny rozhodnutí OPZP
9. Přehledná tabulka s výpočtem požadované dotace

VODOVODY A KANALIZACE  
Třebíč ①

Štrobva 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 18885 DIČ: CZ60418885  
t. 568 899 138

**Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ pro Podprogram B – Odvádění a čištění odpadních vod**

**Obyvatelé:**

počet trvale bydlících obyvatel v řešené obci (k 31. 12. 2019)	170
počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31. 12. 2019)	
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené obci	170
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené místní části	
celkový počet řešených ekvivalentních obyvatel (EO)	<b>170</b>
počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na kanalizaci	170

**Kanalizační řady:**

délka navržených hlavních kanalizačních řadů [m]	1 268,5
délka navržených kanalizačních odboček (jako součást hlavních kanalizačních řadů na veřejných pozemcích) [m]	517,0
celková délka navržených kanalizačních řadů [m]	1 785,5

Údaje o kanalizačních řadech (v případě potřeby vložte další řádky):

označení řadu dle PD	délka [m]	profil DN	materiál	zpevněný nebo nezpevněný povrch
Stoka A	239,20	300	PP	zpevněný/nezpevněný
Stoka A	338,30	250	PP	zpevněný
Stoka A1	38,70	250	PP	zpevněný
Stoka B	63,70	300	PP	zpevněný
Stoka B	265,90	250	PP	zpevněný
Stoka C	48,70	250	PP	zpevněný
Stoka D	57,70	250	PP	nezpevněný
Stoka E	137,90	250	PP	zpevněný
Stoka F	22,20	250	PP	zpevněný
Stoka G	48,70	250	PP	zpevněný
Stoka H	7,50	300	PP	nezpevněný
<b>CELKEM</b>	<b>1 268,50</b>			

Čerpací stanice (ČS) na kanalizačních řadech:

počet navržených ČS	
---------------------	--

**Čistírny odpadních vod (ČOV):**

počet nově vystavěných ČOV	
počet intenzifikovaných ČOV	1
stávající maximální kapacita ČOV [EO]	160

navržená maximální kapacita ČOV [EO]	220
počet EO řešených ČOV	170

#### Finanční náklady projektu:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD)	17 939 484,92	21 706 776,75
<b>náklady z SOD, které jsou předmětem žádosti *</b>	<b>17 939 484,92</b>	<b>21 706 776,75</b>

\* Po odečtení nákladů na stavební objekty, které nejsou předmětem žádosti o dotaci.

#### Z toho uznatelné náklady:

Kanalizace	Kč bez DPH	
náklady na výstavbu kanalizace	9 257 713,22	
náklady na ČS	0	
<b>náklady na kanalizaci celkem (kanalizace + ČS)</b>	<b>9 257 713,22</b>	
náklady na 1 metr řešené kanalizace	5 184,94	
náklady na 1 EO řešeného kanalizací	54 457,14	
ČOV	Kč bez DPH	
náklady na ČOV	7 579 994,63	
náklady na 1 EO řešeného ČOV	44 588,20	
CELKEM	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
<b>celkové uznatelné náklady</b>	<b>16 837 707,85</b>	<b>20 373 626,50</b>
<b>uznatelné náklady na 1 řešeného EO</b>	<b>99 045,34</b>	

#### Z toho neuznatelné náklady:

název položky dle rozpočtu akce	Kč bez DPH
archeologie	15 000,00
publicita	15 000,00
odbočení - soukromá část	1 055 738,85
VON odbočení – soukromá část	16 038,22
<b>celkové neuznatelné náklady</b>	<b>1 101 777,07</b>

*Pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady a zároveň ostatní nebo vedlejší náklady týkající se uznatelných i neuznatelných nákladů, je třeba ostatní a vedlejší náklady rozpočítat poměrem mezi uznatelné a neuznatelné náklady nebo je celé uvést do neuznatelných nákladů).*

*Součet celkových uznatelných nákladů a celkových neuznatelných nákladů musí být roven nákladům z SOD, které jsou předmětem žádosti. V případě potřeby vložte další řádky.*

#### Požadovaná dotace:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	%	poznámka

celkové uznatelné náklady	16 837 707,85	20 373 626,50	100,0	
dotace z jiných zdrojů	10 734 038,76	12 988 186,90	63,75	zdroj: OPŽP
vlastní podíl příjemce	4 209 426,96	5 093 406,63	25,00	
<b>požadovaná dotace z Fondu Vysočiny</b>	<b>1 894 242,13</b>	<b>2 292 032,98</b>	<b>11,25</b>	

Dotaci z Fondu Vysočiny požaduji bez DPH, jelikož jsem plátcem DPH a mám / nemám u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním realizace akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. (nevyhovující škrtněte či smažte)

**Rozestavenost akce:** ano / ne

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 15 626 595,17 Kč.


Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne 31.05.2018. V protokolu o předání staveniště je uvedeno, že zahájení prací bude nejdříve v 8/2018 a přesný termín bude oznámen 14 dní předem. Skutečné fyzické zahájení realizace bylo na kanalizaci 6.3.2019 a na ČOV 21.3.2019, viz zápisy z předávacího protokolu, stavebního deníku a odeslaného oznámení na vodoprávní úřad.

**Charakter území, v němž se akce realizuje nebo které může výrazně ovlivnit:**

charakter území	nevyhovující škrtněte či smažte	název
ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod	NE	
ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod	NE	
povodí vodárenské nádrže	NE	
povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice	ANO	---
chráněná oblast podzemní akumulace vod	NE	
chráněná krajinná oblast	NE	
lokalita soustavy Natura 2000	NE	

**Návaznost na stávající řešení:** ano

V části obce s novou zástavbou byla vybudována oddílná kanalizace, přičemž její splašková část je v současné době napojena do stávající jednotné kanalizace obce. Tato kanalizace bude napojena na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci.

 VODOVODY A KANALIZACE  
Třebíč  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885  
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

  
Ing. Karel Nedvědícký

Tajemník svazku