


REKAPITULACE

Položkový rozpočet - kasárna 6.října Liberec obj. 007,008,024

č.objektu cena bez DPH



| | cena bez DPH | DPH 21% | cena vč.DPH |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Součet | 3 379 639,25 | 709724,24 | 4 089 363,49 |

Položkový rozpočet - kasárna 6.října Liberec obj. 007

| ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ |
|----------|-------------|-------------|---|----------------|
| 0 | | HSV | Práce a dodávky HSV | |
| 0 | | 4 | Vodorovné konstrukce | |
| 1 | HSV | 411236221 | Zazdívká otvorů pl do 0,09 m ² v klenbách cihlami tl do 300 mm | kus |
| 0 | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 2 | HSV | 621321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších říms nanášená ručně | m ² |
| 3 | HSV | 621321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších říms za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m ² |
| 4 | HSV | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m ² |
| 5 | HSV | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m ² |
| 0 | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 6 | HSV | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m, včetně půjčovního | m ² |
| 7 | HSV | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m | m ² |
| 8 | HSV | 978015331 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20% | m ² |
| 9 | HSV | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m ² |
| 0 | | 997 | Přesun sutě | |
| 10 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |
| 11 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |
| 12 | HSV | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t |
| 0 | | PSV | Práce a dodávky PSV | |
| 0 | | 764 | Konstrukce klempířské | |
| 13 | PSV | 764002812 | Demontáž okapového plechu atik do suti | m |
| 14 | PSV | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m |
| 15 | PSV | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m |
| 16 | PSV | 764214609 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm | m |
| 17 | PSV | 764216445 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 400 mm | m |
| 18 | PSV | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého | m |
| 19 | PSV | 55344188 | žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm | m |
| 20 | PSV | 764508131 | Montáž kruhového svodu | m |
| 21 | PSV | 55344212 | svod kruhový Pz 150mm | m |
| 22 | PSV | 764508132 | Montáž objímky kruhového svodu | kus |
| 23 | PSV | 55344329 | objímka svodu Pz 80mm trn 150mm | kus |
| 24 | PSV | 55344356 | koleno 72° dle DIN 18461 Pz 150mm D+M | kus |
| 0 | | 765 | Krytina skládaná | |
| 25 | PSV | 765151002 | Montáž krytiny bitumenové z pásů na bednění sklonu přes 20° do 30° | m ² |
| 26 | PSV | 62866502 | šindel asfaltový na skelné vložce tvar bobrovka barevný | m ² |

| | | | | |
|----------|-----|-------------|--|-----|
| 27 | PSV | 765152801 | Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti | m2 |
| 0 | | 767 | Konstrukce zámečnické | |
| 28 | PSV | 767810113 | Demontáž,montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2 + dodávka | kus |
| 0 | | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene | |
| 29 | PSV | 782131111 | Demontáž,montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 50 mm | m2 |
| 30 | PSV | 58382175 | deska obkladová tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2 | m2 |
| 0 | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | |
| 31 | PSV | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 |
| 32 | PSV | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 |
| 33 | PSV | 783314201 | Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 |
| 34 | PSV | 783806817 | Odstranění nátěrů z omítek otryskáním | m2 |
| 35 | PSV | 783813141 | Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva | m2 |
| 36 | PSV | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 |
| 37 | PSV | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 |
| 0 | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | |
| 38 | PSV | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |
| 39 | PSV | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m | m2 |
| 40 | PSV | 59051510 | profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou | m |
| 41 | PSV | 55344663 | držák ledu sněhové zábrany Al,demontáž, D+M | kus |
| 42 | PSV | 784321055 | Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu systém | m2 |
| 0 | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | |
| 0 | | VRN9 | Ostatní náklady | |
| 43 | VRN | 091003000 | Odřezání konzolí,zazdění | ks |
| 44 | VRN | 091003001 | Betonování hlavice komínu (3x2m),demontáž,dodávka a montáž oplechování | ks |

Cena celkem bez DPH

| Množství | J. cena indexovaná | Celková cena |
|-----------|--------------------|--------------|
| | | |
| | | |
| 6,000 | | |
| | | |
| 68,000 | | |
| 68,000 | | |
| 630,000 | | |
| 630,000 | | |
| | | |
| 2 640,000 | | |
| 2 640,000 | | |
| 698,000 | | |
| 2 640,000 | | |
| | | |
| 8,143 | | |
| 81,430 | | |
| 7,100 | | |
| | | |
| | | |
| 15,000 | | |
| 135,000 | | |
| 125,000 | | |
| 15,000 | | |
| 31,000 | | |
| 135,000 | | |
| 135,000 | | |
| 125,000 | | |
| 125,000 | | |
| 44,000 | | |
| 44,000 | | |
| 22,000 | | |
| | | |
| 78,000 | | |
| 78,000 | | |

| |
|-----------|
| 78,000 |
| |
| 9,000 |
| |
| 25,000 |
| 26,250 |
| |
| 86,000 |
| 86,000 |
| 86,000 |
| 205,000 |
| 205,000 |
| 2 640,000 |
| 2 640,000 |
| |
| 431,000 |
| 452,550 |
| 727,650 |
| 84,000 |
| 2 640,000 |
| |
| |
| 55,000 |
| 1,000 |



Položkový rozpočet - kasárna 6.října Liberec obj. 008

| ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ |
|----------|-------------|-------------|---|----------------|
| 0 | | HSV | Práce a dodávky HSV | |
| 0 | | 4 | Vodorovné konstrukce | |
| 1 | HSV | 411236221 | Zazdívká otvorů pl do 0,09 m ² v klenbách cihlami tl do 300 mm | kus |
| 0 | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 2 | HSV | 621321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších říms nanášená ručně | m ² |
| 3 | HSV | 621321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších říms za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m ² |
| 4 | HSV | 622322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m ² |
| 5 | HSV | 622322191 | Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m ² |
| 0 | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 6 | HSV | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m, včetně půjčovního | m ² |
| 7 | HSV | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m | m ² |
| 8 | HSV | 978015331 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20% | m ² |
| 9 | HSV | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m ² |
| 0 | | 997 | Přesun sutě | |
| 10 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |
| 11 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |
| 12 | HSV | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t |
| 0 | | PSV | Práce a dodávky PSV | |
| 0 | | 764 | Konstrukce klempířské | |
| 13 | PSV | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m |
| 14 | PSV | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m |
| 15 | PSV | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m |
| 16 | PSV | 764204109 | Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 800 mm | m |
| 17 | PSV | 13814183 | plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule | t |
| 18 | PSV | 764216445 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 400 mm | m |
| 19 | PSV | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého | m |
| 20 | PSV | 55344188 | žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm | m |
| 21 | PSV | 764508131 | Montáž kruhového svodu | m |
| 22 | PSV | 55344212 | svod kruhový Pz 150mm | m |
| 23 | PSV | 764508132 | Montáž objímky kruhového svodu | kus |
| 24 | PSV | 55344329 | objímka svodu Pz 80mm trn 150mm | kus |
| 25 | PSV | 55344274 | kotlík oválný Pz 400x150mm | kus |
| 26 | PSV | 55344953 | koleno svodové 72° hranaté Pz 150mm | kus |
| 0 | | 767 | Konstrukce zámečnické | |

| | | | | |
|----------|-----|-------------|---|-----|
| 27 | PSV | 767810113 | Demontáž,montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2 + dodávka | kus |
| 0 | | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene | |
| 28 | PSV | 782131111 | Demontáž,montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm | m2 |
| 29 | PSV | 58382175 | deska obkladová tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2 | m2 |
| 0 | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | |
| 30 | PSV | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 |
| 31 | PSV | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 |
| 32 | PSV | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 |
| 33 | PSV | 783806817 | Odstranění nátěrů z omítek otryskáním | m2 |
| 34 | PSV | 783813141 | Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva | m2 |
| 35 | HSV | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 |
| 36 | PSV | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 |
| 0 | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | |
| 37 | PSV | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |
| 38 | PSV | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m | m2 |
| 39 | PSV | 59051510 | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou | m |
| 40 | PSV | 55344663 | držák ledu sněhové zábrany Al,demontáž, D+M | kus |
| 41 | PSV | 784321001 | Jednonásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m | m2 |
| 0 | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | |
| 0 | | VRN9 | Ostatní náklady | |
| 42 | VRN | 091003000 | Ořezání konzolí | ks |

Cena celkem bez DPH

| Množství | |
|-----------|--|
| | |
| | |
| 4,000 | |
| | |
| 85,000 | |
| 85,000 | |
| 600,000 | |
| 600,000 | |
| | |
| 2 292,000 | |
| 2 292,000 | |
| 685,000 | |
| 1 994,000 | |
| | |
| 7,812 | |
| 78,120 | |
| 7,812 | |
| | |
| | |
| 64,000 | |
| 170,000 | |
| 132,000 | |
| 64,000 | |
| 0,300 | |
| 21,000 | |
| 170,000 | |
| 170,000 | |
| 132,000 | |
| 132,000 | |
| 40,000 | |
| 40,000 | |
| 10,000 | |
| 20,000 | |
| | |

| | |
|-----------|--|
| 10,000 | |
| | |
| 5,800 | |
| 6,090 | |
| | |
| 12,000 | |
| 12,000 | |
| 12,000 | |
| 198,000 | |
| 198,000 | |
| 1 994,000 | |
| 1 994,000 | |
| | |
| 331,000 | |
| 347,550 | |
| 832,650 | |
| 8,400 | |
| 1 994,000 | |
| | |
| | |
| 42,000 | |
| | |
| | |
| | |

Položkový rozpočet - kasárna 6.října Liberec obj. 024

| ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ |
|----------|-------------|-------------|--|-----|
| 0 | | HSV | Práce a dodávky HSV | |
| 0 | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 1 | HSV | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 |
| 2 | HSV | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 |
| 0 | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 3 | HSV | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m, včetně půjčového | m2 |
| 4 | HSV | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m | m2 |
| 5 | HSV | 978015331 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20% | m2 |
| 6 | HSV | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 |
| 0 | | 997 | Přesun sutě | |
| 7 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |
| 8 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |
| 9 | HSV | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t |
| 0 | | PSV | Práce a dodávky PSV | |
| 0 | | 764 | Konstrukce klempířské | |
| 10 | PSV | 764216445 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 400 mm- demontáž, dodávka a montáž | m |
| 0 | | 766 | Konstrukce truhlářské | |
| 11 | PSV | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 |
| 12 | PSV | 766423113 | Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 |
| 13 | PSV | 61191120 | palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B | m2 |
| 0 | | 767 | Konstrukce zámečnické | |
| 14 | PSV | 767810113 | Demontáž, dodávka a montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m ² | kus |
| 0 | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | |
| 15 | PSV | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 |
| 16 | PSV | 783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 |
| 17 | PSV | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 |
| 18 | PSV | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 |
| 19 | PSV | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 |
| 20 | PSV | 783806817 | Odstranění nátěrů z omítek otryskáním | m2 |
| 21 | PSV | 783813141 | Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva | m2 |
| 22 | PSV | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 |
| 23 | PSV | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 |
| 24 | PSV | 783827485 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5 | m2 |
| 0 | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | |
| 25 | PSV | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |
| 26 | PSV | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývácí tl 7μ 4x5m | m2 |
| 27 | PSV | 59051500 | profil dilatační stěnový s tkaninou | m |
| 0 | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | |
| 0 | | VRN9 | Ostatní náklady | |
| 28 | VRN | 091003000 | Ořezání konzolí | ks |

Cena celkem bez DPH

| Množství | J. cena indexovaná | Celková cena |
|----------|--------------------|--------------|
| | | |
| | | |
| 115,000 | | |
| 115,000 | | |
| | | |
| 425,000 | | |
| 425,000 | | |
| 115,000 | | |
| 438,000 | | |
| | | |
| 1,677 | | |
| 16,770 | | |
| 1,677 | | |
| | | |
| | | |
| 11,000 | | |
| | | |
| 48,000 | | |
| 48,000 | | |
| 48,000 | | |
| | | |
| 4,000 | | |
| | | |
| 48,000 | | |
| 48,000 | | |
| 42,000 | | |
| 42,000 | | |
| 42,000 | | |
| 37,000 | | |
| 37,000 | | |
| 438,000 | | |
| 438,000 | | |
| 438,000 | | |
| | | |
| 62,000 | | |
| 65,100 | | |
| 129,150 | | |
| | | |
| | | |
| 21,000 | | |

