



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA č.: 02PT-003327

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Alexandr Mikuláš

[REDACTED]
[REDACTED]

Zastoupený:

Alexandr Mikuláš

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Isprofin: 327 253 1003

Globální položka: 500 155 0003

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 40112926

DIČ: nejsem plátce

Registrován u: ŽÚ MěÚ Ústí nad Orlicí

Spis. značka: 231/00156/8134/Ry

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Název zakázky: „D11 1106 Hradec Králové - Smiřice, vypracování znaleckých posudků a jejich aktualizace“

Podrobná specifikace předmětu plnění je rozepsána v příloze této objednávky.

II. DOBA PLNĚNÍ

Poskytování služeb bude ukončeno do 31.04.2015.

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

207 500,- Kč (bez DPH)

0,- Kč (DPH)

207 500,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jednorázové převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Podkladem pro úhradu prací bude dílčí faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.

Faktura musí obsahovat název zakázky, číslo smlouvy a ISPROFIN.

ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % za každý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a **po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.**

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.

Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel.

V Praze dne **18-03-2015**

Za objednatele:

V Dlouhé Třebové dne 11.3.2015

Za dodavatele:

Přílohy: Specifikace předmětu plnění a ceny



Dodatek č. 1 k Objednávce 02PT-003327

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

ZHOTOVITEL/DODAVATEL

Alexandr Mikuláš

██████████

████████████████████

Zastoupený:

Alexandr Mikuláš

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Isprofin: 327 253 1003

Globální položka: 500 155 0003

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČ: 40112926

DIČ: nejsem plátce

Registrován u: ŽÚ MěÚ Ústí nad Orlicí

Spis. značka: 231/00156/8134/Ry

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření Dodatku č. 1 k objednávce č. 02PT-003327 ze dne 30.7.2014.

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Název zakázky: „D11 1106 Hradec Králové - Smiřice, vypracování znaleckých posudků a jejich aktualizace“

II. DOBA PLNĚNÍ – MĚNÍ SE:

Poskytování služeb bude ukončeno do 31.11.2015

Smluvní strany konstatují, že do původního termínu 30.4.2015 byly odevzdány všechny znalecké posudky kromě posudku na LV 10622 Bříza u Všestaru, kde je vzhledem k oceňování budov zpracování znaleckého posudku komplikovanější. Vzhledem k tomu, že objednávka nebyla vyčerpána a bude třeba aktualizovat další posudky dohodly se smluvní strany na prodloužení poskytování služeb.

Další ustanovení objednávky č. 02PT-003327 zůstávají nezměněny a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotovován ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Objednávky č. 02PT-003327.

V Praze dne **30 -04- 2015**

Za objednatele

V Dlouhé Třebové

Za zhotovitele

MULÁŠ



Dodatek č. 2 k Objednávce č.: 02PT-003327

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Alexandr Mikuláš

[redacted]

[redacted]

Zastoupený:

Alexandr Mikuláš

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Isprofin: 327 253 1003

Globální položka: 500 155 0003

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 40112926

DIČ: nejsem plátce

Registrován u: ŽÚ MěÚ Ústí nad Orlicí

Spis. značka: 231/00156/8134/Ry

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření Dodatku č. 2 k objednávce č. 02PT-003327 ze dne 30.7.2014

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Název zakázky: „D11 1106 Hradec Králové - Smířice, vypracování znaleckých posudků a jejich aktualizace“

II. DOBA PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

Poskytování služeb bude ukončeno do 30.10.2016.

Smluvní strany konstatují, že do termínu 30.11.2015 byly odevzdány všechny zadané znalecké posudky. Vzhledem k tomu, že objednávka nebyla vyčerpána a bude třeba vyhotovit další nové posudky, případně aktualizovat již vyhotovené, se smluvní strany dohodly na prodloužení poskytování služeb.

Další ustanovení objednávky č. 02PT-003327 zůstávají nezměněny a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 2 je vyhotovoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí objednávky č. 02PT-003327.

V Praze dne 30.11.2015

V Praze dne 30.11.2015



Dodatek č. 3 k Objednávce č.: 02PT-003327

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Alexandr Mikuláš

[redacted]
[redacted]

Zastoupený:

Alexandr Mikuláš

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Isprofin: 327 253 1003

Globální položka: 500 155 0003

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 40112926

DIČ: nejsem plátce

Registrován u: ŽÚ MěÚ Ústí nad Orlicí

Spis. značka: 231/00156/8134/Ry

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření Dodatku č. 3 k objednávce č. 02PT-003327 ze dne 30. 7. 2014

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Název zakázky: „D11 1106 Hradec Králové - Smiřice, vypracování znaleckých posudků a jejich aktualizace“

II. DOBA PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

Poskytování služeb bude ukončeno do 31. 12. 2017 nebo do vyčerpání finančního plnění smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že do termínu 30. 10. 2016 byly odevzdány všechny zadané znalecké posudky. Vzhledem k tomu, že objednávka nebyla vyčerpána a bude třeba vyhotovit další nové posudky, případně aktualizovat již vyhotovené, se smluvní strany dohodly na prodloužení poskytování služeb.

Další ustanovení objednávky č. 02PT-003327 zůstávají nezměněny a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí objednávky č. 02PT-003327.

V Praze dne 30. 10. 2016

V Praze dne 30. 10. 2016