

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP\_09\_0409

**Stavba:** Žamberk - skladiště - oprava střechy

KSO:  
Místo: Žamberk

CC-CZ:  
Datum: 29. 3. 2019

Zadavatel:  
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226  
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:  
T-IZOL spol. s.r.o.

IČ: 252 65 598  
DIČ: CZ25265598

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**X**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP\_09\_0409

**Stavba:** Žamberk - skladiště - oprava střechy

Místo: Žamberk

Datum: 29. 3. 2019

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: T-IZOL spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>SO-01</b>	<b>Žamberk - skladiště - oprava střechy</b>	X	X	<b>STA</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	X	X	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk - skladiště - oprava střechy

Objekt:

**SO-01 - Žamberk - skladiště - oprava střechy**

KSO:

Místo: Žamberk

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2019

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

Uchazeč:

T-IZOL spol. s.r.o.

IČ: 252 65 598

DIČ: CZ25265598

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk - skladiště - oprava střechy

Objekt: **SO-01 - Žamberk - skladiště - oprava střechy**

Místo: Žamberk

Datum: 29. 3. 2019

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: T-IZOL spol. s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**X**

HSV - Práce a dodávky HSV

X

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

X

997 - Přesun sutě

X

998 - Přesun hmot

X

PSV - Práce a dodávky PSV

X

712 - Pvlakové krytiny

X

762 - Konstrukce tesařské

X

764 - Konstrukce klempířské

X

765 - Krytina skládaná

X

783 - Dokončovací práce - nátěry

X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk - skladiště - oprava střechy

Objekt: **SO-01 - Žamberk - skladiště - oprava střechy**

Místo: Žamberk

Datum: 29. 3. 2019

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: T-IZOL spol. s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

							<b>X</b>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						X	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						X	
1	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	0,600	X	X	CS ÚRS 2019 01	
	VV		2*(0,5*0,5*1,2)		0,600				
	VV		Součet		0,600				
	VV		"ubourání starých zděných komínů po úroveň stěchy"						
D	997	Přesun sutě						X	
2	K	R001	Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	1,003	X	X		
	VV		1,003		1,003				
	VV		Součet		1,003				
	VV		"suť z pol.1"						
3	K	R002	Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	15,690	X	X		
	VV		15,69		15,690				
	VV		Součet		15,690				
	VV		"odpad z pol. 17, 18 a 19"						
4	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,279	X	X		
	VV		0,279		0,279				
	VV		Součet		0,279				
	VV		"odpad z pol. 25 až 29"						
5	K	R004	Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	6,772	X	X		
	VV		6,772		6,772				
	VV		Součet		6,772				
	VV		"odpad z pol. 8 a 9"						
6	K	R005	Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	10,209	X	X		
	VV		10,209		10,209				
	VV		Součet		10,209				
	VV		"odpad z pol. 36 a 37"						
D	998	Přesun hmot						X	
7	K	998132211	Přesun hmot pro věže, stožáry, zásobníky věžové a sila se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou do posuvného bednění vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro věže výšky do 50	t	0,395	X	X	CS ÚRS 2019 01	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						X	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 712			Povlakové krytiny					X
8	K	712400832	Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	564,300	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,35*38+7,5*38		564,300			
	VV		Součet		564,300			
	VV		"odstranění asfaltového pásu pod střešní krytinou"					
9	K	712400843	Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	564,300	X	X	CS ÚRS 2019 01
10	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	564,300	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,35*38+7,5*38		564,300			
	VV		Součet		564,300			
	VV		"např. Oxidovaný asfaltový pás DEK R13"					
11	K	712491586	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřebíky	m2	564,300	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,35*38+7,5*38		564,300			
	VV		Součet		564,300			
12	M	M 001	Hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	564,300	X	X	
	VV		564,3		564,300			
	VV		Součet		564,300			
	VV		"např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL"					
13	M	592442630	hřebík FeZn D2, 8x36 mm	kg	52,000	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
	VV		"pro připevnění asfaltového pásu"					
14	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	564,300	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,35*38+7,5*38		564,300			
	VV		Součet		564,300			
15	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	564,300	X	X	
16	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,404	X	X	CS ÚRS 2019 01
D 762			Konstrukce tesařské					X
17	K	762331923	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	334,125	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(45*7,35+45*7,5)		334,125			
	VV		Součet		334,125			
	VV		"výměna vysloužilých konstrukcí krovů za nové 50%"					
18	K	762331933	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	196,250	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,5*(10*(14,45+7,4+2*3,7+2*4+2*1))		196,250			
	VV		Součet		196,250			
	VV		"výměna vysloužilých konstrukcí krovů za nové 50%"					
19	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	564,300	X	X	CS ÚRS 2017 02
	VV		7,35*38+7,5*38		564,300			
	VV		Součet		564,300			
20	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	334,125	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(45*7,35+45*7,5)		334,125			
	VV		Součet		334,125			
	VV		"doplnění konstrukcí krovů 50%"					
21	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	196,250	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,5*(10*(14,45+7,4+2*3,7+2*4+2*1))		196,250			
	VV		Součet		196,250			
	VV		"doplnění konstrukcí krovů 50%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	564,300	X	X	CS ÚRS 2017 02
	VV		7,35*38+7,5*38		564,300			
	VV		Součet		564,300			
23	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	28,215	X	X	CS ÚRS 2017 02
	VV		564,3*0,05		28,215			
	VV		Součet		28,215			
24	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	23,511	X	X	CS ÚRS 2019 01
D		764	Konstrukce klempířské				X	
25	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	29,640	X	X	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*7,32+2*7,5		29,640			
	VV		Součet		29,640			
	VV		"odstranění závětrných lišt střechy"					
26	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	38,000	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
	VV		"odstranění stávajícího okapového plechu"					
27	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	2,000	X	X	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*(4*0,5*0,5)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		"odstranění oplechování komínu"					
28	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	38,000	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
	VV		"odstranění stávajících žlabů"					
29	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	13,000	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*6,5		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	VV		"odstranění starých svodů"					
30	K	764212634.LND. R	Oplechování štítu závětrnou lištou (např. LINDAB VISRP25 - Stítové lemování - povrchová úprava Premium mat) rš 330 mm	m	29,700	X	X	
	VV		2*7,35+2*7,5		29,700			
	VV		Součet		29,700			
	VV		"montáž nových závětrných lišt střechy"					
31	K	764212664.LND. R	Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. LINDAB FSRP - Podkladní okapový plech - povrchová úprava Premium mat) rš 330 mm	m	76,000	X	X	
	VV		2*38		76,000			
	VV		Součet		76,000			
	VV		"montáž nového oplechování okapové hrany"					
32	K	764511602.LND. R	Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	76,000	X	X	
	VV		2*38		76,000			
	VV		Součet		76,000			
	VV		"montáž nových žlabů"					
33	K	764511642.LND. R	Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlab (např. LINDAB SOK - Žlabový kotlík 150/100 mm - povrchová úprava Premium mat)	kus	4,000	X	X	
34	K	764518622.LND. R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. LINDAB SPOR průměru 100 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	26,000	X	X	
	VV		4*6,5		26,000			
	VV		Součet		26,000			
	VV		"montáž nových svodů"					
35	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,499	X	X	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Krytina skládaná				X	
36	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti	m2	564,300	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,35*38 + 7,5*38		564,300			
	VV		Součet		564,300			
	VV		"odstranění stávající střešní krytiny z eternitu"					
37	K	765131821	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	38,000	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
	VV		"Odstranění starého hřebene z eternitu"					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				X	
38	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	192,164	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*(0,9*7,35+0,9*7,5)		26,730			
	VV		36,2*2,23 + 36,2*2,34		165,434			
	VV		Součet		192,164			
	VV		"nátěr celých prkenných přesahů střechy "					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk - skladiště - oprava střechy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Žamberk

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

Uchazeč:

T-IZOL spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2019

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

IČ: 252 65 598

DIČ: CZ25265598

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk - skladiště - oprava střechy

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Žamberk

Datum: 29. 3. 2019

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: T-IZOL spol. s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**X**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

X

---

VRN3 - Zařízení staveniště

---

X

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk - skladiště - oprava střechy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Žamberk

Datum:

29. 3. 2019

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

T-IZOL spol. s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>X</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				X	
D	VRN3		Zařízení staveniště				X	
1	K	032002000	Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci stavby	soubor	1,000	X	X	

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST