



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003120, 34-00072/20

I-21 Trstěnice – Vojtanov, návrh úprav dopravního značení

ISPROFOND / ISPROFIN: 500 111 0007.31962

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

EDIP s.r.o.  
Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň  
IČO: 25462482  
DIČ: CZ25462482  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/21

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. / Objednávka je na základě výjimky stanovené v § 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinná okamžikem doručení akceptace objednávky Dodavatelem Objednateli. (pozn. pro zpracovatele volba varianty viz žlutě podbarvený text v úvodu) Objednatel je oprávněn

kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

Zpracování návrhu úprav dopravního značení pro potřeby stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/200 Sb., v platném znění.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv na výzvu objednatele, předpoklad 15. 04. 2020

Ukončení plnění: do 30. 06. 2020

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 148 400 / 179 564**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne 07-04-2020

Za Objednatele:

[REDACTED]  
vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

  
 EDIP s.r.o.  
Sídlo: Pařížská 1230/1  
301 00 Plzeň

Za Dodavatele:

[REDACTED]  
jednatel

**Příloha č. 1**  
**Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je zpracování návrhu úprav dopravního značení pro potřeby stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/200 Sb., v platném znění v tomto rozsahu:

Silnice I/21 na území Karlovarského kraje v úsecích:

- Trstěnice – Drmoul, výškový oblouk u rozvodny - úprava podélné čáry
- MÚK Velká Hleďsebe – odbočovací pruh a svodidlo před mostem
- Velká Hleďsebe - Sekerské Chalupy – úprava označení začátků stoupacího pruhu
- Dolní Žandov u hřbitova – označení křížení s místní/účelovou komunikací
- U Manského Dvora – označení konce stoupacího pruhu
- Před ČS ONO – posunutí svislých značek
- MÚK Chlumeček – MÚK Střížov – označení průpletu, úprava oddělení přípojovacího pruhu
- Františkovy L. Aleje ČS MOL – úprava podélných čar, koordinace se svislým DZ
- Křižovatka s III/21313 – úprava nejvyšší dovolené rychlosti kvůli omezenému rozhledu
- Vojtanov, oba úseky s přidaným pruhem a křižovatka s přechodem – úpravy svislého DZ

**Požadavky:**

Konečná zpráva bude předána v tištěné podobě v počtu 3x paré a 1x CD se zprávou, formát pdf, situační výkresy, stanovisko PČR, žádost o stanovení.

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv na výzvu objednatele, předpoklad 15. 04. 2020

Ukončení plnění: do 30. 06. 2020

**Záruka:** 24 měsíců

**Fakturace:** jednorázová, po předání a převzetí prací

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

	popis	hodiny	Kč/h	Kč
1	Zdokumentování současného značení	■	■	■
2	Prověření rozhledových poměrů	■	■	■
3	Návrh úprav dopravního značení	■	■	■
4	Projednání návrhu s Policií ČR a úpravy dle připomínek	■	■	■
5	Příprava žádosti o stanovení místní úpravy	■	■	■
6	Závěry, kompletace, odevzdání	■	■	■
Celkem bez DPH				148 400
DPH 21%				31 164
Celkem vč. DPH				179 564