

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B. Četyny 2/930, Ostrava-Dubina

Objekt:

1 - Bezbariérové řešení bytové jednotky, byt č.43, B. Četyny 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2020

Zadavatel:

SMO, Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Przeczek

IČ:

46121587

DIČ:

CZ7104225194

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**320 478,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	320 478,94	15,00%	48 071,84

**Cena s DPH**

**v CZK**

**368 550,78**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B. Četyny 2/930, Ostrava-Dubina

Objekt:

**1 - Bezbariérové řešení bytové jednotky, byt č.43, B. Četyny 2**

Místo:

Datum:

27.03.2020

Zadavatel:

SMO, Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant:

Uchazeč:

Roman Przeczek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**320 478,94**

HSV - Práce a dodávky HSV	28 547,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 874,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 138,66
997 - Přesun sutě	9 374,75
998 - Přesun hmot	159,60
PSV - Práce a dodávky PSV	283 131,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 071,11
713 - Izolace tepelné	3 458,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 272,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 792,50
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 100,30
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	26 305,10
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	7 002,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	31 135,00
751 - Vzduchotechnika	850,50
763 - Konstrukce suché výstavby	58 966,70
766 - Konstrukce truhlářské	27 502,00
771 - Podlahy z dlaždic	67 468,80
776 - Podlahy povlakové	6 585,60
781 - Dokončovací práce - obklady	34 639,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 981,94
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00