	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			1 z 3

Dodavatel: ONYX wood spol. s r.o.

IČ/RČ: 25178644

Adresa: Žernovická 257
Prachatice II
383 01 Prachatice

Naše značka:
MCP11/20/016291/OŽP/JIRL

Vyřizuje/linka:

Datum vystavení:
18.03.2020

Objednávka č: **2020/0280**

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky opravy herních prvků a dodání výrobních štítků na herní prvky na dětských hřištích, a to DH Anežky Malé, DH Hlavatého, DH Kropáčkova 558, DH Novomeského 690, DH Šalounova u DDM, DH Kloboukova x Babákova, DH Koboukova, DH Košíkovský park a DH Markušova.

Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
DH Anežky Malé: <i>Náhradní díly k hernímu prvku č.120130:</i> štítek, 701451SP Bridge 2400 Balance (přechodový most), 701482SP Boom 45x145x1124, vytmelení, přebroušení a přetření bočnic skluzavky utažení, zpevnění konstrukce, doplnění krytek, spojů <i>Náhradní díl k hernímu prvku č. 101077 Carousel:</i> 902012SP Bearing Foot 300x82 (ložisko) <i>doprava a montáž</i>	1.00 x	105692,29	21 %	105692,29
DH Hlavatého: <i>Náhradní díly k hernímu prvku č. 120133:</i> 706452-604SP Slide Element (skluzavka), 005061SP Fireman Bar (šplhací tyč), 707191 - 604 Stair Element (schody), 003886SP Triangle Floor 120M (podlaha), štítek, potřebné přebroušení a přetření <i>doprava a montáž</i>	1.00 x	82985,43	21 %	82985,43
DH Kropáčkova 558: <i>Náhradní díly k hernímu prvku č. 138032:</i> 701105SP Climbing Curved Net + 1470 Old Finno,	1.00 x	35247,30	21 %	35247,30




Městská část Praha 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Objednávka

Verze 1

2 z 3

909521SP Base Foot, L = 700, přebroušení, vytmelení a přetření bočnic sluzavek (velká,malá) <i>doprava a montáž</i> DH Novomeského 690: <i>Náhradní díly k hernímu prvku č. 138050:</i> 001296SP Top Hat Grey - krytka, 008710SP Floor 80M, 008714SP Triangle Floor 80M, doplnění krytek, přebroušení, vytmelení a přetření bočnic skluzavek (malá,velká) <i>doprava a montáž</i>	1.00 x	68989,36	21 %	68989,36
DH Šalounova u DDM: <i>Náhradní díly k hernímu prvku č. 138042:</i> 701105SP Climbing Curved Net + 1470 OLD FINNO, 909521SP Base Foot, L = 700, 008714SP Triangle floor 80M, 008710SP Floor 80M, přebroušení, vytmelení a přetření bočnic skluzavky, utažení, zpevnění konstrukce <i>doprava a montáž</i>	1.00 x	65128,25	21 %	65128,25
DH Kloboukova x Babákova: <i>Náhradní díly k hernímu prvku č. 120115:</i> štítek, 008960 Step Plate, přebroušení, vytmelení a přetření bočnic skluzavky, utažení, zpevnění podlahy <i>doprava a montáž</i>	1.00 x	14824,92	21 %	14824,92
DH Kloboukova: štítek k hernímu prvku č. 101077 štítek k hernímu prvku č. 138033 štítek k hernímu prvku č. 010444 <i>doprava a montáž</i>	1.00 x	1694,00	21 %	1694,00
DH Košíkovský park + DH Markušova: <i>Náhradní díly k hernímu prvku č. 137303M:</i> štítek <i>Náhradní díly k hernímu prvku č. 137303M:</i> štítek <i>doprava a montáž</i>	1.00 x	1331,00	21 %	1331,00

	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			3 z 3


Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

Sankční podmínky: V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **375.892,55 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.


Termín dodání: ~~18.05.2020~~ 21.5.2020



Lepš Jakub Mgr., M.A.
2. místostarosta

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum:



podpis dodavatele

