

MUCB-CE



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2020/00064/OR

| | |
|---|-------------------------------------|
| Dodavatel: [redacted] | Odběratel: [redacted] |
| Jméno: STAMER s.r.o. | Jméno: Město Český Brod |
| Adresa: Čáslav - Čáslav-Nové Město | Adresa: náměstí Husovo 70 |
| PSČ: 28601 Čáslav | PSČ: 282 01 Český Brod |
| Vyřizuje: [redacted] | Vyřizuje: Zajíček Karel Ing. |
| Telefon: [redacted] | Telefon: [redacted] |
| IČ: 07820551 | IČ: 00235334 |
| DIČ: | DIČ: CZ00235334 |

PŘEDMĚT DODÁVKY: Zpracování prováděcí PD pro VZ "Stavební úpravy interiérů části 2. NP radnice MUCB, Český Brod, nám. Husovo 70"

PODROBNÝ POPIS:

Objednáváme u vás zpracování tendrové projektové dokumentace na "Stavební úpravy interiérů části 2. NP radnice MUCB, Český Brod, nám. Husovo 70". PD bude zpracována jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku v podrobnostech pro provedení stavby vč. zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr dle vámi vydané cenové nabídky ze dne 23. 03. 2020.

PD bude koordinována na základě:

- zpracovávané PD změny stavby před dokončením "Oprava fasády MÚ Český Brod, Husovo náměstí 70, parc. č. 48, k. ú. Český Brod", 06/2019, zpracovatel Ing. Vladimír Merenus,
- zpracované Studie "Úprav interiéru reprezentačních místností sekretariátu" ze dne 17/03/2021, zpracovatel Ag Argentum s.r.o.
- technickoekonomických rad konaných v průběhu zpracování PDPS v sídle objednatele a za přítomnosti objednatele a zástupců vedení MUCB, v minimálním počtu 3 TER.

Prováděcí projektové dokumentace (PDPS) včetně rozpočtové části bude objednateli předána 4x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg). Slepý soupis stavebních prací, dodávek a dílců (soutěžní výkaz výměr), oceněný soupis stavebních prací, dodávek a dílců (rozpočet) bude dodán objednateli 1x v listinné podobě - podepsán a opatřen otiskem kulatého razítka zpracovatele (HIP) a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.xls a zároveň ve formátu *.pdf), vše v úpravě pro veřejnou zakázku.

Závazný termín ukončení plnění do 15. dubna 2020.

Platební podmínky:

100% ceny bude uhrazeno po dokončení plnění díla - po protokolárním předání projektové dokumentace objednateli vč. požadovaných příloh, na základě zhotovitelem vystavené faktury objednateli.

Cena 152 000,00 Kč je nejvýše přípustná, bez DPH

| PODROBNOSTI PLATBY | ZPŮSOB PLATBY |
|-------------------------------|--------------------|
| Č. ÚČTU DODAVATELE [redacted] | na účet [redacted] |
| DATUM DODÁNÍ 15.04.2020 | |
| DATUM VYSTAVENÍ 24.03.2020 | |

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY

25/03/2020
MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje
-1-

183 920,00 Kč

Ing. Karel ZAJÍČEK


Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 26.3.2020 Potvrzení akceptace podpisem dodavatele [redacted]



STAMER s.r.o.
STAVBY MERENUS
Nad Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav
www.stamer.cz, tel. [redacted]

Rekonstrukce části kancelářských prostor MÚ Český Brod č.p. 70, Český Brod nab.č.: ST20200303

STAMER s.r.o.

Nad Rezkovcem 1801

286 01 Čáslav

IČ: 07820551 DIČ: CZ07820551

tel: [redacted]

email: [redacted]

Město Český Brod

Husovo náměstí 70

282 01 Český Brod

IČ.: 00235334

Věc – Cenová nabídka

Zasílám Vám cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro stavbu:

„Rekonstrukce části kancelářských prostor MÚ Český Brod č.p. 70, Český Brod – dokumentace pro provedení stavby a zadání stavby - DPS“

Dle dohody jsme zpracovali cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na projektovou dokumentaci pro provedení stavby na rekonstrukci části kancelářských prostor v části 2NP MÚ Český Brod: **DPS – zpracování dle aktuálních požadavků investora a zajištění zpracování studie úprav interiérů reprezentativních místností sekretariátu (DECODE – 3/2020, var. dispozice č.5)**

Rozsah objektu:

Digitalizace předaných podkladů, zaměření skutečného stavu a následné zpracování PD současného stavu.

Provedení sond do současných konstrukcí.

Zpracování projektové dokumentace DPS (provedení stavby) v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhl. 499/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování podrobného rozpočtu stavby včetně soutěžního výkazu výměr.

Bude dodáno 4 paré + rozpočet v tištěné podobě + digitální podoba (PDF, DWG).

V nabídkové ceně jsou započítány veškeré předpokládané náklady spojené s vyhotovením všech částí dokumentace dle dohody.

Termíny:

Na projektu jsme připraveni zahájit práce 3/2020.

Předpokládaný termín dokončení projekčních prací:

4/2020



STAMER s.r.o.
STAVBY MERENUS
Nad Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav
www.stamer.cz, tel. [redacted]

Rekonstrukce části kancelářských prostor MÚ Český Brod č.p. 70, Český Brod nab.č.: ST20200303

Nabídka:

PD – DPS

| | |
|---|---------------------------|
| Digitalizace předaných podkladů | 8 500,- |
| Podrobný stavební průzkum | 13 000,- |
| Provedení sond do konstrukcí (podhledy – 6ks, podlahy – 3 ks) (BEZ ZAPRAVENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU) | 19 000,- |
| Zpracování požadovaných úprav, jednání,... | 9 500,- |
| D.1.1. Stavební část | 21 000,- |
| D.1.2. Stavebně konstrukční část – statika | 5 000,- |
| D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení | 2 500,- |
| D.1.4. Technické vybavení | |
| ZTI | 6 000,- |
| Vytápění | 10 000,- |
| Silnoproudé rozvody | 15 000,- |
| VZT | 3 500,- |
| Slaboproudé rozvody | není předmětem CN! |
| Kompletace, koordinace, dopravné | 22 000,- |
| Rozpočet stavby | 9 000,- |
| <u>Spolupráce při zadání stavby</u> | <u>4 000,-</u> |
| Celkem DSP | <u>152 000,-</u> |
| | |
| Výkon AD (KD 2x měsíčně po dobu 4 měsíců) | <u>24 000,-</u> |

(všechny ceny jsou uvedeny bez DPH)

V Čáslavi dne 23.3.2020

Ing. Vojtěch Merenus

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 308176

Datum vzniku a zápisu:

5. února 2019

Spisová značka:

C 308176 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STAMER s.r.o.

Sídlo:

Nad Rezkovcem 1801, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

Identifikační číslo:

078 20 551

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Projektová činnost ve výstavbě.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Statutární orgán:

jednatel:

Ing. VOJTĚCH MERENIS, dat. nar. [redacted]

Den vzniku funkce: 5. února 2019

Počet členů:

1

Způsob jednání:

Jednatel jedná za společnost (zastupuje společnost) samostatně.

Společníci:**Společník:**

Ing. VOJTĚCH MERENIS, dat. nar. [redacted]

Podíl:

Vklad: 1,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál:

1,- Kč

Jedna koruna česká.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 25.3.2020 09:15

Údaje platné ke dni 25.3.2020 03:36