SMLOUVA O DIiLO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zikona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik

1.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska t¥ida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice
ICO: 60733098
DIC: CZ60733098
bankovni spojen: |
tet ¢.: N
zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, vloZka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvilem, predsedou pfedstavenstva
a Mgr. Filipem Lederem, mistopfedsedou pfedstavenstva
ve vécech bézného plnéni smlouvy
Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem
ve vécech bézného plnéni smlouvy

Cislo smlouvy objednatele: !pﬂﬂ/ 7[ Vi

Zhotovitel: BRENN telematic s.r.o.
se sidlem Videriska 51/122, Pfizfenice, 619 00 Brno
ICO: 06244955
DIC: CZ06244955
bankovni spojeni |
acet ¢.: [INEG_N
zapsan dne v OR u Krajského soudu v Brné, oddil C, vloZka 100712
zastoupen FrantiS8kem Slovackem, jednatelem
¢islo smlouvy zhotovitele:

.
Pfedmét smlouvy

(1) Pfredmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele vystavbu Il. etapy
kamerového systému v méstské &asti Brno Zidenice ve statutarnim mésté Brné, a jeho pfipojeni
k méstskému kamerovému dohledovému sytému (MKDS) dle podminek této smlouvy a zaddvacich
podminek vefejné zakazky malého rozsahu vcéetné prilohy s ndzvem ,Vystavba kamerového systému
MC Brno Zidenice Il. etapa dle schvéleného 1Z“, v jejim? ramci je tato smlouva uzavirana (déle jen
»dilo”).

Dilem je zhotoveni takto definovanych ¢asti dila:

a) Stavba ,Vystavba kamerového systému MC Brno Zidenice Il. etapa dle schvaleného 12“

Stavbou je vystavba Il. etapy kamerového systému v méstské &asti Brno Zidenice ve statutdrnim
mésté Brno a jeho pfipojeni k méstskému kamerovému dohledovému sytému (MKDS) dle
schvaleného investi¢niho zdméru (RMB 26.9.2017 — RM7/09333) a technickych parametri pro
MKDS dle pfilohy platného Provozniho fadu MKDS schvaleného rozhodnutim Rady mésta Brna
¢. R8/025 ze dne 7.5.2019.
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b) Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (ddle jen ,DSPS”)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pfedpisy a se smérnici Mp-SU3200-01 objednatele
(dale také ,,Smérnice). Zamérovani podzemnich ¢ésti stavby bude provedeno pfed zakrytim, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhladky €.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01 ,Pfedpis pro
vyhotoveni geodetické dokumentace skutecného provedeni staveb®, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel
uvede informaci o zaméreni podzemnich ¢asti stavby do stavebniho deniku dle: ,NaleZitosti
a zpUsobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé” ve smyslu vyhlasky
€. 499/2006 Sb., Pfiloha €. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude predéana 3 x v tisténé podobé. Vedkera tisténd vyhotoveni DSPS budou ovéfena
UFedné opravnénym zeméméfickym inzenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméFeni bude
ovéfen osobou opravnénou k ovéfovani vysledkl zeméméfickych Cinnosti dle zdkona ¢. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovnéZ predana elektronicky vidy na dvou nosicich dat CD nebo DVD, pfi¢emzZ na
kazdém z nosi¢i bude DSPS zapsana ve formatu *.pdf a zdrovef i v obecné rozsifeném
piepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xIsx, vykresovd &ast ve
formatu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti DSPS k dal§imu zpracovani
a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu, objednatel je
opravnén postoupit licenci tieti osobé, k ¢emuz se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas.
Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohlasuje, Zze je opravnén licenci v daném
rozsahu udélit.

c) Geodetické zaméreni stavby

1. Geodeticky bude zaméreno skutetné provedeni stavby a veskeré dotéené inZenyrské sité véetné
stavbou odkrytych, ale neprekladanych inZenyrskych siti. Vice uvedeno ve Smérnici. V pfipadé, Ze
se na stavbé prolne plnéni vice zhotovitell, je zhotovitel povinen zastitit kompletni geodetické
zaméreni.

2. Vysledek geodetického zaméreni stavby bude predan nejpozdéji pfi dokonleni stavby, a to 3 x
v listinné podobé a 1 x elektronicky na nosici dat CD, ¢i DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému
vysledku geodetického zaméfeni stavby a ke geometrickym plandim. Objednatel je opravnén uzaviit
podlicen¢ni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také ,dilo” a ,stavba“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas. Dilo je provedeno uplné a bezvadné, odpovida-li této
smlouvé a je-li zplGsobilé ke svému Géelu pouziti. Dilo je provedeno vas, jsou-li véechny jeho &asti dle
této smlouvy jako Gplné a bezvadné pfedany objednateli ve Ihiitach touto smlouvou sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zptsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila, ¢imz
je v fazeni dle zdvaznosti:
- soupis praci,
- projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti Vesely dopravni signalizace, s.r.o. z 11/2018,
- prehlednd situace stavby,
- pisemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujici se k materialtim a ¢innostem provadénych na zékladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.
111,
Lhiity pInéni a misto plnéni
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Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po nabyti i¢innosti smlouvy.

Pfedpokladany termin pfedéni staveni$té: do 10 dnil ode dne nabyti U¢innosti smlouvy.

Dokondeni a prevzeti dila: do 3 mésicli ode dne nabyti G¢innosti smlouvy.

Misto plnéni: statutarni mésto Brno.

Drivéjsi pInéni je moZné.

Doby a Ihity podle tohoto ¢tanku mohou byt prodlouZeny formou dodatku k této smlouvé v ptipadé
vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepiedvidatelnou okolnosti je okolnost,
o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen maximalné ucelné zkratit pribéh realizace praci tak, aby od
zapoceti praci do jejich ukonéeni nedochazelo ke zbyte¢nym neopodstatnénym &asovym prodlevam.

v.
Cenadila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 5 857 174,12 K¢&.

Prace, jejichz provedeni je pfedmétem této smiouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zikona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpist, do reZimu pfenesené dafiové
povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit darn je objednatel.

Uvedena cena je nejvySe pfipustna a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupl nebo jinych
vnéjSich podminek. Ke zméné ceny miZe dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje vedkeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména néklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni pfebyte¢né zeminy, zpracovani
geodetického zaméreni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni staveniété, naklady na zfizeni,
provoz a Gdribu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s veskerymi zkouskami, niklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Pfesny polozkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu za dilo na zakladé faktury vystavené po fddném provedeni dila a po
jeho Uspé&3ném predani a pievzeti, na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci potvrzeného
obéma smluvnimi stranami.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich predpist. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno — Styfice.
Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvédét pouze bankovni G&et, ktery
urdil spravci dané ke zvefejnéni v registru platch a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dariovém dokladu uveden jiny bankovni G&et neZ ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platcd a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést uhradu
dafiového dokladu na tento Ucet zvefejnény podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjdich predpisi, a nebude tak v prodleni s thradou ceny dila. Pokud by objednateli
vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zadkona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii, ma objednatel narok na nadhradu vieho,
co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

Objednatel je oprdvnén vrétit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje netplné
nebo nepravdivé ddaje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a doruené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fadné opravit a dorudit ji
objednateli s novou Ihiitou splatnosti.
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Faktura je splatna do 30 dnd od jejiho doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na viech dafiovych dokladech (fakturach) Cislo objednavky, Cislo
smlouvy objednatele a iselny kdd Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby se neposkytuji.

VI.
Predani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té do 10 dnd ode dne nabyti Gginnosti této smlouvy, a to ve
stavu zpusobilém pro provedeni dila.

O predani staveni$té uéini zhotovitel zdpis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s predanim staveni$té budou zhotoviteli pfedany i veskeré potfebné doklady pro zahdjeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v prib&hu provadéni dila je vhodnym zpliisobem pieloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Povoleni potfebnd k uzivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotlenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrfovat na stavenisti pofadek a €istotu a v priib&hu provadéni
dila odstrariovat odpady a netistoty jeho ¢innosti vzniklé. Dojde-li v pribé&hu provadéni dila ke
znedisténi prilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit na své
naklady a bez zbyteéného odkladu. Rovné? je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i veskera
pogkozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikla v pfimé souvislosti s innosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodrzovat po celou dobu provédéni praci prévni a technické podminky
vyplyvajici ze zavaznych pravnich pfedpist, vyhlasek a norem, zvlast v oblasti bezpe&nosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS €. 66 ,Zasady
pro prechodné dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, poZérni a hygienické
predpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky €.268/2009 Sh., o technickych
pozadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodrZovat zakon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni viady.

Objednatel nezajistuje vytyéeni siti, energii, zafizeni stavenisté, zvlastni uZivani komunikace, uzavirku
ani dopravni zna&eni. JestliZe v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti a s provddénim dila bude
nutné umistit nebo premistit dopravni znagky dle pfedpisti o pozemnich komunikacich, zaji$tuje toto
rovnéZ zhotovitel na svij naklad.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateném predstihu, a neni-li to moZné, tak
bezodkladné poté, co se o takové skute€nosti dovi, o vyskytu osob na stavenidti, svyjimkou
zaméstnancl objednatele a zhotovitele projektanta, osob pfi vykonu vefejné spravy, pfipadné
dalSich osob, o kterych to objednatel urgi.

Dojde-li v priib&hu provadéni dila k zdsahu do pozemni komunikace, je zhotovitel povinen zabezpecit
pracovni mista na pozemni komunikaci pIné v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zésady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

(10) Bude-li v préibéhu provédéni dila nutné realizovat prace v celém profilu obousmérné pozemni

komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit priibé&h praci tak, aby nejdfive provedl a dokoncil préce
na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provadéné prace na druhé poloviné vozovky.

VII.
Stavebni denik



(1) Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména tdaje o ¢asovém postupu praci
a o jejich jakosti, zdGvodnéni piipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické podminky,
apod., a déle Udaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila orgény statni spravy pro Ucely statniho
stavebniho dohledu a dalsich ¢innosti uloZzenych pravnimi predpisy.

(2) Zapisy do stavebniho deniku &ini osoba povéfend zhotovitelem, a to vidy v den, kdy nastaly
skute&nosti, které jsou predmétem zapisu. Dle mohou do stavebniho deniku Einit zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné orgény statni spravy.
Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je oprdvnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.

(4) Jestlize je k dennimu zdznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku zapsdno
do tfi dnd.

(5) zéapisy ve stavebnim deniku nelze v zddném piipadé povaZovat za zménu smlouvy.

ViiL.
Technicky dozor

(1) Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodrZovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpist a rozhodnuti vefejnopravnich organd. O vysledcich kontrol
provadi zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veskerd potfebna
opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

(2) Technicky dozor je opravnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nemUZe okamZité ucinit opravnény
zéstupce zhotovitele a jestlize je ohroZzena bezpecnost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vazné nebezpeci.

(3) Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zasahim do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

(4) Technickym dozorem objednatele e

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

(1) Oprévnénou osobou objednatele je technicky dozor objednatele. Technicky dozor objednatele je
opravnén &init vedkerd pravni jednani dle této smlouvy, neni véak opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

(2) Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k vesSkerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci v8ak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

(3) stavbyvedoucim je NS

X.
Dal8i povinnosti smluvnich stran

(1) Zhotovitel je povinen pouzit materily v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.

(2) Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole véech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen umozZnit objednateli dodateénou kontrolu
na své ndklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
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- projednat realizace dila s ufadem méstské &asti Brno Zidenice,
- zajistit povoleni k montaZi optického kabelu na sloupy Dopravniho podniku mésta Brna
a Technickych siti Brno.

Xl
Pfedani a prevzeti dila

Pfedéni a pfevzeti prostoru stavenisté, predani a prevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem
je zjisténi skuteéného stavu v prostoru stavenisté, dokoncené stavby €i pfedani a pfevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedéni a pfevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru
investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O predani a prevzeti prostoru stavenisté, dokonéené stavby, preddni a pfevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a podepsan opravnénymi zdstupci smluvnich stran. Tim
nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Soupis
ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o predani v pfevzeti dokoncené stavby.
Pro Oéely této smlouvy je stavba dokon(‘fena tehdy, 'e Ii stavba bez vad, nebo vykazuje- Ii stavba
esteticky ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel povinen
provést vekera plnéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soudinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram pfejimky, na jehoZ zakladé bude
zahéjeno pfedavaci fizeni.
U preddvaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potiebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu provadéni dila,

- origindl stavebniho deniku,

- prikazy kvality stavebnich materiald a stavebnich dil,

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich

a v elektronické podobé die ¢l. Il. této smlouvy.
- geodetické zaméFeni skuteéného provedeni stavby odsouhlasené geodetem objednatele
ve dvou vyhotovenich dle ¢l. II. této smiouvy.

Pfedani a prevzeti bude sepsdno a potvrzeno predavacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfedavacim protokolu bude rovnéz uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li hGta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dnli ode dne piedani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

XIiil.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné 3kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo treti osobé.

Zhotovitel je povinen byt poji§tén proti $koddm zpGsobenym jeho ¢innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vy3e odpovidajici
moiné vydi $kod. Pro ucely tohoto ustanoveni se ¢innost subdodavatell povaiuje za Cinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu pfedloZi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpUsobilosti pfedmétu
dila k naplnéni G¢elu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti.
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3.3 Smiuvni strany se dohodly, Ze délka promliceci doby pro uplatnéni narokl objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé predani a prevzeti se prodluZuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatifiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu
poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice
od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatriovano, nedohodnou-li se strany jinak.
Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku
- Zéruka za veskera pInéni 48 mésicu.
4.2 Zaruéni doba za&ne béZet dnem podpisu protokolu o predani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpUsobilosti pfedmétu dila k fddnému uZivani, které se projevi v pribé&hu trvani
zaruéni lhaty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplisobené po pfedani a pfevzeti dila
objednatelem, tieti osobou, nebo vy3si moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnl po zjisténi vad, na néZ se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zéruka uplatfiovana,
nedohodnou-li se strany jinak.

Xiv.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této smlouvy s odbornou péci a zavazuje se dodrZovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku préce, ve znéni pozdéjSich predpisd,

- nafizeni vlady & 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, ¢&isticich a dezinfekénich
prostredkd,

- nafizeni vlady &. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

- nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpelnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpe&nost pracovnik( zhotovitele a tfetich subjektl a aby nebyla ohroZovana
bezpe&nost silniéniho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni dila.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél
nevhodnost téchto zjistit pfivynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokynt vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci, které
byly sou&asti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy prilbéZné, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potiebnou soudinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru stavenidté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkiim objednatele vyjddienym
v zaddvacich podminkach pro zadani této zakdzky.

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niZ ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekdzky znemozriuji provedeni
stavby zptisobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skutecnost bez zbytecného
odkladu objednateli 0oznadmit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné zadani
stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu
prerusit.



(6) Zhotovitel prohlasuje, Z&¢ ma opravnéni k &innosti v rozsahu této smlouvy a je Ulasten pojisténi
z odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

(7) V piipadé poufiti poddodavatele nebo poddodavatelid pfi plnéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatelli participujicich na jeji realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem poddodavek nepievysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadi. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zadkonem o odpadech. Nepouzitelny material je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

(9) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do Upadku ve smysiu
§ 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zédkona, ve znéni pozdéjsich predpisi.

(10)Bude-li v prib&hu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silni¢nim
pozemku, na néms je dilo provadéno, je povinen nutné zdsahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skutelnosti je povinen pfedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavfeni
smlouvy o provedeni a hrazeni pielozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocuje.

(11)Zhotovitel  prohladuje, Ze neumoZiiuje vykon nelegélni price ve smyslu  zak.
¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, a ani neodebird Zadné pinéni od
osoby, kterd by vykon nelegéini prace umoZriovala. V pfipadé, Ze se toto prohladeni ukaze
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zék. €. 435/2004 Sb., md objednatel
narok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

XV.
Sankéni ujednani

(1) Jestlize se objednatel bezdivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli drok

z prodleni ve vy$i 0,05% z dluzné Eastky i za kazdy den prodleni.

(2) Objednatel je opravnén na Zhotoviteli pozadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvni pokuty:

2.1 Ve wysi 0,2% z ceny dila bez DPH za kaZdé poruseni zavazkl zhotovitele se zahajenim praci na
zhotoveni stavby ¢i dila, a to za kazdy i zapoc&aty den prodleni, vyjma situace, kdy zahajeni praci
objektivné zcela brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vysi 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH porudeni zavazku zhotovitele s dokon¢enim
stavby a jejim predani objednateli ve sjednané 1hité, a to za kazdy zapoCaty den prodleni.

2.3 Ve wii 1.000,- K& za kaZdé poruseni zdvazk( zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve sjednané
dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vy§i 10.000,- K& za kazdé poruseni zévazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zaruénich vad ve sjednané dobé, a to za kazdy i zapoCaty den prodieni, jedna-li se o vadu, ktera
brani Fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeti skody velkého rozsahu (havérie); nejedna-
li se o takovou vadu, sjedndvé smluvni pokuta ve vy3i 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapoCaty den
prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vy§i 20.000,- K¢ za kazdy den prodleni v p¥ipadé nedodrieni lhity sjednané k dplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vy§i 20.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poru$eni povinnosti zhotovitele pfi vykonu Cinnosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy§i 20.000,- K& v ptipad&, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢l. X aZ XIll.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V piipadé, e koordindtorem BOZP pfi jeho navitévé stavenisté bude prokazano, Ze vice
pracovnik(l zhotovitele porusuje pfedpisy BOZP &i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této
skute¢nosti zapis do stavebniho deniku. Na zdkladé takového zépisu se zhotoviteli udéluje
smiuvni pokuta ve vysi 10 000,- K& (slovy: deset tisic korun ¢eskych). Koordindtor BOZP nasledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a dorudi ji zhotoviteli.



(3)

(1)

()

2.9 Ve vy3i 50.000,- K¢ v pfipadé nesplnéni napravnych opatfeni navrienych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve lhité.

2.10 Ve vy3i 20.000,- K¢ za porusdeni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢i predloZit doklad o pojisténi
podle této smlouvy, a to za kaidy pfipad a kaZdy den trvani poruseni uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve vysi 10.000,- K¢ za kaZdy den prodleni zhotovitele se spInénim povinnosti maximalniho
Gc€elného zkraceni pribéhu realizace praci tak, aby od zapoceti praci do jejich ukonéeni
nedochazelo ke zbyte¢nym neopodstatnénym ¢asovym prodlevam.

2.12 Ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti zabezpetit
v pfipadé zdsahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci piné v souladu
se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zasady pro oznafovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

2.13 Ve vy3i 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se spInénim povinnosti rozdélit prabéh
pracitak, aby v pFipadé realizace praciv celém profilu obousmérné pozemni komunikace nejdfive
proved| a dokoncil prace na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provddéné prace
na druhé poloviné vozovky.

2.14 V pfipadé, ze zédvazek provést dilo zanikne pfed fadnym dokoncenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjs$im porusenim povinnosti. Zanik zadvazku pozdnim splnénim
neznamena zdnik ndroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

2.15 Sjednané smiuvni pokuty / Uroky z prodleni zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vy3i vznikne druhé strané skoda.

2.16 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnti ode
dne jejich doruéeni. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody.
Nahradu $kody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v diisledku provadéni praci nar(sta.

Nebezpedi $kody na véci pfechazi na objednatele okamzikem predani a prevzeti dila.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Pro uc¢ely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zék.
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, povaZuje:
- vadnost dila jiZ v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve lh(ité vyzvou stanovené,
- provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zpisobilé
- prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice nez 10 dni,
- prodleni objednatele s pfedanim stavenisté nebo materidlii podstatnych pro pinéni
smlouvy o vice nez 10 dni,
- zastaveni praci na vice neZ 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- porusovani predpisi bezpeénosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich a predpisi o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodareni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé
udaje
- uUpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. €. 182/2006 Sb. insolvenéniho
zdkona, ve znéni pozdéjsich predpis(,
-z dGvodl uvedenych v ust. § 223 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakdzek.
Zhotovitel mhzZe od smlouvy odstoupit v ndsledujicich pfipadech:
- zahajeni insolvencniho Fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluZnika.
- prodieni objednatele s Uhradou faktur o vice nez 90 dnQ.
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- prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladd pro
plnéni smlouvy o vice nez 90 dnd
Odstoupeni musi byt u€inéno pisemné a je i¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s ainky
ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanikéd vzajemna sank¢ni odpovédnost stran.

XVIi.
Diivérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni smlouvy:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povaZovény za divérné (dale

divérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k davérnym informacim druhé strany.
Vegkeré dvérné informace zdstavaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou plnéni
této smlouvy, se obé& strany zavazuji nepublikovat zddnym zpUsobem divérné informace druhé
strany, nepfedat je tieti strané ani svym vlastnim zaméstnanciim a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt seznameni, aby mohli spInit smlouvu. Obé strany se zarovefi zavazuji nepoufit
davérné informace druhé strany jinak nez za Géelem pinéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za divérné implicitné vechny informace,
které jsou a nebo by mohly byt sougasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo Cdsti popis
technologickych procesdi a vzorcl, technickych vzorci a technického know-how, informace o
provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich &sti, nabidky a viechny dalsi informace, jejichZ zvefejnéni pfijimajici
stranou by pfedavajici strané mohlo zpUsobit Skodu.
Pokud jsou dGvérné informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubori
na potitatovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na divérnost
takového materiélu jejim vyznacenim alespofi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto &lanku neni dotéeno ukonéenim d&innosti smlouvy z jakéhokoliv divodu a jeho
uginnost skonéi nejdFive pét (5) let po ukonéeni U¢innosti této smlouvy.

XVIii.
Zavéreéna ustanoveni

Vztahy v této smlouvé neupravené se fidi pfislu$nymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zadkonik.

Smluvni strany berou na védomi, 7e spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zédkona ¢ 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha zvefejnéni podle zékona €. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

Z4dna ze smiluvnich stran neni opravnéna postoupit prava ¢i pohledavky nebo pfevést zavazky z této
smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni strany. Prava
i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na pravni ndstupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzajem o takovych zméndch.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628,
§ 2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku.
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(6) Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

(7) Ptipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢&i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pred
smluvnimi ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zakona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a t€innosti dnem zvefejnéni
v registru smluv dle zdkona ¢. zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G€innosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv). Smluvni strany se
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smiouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichZ po ¢tyfech obdrzi objednatel a po jednom
zhotovitel.

(10)Smiuvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dlikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcl.

Prilohy:
Ptiloha €. 1: Polozkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne 17.3.2020

V Brné dne

7 -04- 2020

Ing. Petr Kratqchvil FrantiSek Slovacek
predseda pfedstavenstva jednatel

Mgr. Filip Leder
mistopiedseda predstavenstva

11





