





Město Vizovice

Objednávka č.

67/2020**ODBĚRATEL:**

Město Vizovice
 IČ: 00284653
 DIČ: CZ00284653
 Číslo účtu: 
 Peněžní ústav: 

Fakturační adresa:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Vyřizuje: Jaromír Slezák
 Telefon: +420 777 471 116
 Datum: 8.4.2020 9:23
 e-mail:
jaromir.slezak@vizovice.eu

Dodavatel:

Ing. Jiří Škrabal

Ulice: Batalická 583
 Město: 763 11 Želechovice
 IČO: 48476684
 DIČ: CZ6306012031

Způsob odběru: osobně
 Způsob platby: převodem
 Termín dodání: 30.7.2020
 Forma obj.: e-mail.

Dodací adresa:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:


Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH 21%	Poznámka
PD pro společné povolení stavby				
rozpis práce a cenová nabídka viz. příloha				
		cena	dle přílohy	98 000,- Kč


celková cena
 bez DPH

98 000,00 Kč**Poznámka:**

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme


U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001
 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubíčková
 Podpis: 


Příkazce operace: Mgr. Alena Hanáková
 Podpis: 

Schválil:

Bc. Silvie Dolanská
 starostka města

Razítko a podpis: **Akceptace objednávky dodavatelem :**



Datum: 8.9.2020

Razítko a podpis: 

Objednávku prosím přiložte k faktuře. Děkujeme.

Akce: **Vizovice, ulice Štěpská – úprava MK a regulace Čaminského potoka**
objednatel: **Město Vizovice**
Stupeň: **DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY**

Objednatel: **Město Vizovice**
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČO 00284653



Zhotovitel: **Ing. Jiří Škrabal**
Adresa: **Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí**
IČ: **48476684**
DIČ: **CZ 6306012031**
Bankovní spojení: 
Tel.: 

Na základě vaší výzvy předkládám cenovou nabídku na **Vizovice, ulice Štěpská – úprava MK a regulace Čaminského potoka.**


Rozsah stavby:


- směrová a výšková úpravu místní komunikace včetně zpevnění břehu Čaminského potoka
- úprava a regulace Čaminského potoka v úseku od ulice Čtvrť A. Háby po vtok do Lutoninky
Podle požadavku bude dokumentace zpracována ve stupni PD pro společné povolení stavby (DUR + DSP)
stavby v rozsahu PD pro provádění stavby

Odborný odhad stavebních nákladů

- úprava MK 
- úprava toku Čaminského potoka 

1. **Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu** 0,-Kč
(použity geodetické podklady ze studie – 2018)


2. **Projektové práce**
Dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP) 

Dopracování PD do stupně pro provádění stavby včetně kontrolního rozpočtu a výkazu
výměr 

Nabídka celkem bez DPH	98.000,-Kč
DPH 21%	20.580,-Kč
Cena celkem včetně DPH	118.580,- Kč

Termín zpracování a odevzdání PD do 30.07.2020

Želechovice nad Dřevnicí
06.04.2020


Ing. Jiří Škrabal 