
P o lo žko v ý  ro zp o če t

Za ká zk a : Oprava dešťové kanalizace ul. Pod Hamry, Jevíčská

Misto M oravská T řebová

Objednatel: M ěsto  M o ravská  T řeb o vá IČ: 00277037

nám . T. G . M asaryka 32/29  

57101 M o ravská  T řeb o vá -M ěs to

DIČ: C Z 00277037

Zhotovitel: Inspa, s .r.o . IČ: 27478947

P av lovova 1249/43  

568 02 S v itavy -P řed m ěstí

DIČ: C Z27478947

Rozpis ceny Celkem
HSV 335 542,70

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 7 000,00

Ostatní náklady 28 000,00

C elkem 370 542,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 370 542,70 CZK

Základní DPH 21 % 77 813,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK
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Rekapitu lace dílů

Číslo Název Typ dílu
1

Celkem

1 Z e m n í p ráce H S V 40 108,86

5 K o m u n ika ce H S V 10 145,22

8 T ru b n í ved en í H S V 27 018,66

89 O sta tn í ko n s tru kce  na tru b .ve d H S V 251 114,50

91 D o p lň u jíc í p rá ce  na k o m u n ika c i H S V 2 130,00

97 P ro rá žen í o tvo rů H S V 2 296,14

99 S ta ve n iš tn í p ře sun  hm o t H S V 2 729,32

ON O sta tn í n á k la d y ON 28 000,00

V N V e d le jš í n á k la d y VN 7 000,00

C e na  ce lke m 370 542,70
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__________________Položkový rozpočet

Oprava dešťové kanalizace ul. Pod Hamry, Jevíčská

O : Moravská Třebová

_č_
Díl:

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
40 108 86

hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t)

13,69272

dem.
hmotnost / 
MJ

dem.
hmotnost
celk.(t)

6,468
Zemní práce
Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 10,00000 353,00 3 530,00 0,00692 0,0692 0 0

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/mín h 20,00000 105,00 2 100,00 0 0 0

Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 2,00000 623,00 1 246,00 0,01271 0,02542 0 0

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,40000 638,00 4 083,20 0 0 0 U

stávající zatrubnění:1,60*2,00*2,00 6,40000

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 9,30000 278,00 2 585,40 0 0 0 u

2,00*3,00*2,00 12,00000

odpočet konstrukce komuníkace:-0,45*3,00*2,00 -2,70000

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 9,30000 36,00 334,80 0 0 0 u

2,00*3,00*2,00 12,00000

odpočet konstrukce komuníkace:-0,45*3,00*2,00 -2,70000

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 12,00000 132,00 1 584,00 0,00099 0,01188 0 0

2,00*2*3,00 12,00000

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 12,00000 29,00 348,00 0 0 0 0

2,00*2*3,00 12,00000

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,30000 114,00 1 060,20 0 0 o 0

2,00*3,00*2,00 12,00000

odpočet konstrukce komunlkace:-0,45*3,00*2,00 -2,70000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9,30000 353,00 3 282,90 0 0 0 0

2,00*3,00*2,00 12,00000

odpočet konstrukce komuníkace:-0,45*3,00*2,00 -2,70000

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 120,90000 29,00 3 506,10 0 0 0 0

Příplatek za dalších 13 km:9,30*13 120,90000

Uložení sypanlny na skl.-sypanlna na výšku přes 2m m3 9,30000 21,00 195,30 0 0 0 0

Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,30000 280,00 2 604,00 0 ! o 0 0

10

11

12 

13

115001101R00 

115101201R00 
1190O1412ROO 
130001101R00

132201210R00

132201219R00

151101101R00 

151101111R00 

161101101R00

162701105R00

162701109R0O

171201201R00 
199000002R00



14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

2,00*3,00*2,00
odpočet konstrukce komunikace:-0,45*3,00*2,00 
odpočet konstrukce šachty:-3,14*0,60*0,60*(2,00-0,45)

m3

15 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C

7,5479*1,8

t

16 1131O831OR0O Odstranění podkladu pí.do 50 m2, živice ti. 10 cm
2,00*3,00

m2

17 113107535R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm m2

18 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm
(2,00+2*0,50+3,00)*0,50*2

m2

Díl: 5 Komunikace
19 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t

0,35*2,00*3,00*1,8

20 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm

2,00*3,00

m2

21 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm
3,00*4,00

m2

22 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2
2,00*3,00

m2

23 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
3,00*4,00

m2

Díl: 8 Trubní vedení
24 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m

Po vyčištění:31,70 
Po sanaci:31„70

m

25 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus

26 P1 Poklop D400 celolitinový s odvětráním, s rámem,, s logem 
města, s tlumící vložkou

ks

1*1,01

27 894411151ROO Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600 kus
28 P2 Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS/DEHA

1*1,01
ks

29 P3 Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS+K/DEHA
1*1,01

ks



7,54788 137,00 1 034,06 0 0 0 0
12,00000

-2,70000
-1,75212

13,58622 573,00 7 784,90 1 13,58622 0 0
13,58622

6,00000 221,00 1 326,00 0 0 0,22 1,32
6,00000

6,00000 300,00 1 800,00 0 0 0,77 4,62
6,00000 284,00 1 704,00 0 0 0,088 0,528
6,00000

10 145,22 6,3957 0
3,78000 549,00 2 075,22 1,1 4,158 0 0

3,78000
6,00000 500,00 3 000,00 0,15826 0,94956 0 0
6,00000

12,00000 385,00 4 620,00 0,10373 1,24476 0 0
12,00000

6,00000 27,00 162,00 0,00601 0,03606 0 0
6,00000

12,00000 24,00 288,00 0,00061 0,00732 0 0
12,00000

27 018,66 3,64479 0
63,40000 105,00 6 657,00 0 0 0 0
31,70000

31,70000

1,00000 690,00 690,00 0,00702 0,00702 0 0
1,01000 3 130,00 3 161,30 0,16 0,1616 0 0

1,01000

1,00000 14 050,00 14 050,00 2,52121 2,52121 0 0
1,01000 650.00 656,50 0,254 0,25654 0 0
1,01000

1,01000 1 290,00 1 302,90 0,57 0,5757 0 0
1,01000



30 P4 Vyrovnávací prstence AR-V 625x40 ks 1,01000 142,00 143,42 0,0275 0,02778 0 0

1*1,01 1,01000

31 P5 Vyrovnávací prstence AR-V 625x60 ks 1,01000 159,00 160,59 0,04 0,0404 0 0

1*1,01 1,01000

32 P6 Vyrovnávací prstence AR-V 625x80 ks 1,01000 195,00 196,95 0,054 0,05454 0 0

1*1,01 1,01000

Díl 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 251 114,50 0 0
33 P7 Vyčištění kanalizace před sanací m 31,70000 35,00 1 109,50 0 0 0 0

34 P8 Frézování nerovností a kořenových vrůstů m 31,70000 750,00 23 775,00 0 0 0 0

35 P9 Odfrézování přesazených přípojek ks 1,00000 4 600,00 4 600,00 0 0 0 0

36 P10 Otevření přípojek po sanaci ks 2,00000 4 600,00 9 200,00 0 0 0 0

37 P11 Zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž ks 2,00000 12 700,00 25 400,00 0 0 0 0

38 P12 Sanace kanalizace DN300 - metoda UV LINER, min. tl. m 31,70000 5 900,00 187 030,00 0 0 0 0

staticky relevantní vrstvy 4,4 mm

Díl 91 Doplňující práce na komunikaci 2 130,00 0 0
39 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10  cm m 10,00000 108,00 1 080,00 0 0 0 0

(2,00+3,00)*2 10,00000

40 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 14,00000 75,00 1 050,00 0 0 0 0

pro zálivku spar:(3,00+4,00)*2 14,00000

Díl 97 Prorážení otvorů 2 296,14 0 0
41 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 6,46800 60,00 388,08 0 0 0 0

suť:4,62 4,62000

živice:1,32+0,528 1,84800

42 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 6,46800 15,00 97,02 0 0 0 0

Příplatek za 1 km:6,468 6,46800

43 P13 Poplatek za uložení suti t 4,62000 280,00 1 293,60 0 0 0 0

suť:4,62 4,62000

44 P14 Poplatek za uložení živice t 1,84800 280,00 517,44 0 0 0 0

živice;1,32+0,528 1,84800

Díl; 99 Staveništní přesun hmot 2 729,32 0 0
45 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 23,73321 115,00 2 729,32 0 0 0 0

13,69272 13,69272

6,39570 6,39570

3,64479 3,64479

Díl ON Ostatní náklady 28 000,00 0 0
46 00411101OR Průzkumné práce , zjištění polohy soutoku S o u b o r 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0



47 005111020R Vytyčení stavby S o u b o r 1,00000 2 500,00 2 500,00 0 0 0 0
48 005111021R Vytyčení inženýrských sítí S o u b o r 1,00000 2 500,00 2 500,00 0 0 0 0
49 005211030R Dočasná dopravní opatření S o u b o r 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0
50 005241010R Dokumentace skutečného provedení S o u b o r 1,00000 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0
51 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení S o u b o r 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0
52 00528101OR Propagace S o u b o r 1,00000 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 7 000,00 0 0
53 VN1 Zařízení staveniště S o u b o r 1,00000 5 500,00 5 500,00 0 0 0 0
54 VN2 Provozní vlivy S o u b o r 1,00000 1 500,00 1 500,00 0 0 0 0

26 370 542,70

33


