

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

## OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2020/0473/OSIO

Ekonomická činnost

IČ:	00063584	Číslo jednací:	
DIČ:	CZ00063584	Vyřizuje:	Lukeš Martin Ing.
Bankovní spojení:		Telefon:	261 192 373
Číslo účtu:		E-mail:	martin.lukes@praha4.cz
Uveřejnit v registru smluv:	ANO	Uveřejněno v registru smluv:	ANO / NE

Dodavatel:	R-Projekt 07 Praha s.r.o.	Bankovní spojení:	
Adresa:	Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10	Číslo účtu:	
IČ:	03520358		
plátce DPH	ano		
DIČ:	CZ03520358		

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

### Předmět plnění:

Vypracování zadávací projektové dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o VZ v platném znění pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „ ZŠ Jeremenkova 1003/66a, Praha 4 – sanace obvodového zdiva “ včetně výkonu autorského dozoru během realizace veřejné zakázky – dle cenové nabídky ze dne 24.3.2020.

### Předmět plnění zahrnuje:

Vizuální průzkum poškozených částí objektu, průzkum archivních podkladů ( celkem 6 podlaží )  
Rozsah prací: Doměření objektu, průzkum, zjištění informací z archivu MČ Praha 4

Cena: 38.000,00 Kč + 21 % DPH = 45.980,00 Kč vč. 21 % DPH

Termín zpracování: do 6 týdnů od vystavení objednávky

- Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr

Rozsah dokumentace: Textová část – průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, Architektonicko – stavební část, kontrolní rozpočet a výkaz výměr

Cena: 55.800,00 Kč + 21 % DPH = 67.518,00 Kč vč. 21 % DPH

Termín zpracování: do 10 týdnů od vystavení objednávky

- Výkon autorského dozoru po dobu stavby

Rozsah prací: účast na kontrolních dnech, přejímkách stavby a dalších jednáních na základě požadavku stavebníka a zhotovitele stavby, spolupráce se zhotovitelem a stavebníkem v průběhu realizačních prací

Cena: 19.000,00 Kč + 21 % DPH = 22.990,00 Kč vč. 21 % DPH

Termín zpracování: průběžně během stavby

Při vyhotovování PD bude zadavatel průběžně informován o postupu prací, jeho připomínky a podněty budou akceptovány a do projektu stavby budou zapracovány.

Zpracovaná dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr bude objednateli předána 5x v tištěném vyhotovení včetně výkazu výměr, 4x v digitální podobě – výkresová část a textová část ve formátu .pdf, tabulková část ve formátu .xls a .pdf a 2 x v digitální podobě – výkresová část ve formátu dwg. a .pdf, textová část ve formátu .doc a .pdf, tabulková část ve formátu .xls a .pdf. Položkový kontrolní rozpočet bude předán zvlášť 2 x v tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě zaslán e-mailem.

Cena bez DPH: 112.800,00 Kč

DPH 21%: 23.688,00 Kč

Celkem: 136.488,00 Kč

Cena včetně DPH:

136.488,00 Kč

Režim přenesení daň. povinností: NE

**Platební podmínky:** Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

**Termín dodání:** 03.06.2020

**Místo dodání:** MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b. 140 46 Praha 4 – Odbor stavebních investic a oprav

**Smluvní podmínky:**

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smlouveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptací změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatel jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto pomížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

**Rozsah oprávnění zástupců odběratele:** Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvalého charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objedná-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje.

**Schválil správce rozpočtu:****Jméno: příjmení, podpis:**

Marie Nováková

**Datum:** 26.03.2020**Objednal:****Jméno, příjmení, funkce, podpis**

Ing. Josef Jahoda

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

**Datum:** 26.03.2020**Akceptace dodavatelem:** ANO/ NE**Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:**

Ing. Jiří Pádevět

jednatel R-Projekt 07 Praha s.r.o.

**Datum:**

6.4.20