
Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

D O H O D A  č. 664/2012/FP
o poskytnutí finančního příspěvku

Smluvní strany:

1) Město Říčany,

      dále jen město, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany 

      zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Kořenem
            IČ: 00240702

            bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Říčany

            č.ú. 20036-320390319/0800, jako

účastník č. 1 na straně jedné (dále jen účastník č. 1)

2) CONTERA Investment III. s.r.o.
zastoupená jednatelem Tomášem Jirků a jednatelem JUDr. Miroslavem Dongresem
IČ: 24702668
se sídlem: Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle, jako
účastník č. 2 na straně druhé (dále jen účastník č. 2)
I.

Předmět dohody

1. Cílem města je zajistit udržitelný rozvoj, mezi jehož hlavní cíle patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě při zajištění potřeb současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích. K zajištění těchto cílů byl zpracován a Zastupitelstvem města Říčany schválen strategický a akční plán města. Jedním z úkolů strategického plánu (opatření č. 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 2.3.3.), je posílení technické a dopravní infrastruktury města, a to na počet obyvatel, kteří mají ve městě žít s ohledem na schválený územní plán. 

2. Předmětem této dohody je závazek města Říčany, jako účastníka č. 1, zajistit posílení dopravní a technické infrastruktury ve městě Říčany a závazek účastníka č. 2 na toto posílení dopravní a technické infrastruktury finančně přispět.  
II.

Výše a způsob úhrady finančního příspěvku

1. V souladu se Zásadami pro výstavbu ve městě Říčany (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem města Říčany dne 14. 10. 2009 pod č. unesení 09-09-023, 09-09-024 a 09-09-025, dne 22. 6. 2011 pod č. usnesení 11-06-003 a dne 19. 12. 2011 pod č. usnesení 11-11-009 a 11-11-010, činí výše finančního příspěvku na dopravní a technickou infrastrukturu dle velikosti budovaných bytových jednotek a nově budovaných podlahových ploch nebytových objektů: 
· požadovaný stav:
	Finanční podíl na 1 m2 podlahové plochy nebytového objektu (prostoru)

	nebytový prostor
	výše příspěvku Kč/m2
	podlahová plocha m2
	výše příspěvku Kč

	skladové a servisní prostory
	1.350 Kč/m2
	3.109,20 m2
	4.197.420 Kč


· současný stav

	Finanční podíl na 1 m2 podlahové plochy nebytového objektu (prostoru)

	nebytový prostor
	výše příspěvku Kč/m2
	podlahová plocha m2
	výše příspěvku Kč

	technologické provozy
	1.350 Kč/m2
	1.571,74 m2
	2.120.499 Kč


· rozdíl požadovaného a současného stavu:
	požadovaný stav celkem
	4.197.420 Kč

	současný stav celkem
	-2.120.499 Kč

	celková výše finančního příspěvku
	2.076.921 Kč


2. Účastník č. 2 má ve městě Říčany záměr odstranění stávajících staveb o celkové podlahové ploše 1.570,74 m2 na pozemcích parc.č. 1749/12, 1749/41, 1749/53 a parc.č.st. 2527, 2530, 2532, 2541, vše v k.ú. Říčany u Prahy a následně stavby halového objektu na pozemcích parc.č. 1749/31, 1749/33, 1749/39, 1749/40, 1749/41, 1749/53, 1749/74, 1749/80 a parc.č.st. 2527, 2530, 2532, 2541, vše v k.ú. Říčany u Prahy. Stavba halového objektu o podlahové ploše 3.109,20 m2 bude připojena na vodovodní i kanalizační řad. Realizací stavebního záměru dojde k navýšení podlahové plochy nebytového objektu o 1.538,46 m2. Záměr je doložen průvodní zprávou k projektové dokumentaci a koordinační situací stavby, které tvoří nedílnou součást této dohody.
3. V souladu se schválenou výší finančního příspěvku na bytovou jednotku a podlahovou plochu nebytových objektů a záměrem výstavby dle bodu 2. tohoto článku činí finanční příspěvek účastníka č. 2 celkem 2.076.921,- Kč (slovy: dva milióny sedmdesát šest tisíc devět set dvacet jedna Koruna česká).
4. Účastník č. 2 splní závazek, jež mu stanoví tato dohoda, takto:
a) jednak formou věcného plnění, a to provedením akce „Vybudování přístupové komunikace jižně od haly R1 nacházející se v areálu účastníka č. 2 v k.ú. Říčany u Prahy“ s následným započtením podílu účastníka č. 1 ve výši 1/3 na nákladech této akce v maximální výši 930.000,- Kč vůči části finančního příspěvku dle odst. 3. tohoto článku, a to nejpozději do 18 měsíců od data uzavření této dohody, přičemž ohledně této akce a započtení části investičních nákladů bude uzavřena samostatná smlouva mezi výše uvedenými účastníky, kterou se účastník č. 2 zaváže bezplatně převést vybudovanou komunikaci či její část do vlastnictví účastníka č. 1. Částka 930.000,-Kč je v konečné maximální výši, pokud však dojde na základě stanovení konečné ceny za vybudování komunikace ke snížení třetinového podílu účastníka č. 1 na nákladech na vybudování této komunikace, dojde zároveň i ke snížení započitatelné částky vůči finančnímu příspěvku (nikoliv však již k jejímu zvýšení). O případném snížení započitatelné částky bude mezi účastníky této dohody uzavřen dodatek k této dohodě. Účastník č. 2 se zavazuje předložit účastníkovi č. 1 projektovou dokumentaci a rozpočet nákladů na vybudování shora uvedené komunikace před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí.
b) a dále formou finančního plnění, kdy se účastník č. 2 zavazuje uhradit zbylou část příspěvku po odečtení shora uvedené započitatelné částky ve výši 930.000,-Kč, tj. částku ve výši 1.146.921,- Kč (slovy: jeden milión sto čtyřicet šest tisíc devět set dvacet jedna Koruna česká) bezhotovostním převodem na bankovní účet města Říčany uvedený v záhlaví této dohody pod VS: 6642012, SS: 3122, a to nejpozději do 18 měsíců od data uzavření této dohody. Úhrada proběhne následujícím způsobem:

- první splátka ve výši 600 000,- Kč bude splatná do 3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro záměr definovaný v čl. II. odst. 2., nejpozději však do 18 měsíců od data uzavření této dohody, 

- druhá splátka ve výši 546 921,- Kč bude splatná do 3 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení pro záměr definovaný v čl. II. odst. 2., nejpozději však do 18 měsíců od data uzavření této dohody.
Toto finanční plnění bude účastníkem č. 1 použito výhradně jako jeden z možných finančních zdrojů pro opravy a vybudování komunikací pro pěší nebo pro cyklodopravu na území města Říčany mimo areál účastníka č. 2 v k.ú. Říčany u Prahy.

5. Nebude-li dohodnuto jinak, pak v případě, že účastník č. 2 nesplní svůj závazek, jež mu stanoví tato dohoda, a to ve lhůtách stanovených touto dohodou, je účastník č. 2 povinen zaplatit účastníkovi č. 1 úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. Úrok z prodlení bude hrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet města Říčany uvedený v záhlaví této dohody pod VS: 6642012, SS: 3122.

III.

Ostatní ujednání

1. V případě, že výše uvedený záměr výstavby, specifikovaný v čl. II, odst. 2. této dohody, nebude vůbec realizován, zavazuje se účastník č. 1 na základě písemné žádostí účastníka č. 2 vrátit zaplacený finanční příspěvek uhrazený dle čl. II., odst. 4., písm. b) této dohody (finanční plnění) nebo jeho část v termínu do 60 dnů ode dne podání žádosti bezhotovostním převodem na jím uvedený bankovní účet. 

2. Finanční příspěvek uhrazený dle čl. II., odst. 4., písm. b) této dohody je příjmem Fondu rozvoje města, který byl zřízen Zastupitelstvem města Říčany dne 10. 12. 2008 pod č. usn. 08-12-001 za účelem vytváření peněžních zdrojů pro financování investic ve městě, především v oblasti veřejné infrastruktury, a bude použit výhradně jako jeden z možných finančních zdrojů pro opravy a vybudování komunikací pro pěší nebo pro cyklodopravu na území města Říčany mimo areál účastníka č. 2 v k.ú. Říčany u Prahy.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  Změny této dohody mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této dohodě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

2. Práva a povinnosti z této dohody plynoucí přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle. Smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží účastník č.1 a 1 stejnopis účastník č. 2.

4. Uzavření této dohody je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Říčany č. 09-09-023, 09-09-024 a 09-09-025 ze dne 14. 10. 2009, č. 11-06-003 ze dne 22. 6. 2011, č. 11-11-009 a 11-11-010 ze dne 19. 12. 2011, č. 12-09-006 ze dne 10.10.2012.

V Říčanech, dne ..10-12-2012.....



V Říčanech, dne ..27-11-2012....

Účastník č. 1 




Účastník č. 2

razítko a podpis



podpis



podpis
………………………........


……………………

……………………

Město Říčany 




CONTERA Investment III. s.r.o.
starosta města



jednatel 


jednatel
Mgr. Vladimír Kořen


Tomáš Jirků


JUDr. Miroslav Dongres
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