
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: ul. Navrátilova Datum: 13. 2. 2020

Objednatel: IČ:

Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25631039
Petr Kožený s.r.o. DIČ: CZ2563109

Projektant: IČ:

D PLUS projektová a inženýrská a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
230

Obnova kanalizace v ul.Navrátilova,Slaný

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré 
další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

2 305 166,75
0,00

2 305 166,75

2 305 166,75 484 085,02
0,00 0,00

CZK 2 789 251,77
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Kód: 230

Stavba:

Místo: ul. Navrátilova Datum: 13. 2. 2020

Objednatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena s DPH [CZK]

272 020,71224 810,50

2 305 166,75 2 789 251,77

0,00 0,00

2 305 166,75 2 789 251,77

01 Splašková kanalizace
Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Obnova kanalizace v ul.Navrátilova,Slaný

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

00
2 517 231,06

D PLUS projektová a inženýrská a.s.

2 080 356,25
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum:

Objednatel: IČ:

Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Petr Kožený s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

D PLUS projektová a inženýrská a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova kanalizace v ul.Navrátilova,Slaný

00 - Ostatní a vedlejší náklady

13. 2. 2020

25631039

CZ2563109

224 810,50

224 810,50

0,00

224 810,50 47 210,21

0,00 0,00

272 020,71
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Obnova kanalizace v ul.Navrátilova,Slaný

13. 2. 2020

D PLUS projektová a inženýrská a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

224 810,50

224 810,50
204 006,50

0,00

224 810,50
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 030001000 kpl 1,000

    OST - Ostatní
2 K 2130 kpl 1,000

3 K 2131 kpl 1,000

4 K 2132 kpl 1,000

5 K 2133 kpl 1,000

6 K 2134 m 95,500

95,500

95,500

7 K 2135 m 100,000

8 K 2136 kpl 1,000

9 K 2137 kpl 1,000

10 K 2138 m 95,500

11 K 2139 kpl 2,000

12 K 2140 kpl 1,000

Hutnící zkoušky

Geodetické a geometrické zaměření skutečného 
provedení stavby

Poznámka k položce:, Poznámka k položce: -souběhy 

a křížení, -zajištění jejich ochrany dle požadavků 

jejich vlastníků či správců, jak vyplývá z dokladové 

části projektové dokumentace

Zajištění povolení zvláštního užívání dotčených 
místních komunikací z důvodu provádění 
stavbeních prací včetně úhrady vyměřených 
poplatků.

2 500,00

4 200,00

2 500,00

Zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a 
následné odstranění po dokončení stavby-DIO

44 505,00 44 505,00

34,50 3 294,75

8 400,00

Zajištění průzkumu před stavbou u šachet Š1 a 
Š2

5 000,00 5 000,00

ROZPOČET

13. 2. 2020

Obnova kanalizace v ul.Navrátilova,Slaný

00 - Ostatní a vedlejší náklady

D PLUS projektová a inženýrská a.s.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Zařízení staveniště 20 804,00 20 804,00

224 810,50

224 810,50

Poznámka k položce:, Poznámka k položce: vybavení 

staveniště , připojení staveniště na inženýrské sítě, 

sklad stavebního materiálu, zabezpečení staveniště, 

zrušení zařízení staveniště

Poznámka k položce:, Poznámka k položce: BOZP na 

staveništi

Zajištění BOZP na staveništi 50 347,00 50 347,00

20 804,00 20 804,00

204 006,50

Ostatní náklady dle smlouvy o dílo
Poznámka k položce:, Poznámka k položce: Ostatní 

náklady vyplývající ze smluvních podmínek dle 

uzavřené SoD

Vypracování dokumentace skutečného 
provedení díla tj. zřetelné vyznačení všech 
změn do projektové dokumentace stavby, ke 
kterým dojde v průběhu realizace díla ve 2 
vyhotoveních.

41 607,00 41 607,00

20 804,00 20 804,00

34,50 3 294,75

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:zřetelné 

vyznačení všech změn do projektové dokumentace 

stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla ve 

2 vyhotoveních.

Vytyčení trasy kanalizace

Přeložka neočekávaných sítí v trase

3 450,00

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:geodetické 

vytýčení stavby

67,5+28,0

Součet

Vytyčení trasy stávajících inženýrských sítí 34,50
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum:

Objednatel: IČ:

Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Petr Kožený s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

D PLUS projektová a inženýrská a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obnova kanalizace v ul.Navrátilova,Slaný

01 - Splašková kanalizace

13. 2. 2020

25631039

CZ2563109

2 080 356,25

2 080 356,25

0,00

2 080 356,25 436 874,81

0,00 0,00

2 517 231,06
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    99 - Přesun hmot

    997 - Přesun sutě

    99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

01 - Splašková kanalizace

Obnova kanalizace v ul.Navrátilova,Slaný

13. 2. 2020

D PLUS projektová a inženýrská a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 080 356,25

2 080 356,25
516 355,23

13 884,75

18 611,73

411 685,34

98 796,91

858 120,46

26 131,99

83 335,97

53 433,87

0,00

2 080 356,25
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum:

Objednatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107163 m2 119,700

2 K 113107184 m2 119,700

3 K 113154232 m2 540,000

4 K 115101201 hod 85,000

85,000

85,000

5 K 115101301 den 10,000

6 K 119001401 m 31,400

31,400

31,400

7 K 119001421 m 1,400

1,400

1,400

8 K 130001101 m3 70,509

9 K 132201201 m3 117,516

10 K 132201209 m3 117,516

11 K 132301201 m3 105,764

12 K 132301209 m3 105,764

13 K 132401201 m3 11,752

14 K 151101102 m2 458,400

15 K 151101112 m2 458,400

16 K 161101101 m3 223,279

17 K 161101151 m3 11,752

18 K 162301101 m3 223,279

19 K 162301151 m3 11,752

20 K 162701105 m3 167,380

21 K 162701109 m3 836,900

22 K 162701155 m3 8,809

ROZPOČET

Obnova kanalizace v ul.Navrátilova,Slaný

01 - Splašková kanalizace

13. 2. 2020

D PLUS projektová a inženýrská a.s.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 080 356,25

2 080 356,25
516 355,23

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m 
pl do 1000 m2 bez překážek v trase

48,10 5 757,57

Odstranění podkladu živičného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

89,83 10 752,65

37,01 19 985,40

50,65 4 305,25
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

Součet

"čerpání  8,5 hodin denně"10*8,5

43,06 430,60

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

218,93 6 874,40

"stáv.vodovod"30,0+1*1,4

Součet

177,95 249,13
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

1*1,4

Součet

326,09 22 992,28

14 247,43

1 052,04

12 407,61

824,17

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 4 m
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
hornin tř. 5 až 7 do 500 m

307,89 36 182,00

19,82 2 329,17

68 555,17

4 922,26

13 644,07

63 217,94

30 598,20

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

648,19

63,81

137,91

46,54

1 161,00

66,75

89,52

55,57

70,13

200,06

15,30

258,79

33 486,04

12 804,57

2 279,68
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 162701159 m3 44,045

24 K 167101102 m3 167,380

25 K 167101151 m3 8,809

26 K 167101152 m3 11,752

27 K 171201201 m3 176,189

28 K 171201211 t 299,521

29 K 174101101 m3 117,684

30 M 58337344 t 100,031

31 K 175151101 m3 74,074

32 M 583373020 t 125,926

    2 - Zakládání

33 K 212752212 m 67,500

    4 - Vodorovné konstrukce

34 K 451573111 m3 18,782

35 K 452311131 m3 0,827

0,827

0,827

36 K 452351101 m2 1,992

1,992

1,992

    5 - Komunikace pozemní
37 K 564871116 m2 119,700

38 K 565175113 m2 119,700

39 K 573231111 m2 540,000

40 K 577134111 m2 540,000

41 K 577166111 m2 119,700

    8 - Trubní vedení

42 K 820441811 m 67,500

67,500

67,500

43 K 830361811 m 28,000

28,000

28,000

44 K 871350320 m 28,000

7,000

21,000

28,000

45 M 28617026 m 28,840

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

19,64

47,14

185,85

865,04

7 890,29

1 637,15

786,80

2 285,17

68 200,93

8 143,73

20 821,45

11 615,54

26 211,50

15 592,44

13 884,75

13 884,75

18 611,73

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 
m3
Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
štěrkopísek frakce 0/32

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m
štěrkopísek frakce 0-8

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop
"podklad.beton pod šachty" 
3*(1,46+2*0,1)*(1,46+2*0,1)*0,1
Součet

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

66,95

12,97

227,70

69,20

208,15

156,81

208,15

205,70

830,18

2 950,09

290,95

338,10

941,85

24,15

326,03

"podklad.beton pod šachty" 3*4*(1,46+0,2)*0,1

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,70 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

858 120,46

"dle počtu přepojených UV-v celém rozsahu" 
4,5+5,5*3
Součet

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

200x1000 mm SN 12

Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 
do 600
"bourání stávající stoky"67,5

Součet

Bourání stávajícího kameninového potrubí DN 
přes 150 do 250
7*1,0+4,5+3*5,5

Součet

Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200

"dle počtu přepojených přípojek" 7*1,0

579,60

594,05

415,62

108,49

764,75

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

2 439,72

579,57

40 470,57

112 739,45

13 041,00

176 056,20

69 378,12

40 098,38

11 637,36

3 037,72

22 055,39

411 685,34
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 871420320 m 67,500

47 M 28617036 m 69,525

48 K 877350310 kus 22,000

22,000

22,000

49 M 28617183 kus 22,000

50 K 877350330 kus 7,000

7,000

7,000

51 M 28612016 kus 7,000

52 K 877350430 kus 7,000

7,000

7,000

53 M 28617236 kus 7,000

54 K 83126330.R kus 7,000

55 K 877420320 kus 11,000

56 M 28617225 kus 11,000

57 K 890151812 m3 15,000

15,000

15,000

58 K 892352121 úsek 11,000

59 K 892381113 m 95,500

60 K 892422121 úsek 2,000

61 K 894411141 kus 3,000

62 M 59224341 kus 1,000

63 M 59224348 kus 5,000

64 M 59224176 kus 2,000

65 M 59224185 kus 1,000

66 M 59224187 kus 2,000

67 M 59224130 kus 2,000

68 M 59224130.R kus 1,000

69 M BTL.0006185.URS kus 1,000

70 M BTL.0006182.URS kus 2,000

71 M 59224339.R kus 2,000

72 M 59224338.R kus 1,000

73 K 895941111 kus 4,000

74 M 59223850 kus 4,000

75 M 59223858 kus 4,000

76 M 59223878 kus 4,000

77 M 59223876 kus 4,000

78 M 59223864 kus 4,000

8 766,56

Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

500x3000 mm SN 12
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

"dle poctu prepojenych pripojek a UV 2x"11*2

Součet

koleno kanalizační PP SN 12 45 ° DN 200

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 200
"dle počtu přepojených přípojek" 7

Součet

přechod kanalizační PP KG na kameninové 

hrdlo DN 160
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 
trub korugovaných DN 200
"redukce na přechod na kameninu"7

141,18

3 990,50

173,15

398,48

173,15

158,70

230,20

402,50

2 070,00

657,42

Součet

redukce 150/200 PP

Připlatek za přepojení přípojek

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 500
odbočka kanalizační PP SN 12 45° DN 

500/DN200
Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně 
obestavěného prostoru do 5 m3
"ubourání stávajících šachet"3*5,0

Součet

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 
těsnícím vakem ucpávkovým
Kamerová prohlídka potrubí

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 
těsnícím vakem ucpávkovým

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů DN 1200
těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů DN 1000
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm

1 212,05

1 110,90

1 611,40

2 817,50

14 490,00

7 231,62

289 710,30

16 526,55

8 585,61

26 337,30

1 101,77

780,51

40,25

1 144,85

10 857,75

714,15

180,55

327,75

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm

deska betonová přechodová TZK-Q 200/120 T

deska betonová přechodová TZK-Q 1200/1000-

250
skruž betonová přechodová TBR-Q 

625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE 

povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 

cm

3 843,88

2 289,70

32 573,25

714,15

902,75

655,50

dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 

500-1085 Perfect tl.stěny 230
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 

500x750-1500
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální
vpusť uliční dno s výtokem TBV-Q 450/330/1a 

45x33x5 cm
skruž pro uliční vpusť horní betonová 

450x570x50mm

mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

TBV-Q 390x60x10a, 39x6x5cm

22 804,50

1 024,88

471,50

419,75

1 608,85

1 242,00

192,05

303,60

763,60

8 121,30

5 445,25

1 562,85

4 098,60

14 611,90

22 804,50

4 099,52

303,60

381,80

4 060,65

5 445,25

1 562,85

2 049,30

9 529,65

277 439,51

3 809,30

1 886,00

1 679,00

6 435,40

4 968,00

768,20

7 305,95
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 M 28661789 kus 4,000

80 K 899103111 kus 3,000

81 M 55241402 kus 3,000

82 K 899721112 m 95,500

83 K 899722113 m 95,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

84 K 919735114 m 193,800

    99 - Přesun hmot

85 K 997211511 t 225,173

86 K 997211519 t 3 377,595

3 377,595

3 377,595

87 K 997211611 t 225,173

    997 - Přesun sutě

88 K 997221815 t 63,020

89 K 997221855 t 52,668

90 K 997223845 t 109,485

    99 - Přesun hmot

91 K 998276101 t 141,772

95,42

10,64

253,00

227,70

506,00

376,90

poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  

bez odvětrání

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 
34cm

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 
mm

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost 
do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

225,173*15 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 
101

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 
302

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

836,98

3 162,50

50,08

10,75

9 487,50

2 510,94

4 782,64

1 026,63

26 131,99

41 373,29

35 937,61

21 486,01

15 944,06

11 992,50

55 399,41

53 433,87

26 131,99

98 796,91

83 335,97

53 433,87

koš kalový ocelový pro silniční vpusť, pro rám 

500/300
529,00

134,84

183,74

2 116,00
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