

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/66/2020

Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice - Lú 01 - 05, Výroba dříví na OM 2020, potah a kombinace kůň + UKT

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

## Zhotovitel:

Název: **TRULES s.r.o.**  
Sídlo: Opletalova 396, 364 71 Bochov  
IČO: 28033035  
DIČ: CZ28033035  
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22091  
Zastoupený: Martina Pelantová  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Martina Pelantová  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, 362 72 Doupovské Hradiště

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 414 650 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Karlových Varech dne 7.4.2020

v Bochově dne 6.4.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
JUDr. Jiří Kšica  
ředitel divize

.....  
TRULES s.r.o.  
Martina Pelantová

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm tyče/200	10	m3	790	7900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=4; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 14/09/200	50	m3	750	37500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=14; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 19/09/200	50	m3	670	33500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 19/14/200	50	m3	660	33000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 19/19/200	50	m3	630	31500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén				

	těžba (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 24/19/200	50	m3	610	30500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 29/19/200	200	m3	610	122000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Probírkové porosty;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 49/29/200	300	m3	450	135000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 49/49/200	200	m3	400	80000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 99/29/200	300	m3	440	132000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování koněm 99/49/200	300	m3	395	118500

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování koněm 99/99/200	300	m3	290	87000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT tyče/600	10	m3	850	8500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=4; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=4; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 19/09/600	50	m3	800	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 19/14/600	50	m3	790	39500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 19/19/600	200	m3	605	121000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				

	Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibl. síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 29/19/600	200	m3	720	144000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 49/29/600	200	m3	590	118000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 49/49/600	200	m3	510	102000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 99/49/600	200	m3	500	100000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 99/99/600	200	m3	460	92000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 1,0+/99/600	50	m3	420	21000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby				

	(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT tyče/1200	10	m3	930	9300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=3; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=3; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 19/19/1200	200	m3	750	150000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 29/19/1200	80	m3	745	59600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 29/29/1200	200	m3	620	124000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 49/29/1200	100	m3	590	59000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11;				

	Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 49/49/1200	300	m3	510	153000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 99/49/1200	200	m3	548	109600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 99/99/1200	200	m3	480	96000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 1,0+/99/1200	50	m3	395	19750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=10.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=10.11.2020; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				