
A B C
HSV Dodávky 673 731,46 0,00 0,00

Montáž 1 172 868,86 0,00 0,00

PSV Dodávky 70 545,72 0,00 0,00

Montáž 159 262,96 0,00 77 605,44

"M" Dodávky 0,00 99 778,43

Montáž 0,00 0,00

0,00

140 889,40

2 217 298,40 0,00 177 383,87

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 2 394 682,27

2 394 682,27 502 883,28 2 897 565,55

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Statické zajištění MŠ Hlávkova revize 

a
Objednatel: IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel:

Druh stavby: Projektant:

 Renbau sro Teplice, U Červeného 

kostela 36/17, Teplice 415 01

14.06.2019

Začátek výstavby:  1.7.2020
Konec 

výstavby:
Položek: 140

JKSO:

IČ/DIČ:

Práce přesčas Zařízení staveniště

Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Ztížené dopravní pod Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 217 298,40 0,00

0,00

Kč % Základna Kč

2 217 298,40 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00           3,5           2 217 298,40 77 605,44

0,00           4,5           2 217 298,40 99 778,43

0,00 0,00

177 383,87

Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:
Statické zajištění MŠ Hlávkova revize 

a
Objednatel:  IČ/DIČ:

25025317/CZ25025317

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:
 Renbau sro Teplice, U Červeného 

kostela 36/17, Teplice 415 01

Datum:

IČ/DIČ:

14.06.2019

Začátek výstavby: 1.7.2020 Konec výstavby:  Položek: 140

Kulturní památka

Ztížené dopravní pod

JKSO:  Zpracoval:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN

Práce přesčas

Bez pevné podl.

177 383,87

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Celkem ORN

Ostatní

NUS z rozpočtu

Celkem NUS

Celkem VRN



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    0,00 3 280,00 3 280,00

1 113106231R00 m2 20,00 120,00 0,00 2 400,00 2 400,00 RTS II / 2019

20,00

2 113204111R00 m 10,00 88,00 0,00 880,00 880,00 RTS II / 2019

10,00

13    0,00 82 954,00 82 954,00

3 133201101R00 m3 87,32 950,00 0,00 82 954,00 82 954,00 RTS I / 2019

75,80

11,52

15    1 823,37 24 875,89 26 699,26

4 151101201R00 m2 57,49 185,00 1 682,86 8 952,79 10 635,65 RTS I / 2019

40,89

16,60

5 151101211R00 m2 57,49 85,00 0,00 4 886,65 4 886,65 RTS I / 2019

6 151101301R00 m3 87,32 44,00 140,52 3 701,56 3 842,08 RTS I / 2019

75,80

11,52

7 151101311R00 m3 87,32 84,00 0,00 7 334,88 7 334,88 RTS I / 2019

16    0,00 32 078,98 32 078,98

8 161101101R00 m3 87,32 78,00 0,00 6 810,96 6 810,96 RTS I / 2019

9 162201102R00 m3 174,64 38,00 0,00 6 636,32 6 636,32 RTS I / 2019

87,32

87,32

10 167101101R00 m3 87,32 170,00 0,00 14 844,40 14 844,40 RTS I / 2019

87,32

11 162201203R00 m3 6,26 90,00 0,00 563,40 563,40 RTS I / 2019

5,14

1,12

12 162201210R00 m3 6,26 85,00 0,00 532,10 532,10 RTS I / 2019

6,26

13 162701105R00 m3 6,26 250,00 0,00 1 565,00 1 565,00 RTS I / 2019

6,26

14 167101201R00 m3 6,26 180,00 0,00 1 126,80 1 126,80 RTS I / 2019

6,26

17    0,00 97 798,40 97 798,40

15 174101102R00 m3 87,32 1 120,00 0,00 97 798,40 97 798,40 RTS I / 2019

18    768,27 14 532,73 15 301,00

16 181006111R00 m2 55,05 185,00 0,00 10 184,25 10 184,25 RTS I / 2019

17 180402111R00 m2 55,05 85,00 330,77 4 348,48 4 679,25 RTS I / 2019

55,05

18 00572400 kg 1,25 350,00 437,50 0,00 437,50 RTS I / 2019

19    0,00 2 817,00 2 817,00

19 199000002R00 m3 6,26 450,00 0,00 2 817,00 2 817,00 RTS I / 2019

 

stavební rozpočet
Název stavby: Statické zajištění MŠ Hlávkova revize a Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 14.06.2019

14.06.2019Zpracováno dne: Zpracoval:

Projektant:

 

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  Renbau sro Teplice, U Červeného kostela 36/17, Teplice 415 01

JKSO:  

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

Přípravné a přidružené práce

Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m

2,4*1,5+(2,0+4,5+3,5)*1,3   

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

20   chodník u štítu

Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m

Vytrhání obrubníků zahradních

10   chodník u štítu

Hloubené vykopávky

Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3

3,5*4,5*1,8+3,5*4,5*1,3+3,7*3,5*1,65+2,0*1,7*1,65   zvětšené výkopy

2,4*1,5*1,5+2,4*1,5*1,7   výkopy pro přesun soupravy

Roubení

Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m

(3,5+4,5+2,0)*1,8+2,4*1,7+(0,5+5,2+3,7+2,0)*1,65   

Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m

202*0,09^2*pi   zemina z vrtů

3,5*4,5*1,8+3,5*4,5*1,3+3,7*3,5*1,65+2,0*1,7*1,65   zvětšené výkopy

2,4*1,5*1,5+2,4*1,5*1,7   výkopy pro přesun soupravy

Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m

Přemístění výkopku

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

87,32   výkop

87,32   na zásyp

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

87,32   na zásyp

Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

2*0,525*1,85*0,3+0,625*0,625*0,8+(1,4+1,1)*0,3*0,3   zemina v místě základů

Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4

6,26   přebytečná zemina

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

6,26   přebytečná zemina

Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně

6,26   přebytečná zemina

Konstrukce ze zemin

Zásyp ruční se zhutněním

Povrchové úpravy terénu

2*4,5*3,5+3,7*3,5+1,7*2,0+2*2,4*1,5   

Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Poplatek za skládku horniny 1- 4



6,26

22    294 965,21 208 664,79 503 630,00

20 229942113R00 m 80,00 2 470,00 114 966,53 82 633,47 197 600,00 RTS I / 2019

80,00

21 229942123R00 m 122,00 2 315,00 170 062,18 112 367,82 282 430,00 RTS I / 2019

122,00

22 229946113R00 kus 20,00 1 180,00 9 936,50 13 663,50 23 600,00 RTS I / 2019

26    92 830,09 416 209,91 509 040,00

23 262303472R00 m 202,00 2 520,00 92 830,09 416 209,91 509 040,00 RTS I / 2019

202,00

27    56 575,92 11 411,68 67 987,60

24 274321411R00 m3 1,12 6 500,00 6 559,65 720,35 7 280,00 RTS I / 2019

1,12

25 274351215R00 m2 3,76 550,00 563,65 1 504,35 2 068,00 RTS I / 2019

2,76

1,00

26 274351216R00 m2 3,76 85,00 0,00 319,60 319,60 RTS I / 2019

27 274361214R00 t 0,09 34 500,00 1 553,74 1 551,26 3 105,00 RTS I / 2019

28 274941002R00 m 4,80 1 550,00 817,68 6 622,32 7 440,00 RTS I / 2019

4,80

29 278311062R00 m3 0,35 4 500,00 881,20 693,80 1 575,00 RTS I / 2019

0,35

30 58556679 kg 840,00 55,00 46 200,00 0,00 46 200,00 RTS I / 2019

840,00

28    78 419,43 34 731,27 113 150,70

31 282602113R00 h 20,33 1 890,00 3 692,43 34 731,27 38 423,70 RTS I / 2019

20,33

32 282611112R00 t 10,83 6 900,00 74 727,00 0,00 74 727,00 RTS I / 2019

8,51

2,32

31    25 606,02 22 353,98 47 960,00

33 317941123R00 t 0,64 35 000,00 46,02 22 353,98 22 400,00 RTS I / 2019

34 13611228 t 0,02 35 500,00 710,00 0,00 710,00 RTS I / 2019

0,02

0,00

35 13486320 t 0,30 42 000,00 12 600,00 0,00 12 600,00 RTS I / 2019

0,28

0,02

36 13483420 t 0,35 35 000,00 12 250,00 0,00 12 250,00 RTS I / 2019

0,32

0,03

34    236,15 513,85 750,00

37 340237212R00 kus 1,00 750,00 236,15 513,85 750,00 RTS I / 2019

1,00

56    6 178,79 821,21 7 000,00

38 564871111R00 m2 20,00 350,00 6 178,79 821,21 7 000,00 RTS II / 2019

20,00

59    888,58 4 811,42 5 700,00

39 596215021R00 m2 20,00 285,00 888,58 4 811,42 5 700,00 RTS II / 2019

20,00

61    2 200,74 16 648,62 18 849,36

40 612401291R00 kus 6,00 125,00 127,70 622,30 750,00 RTS I / 2019

6,00

41 612403380R00 m 54,40 55,00 263,45 2 728,55 2 992,00 RTS I / 2019

44,40

10,00

42 612423531R00 m2 10,88 667,00 1 066,02 6 190,94 7 256,96 RTS I / 2019

10,88

Hlavy mikropilot tlakových D do 115 mm

Vrty

6,26   přebytečná zemina

Piloty

Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 115 mm

20*4   

Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 115 mm

19*6+8   

Nosné spojovací svary základ. pásů tl. do 12 mm

20*4*0,06   

Vrty pro injekt.povrch.do 195 mm,4 st.,25 m,hor.3

19*10+1*12   

Základy

Železobeton základových pasů C 25/30

2*0,525*1,85*0,3+0,625*0,625*0,8+(1,4+1,1)*0,3*0,3   

Bednění stěn základových pasů - zřízení

(4*0,525+2*1,85+2*0,3+2*1,4)*0,3   

2*0,625*0,8   

Bednění stěn základových pasů - odstranění

Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)

Zdi podpěrné a volné

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22

Zálivka kotevních otvorů do 0,10 m3

(6*0,85+8*0,75+6*0,65)*(0,1^2-0,05^2)*pi   

SikaGrout-311 expanzní zálivková malta

0,35*2400   

Zpevňování hornin a konstrukcí

Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor,do 4,5 MPa

(19*12+1*16)*5/60   cca 5 min jedna etáž

Hmoty pro injektáž vysokotlak.,cem.port.CEM I 42,5

(19*10+1*12)*pi*0,084^2*1,9   zálivka

(19*12+1*16)*0,005*1,9   injektáž cca 5 lt/etáž

Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm

1   kapsa v příčce

Plech hladký jakost S235  10x1000x2000 mm

19/1000   

;ztratné 8%; 0,0016   

Tyč průřezu HEA 220, hrubé, jakost oceli S235

277/1000   

;ztratné 8%; 0,0224   

Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235

322/1000   

;ztratné 8%; 0,0256   

Stěny a příčky

4*6,0+4*1,6+4*3,5   trhliny v příčkách

10   ostatní trhliny

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm

20   rozebraná dlažba

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

20   rozebraná dlažba

Úprava povrchů vnitřní

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2

6   v místě kotvení nosníků

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS

Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková

54,4*0,2   začištění rýh



43 612409991R00 m 28,80 135,00 179,62 3 708,38 3 888,00 RTS II / 2019

28,80

44 612425931R00 m2 6,24 635,00 563,95 3 398,45 3 962,40 RTS II / 2019

6,24

63    45 410,32 29 100,47 74 510,79

45 631313621R00 m3 7,17 6 550,00 33 195,79 13 767,71 46 963,50 RTS I / 2019

0,55

5,62

1,00

46 631319163R00 m3 7,17 460,00 297,71 3 000,49 3 298,20 RTS I / 2019

47 631319173R00 m3 7,17 122,00 0,00 874,74 874,74 RTS I / 2019

48 631361921RT1 t 0,15 33 500,00 4 092,39 932,61 5 025,00 RTS I / 2019

0,01

0,14

49 631351101R00 m2 2,10 550,00 493,73 661,27 1 155,00 RTS I / 2019

2,10

50 631351102R00 m2 2,10 150,00 0,00 315,00 315,00 RTS I / 2019

51 632419102R00 m2 57,37 255,00 6 096,00 8 533,35 14 629,35 RTS I / 2019

1,16

56,21

52 639571115R00 m2 10,00 225,00 1 234,70 1 015,30 2 250,00 RTS I / 2019

10,00

64    157,35 7 192,65 7 350,00

53 642942111R00 kus 3,00 2 450,00 157,35 7 192,65 7 350,00 RTS II / 2019

3,00

711    28 724,59 13 420,94 42 145,53

54 711111001R00 m2 61,76 45,00 0,00 2 779,20 2 779,20 RTS I / 2019

5,55

56,21

55 11163230 kg 24,70 250,00 6 175,00 0,00 6 175,00 RTS I / 2019

24,70

56 711141559R00 m2 56,21 88,00 342,37 4 604,11 4 946,48 RTS II / 2019

56,21

57 62852251 m2 64,64 225,00 14 544,00 0,00 14 544,00 RTS II / 2019

56,21

8,43

58 711212003R00 m2 11,93 625,00 4 788,22 2 668,03 7 456,25 RTS I / 2019

7,70

4,23

59 711199095R00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

60 711713116R00 m 25,00 120,00 0,00 3 000,00 3 000,00 RTS I / 2019

25,00

61 11163642 l 25,00 115,00 2 875,00 0,00 2 875,00 RTS I / 2019

25,00

62 998711101R00 t 0,42 880,00 0,00 369,60 369,60 RTS I / 2019

713    4 256,05 2 557,15 6 813,20

63 713121118R00 m 40,13 25,00 0,00 1 003,25 1 003,25 RTS I / 2019

9,18

30,95

64 28375328 m 44,14 45,00 1 986,30 0,00 1 986,30 RTS I / 2019

40,13

4,01

65 713191100R00 m2 61,76 25,00 0,00 1 544,00 1 544,00 RTS I / 2019

5,55

56,21

66 28323200 m2 64,85 35,00 2 269,75 0,00 2 269,75 RTS I / 2019

61,76

3,09

2*10*0,5*0,1   okapový chodník

Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.

12*2,0+6*0,8   vybourané zárubně

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

(12*2,0+6*1,2)*0,2   vybourané zárubně

Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25

(1,05*1,1+1,225*1,5+1,225*1,35+0,925*0,975)*0,1   podlahy ve sklepě

9,65*5,825*0,1   celá podlaha kotelna

Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm

2*10*0,5   okapový chodníček

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm

Výztuž mazanin svařovanou sítí

(1,05*1,1+1,225*1,5+1,225*1,35+0,925*0,975)*0,002*1,25   podlahy ve sklepě

(9,65*5,825)*0,002*1,25   podlahy ve sklepě

Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení

(2*10+2*0,5)*0,1   okapový chodníček

Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění

Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.2 mm

1,05*1,1   pod koberec

9,65*5,825   pod epox. nátěr

9,65*5,825   kotelna

Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral

Výplně otvorů

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

3   vybourané zárubně

Izolace proti vodě

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena

1,05*1,1+1,225*1,5+1,225*1,35+0,925*0,975   

9,65*5,825   

Emulze asfaltová penetrační

61,76*0,4   

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Izolace tepelné

56,21   kotelna

;ztratné 15%; 8,4315   

Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou

1,05*0,825+1,05*1,1+2,3*0,95+1,225*1,5+1,225*1,35   přes patky

0,925*0,7+0,925*0,975+0,725*0,725+2,05*1,05   přes patky

Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly

Vyplnění spár 20 x 30 mm studeným asfalt. tmelem

2*10,0+10*0,5   okapový chodníček

asfaltová studená zálivka

25*5*0,2   

61,76   

;ztratné 5%; 3,088   

Montáž dilatačního pásku podél stěn

1,05+1,1+3*1,225+1,5+2*0,925   

2*9,65+2*5,825   

Pásek dilatační okrajový š. 100mm tl. 5 mm

40,13   

;ztratné 10%; 4,013   

Položení separační fólie

1,05*1,1+1,225*1,5+1,225*1,35+0,925*0,975   podlahy ve sklepě

9,65*5,825   celá podlaha kotelna

separační PE fólie 2x50 m



67 998713101R00 t 0,01 990,00 0,00 9,90 9,90 RTS II / 2019

721    2 758,40 386,60 3 145,00

68 721210813R00 kus 1,00 285,00 0,00 285,00 285,00 RTS II / 2019

69 721223450RT2 kus 1,00 2 860,00 2 758,40 101,60 2 860,00 RTS II / 2019

722    621,30 2 608,70 3 230,00

70 722130805R00 m 3,00 255,00 0,00 765,00 765,00 RTS II / 2019

3,00

71 722131928R00 m 3,00 355,00 15,57 1 049,43 1 065,00 RTS II / 2019

72 722211813R00 kus 2,00 150,00 0,00 300,00 300,00 RTS II / 2019

73 722219104R00 kus 2,00 550,00 605,73 494,27 1 100,00 RTS II / 2019

731    1 212,76 45 087,24 46 300,00

74 731201811R00 kus 6,00 1 900,00 930,98 10 469,02 11 400,00 RTS II / 2019

75 731249125R00 soubor 6,00 3 550,00 281,78 21 018,22 21 300,00 RTS II / 2019

6,00

76 731391815R00 kus 1,00 3 600,00 0,00 3 600,00 3 600,00 RTS II / 2019

77 731191945R00 soubor 1,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 RTS II / 2019

78 731191939R00 soubor 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 RTS II / 2019

733    4 573,09 18 626,91 23 200,00

79 733110808R00 m 40,00 155,00 1 363,37 4 836,63 6 200,00 RTS II / 2019

40,00

80 733190108R00 m 40,00 40,00 37,73 1 562,27 1 600,00 RTS II / 2019

81 733192917R00 m 40,00 385,00 3 171,99 12 228,01 15 400,00 RTS II / 2019

40,00

735    0,00 320,00 320,00

82 735121810R00 m2 2,00 35,00 0,00 70,00 70,00 RTS II / 2019

83 735139002R00 kus 1,00 250,00 0,00 250,00 250,00 RTS II / 2019

1,00

762    1 471,22 585,78 2 057,00

84 762412101R00 m 11,80 65,00 181,22 585,78 767,00 RTS I / 2019

11,80

85 28350107.A m 6,00 110,00 660,00 0,00 660,00 RTS I / 2019

86 28350107 m 6,00 105,00 630,00 0,00 630,00 RTS I / 2019

766    0,00 660,00 660,00

87 766661112R00 kus 3,00 220,00 0,00 660,00 660,00 RTS II / 2019

3,00

767    5 120,85 8 834,90 13 955,75

88 767920820R00 kus 1,00 350,00 0,00 350,00 350,00 RTS I / 2019

89 767920230R00 kus 1,00 550,00 0,00 550,00 550,00 RTS I / 2019

1,00

90 767995101R00 kg 108,29 75,00 560,85 7 560,90 8 121,75 RTS I / 2019

108,29

91 13331788 t 0,12 38 000,00 4 560,00 0,00 4 560,00 RTS I / 2019

0,11

0,01

92 998767101R00 t 0,34 1 100,00 0,00 374,00 374,00 RTS I / 2019

771    2 039,02 1 962,23 4 001,25

93 771101210R00 m2 4,39 75,00 153,65 175,60 329,25 RTS I / 2019

4,39

94 771575105R00 m2 4,39 450,00 291,47 1 684,03 1 975,50 RTS I / 2019

4,39

95 59764201 m2 4,83 330,00 1 593,90 0,00 1 593,90 RTS I / 2019

4,39

0,44

96 998771101R00 t 0,12 855,00 0,00 102,60 102,60 RTS I / 2019

776    1 298,22 4 359,33 5 657,55

97 776511810R00 m2 2,25 65,00 0,00 146,25 146,25 RTS I / 2019

2,25

98 776521100R00 m2 2,25 160,00 97,06 262,94 360,00 RTS I / 2019

Kotelny

Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

Vnitřní kanalizace

Demontáž vpusti z kameniny DN 100

Vpusť podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr. s mřížkou a izolační přírubou

Vnitřní vodovod

Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80

3   v kotelně

Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 80

Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80

Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80

40   demontované potrubí

Otopná tělesa

Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW

6   zpětná montáž

Vypouštění vody z kotlů samospádem do 100 m2

Napuštění kotle po opravě do 100 m2

Tlakové zkoušky kotle po opravě, nad 40 m2

Rozvod potrubí

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50

40   stávající rozvody

Tlaková zkouška potrubí  DN 50

Oprava-zpětná montáž potrubí do D 50

3   demontované dveře

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Demontáž otopných těles

Montáž úsporných otopných těles

1   demontovaný radiátor

Konstrukce tesařské

Montáž olištování spár stěn

4*2,95   

Profil plastový rohový 30x30

Profil plastový rovný š. 60

Konstrukce truhlářské

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

Penetrace podkladu pod dlažby

1,5*1,225+1,35*1,225+0,975*0,925   

Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2

Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2

1   demontovaná vrátka

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg

26*0,35*11,9   úhelníky

Úhelník rovnoramenný L jakost S235   80x 80x10 mm

26*0,35*11,86/1000   

;ztratné 8%; 0,0088   

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Podlahy z dlaždic

Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm

1,5*1,225+1,35*1,225+0,975*0,925   

Dlažba slinutá matná

4,39   

;ztratné 10%; 0,439   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Podlahy povlakové

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky

1,5*1,5   

Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren



2,25

99 28412306 m2 2,48 350,00 868,00 0,00 868,00 RTS I / 2019

2,25

0,23

100 776994111R00 m 3,00 65,00 41,18 153,82 195,00 RTS I / 2019

3,00

101 998776101R00 t 0,01 550,00 0,00 5,50 5,50 RTS I / 2019

102 776511810R00 m2 23,94 75,00 0,00 1 795,50 1 795,50 RTS I / 2019

23,94

103 776572110R00 m2 23,94 95,00 291,98 1 982,32 2 274,30 RTS II / 2019

23,94

104 998776101R00 t 0,02 650,00 0,00 13,00 13,00 RTS I / 2019

777    7 173,42 18 121,08 25 294,50

105 777615213R00 m2 56,21 450,00 7 173,42 18 121,08 25 294,50 RTS I / 2019

56,21

784    11 296,80 42 606,70 53 903,50

106 784161401R00 m2 441,65 45,00 5 387,88 14 486,37 19 874,25 RTS I / 2019

371,41

-80,73

9,36

147,51

-5,90

107 784165521R00 m2 441,65 65,00 5 908,93 22 798,32 28 707,25 RTS I / 2019

371,41

-80,73

9,36

147,51

-5,90

108 784011222R00 m2 212,88 25,00 0,00 5 322,00 5 322,00 RTS I / 2019

212,88

90    0,00 7 425,00 7 425,00

109 905      R01 h 15,00 495,00 0,00 7 425,00 7 425,00 RTS II / 2019

15,00

91    1 320,97 929,03 2 250,00

110 916561111R00 m 10,00 225,00 1 320,97 929,03 2 250,00 RTS II / 2019

10,00

94    1 458,44 2 861,56 4 320,00

111 941955001R00 m2 36,00 120,00 1 458,44 2 861,56 4 320,00 RTS I / 2019

36,00

95    29 110,11 44 042,19 73 152,30

112 952901111R00 m2 212,88 85,00 224,03 17 870,77 18 094,80 RTS I / 2019

212,88

113 953981204R00 kus 64,00 95,00 3 281,80 2 798,20 6 080,00 RTS I / 2019

64,00

114 31171317.A kus 64,00 160,00 10 240,00 0,00 10 240,00 RTS I / 2019

115 953981203R00 kus 56,00 160,00 3 381,68 5 578,32 8 960,00 RTS I / 2019

56,00

116 953981206R00 kus 8,00 350,00 1 811,37 988,63 2 800,00 RTS I / 2019

8,00

117 31171322.A kus 8,00 330,00 2 640,00 0,00 2 640,00 RTS I / 2019

118 954124208R00 m 16,50 1 475,00 7 531,23 16 806,27 24 337,50 RTS I / 2019

16,50

96    65,22 17 583,43 17 648,65

119 967052021R00 m2 7,92 275,00 0,00 2 178,00 2 178,00 RTS I / 2019

7,92

120 965042131R00 m3 7,17 1 950,00 0,00 13 981,50 13 981,50 RTS I / 2019

0,55

5,62

1,5*1,5   

Podlahovina PVC Standard plus tl. 2 mm š. 2 m

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry podlah betonových  2x epoxidový

1,5*1,5   

;ztratné 10%; 0,225   

Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců

2*1,5   

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky

5,875*4,075   koberec sklad hraček

Položení volné podlah z pásů textilních

5,875*4,075   vrácení stávajícího koberce

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m

-20*1,5*2,1-4*1,45*1,97-4*0,8*1,97   odpočet oken a dveří

(2*0,25+0,3)*2*5,85   kastlíky

9,65*5,825   

Malby

Penetrace podkladu nátěrem 1 x

(9,6+5,875+10+6,0)*4*2,95   herna + ložnice 1.NP + 2.NP

-20*1,5*2,1-4*1,45*1,97-4*0,8*1,97   odpočet oken a dveří

(2*0,25+0,3)*2*5,85   kastlíky

(2*5,825+2*9,65)*2,95+5,825*9,65   kotelna

-6*1,2*0,6-0,8*1,97   odpočet otvorů kotelna

Malba Klasik, barva, bez penetrace, 1 x

(9,6+5,875+10+6,0)*4*2,95   herna + ložnice 1.NP + 2.NP

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

(2*5,825+2*9,65)*2,95+5,825*9,65   kotelna

-6*1,2*0,6-0,8*1,97   odpočet otvorů kotelna

Zakrytí podlah

2*9,6*5,9+2*6*4+2*6*4,3   

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

15   revize plynových kotlů

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou

10   vybourané obrubníky

8   kotvení překladu

Kotva pro chem.kotvení M24x360

4*6*1,5   pro montáž překladů

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

2*9,6*5,9+2*6*4+2*6*4,3   

Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta POXY

4*16   kotvení mikropilot

Kotva pro chem.kotvení M16x250

Chemické kotvy, beton, hl. 150 mm, M12, malta POXY

6+6+44   kotvení výztuže

Chemické kotvy, beton, hl. 300 mm, M24, malta POXY

Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák , 1x RFI tl.15 odolnost 45 min

3*5,5   

Bourání konstrukcí

Zdrsnění betonové plochy

(6*0,85+8*0,75+6*0,65)*pi*0,168   

Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2

(1,05*1,1+1,225*1,5+1,225*1,35+0,925*0,975)*0,1   podlahy ve sklepě

9,65*5,825*0,1   celá podlaha kotelna



1,00

121 965081712R00 m2 4,39 85,00 0,00 373,15 373,15 RTS I / 2019

4,39

122 968072455R00 m2 5,40 165,00 65,22 825,78 891,00 RTS II / 2019

5,40

123 968061125R00 kus 3,00 75,00 0,00 225,00 225,00 RTS II / 2019

97    35 716,47 89 230,81 124 947,28

124 970051200R00 m 15,00 6 450,00 32 014,03 64 735,97 96 750,00 RTS I / 2019

15,00

125 970231100R00 m 11,80 355,00 572,76 3 616,24 4 189,00 RTS I / 2019

11,80

126 970241100R00 m 21,43 550,00 1 876,21 9 910,29 11 786,50 RTS I / 2019

12,30

9,13

127 971033431R00 kus 1,00 120,00 12,06 107,94 120,00 RTS I / 2019

1,00

128 974031121R00 m 54,40 135,00 1 190,09 6 153,91 7 344,00 RTS I / 2019

44,40

10,00

129 978013191R00 m2 0,75 75,00 0,00 56,25 56,25 RTS I / 2019

0,75

130 978013211R00 m2 10,88 106,00 0,00 1 153,28 1 153,28 RTS I / 2019

10,88

131 971035521R00 m2 1,77 225,00 51,31 346,94 398,25 RTS I / 2019

1,77

132 979024441R00 m 10,00 85,00 0,00 850,00 850,00 RTS II / 2019

133 979054441R00 m2 20,00 115,00 0,00 2 300,00 2 300,00 RTS II / 2019

H99    0,00 68 578,40 68 578,40

134 999281105R00 t 77,93 880,00 0,00 68 578,40 68 578,40 RTS I / 2019

S    0,00 71 436,40 71 436,40

135 979011221R00 t 17,36 1 480,00 0,00 25 692,80 25 692,80 RTS I / 2019

136 979081111R00 t 17,36 250,00 0,00 4 340,00 4 340,00 RTS I / 2019

137 979081121R00 t 121,52 15,00 0,00 1 822,80 1 822,80 RTS I / 2019

121,52

138 979082111R00 t 17,36 880,00 0,00 15 276,80 15 276,80 RTS I / 2019

139 979082121R00 t 86,80 150,00 0,00 13 020,00 13 020,00 RTS I / 2019

86,80

140 979990101R00 t 17,36 650,00 0,00 11 284,00 11 284,00 RTS I / 2019

2 217 298,40
Poznámka:

1,5*1,225+1,35*1,225+0,975*0,925   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 pro zpětné použití

2*10*0,5*0,1   okapový chodník

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2

Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC

1   pro osazení nosníku

3*0,9*2,0   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm

6*0,85+8*0,75+6*0,65   

Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm

4*2,95   příčky

Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm

2*1,05+1,1+0,825+1,5+1,35+1,225+2*0,95+2,3   podlaha suteren

2*0,925+0,975+0,7+2*0,725+2*1,05+2,05   podlaha suteren

Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

Ostatní přesuny hmot

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm

4*6,0+4*1,6+4*3,5   trhliny v příčkách

10   ostatní trhliny

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

6*0,25*0,5   pro osazení překladů

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

54,4*0,2   okolo trhlin

Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 10 cm, MC

(2*1,85+2*1,1)*0,3   izolační přizdívka

Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní

5*17,36   

Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm

Celkem:

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

7*17,36   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
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