

## Smlouva o dílo č. 05/2020/002

### Provedení terénní části záchranného archeologického výzkumu v rámci stavebních prací "Výstavba společné stezky Prasek - Nový Bydžov"

#### I. Smluvní strany

Společnost Stratum – archeologické služby s.r.o.  
Zastoupená Filipem Šrůtkem - jednatelem  
se sídlem Roudnice 181, 503 27 Roudnice  
IČO: 06689931, DIČ: CZ06689931  
zapsaná v obchodním rejstříku C40822 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
bank. spojení: Fio banka, a. s., číslo účtu: 2101355053/2010  
tel.: +

Odpovědný zástupce dodavatele ve věcech technických:

na straně jedné jako **dodavatel**

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králové,  
zastoupené doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea  
se sídlem Eliščíno nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1,  
IČO: 00088382, DIČ: CZ00088382  
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl pr. vložka  
758,  
bank.spojení: Komerční banka Hradec Králové, č. účtu: 78-7777510247/0100,  
tel.: +

Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických:

na straně druhé jako **objednatel**

Smluvní strany na základě podané nabídky ze dne 6. 4. 2020 v rámci průzkumu trhu,  
uzavírají tuto smlouvu o dílo.

## II. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je: Provedení terénní části záchranného archeologického výzkumu v rámci stavebních prací "Výstavba společné stezky Prasek - Nový Bydžov".

Předmětem díla je terénní část ZAV zahrnující plošné začištění, identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.

## III. Způsob realizace díla

1. Rozsah, způsob provedení a termíny prací se řídí pokyny odpovědného zástupce objednatele. Pokyn k provedení prací zapíše odpovědný zástupce objednatele do stavebního deníku dle potřeby objednatele včetně případných upřesňujících informací. Vždy nejdéle 5 pracovních dnů před zahájením prací, tento pokyn vždy sdělí dodavateli také na e-mailovou adresu: info@stratum.cz. Pokyn k odstranění nesrovnalostí zapíše odpovědný zástupce objednatele do stavebního deníku bezprostředně po jejich zjištění spolu s termínem jejich nápravy. Pokyn jako část díla se považuje za provedený příslušným zápisem o jeho provedení ve stavebním deníku, který bude opatřený podpisem odpovědných zástupců obou smluvních stran. V případě nedodržení časových dispozic provedení pokynu jako části díla (prodlení s prováděním díla), je objednatel oprávněn o dobu prodlení dodavatelem díla prodloužit datum splatnosti vystavených a doposud neuhrazených faktur vystavených dodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo v předstihu posoudit a schválit personální složení pracovníků dodavatele před vstupem na plochu výzkumu. Výsledek posouzení a požadovaná nápravná opatření zapíše do stavebního deníku.
2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré práce dle této smlouvy provede svými pracovníky, případně subdodavateli. Dále se dodavatel zavazuje vést evidenci odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků přesně dle pokynů objednatele. Totéž platí i ve vztahu k subdodavatelům dodavatele. Objednatel má povinnost před zahájením prací dodavateli sdělit požadavky na způsob vedení evidence odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků, a to zápisem do stavebního deníku. Dodavatel je povinen dodržovat platné technické normy i obecně závazné právní předpisy vztahující se k provádění díla a za jejich dodržování rovněž odpovídá. Dodavatel též odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci, subdodavateli i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru. Dodavatel se zavazuje seznámit sebe, své zaměstnance a případné subdodavatele s obsahem popisu technických podmínek přílohy č. 2 zadávací dokumentace, a to v rozsahu potřebném k řádnému provedení díla a zamezení vzniku případných škod, jež by mohly prováděním díla vzniknout.

#### IV. Cena a způsob úhrady

Maximální výše plnění je 353 800,- Kč bez DPH při předpokládaném rozsahu archeologicky pozitivních ploch v úseku stavby v délce do 450 m, při průměrné šíři 4,5 m, tj. **maximálně 2000 m<sup>2</sup>**. Přičemž v první fázi bude realizován výzkum plochy o výměře 1000 m<sup>2</sup> v maximální hodnotě 50% celkové maximální výše plnění. V případě vyššího objemu archeologických situací proběhne druhá fáze výzkumu, avšak pouze za předpokladu uzavření dohody mezi stavebníkem a objednatelem. V takovém případě provede dokončení zbývajících částí díla tentýž dodavatel.

Fakturace proběhne jednorázově po odevzdání díla, nebo v odůvodněných případech měsíčně, a to na základě skutečných nákladů a hodinových pracovních výkonů evidovaných ve schváleném výkazu prací.

Dílčí položka plnění	Jednotková sazba v Kč bez DPH	Hodinový objem prací / km	Celkem Kč bez DPH
hlavní technik	300	220	66 000
terénní technik	260	200	52 000
terénní pracovník/kopáč	170	1000	170 000
plavení vzorků	35	1000	35 000
geodetické zaměření	400	20	8 000
cestovní náklady	8	1600	12 800
služby (zařízení staveniště aj.)	x	x	7 000
materiál	x	x	3 000
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>353 800</b>

Cena celkem bez DPH ..... 353 800,00 Kč  
DPH ( 21 %) ..... 74 298,00 Kč  
Cena celkem včetně DPH ..... 428 098,00 Kč

Maximální cena díla dle této smlouvy je 353 800,- Kč bez DPH a 428 098,00 Kč včetně DPH. Objemy jednotlivých výkonů se mohou měnit při zachování výše jednotkových sazeb a celkové maximální výše plnění.

#### V. Termín realizace díla

Zahájení se předpokládá v dubnu 2020. Předpokládaná čistá doba plnění terénní části výzkumu se předpokládá 15 pracovních dní, tj. mimo dní, kdy nelze výzkum realizovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek nebo zdržení na straně zhotovitele stavby.

Provedení záchranného archeologického výzkumu je odvislý od harmonogramu stavebních prací.

Movité nálezy včetně seznamu, originální terénní dokumentace, digitální fotodokumentace a data zaměření budou předávány nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení terénní části výzkumu.

## VI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jeden stejnopis.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami, jiný způsob změny této smlouvy strany nepřipouštějí.
4. V případě prodloužení dodavatele s provedením pokynu zapsaného ve stavebním deníku delším než 8 pracovních dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy rovněž odstoupit v případě, kdy dodavatel poruší sám, či jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé pokyny objednatele uvedené ve stavebním deníku.
5. Zahájením prací se pro tento případ považuje předání staveniště objednatelem dodavateli a to zápisem do stavebního deníku, tento zápis musí být stvrzen odpovědnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato dohoda doplní, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
7. Dodavatel odpovídá za škody způsobené jím, jeho zaměstnanci a jeho subdodavateli v rozsahu činností dle této smlouvy. Před podpisem této smlouvy o dílo je povinen dodavatel předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu týkající odpovědnosti za způsobené škody.
8. Dodavatel před podepsáním smlouvy předloží čestné prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů svých pracovníků. Dodavatel uvede pro hlavního technika a nejméně jednoho dalšího technika alespoň tři archeologické výzkumy obdobného rozsahu, jichž se v posledních pěti letech na uvedené pozici podílel, a to včetně uvedení příslušné oprávněné organizace a roku realizace.

9. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost dnem vložení smlouvy do registru smluv.

Za dodavatele:

V Hradci Králové, dne ..... 9. 4. 2020 .....

.....

Za objednatele:

V Hradci Králové, dne 8. 4. 2020

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.  
editel muzea

**MU ZEUM**

Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové  
IČO: 00088382, www.muzeumhk.cz [11]