

č.j. Zhotovitele: .....

č. Objednatele: .....

## D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

### I.

#### Strany dohody

**Objednatel:** Obec Prasek  
Prasek 229  
504 01 Prasek  
(dále jen „Objednatel“)

**Zastoupený:** JUDr. Janem Urbancem, starostou obce

**Zhotovitel:** Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Eliščino nábřeží čp. 465  
500 01 Hradec Králové  
tel.:  
e-mail:

**Zastoupený:** doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu 78-7777510247/0100  
IČO: 00088382  
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758  
(dále jen „Zhotovitel“)

### II.

#### P ř e d m ě t d o h o d y

II.1. Provedení záchranného archeologického na stavbě „Výstavba společné stezky Prasek – Nový Bydžov“

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující plošné začištění, identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

### III.

#### Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace je předpokládáno v termínu od 3.4.2020, přičemž termín může být upraven adekvátně postupu stavebních prací.

III.2. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 15 dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí plochy mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu.

### IV.

#### Způsob provádění výzkumu

IV.1. Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum v ploše skrývky v trase komunikace dle předložené dokumentace (Příloha 2), kde byly předchozím dohledem identifikovány archeologické situace. Předpokládaný rozsah prací je v úseku nebo dílčích nespojitých úsecích o celkové délce 240 m, a to zejména v úseku stavby km 1,61 – 1,85. Při průměrném stavebním záboru o šíři 4,5 m je předpokládána plocha výzkumu o výměře 1000 m<sup>2</sup>. V úseku stavby km 0,0 – 1,3 je předpokládáno zachování stávajících komunikačních vrstev bez zásahu do podloží. Při nižším výskytu archeologických situací budou náklady adekvátně sníženy. V případě většího objemu nálezů vyvolá Zhotovitel neprodleně jednání, na němž bude stanoven další postup. Do smluvního zajištění pokračování výzkumu nelze na plochách, kde se nadále vyskytují archeologické situace, pokračovat ve stavebních pracích.

IV.2. V úsecích, kde technologie stavby umožní ponechání ochranné vrstvy alespoň 10 cm nad svrchní úroveň archeologických situací, nebude prováděna hloubková sanace a skrytá plocha bude překryta geotextilií, netrvá Zhotovitel na provedení výzkumu. Tyto plochy nebudou započítány do výměry archeologicky pozitivních ploch dle odst. IV.1.

IV.3. Skrývku orníčních vrstev na přírodní geologické podloží jako součást stavebních prací zajišťuje na své náklady Objednatel, a to strojem s hladkou lžící bez pojezdu po skryté ploše. Úroveň skrývky na přírodní podloží nebo na svrchní úroveň archeologických situací operativně stanoví přítomný dohlížející zástupce Zhotovitele. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek Zhotovitelem ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací Zhotovitele.

IV.4. Pověření pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku stavby, bude-li fyzicky dostupný v místě stavby, případně do vlastního terénního deníku Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení terénní části výzkumu, případně jednotlivých dílčích etap.

### V.

#### Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální nepřekročitelné výši do **299 580,- Kč** (slovy: dvě stě devadesát devět tisíc pět set osmdesát korun), částka je bez DPH; Výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů

- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

## V.2.

*Fakturované částky za provedenou práci:*

<i>Archeolog-terén/zpracování</i> .....	450,- Kč/hod
<i>Geodet/Konzervátor/Antropolog</i> .....	450,- Kč/hod
<i>Hlavní technik</i> .....	320,- Kč/hod
<i>Technik/Dokumentátor</i> .....	270,- Kč/hod
<i>Dělník/Kopáč, Laborant</i> .....	180,- Kč/hod
<i>Náhrada za dopravu</i> .....	11 Kč/km

V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při předání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů na základě skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

## VI.

### Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zhotovitele volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou Zhotovitele je

VI.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.6. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nález, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a bude uchována trvale.

VI.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

VI.8. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla, při respektování příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, objednatel, uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne ..... 2020

V Prahu dne 1. 4. 2020

**OBEC PRASEK**  
504 01 NOVÝ BYDŽC  
KČO 26 93 44, Tel. 495 487

.....  
zhotovitel

.....  
objednatel

Příloha 1: Rozpočet archeologického výzkumu

Terénní část ZAV

kategorie	$\Sigma$ jednotek	$\Sigma$ dní	$\Sigma$ hodin/den	Kč/hod	Celkem
archeolog	1	7	5	450	15 750,00 Kč
geodet	1	3	5	450	6 750,00 Kč
hlavní technik	1	15	9	320	43 200,00 Kč
technik/dokumentátor	1	10	9	270	24 300,00 Kč
dělník ve výkopech	4	15	9	180	97 200,00 Kč
administrativní pracovník	1	1	4	270	1 080,00 Kč
cestovní náhrady v km	2	15	50	11	16 500,00 Kč
zázemí					10 000,00 Kč
<b>Celkem terén</b>					<b>214 780,00 Kč</b>

Zpracování ZAV

archeolog-zpracování	1	4	8	450	14 400,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	10	8	270	21 600,00 Kč
konzervátor	1	4	8	450	14 400,00 Kč
laborant	1	10	8	180	14 400,00 Kč
analýzy/plavení					20 000,00 Kč

<b>Celkem zpracování</b>					<b>84 800,00 Kč</b>
--------------------------	--	--	--	--	---------------------

<b>Celkem náklady výzkumu</b>					<b>299 580,00 Kč</b>
-------------------------------	--	--	--	--	----------------------