

Příloha č. 1 Ceník zboží

Část VZ	Komplet	Položky	Podílková ná množství/ 3 roky	Obchodní název nabízeného systému	Objednávací číslo	Kód(y) VZP	Nabídková cena/ položky a komplet/ Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Nabídková cena/ položky a komplet/ Kč s DPH	Nabídková cena celkem/3 roky/ Kč bez DPH
8. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, hybridní systém I.	Cena pro komplet I.	neocement jamka		Neocementovaná jamka Allofit®; Continuum jamka UNI/Multi	4240 - 51 - 4260 - 76, 00- 8757-040-00, 00-8757- 040-00	0071867 0071868 0113524	7 000,00	15,00	8 050,00	
		vložka PE (slechny možnosti)		Artikulační vložka PE X-LINK	01.00013.004 01.00013.205 - 220 01.00013.407 - 420 01.00013.709 - 720 01.00013.305 - 320 01.00013.508 - 520 00- 8752-004-22	0077705 0098833 0098834 0077704 0039896 0109180	2 800,00	15,00	3 220,00	
		blavička CoCr		VERSYS hlavice: kovová	00-8018-028-01 - 03 00- 8018-028-14 00-8018- 028-05 00-8018- 032-01 - 03 00-8018-032- 14 00-8018-032-05 00-8018-036-01 - 03 00-8018-036-04 00- 8018-036-05 00- 8018-022-20 00- 8018-022-02 00- 8018-022-30	0070998 0070999 0070996 0098839	2 500,00	15,00	2 875,00	
		dlík		Cementovaný dlík MS-30 leštěný	30.00.49-060-160 01.00351.001-066	0003760	6 700,00	15,00	7 705,00	
		centralizér(y)		Cementovaný distální centralizér MS-30	01.00356.008 01.00356.010 01.00358.010 01.00358.012 01.00351.012 01.00351.014 01.00351.214 01.00351.216 01.00351.416 01.00351.418 01.00351.618 01.00351.620	0018001	300,00	15,00	345,00	
	Celkem	30,00					19 300,00	15,00	22 195,00	1 737,000,00
	Cena pro komplet II.	neocement jamka		Neocementovaná jamka Allofit®; Continuum jamka UNI/Multi	4240 - 51 - 4260 - 76, 00- 8757-040-00, 00-8757- 040-00	0071867 0071868 0113524	7 000,00	15,00	8 050,00	
		vložka PE (slechny možnosti)		Artikulační vložka PE X-LINK	01.00013.004 01.00013.205 - 220 01.00013.407 - 420 01.00013.709 - 720 01.00013.305 - 320 01.00013.508 - 520 00- 8752-004-22	0077705 0098833 0098834 0077704 0039896 0109180	2 800,00	15,00	3 220,00	
		blavička keramika		Hlavice: keramická Biolore® delta	00-8775-028-01 - 03 00- 8775-038-01 - 04 00-8775- 038-01 - 04	0106991	7 000,00	15,00	8 050,00	
		dlík		Cementovaný dlík MS-30 leštěný	30.00.49-060-160 01.00351.001-066	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	
centralizér(y)			Cementovaný distální centralizér MS-30	01.00356.008 01.00356.010 01.00358.010 01.00358.012 01.00351.012 01.00351.014 01.00351.214 01.00351.216 01.00351.416 01.00351.418 01.00351.618 01.00351.620	0018001	300,00	15,00	345,00		
Celkem	30,00					23 800,00		27 370,00	714 000,00	

predpokládaná hodnota v Kč vč.DPH

Celková nabídková cena pro danou část 2 451 000,00

V Praze dne

Zimmer Czech, s.r.o.

V Ostravě dne

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Příloha č. 2 Seznam zboží uloženého na KS*

*bude dohodnuto až s vybraným dodavatelem v dané části VZ

Katalogové č.	Název zboží	Kód VZP	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH	Navrhované množství pro KS
4240	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4241	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4242	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4243	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4244	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4245	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4246	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4247	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4248	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4249	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4250	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4251	Necementovaná jamka Allofit®	0071867	7 000,00	15,00	8 050,00	1

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

4260	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4261	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4262	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4263	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4264	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4265	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4266	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4267	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4268	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4269	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4270	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4271	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4272	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4273	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4274	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
4275	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1

9/19

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

4276	Necementovaná jamka Allofit® - S s otvory	0071868	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8757-040-00	Continuum jamka, Uni	0113524	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8757-040-02	Continuum jamka, Multi - s otvory	0113524	7 000,00	15,00	8 050,00	1
01.00013.004	Artikulační vložka PE X-LINK 22 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.205	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.206	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.207	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.208	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.209	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.210	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.211	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.212	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.213	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.214	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.215	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.216	Artikulační vložka PE X-LINK	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1

10/19

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

	28 neutral					
01.00013.217	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.218	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.219	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.220	Artikulační vložka PE X-LINK 28 neutral	0077705	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.407	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.408	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.409	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.410	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.411	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.412	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.413	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.414	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.415	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.416	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.417	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

01.00013.418	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.419	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.420	Artikulační vložka PE X-LINK 32 neutral	0098833	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.709	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.710	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.711	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.712	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.713	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.714	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.715	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.716	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.717	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.718	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.719	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.720	Artikulační vložka PE X-LINK 36 neutral	0098834	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.104	Artikulační vložka PE X-LINK 22 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

01.00013.305	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.306	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.307	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.308	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.309	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.310	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.311	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.312	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.313	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.314	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.315	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.316	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.317	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.318	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.319	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.320	Artikulační vložka PE X-LINK 28 offset	0077704	2 800,00	15,00	3 220,00	1

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

01.00013.508	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.509	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.510	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.511	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.512	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.513	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.514	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.515	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.516	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.517	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.518	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.519	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
01.00013.520	Artikulační vložka PE X-LINK 32 offset	0039896	2 800,00	15,00	3 220,00	1
00-8752-004- 22	Artikulační vložka UHMWPE crosslinked 22 offset	0109180	2 800,00	15,00	3 220,00	1
00-8018-028- 01	VERSYS hlavice kovová - 3.5 X 28	0070998	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-028- 02	VERSYS hlavice kovová 0 X 28 DIA	0070998	2 500,00	15,00	2 875,00	1

14/19

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

00-8018-028-03	VERSYS hlavice kovová + 3.5 X 28	0070998	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-028-14	VERSYS hlavice kovová +7X28MM DIA	0070998	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-028-05	VERSYS hlavice kovová + 10.5 X 28	0070998	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-032-01	VERSYS 12/14 hlavice kovová -3.5X 32	0070999	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-032-02	VERSYS 12/14 hlavice kovová 0X 32	0070999	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-032-03	VERSYS 12/14 hlavice kovová +3.5X 32	0070999	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-032-14	VERSYS hlavice kovová +7X 32	0070999	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-032-05	VERSYS 12/14 hlavice kovová +10.5X 32	0070999	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-036-01	VERSYS 12/14 hlavice kovová -3.5X 36	0098839	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-036-02	VERSYS 12/14 hlavice kovová 0X 36	0098839	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-036-03	VERSYS 12/14 hlavice kovová +3.5X 36	0098839	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-036-04	VERSYS 12/14 hlavice kovová +7X 36	0098839	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-036-05	VERSYS hlavice kovová +10.5X 36	0098839	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-022-20	VERSYS hlavice kovová 22 12/14 FEM HEAD -2X22MM	0070996	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-022-02	VERSYS hlavice kovová 22 12/14 FEM HEAD +0 X 22MM DIA	0070996	2 500,00	15,00	2 875,00	1
00-8018-022-	VERSYS hlavice kovová 22	0070996	2 500,00	15,00	2 875,00	1

15/19

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

30	12/14 FEM HEAD +3X22MM					
00-8775-028-01	Hlavice keramická BioloX® delta , 12/14, 28 x -3.5	0106591	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-028-02	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 28 x 0	0106591	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-028-03	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 28 x +3.5	0106591	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-032-01	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 32 x -3.5	0106591	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-032-02	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 32 x 0	0106591	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-032-03	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 32 x +3.5	0106591	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-032-04	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 32 x +7	0106591	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-036-01	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 36 mm, S	0106592	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-036-02	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 36 mm, M	0106592	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-036-03	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 36 mm, L	0106592	7 000,00	15,00	8 050,00	1
00-8775-036-04	Hlavice keramická BioloX® delta, 12/14, 36 mm, XL	0106592	7 000,00	15,00	8 050,00	1
30.00.49-060	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - standard	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
30.00.49-080	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - standard	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
30.00.49-100	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - standard	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
30.00.49-120	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - standard	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

30.00.49-140	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - standard	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
30.00.49-160	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - standard	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
01.00351.001	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - lateral	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
01.00351.002	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - lateral	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
01.00351.003	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - lateral	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
01.00351.004	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - lateral	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
01.00351.005	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - lateral	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
01.00351.006	Cementovaný dřík MS-30 leštěný - lateral	0003769	6 700,00	15,00	7 705,00	1
01.00356.008	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00356.010	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00358.010	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00358.012	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00351.012	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00351.014	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00351.214	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00351.216	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

01.00351.416	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00351.418	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00351.618	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1
01.00351.620	Distální centralizér pro dřík MS 30	0018001	300,00	15,00	345,00	1

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Příloha č. 3
VZOR VÝDEJKY

Dodavatel:
(adresa, kontaktní osoba, tel.č., fax)

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Oddělení

Jméno, příjmení správce KS
Nemocniční 868/20A, 728 80 Ostrava
IČO: 00635162, DIČ: CZ 00635162
Bankovní spojení: 374027793/0300
Sklad:
Konsignační sklad:
Objednáací místo:

Výdejka zboží číslo:

**Vykazované
období:**

Zboží				
Katalogové číslo konsignatáře	Název, popis výrobku	Množství (ks)	Cena za MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
V Ostravě dne: Jméno vedoucího: Jméno správce KS:		Podpis:		

19/19

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

THE POWER OF THE
LAW

THE POWER OF THE
LAW

NAME	ADDRESS	CITY	STATE
J. W. BROWN	123 MAIN ST	SPRINGFIELD	MASS
M. J. SMITH	456 BROADWAY	NEW YORK	NY
R. L. GREEN	789 PINE ST	PHILADELPHIA	PA
S. K. WHITE	1010 MARKET ST	SAN FRANCISCO	CALIF
T. H. BLACK	2020 N. BROADWAY	DENVER	COLO
L. M. GRAY	3030 E. COLFAX	DENVER	COLO
K. N. HARRIS	4040 W. WASHINGTON	DENVER	COLO
P. Q. JONES	5050 S. BROADWAY	DENVER	COLO
Q. R. KELLY	6060 N. BROADWAY	DENVER	COLO
R. S. LEWIS	7070 E. COLFAX	DENVER	COLO
S. T. MILLER	8080 W. WASHINGTON	DENVER	COLO
T. U. NELSON	9090 S. BROADWAY	DENVER	COLO
U. V. OLSON	10100 N. BROADWAY	DENVER	COLO
V. W. PARKER	11110 E. COLFAX	DENVER	COLO
W. X. ROBERTS	12120 W. WASHINGTON	DENVER	COLO

THE POWER OF THE
LAW

THE POWER OF THE
LAW