
Firma: Pontex, spol. s r.o.

Odbytová cena: 14 869 751,88

OC+DPH: 17 992 399,77

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 110 Zastávka Hlubočepy
SO 201 Oprava mostních závěrů
SO 202 Oprava dilatační spáry Hlubočepy
SO 203 Oprava příslušenství + ostatní práce
SO 401 Oprava osvětlení
SO 720 Oprava TV

Soupis objektů s DPH
Stavba: 191690Hlubocepy - Modernizace mostních závěrů a vybavení mostů TTHB
Varianta: ZŘ - Základní řešení
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace mostních závěrů a vybavení mostů TTHB SO 000 1 100 415,00

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 100 415,00
1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS

geodetické zaměření povrchů NK u dilatační spáry Hlubočepy po odbourání

2 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS

Stavební oměření konstrukcí po obnažení (odbourání) - zaměření polohy 
odvodňovacích prostupů římsou, ověření skutečného provedení u dil.spáry Hlubočepy

3 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS
Vytyčení IS vč.projednání podmínek ochrany se správci IS

4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL
VTD svodidel a ocel.prvků provizorního zajištění

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL

7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL
Vizuální prohlídka konstrukcí po odbourání (kontrola mostních závěrů, kontrola 
skutečného provedení stavby)

8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS
1. HPM po dokončení, prohlídka dílčích částí konstrukcí po stavebních úpravách

9 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL
práce nezávislého korozního inženýra v rámci opravy PKO

10 02960 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL
Projednání záboru a zásahu do chodníku s TSK hl.m. Prahy

11 02960 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL
Činnost koordinátora BOZP + zpracování plánu BOZP

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL
vč. případného nájmu pozemku

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Množství Cena

191690Hlubocepy

SO 000
SO 000

MJ
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace mostních závěrů a vybavení mostů TTHB SO 110 1 611 782,68

Rozpočet: Zastávka Hlubočepy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 31 278,56

1 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T

364,3*0,5*0,14=25,501 [A]dlažba 
155,7*0,23=35,811 [B]obruby 

140*0,15=21,000 [C]odvodňovač 
Celkem: A+B+C=82,312 [D]

1 Zemní práce
2 11318A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY M3

364,3*0,06=21,858 [A]odečteno ze situace
3 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm

364,3*0,5*0,14*21=535,521 [A]50% odvoz na sklad DP Vozovna Hloubětín 
364,3*0,5*0,14*30=765,030 [B]50% odvoz na skládku 

Celkem: A+B=1 300,551 [C]

4 11328R Odstranění liniového odvodňovače, vč.odvozu na skládku M

140=140,000 [A]odečteno ze situace

5 11352A
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ 
DOPRAVY

M

vč.podkladního betonu 0,2x0,3m
155,7=155,700 [A]odečteno ze situace

6 11352B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA

tkm

vč.podkladního betonu 0,2x0,3m
155,7*0,23*30=1 074,330 [A]

7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

12,6+9=21,600 [A]nástupiště+přechody, odečteno ze situace
2 Základy

8 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2

100,5=100,500 [A]přechody, odečteno ze situace
4 Vodorovné konstrukce

9 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3
bet C20/25 XF3
136*0,06=8,160 [A]lože pod odvodňovací žlab

5 Komunikace
10 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2

322,8+81,7+14,4=418,900 [A]odečteno ze situace
11 575B53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM M2

1,4=1,400 [A]odečteno z řezů
12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

322,8=322,800 [A]odečteno ze situace, nástupiště
13 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Množství Cena

191690Hlubocepy

SO 110

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

3/18



81,7=81,700 [A]odečteno ze situace, nástupiště
14 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2

30,4=30,400 [A]červená. odečteno ze situace, přechody 
70,1=70,100 [B]pískovcová, odečteno ze situace, přechody 
Celkem: A+B=100,500 [C]

15 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

M2

14,4=14,400 [A]odečteno ze situace, nástupiště
7 Přidružená stavební výroba

16 741R01 Odpojení, odstranění a zaizolování stávajícího osvětlení v ploše nástupiště KPL

8 Potrubí
17 897521 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS

2=2,000 [A]

18 89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 KUS
vč.PKO
12=12,000 [A]odečteno ze zaměření, pokloppy kabelovodu

19 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS

2=2,000 [A]poklopy kanalizace, odečteno ze zaměření
9 Ostatní konstrukce a práce

20 91498R Demontáž (a zpětná montáž) zastávkových označníků KUS
součástí demontáže/montáže označníku je i odpojení/připojení napájecích kabelů, 
nový betonový základ a obnova protikorozní ochrany označníku
2=2,000 [A]odečteno ze zaměření

21 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M

39,9=39,900 [A]betonová obruba 100x250 mm do betonového lože
22 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M

154,6=154,600 [A]žulová obruba 150x350 mm do betonového lože
23 93551 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M

136,3=136,300 [A]odečteno ze situace
24 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS

12=12,000 [A]poklopy kabelovodu
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace mostních závěrů a vybavení mostů TTHB SO 201 4 979 285,54

Objekt: Oprava mostních závěrů
Rozpočet: Oprava mostních závěrů

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 21 123,32

1 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T

beton, železobeton
pol.967158  3,68*2,3=8,464 [A] 

pol.967168  3,72*2,4=8,928 [B] 

Celkem: A+B=17,392 [C]

2 015420
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY 
IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T

pol.97817  272,4*0,01*2,4=6,538 [A]

2 Základy
4 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2

1,3*7,0*4=36,400 [A]

5 285360R KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 1M KUS
kotevní tyč CPS prům.36 mm+podložka+kotevní matice, délka 0,6 m
8*8=64,000 [A]

6 285391
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO 
VRTŮ KUS

dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení 
předepsaným pojivem vč.ochranného nátěru
spřažení žb.římsy se stávající  (OP0 - Hlubočepy)  108=108,000 [A]

7 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO 
VRTŮ KUS

dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení 
předepsaným pojivem vč.ochranného nátěru
závitová tyč M16+podložka+matka  včetně vyvrtání otvoru a vlepení kotevního šroubu  
7ks*8=56,000 [A]

3 Svislé konstrukce
8 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3

Cementová mrazuvzdorná malta vč.spojovacího můstku
dobetonování kapes říms u svodidel  0,45+0,45+0,52+0,45=1,870 [A]

9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3
C30/37 XF4
nová železobetonová římsa nad OP0-Hlubočepy  (2,57*0,1*3)*4=3,084 [A]

10 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T
Kari síť KY49 - 2,0x3,0m 8 ks
380,0*0,001=0,380 [A]

5 Komunikace
3 0501 PRAŽEC DŘEVĚNÝ KUS

dubový pražec 0,15x0,26x2,6m
16*4=64,000 [A]

11 512570R KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO POUŽITÉHO M3
Použije se odstraněné kamenivo - 2x
6,5m2*4,19m*4*2=217,880 [A]

12 514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3

6,5m2*4,19m*4=108,940 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Množství Cena

191690Hlubocepy

SO 201
SO 201

MJ
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13 521220R
KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 
DŘEVĚNÝCH - MONTÁŽ M

zpětná montáž rozebrané koleje - 2x
7,0*2*4*2=112,000 [A]

14 54501R MONTOVANÝ STYK KOLEJNICE - DODÁNÍ A MONTÁŽ KUS

4*2*4=32,000 [A]

15 54502R MONTOVANÝ STYK KOLEJNICE - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KUS
demontáž a zpětná montáž (s původním materiálem)
4*2*4=32,000 [A]

16 545130R SVAR ÚHELNÍKŮ JEDNOTLIVĚ KUS
svarový spoj úhelníků
32=32,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

17 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 10MM

M2

sanace čela říms nad mostními závěry
0,15*4*4=2,400 [A]

7 Přidružená stavební výroba
18 71101R NOVÉ ELEKTROIZOLAČNÍ DESKY MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ M2

tl. 7 mm - atypické rozměry
(0,35*2+5*0,07)*12,0*4=50,400 [A]

19 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2
Nová izolace AIP u betonové vzpěry (OP0 - Hlubočepy) vč.atypického kotvení
0,4*12,0*2=9,600 [A]

20 71141R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ STĚRKOVÁ M2
vč.ochranné vrstvy izolace
OP0 - Hlubočepy  2,4*3,0*4=28,800 [A]

21 71144R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2
Nová přímopochozí izolace - vícevrstvý systém
2,5*12,0*7+2,4*16,0*1=248,400 [A]

8 Potrubí
22 86326 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM M

ocelová trubka 63/4 vč.PKO
ve svodidlech  8*2*3,0=48,000 [A]

23 86327 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M
ocelová trubka 102/6 vč.PKO
ve svodidlech  8*2*3,0=48,000 [A]

24 87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M
trubka HDPE prům. 75 mm
ve svodidlech  8*4*2,07=66,240 [A]

25 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M
trubka HDPE prům. 125 mm
ve svodidlech  8*4*2,07=66,240 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
26 911FE1R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 1,5M - DODÁVKA A MONTÁŽ M

Nově vyrobená železobetonová atypická svodidla z betonu C30/37 XF4, objem betonu 
47m3, odhad výztuže 100 kg/m3 vč.odvodňovacích otvorů a podkladních pryžových 
desek
12,0*7+16,0*1=100,000 [A]

27 911FE2R
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 1,5M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 
DODÁVKY)

M

vč.dovozu z mezideponie
12,0*7+16,0*1=100,000 [A]

28 911FE3R A SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 1,5M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M

vč.odvozu na provizorní uskladnění
(3*7+4)*4,0=100,000 [A]

6/18



29 911FE3R B SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 1,5M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M

vč.odvozu
25*4,0=100,000 [A]

30 919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M
řezená spára na betonové římse v chodníku (nad opěrou OP0 - Hlubočepy)
3,5*4=14,000 [A]

31 919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M

řezená spára na betonové římse  u kolejového lože - podélná vč.následného zdrsnění

12,0*7+16,0=100,000 [A]

32 919153 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 4000MM2 KUS
příčný řez úhelníků - diamantovým kotoučem
4*2*4=32,000 [A]

33 919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 10000MM2 KUS
příčný řez kolejnicí - diamantovým kotoučem
4*2*4=32,000 [A]

34 931332
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 
200MM2

M

trvale pružný tmel
na styku izolace a betonu vzpěr  3,0*4=12,000 [A]

35 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M

styk říms a most.závěru  4*2,5*4=40,000 [A]
36 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG

vč.PKO
nové plechy u mostních závěrů tl. 16 mm  (1,6*0,65+1,4*0,65)*0,016*7850*4=979,680 
[B]

37 93650 A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG

provizorní ocelový plech P10 pro překrytí mostních závěrů (7x2m)  

 

38 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2
cca 110MPa

39 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3
v místech mostních závěrů - 2x

40 965022
ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA 
MEZIDEPONII

M3KM

odvoz do 1 km - 2x

41 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M

2x
7,0*2*4*2=112,000 [A]

42 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T
vč.odvozu

(

43 96618R DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T
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demontáž a zpětná montáž ocelových konstrukcí s odvozem (krycí plechy most.závěrů 
a zábradlí) k repasi, repase a zpětné osazení repasovaných konstrukcí vč.zřízení 
montážního styku

krycí plechy mostního závěru (délka 12 m)   

44 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3
vč.odvozu na skládku
vybourání části betonové římsy  

45 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3
vč.odvozu na skládku
vybourání betonové římsy nad OP0 - Hlubočepy  

46 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2
vč.odvozu a uložení na skládku
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace mostních závěrů a vybavení mostů TTHB SO 202 1 518 544,96

Objekt: Oprava dilatační spáry Hlubočepy
Rozpočet: Oprava dilatační spáry Hlubočepy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T

2 015420
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY 
IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T

1 Zemní práce
4 113779 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M

frézování drážky tl. 10 mm pro dilatační spáru š.150 mm
6,5*2=13,000 [A]

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3
pro zpětný zásyp
6,975=6,975 [A]

6 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3
vč.odvozu na meziskládku
pod chodníky  1,5m2*3,0+1,5m2*1,65=6,975 [A]

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3
původní zeminou
6,975=6,975 [A]

2 Základy
8 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3

příčné žebro s drenážním hliníkovým profilem
0,075*0,05*(3,0+2,4)=0,020 [A]

9 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2

Celkem: (A+B)*3=50,160 [C]

10 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO 
VRTŮ KUS

dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení 
předepsaným pojivem, vč.ochranného nátěru

3 Svislé konstrukce
11 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG

po 2 m
odhad 6 kg/kus  (6+3)*6,0=54,000 [A]

12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3
nová římsa - beton C30/37 FX4 vč.výplněna těsnění pracovních a dilatačních spar

Celkem: A+B=15,894 [C]
13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Množství Cena

191690Hlubocepy

SO 202
SO 202

MJ
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odhad 200 kg/m3
15,894*0,200=3,179 [A]

4 Vodorovné konstrukce
14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3

dobetonování betonového lože C20/25 XF3
betonové lože uložení prefabrikátů nástupní hrany  1*0,3*0,3*2=0,180 [A]

5 Komunikace
3 0501 PRAŽEC DŘEVĚNÝ KUS

dubový pražec 0,15x0,26x2,6m
30=30,000 [A]

15 512570 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO M3
20% navíc pro úpravy nivelety koleje
5,0m2*11,1*0,2=11,100 [A]

16 512570R KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO POUŽITÉHO M3
Použije se odstraněné kamenivo
5,0m2*11,1=55,500 [A]

17 514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3

5,0m2*11,1=55,500 [A]

18 521220R
KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 
DŘEVĚNÝCH - MONTÁŽ M

zpětná montáž rozebrané koleje
11,0*2=22,000 [A]

19 54501R MONTOVANÝ STYK KOLEJNICE - DODÁNÍ A MONTÁŽ KUS

8=8,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
20 62601R SANAČNÍ OPRAVNÁ MALTA M3

vč.vyčištění a spojovacího můstku - popis viz TZ
protispád u dil.spáry  

7 Přidružená stavební výroba
21 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2

nová hydrozilaca AIP šířky 0,4 na styku s římsou včetně atypického kotvení
0,4*(12,0+7,015)=7,606 [A]

22 71141R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ STĚRKOVÁ M2
vč.ochranné vrstvy izolace a zdvojené izolace přes dil.spáru
(

9 Ostatní konstrukce a práce
23 919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 10000MM2 KUS

příčný řez kolejnicí - diamantovým kotoučem
8=8,000 [A]

24 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2

25 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3
výplň dil.spáry Hlubočepy

26 931332
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 
200MM2

M

trvale pružný tmel
na styku izolace a betonu vzpěr  1

27 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 
400MM2

M

s předtěsněním
těsnění dil.spáry  

28 93139R TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR Z HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ M
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systému složený z hydroizolačních pásů z modifikovaného pružného polyolefínu (FPO) 
se zvýšenou přilnavostí (např. Sikadur – Combliflex, SG M). 
Tloušťka pásu musí být minimálně 2 mm a pevností větší než 6 MPa, šířka 300 mm

29 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG
pažení ocelovými plechy pro zajištění štěrkového lože
500,0=500,000 [A]

30 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG
nerezový krycí plech tl. 10 mm

31 936501R KOTEVNÍ ŠROUBY NEREZOVÉHO PLECHU KUS
vč.vrtání a vlepení
22=22,000 [A]

32 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2
cca 1000 barů

33 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2

Celkem: A+B=111,008 [C]
34 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3

v místě dilatační spáry
5,0m2*11,1=55,500 [A]

35 965022
ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA 
MEZIDEPONII

M3KM

odvoz do 1 km
55,5*1=55,500 [A]

36 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M

11,0*2=22,000 [A]

37 96601R ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ OCHRANNÝCH TLUMÍCÍCH DESEK M2
použijí se zpět
9,0*8,78=79,020 [A]

38 96611R ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ  KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS
rozebrání betonových úhelníků 50/50/10
4=4,000 [A]

39 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3
vč.odvozu a uložení na skládku
betonové lože uložení prefabrikátů nástupní hrany  1*0,3*0,3*2=0,180 [A]

40 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3
vč.odvozu a uložení na skládku
beton říms  35m2*0,11+20m2*0,5=13,850 [A]

41 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2
vč.odvozu a uložení na skládku
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace mostních závěrů a vybavení mostů TTHB SO 203 5 659 723,70

Objekt: Oprava příslušenství + ostatní práce
Rozpočet: Oprava příslušenství + ostatní práce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T

2 015420
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY 
IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T

pol.97817  7,7*0,01*2,4=0,185 [A]

3 015610
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ 
NÁTĚROVÉ HMOTY T

přepoklad 50 kg/m2
398,998*0,05=19,950 [A]

1 Zemní práce

4 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3

Část A: odstranění obkladu 
vč.odvozu a uložení na skládku
chodník tl. 200 mm  35,0*0,5*0,2=3,500 [A]

5 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M
Část A: odstranění obkladu
pro zálivku chodníku  35,0=35,000 [A]

2 Základy
6 261615 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM M

Část F: Oprava příčných drážek v římse 
Jádrový vývrt prům.50 mm
0,15*7=1,050 [A]

7 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO 
VRTŮ KUS

Část H: Oprava poklopů inženýrských sítí v mezimostí 
vlepená výztuž prům. 12 mm do hl.200 mm vč.ochranného nátěru
poklop 2  10=10,000 [A]

3 Svislé konstrukce
8 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3

Část H: Oprava poklopů inženýrských sítí v mezimostí 
C30/37 XF4
kotvená přibetonávka u poklopu č.2   0,2=0,200 [A]

9 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T
Část H: Oprava poklopů inženýrských sítí v mezimostí
0,036=0,036 [A]

5 Komunikace
10 56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM M2

C12/15
chodník tl. 140 mm  35,0*0,5=17,500 [A]

11 575B01 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 M3
Část A: odstranění obkladu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Množství Cena

191690Hlubocepy

SO 203
SO 203

MJ
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12 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2
Část D: Oprava zámkové dlažby na předmostí 
doplnění poškozené dlažby
za koncem  OP7 „Estakády přes Růžičkovu rokli“ - 20% plochy   
(63,0+26,0)*0,2=17,800 [A]

13 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2
Část A: odstranění obkladu 
vč. podsypu
jedna řada dlaždic podél zdi  46,0*0,5=23,000 [A]

14 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2
Část D: Oprava zámkové dlažby na předmostí 
vč. podsypu a doplnění ŠD v tl.40 mm
za koncem  OP7 „Estakády přes Růžičkovu rokli“  63,0+26,0=89,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
15 62601R SANAČNÍ OPRAVNÁ MALTA M3

Část C: Sanace říms v místě sond, Část F: Oprava příčných drážek v římse 
vč.vyčištění a spojovacího můstku - popis viz TZ

16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2
Část A: odstranění obkladu
po odstraněném obkladu  200,0=200,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba

17 703412
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M

Část F: Oprava příčných drážek v římse
elektroinstalační trubka PE ohebná 30/35mm, včetně osazení  6,0*7=42,000 [A]

18 71141R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ STĚRKOVÁ M2
Část C: Sanace říms v místě sond 
vč.ochranné vrstvy izolace
oprava izolace v místě sond  0,7*0,7*2=0,980 [A]

19 71144R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2
Část F: Oprava příčných drážek v římse 
Nová přímopochozí izolace - vícevrstvý systém

20 78321 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST M2
Část E: Obnova protikorozní ochrany madel zábradlí 
Skladba nátěrového systému - viz TZ
vč.10% rezervy - předpoklad 80% plochy   

21 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2
Část E: Obnova protikorozní ochrany madel zábradlí 
Skladba nátěrového systému - viz TZ
vč.10% rezervy - předpoklad 20% plochy   

22 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2
Část A: odstranění obkladu 
OS-DII/OS5a
po odstraněném obkladu  200,0=200,000 [A]

8 Potrubí
23 87715 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M

Část A: odstranění obkladu 
vč.odstranění chráničky původní a přikotvení nové chráničky
4,0=4,000 [A]

24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS
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Část H: Oprava poklopů inženýrských sítí v mezimostí 
demontáž poklopu, demontáž 1 ks bet.skruže, znovuosazení bet.poklopu
3=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

25 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M

Část A: odstranění obkladu 
použije se demontované
chodníkové zábradlí  11,0=11,000 [A]

26 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M
Část A: odstranění obkladu 
použije se zpět
chodníkové zábradlí  11,0=11,000 [A]

27 9112A2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M

Část E: Obnova protikorozní ochrany madel zábradlí 
zpětná montáž po aplikaci nové PKO vč.doplnění chbějících šroubů (cca 20 ks)

28 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M
Část E: Obnova protikorozní ochrany madel zábradlí 
Demontáž madla - vč.odvozu do dílny zhotovitele
930,0*2=1 860,000 [A]

29 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M
Část A: odstranění obkladu
35,0=35,000 [A]

30 919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M
Část C: Sanace říms v místě sond
řezané spáry v bet.římsách k izolace - vč.vybourání betonu (cca 0,1m3)  
0,7*4*2=5,600 [A]

31 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M
Část F: Oprava příčných drážek v římse
pro příčné drážky  2,2*2*7=30,800 [A]

32 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M
Část A: odstranění obkladu
chodník  35,0=35,000 [A]

33 931332
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 
200MM2

M

Část E: Obnova protikorozní ochrany madel zábradlí
okolo kotev.plechů madla zábradlí  

34 93650R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KUS
Část B: doplnění krycích mřížek v komoře mostu 
Děrovaný ocelový plech tl. 1,5mm 180x180mm vč.spojovacího materiálu (2x 
pozink.kotevní šroub M8+podložka+matka), vč.vyvrtání otvoru a vlepení kotevního 
šroubu a montáže, vč.žárového pozinkování (29,8m2)
320=320,000 [A]

35 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2
Část G: Očištění povrchů od kouřových zplodin

Celkem: A+B=597,500 [C]
36 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2

Část F: Oprava příčných drážek v římse 
Část A: odstranění obkladu 
Část C: Sanace říms v místě sond
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37 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2
Část A: odstranění obkladu
po odstraněném obkladu  200,0=200,000 [A]

38 93861 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU M2
Část E: Obnova protikorozní ochrany madel zábradlí 
vodním paprskem na Wa 1, odhalené ostré hrany budou zbroušeny, popis viz TZ
vč.10% rezervy - předpoklad 80% plochy   

39 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2
Část E: Obnova protikorozní ochrany madel zábradlí 
suché tryskání abrazivem na PSa 21/2, PSt3, odhalené ostré hrany budou zbroušeny, 
popis viz TZ
vč.10% rezervy - předpoklad 20% plochy   

40 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP
Část G: Očištění povrchů od kouřových zplodin 
zpřístupnění pro tryskání vč.ochranné konstrukce proti znečištění
v poli 11 „Estakády Hlubočepy“  (
v poli 7 „Estakády přes Růžičkov
C

41 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T
Část A: odstranění obkladu 
vč.odvozu
demontáž plechového krytu dilatační spáry  4,0*0,05=0,200 [A]

42 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3
Část H: Oprava poklopů inženýrských sítí v mezimostí 
vč.odvozu a uložení na skládku, vč.řezané spáry
rozpadlý beton římsy  0,05*1,6=0,080 [A]

43 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3
Část F: Oprava příčných drážek v římse 
vč.úpravy výztuže, vč.odvozu a uložení na skládku
kapsy drážek  2

44 978151 OTLUČENÍ OBKLADŮ Z DLAŽDIC M2
Část A: odstranění obkladu 
šetrnné odstranění kamenného obkladu vč.odstranění lepidla - vč.odvozu a předání 
obkladu  investorovi do skladu DP (vozovna Hloubětín)
200,0=200,000 [A]

45 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2
Část F: Oprava příčných drážek v římse 
vč.odvozu na skládku
odstranění přímopochozí izolace 
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace mostních závěrů a vybavení mostů TTHB SO 401 0,00

Rozpočet: Oprava osvětlení  - položky neoceňovat, bude zajišťovat DP Hl. m. Prahy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

21-M Materiál+montáž
4 210000R6 Demontáž svítidel výbojkových venkovních KS

Položku neoceňovat - bude zajišťovat DP Hl. M. Prahy

5 210000R9 Montáž a zapojení okruhu KPL
Položku neoceňovat - bude zajišťovat DP Hl. M. Prahy

6 210202013 Montáž svítidel výbojkových závěsných na výložník- KUS
Položku neoceňovat - bude zajišťovat DP Hl. M. Prahy

7 34844499R Svítidlo Praga LED2G 2M, tř.II KS
Položku neoceňovat - bude zajišťovat DP Hl. M. Prahy

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL

Položku neoceňovat - bude zajišťovat DP Hl. M. Prahy

2 043002000 Zkoušky a ostatní měření KPL
Položku neoceňovat - bude zajišťovat DP Hl. M. Prahy

3 044002000 Průkaz způsobilosti UTZ/E, technická prohlídka a zkouška KPL
Položku neoceňovat - bude zajišťovat DP Hl. M. Prahy

Množství Cena

191690Hlubocepy

SO 401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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