



Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Váš dopis Zn.:

Ze dne:

Naše Zn.: O/064/2020

KNAP stavební práce s.r.o.

Jakuba Korty 18

Vyřizuje: xxxxxxxxx

710 00 Slezská Ostrava

Datum: 08. 04. 2020

O b j e d n á v k a na rekonstrukci 2 ks sociálních zařízení pro zaměstnance v MŠ Tylova 37 v Ostravě-Zábřehu

Objednáváme u Vás dle Vámi zasláné cenové nabídky ze dne 03. 04. 2020 rekonstrukci 2 ks sociálních zařízení pro zaměstnance u třídy Motýlek a třídy Sluníčko v Mateřské škole Tylova 37 v Ostravě-Zábřehu, která je naším odloučeným pracovištěm.

Maximální nepřekročitelná částka za rekonstrukci je 127 177.- Kč včetně DPH.

Termín: do 20. 04. 2020

Přijetím této objednávky dodavatel akceptuje uvedené podmínky.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizující osoby.

V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv.

Fakturujte:

Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Sídlo: Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 75029855

DIČ: CZ 75029855

Nejsme plátcí DPH

Poznámka: Prosíme, abyste při fakturaci dodrželi přesné znění názvu i sídla organizace, není možné používat zkratky.

V případě nejasností volejte na tel. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitelka školy

Mateřská škola Za Školou 1 700 30 Ostrava – Zábřeh

Mailto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 288, IČ 75029855

Dodavatel:



KNAP stavební práce s.r.o.
Jakuba Korty 1106/18 710
00 Ostrava 10

IČ: 02019141 DIČ: CZ02019141
 Telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
www.instalateri-ostrava.cz

Odběratel:

IČ:

75029855

DIČ:

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1
příspěvková organizace Za Školou 2851/1
700 30 Ostrava-Zábřeh
 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nabídka č.: 610852
 Datum zápisu: 03.04.2020
 Platno do: 30.05.2020

Konečný příjemce:

Rekonstrukce WC pro zaměstnance u třídy (Motýl, Sluníčko) v budově MŠ Tylova 37, Ostrava-Ostrava-Zábřeh.

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena %DPH	DPH Kč	Celkem
Demontáž zařizovacích předmětů, výměna potrubí vody a části odpadů, demontáž sprchového stání při opravách WC, odsekání starých obkladů a dlažby, uvolnění a demontáž starých trubek vody a odpadů, demontáž staré izolace, vybourání zdiva, zazdívání po výměně potrubí, zhotovení omítky, zaštukování, vybetonování podlahy montáž dlažby, obkladů, začištění a vymalování, montáž nových zařizovacích předmětů	1	xxxxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Dopravní náklady,	1	xxxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Pronájem kontejneru.likvidace suti	1	xxxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Pronájem zbjecioho kladiva (3 dny)	3	xxxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
PPR trubka 20x2.8 PN 16	8m	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
PPR trubka 20x3.4 PN 20	8m	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
PPR koleno 20x90 st.	40ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Kohout kulový páka 1" FM	4ks	xxxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Mosaz redukce FM 1"x3/4"	4ks	xxxx	xxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
PPR DG přechod.MZV 20x3/4"	4ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
PPR nástěnka 20x1/2" MZD	12ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
PPR T-kus 20	10ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Izol-plst' pásy- Izopas	10ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
HT EM trubka hr.DN 110/1000	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
HT EM trubka hr.DN 110/150	8ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
HT EA odbočka DN 110/110 45 st.	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
HT EA odbočka DN 110/40 45 st.	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
HTLL prodloužené hrdlo DN 110	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
HT B koleno 110/ 45st.	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
HT EM trubka hr.DN 40/1500	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
HT EM trubka hr.DN 40/500	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxx
HT B koleno 40/87st.	4ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Kohout kulový zahradní 1/2" PN 16	4ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Ventil rohový s filtrem 1/2"x3/8"	8ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Klozet LYRA plus SO rovný bílý 2638.7	2ks	xxxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Klozet sedátko bílé T3551,3550	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
WC připojovací kus 250 mm.	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Soupr.šr. na upev.WC, výlevky	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Hadička pancéf.3/8"x3/8"-30FM	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxx
Umyvadlo roh.Jíka Mio 1571.3	2ks	xxxxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Baterie 75001.0 umyvadlová stoj..bat.	2ks	xxxxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Sifon E umyvadl.cr.miska,EUON341	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Soupr.šr. na upev.umyv.M8x120	2ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx
Beton suchý-potěr hrubý (bal.á 25 kg)	6 ks	xxxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxx	xxxxxxx

Ekonomický a informační systém POHODA

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Obklad 250x200	12m2	xxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxx
Dlažba 333/333	18m2	xxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxx
Obklad 150 x 150	2m2	xxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxx
Spárovací hmota CE 33 (bal.á 5 kg)	4 ks	xxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Lepidlo a stěrka Cemix 045 /bal. 25 kg/	7 ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Cihla plná	30ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxx
Cihla dutá	10ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Malta zdící-CEMIX 001 Z10-25 kg	6 ks	xxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxx
Malta-omítka jádrová 1.2 mm (á-25 kg)	15ks	xxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Malta-štuk vnitřní jemný bílý (á-30 kg)	1 ks	xxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxx
Sádra stavební šedá	20kg	xxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Primalex Plus (bal. á 15 kg)	1 ks	xxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
Rezný kotouč 150mm	4 ks	xxxxx	xxxxxxx 21%	xxxxxxx	xxxxxxx
			105 105,00	22 072,07	127 177,07
Součet položek					
Zaokrouhlení					-0,07
CELKEM K ÚHRADĚ					127 177,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Komu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Akceptace objednávky O/064/2020.

Akceptace objednávky.

***Dobrý den,
akceptujeme objednávku č. O/064/2020 ze dne 8.4.2020“, a
souhlasíme s níže uvedeným textem
S pozdravem Ivan Knap***

Udělují tímto Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou souhlas se zveřejněním celého textu objednávky č. O/064/2020 ze dne : 8.4.2020, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeným dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu či objednávku uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě či objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek

***KNAP stavební práce s.r.o.
Jakuba Korty 1106/18
Slezská Ostrava
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ. 02019141***