



# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor nakládání s majetkem



MELTX00RY0N7

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Cj.: MELT/21390/2020

Silnice Group a.s.

Na Florenci 2116/15

11000 Praha 1

Vyřizuje: Miluše Michnová

Telefon: +420 476 767 762

E-mail: miluse.michnova@mullitvinov.cz

IČ: 62242105

DIČ: CZ62242105

Datum: 18.03.2020

## Objednávka č. 05/125/2020 (uvádějte ve faktuře)

KT/11075/20

Objednáváme u Vás: Oprava živličného povrchu silnice č. III/0138 PKH, Litvínov - město

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
dle přiloženého rozpočtu			130 553,00	157 969,13
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>130 553,00</b>	<b>157 969,13</b>



Bc. Hana Hoffmannová  
Pověřená vedením odboru nakládání  
s majetkem

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: 18.03.2020

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
436 01 Litvínov

Zboží dodajte na adresu:  
Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
odbor nakládání s majetkem  
436 01 Litvínov

Rozpočtové skedba: 5171 2212 0505008

Příkazce operace

Operaci schvaluji: Bc. Hana Hoffmannová

Dne: 18.03.2020

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvaluji: Ing. Zdeňka Burešová

Dne: 18.03.2020

Podpis:

Komerční banka, a. s.,  
číslo účtu 921491/0100  
IČ: 002 68 027  
DIČ: CZ00266027

**Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov**

**Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku**

Rozpočtová skladba: 5171 2212 0505008

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/125/2020


Výše budoucího závazku 130 553,- Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
18.03.2020	Bc. Hana Hoffmannová	

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
18.03.2020	Ing. Zdeňka Burešová	



**Město Litvínov**

se sídlem Městský úřad, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

**Odbor ONM**

Příloha č. 13

**Veřejná zakázka I. kategorie****Rozhodnutí o výjimce při jediné obdržené nabídce**  
(Směrnice RM 1/2019 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, Čl.7, odst. 3)**Název veřejné zakázky:** Oprava živičného povrchu silnice č. III/138 PKH, Litvínov - město**systemové číslo:** .....**Dodavatel:** Silnice Group a.s.**sídlo:** Na Florenci 2116/16, 110 00 Praha 1**IČ:** 62242105**statutární orgán (jméno, funkce):** .....**Předpokládaná hodnota:** 140.000,- Kč bez DPH**Výše nabídkové ceny:** 130.553,- Kč bez DPH**Odůvodnění výjimky:**

Jedná se o naléhavé stavební práce – odstranění havarijního stavu komunikace v ul. Podkrušnohorská v Litvínově. V rámci požadovaných prací je nutné opravit poruchy v podloží předmětné části komunikace. Společnost Silnice Group a.s., IČ 62242105, zahajuje na základě veřejné zakázky zadané Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje obnovu povrchů v ulici Podkrušnohorská v jejich vlastnictví. Z důvodu napojení části komunikace budou požadované práce na odstranění havarijního stavu zahájeny okamžitě, v souladu s rekonstrukcí povrchů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Zároveň tímto krokem bude eliminováno riziko reklamací, kdy by město muselo zasahovat do obnovených povrchů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

**Datum:** 14.3.2020.....  
Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby

Nákladový rozpočet - oprava Bečvářské poverchu ulice č. III/0118 PKH, Libušín - město

Číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství cen v 1 měrné jednotce (bez DPH)	DPH	Podíl cen na jiné odvoze jednotek - včetně DPH	Prostředí projekt - množství	Cena celková bez DPH	Cena celková včetně DPH
1	Pracovní povrch v křivčičce do 5 cm s odvozem odlištěním materiálu ve směru odjezdu do vzdálenosti 20 m	m <sup>2</sup>	130,00	23,20	257,20	300,00	21 300,00	26 112,00
2	Podklad nového odlištěného kamene ACO 13 Vtl. do 5 cm	m <sup>2</sup>	885,00	70,85	482,35	100,00	55 630,00	67 200,10
3	Pracovní odlištěná povrchová za odlištěného do 8,6 km/h <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	31,00	3,15	18,15	100,00	2 400,00	3 012,00
4	Samostatný odlištěný, do 30 cm	m	90,00	28,79	118,79	22,00	2 178,00	2 655,38
5	Pracovní odlištěný, do 30 cm	m	190,00	31,58	281,58	22,00	3 300,00	3 989,00
6	Samostatný odlištěný, do 30 cm	m <sup>2</sup>	200,00	78,50	423,50	20,00	7 600,00	8 470,00
7	Mycí povrch Bečvářské poverchy	t	2 130,00	451,59	2 681,59	5,00	10 750,00	13 007,50
8	Výšková úprava vodorovných a svislých zděných	m	1 880,00	307,05	2 287,05	0,00	0,00	0,00
9	Výšková úprava kamenných klenutí a spand	m	2 000,00	452,43	2 857,43	5,00	11 725,00	14 387,25
10	Pracovní povrch pro VZK odlištěných v odlištěných	m <sup>2</sup>	20,00	4,20	24,20	0,00	0,00	0,00
11	Pracovní povrch pro VZK odlištěných, odlištěných, přibližně 200	m <sup>2</sup>	20,00	4,20	24,20	20,00	300,00	377,00
12	Dělní dílna v 125 mm provedení - beton	m <sup>2</sup>	50,00	11,95	69,55	0,00	0,00	0,00
13	Vedlejší dílna v 125 mm provedení - beton	m <sup>2</sup>	60,00	13,65	79,65	0,00	0,00	0,00
14	reflexní úprava vodorovných	m <sup>2</sup>	5,00	1,05	6,05	0,00	0,00	0,00
15	reflexní úprava svislých	m <sup>2</sup>	5,00	1,05	6,05	0,00	0,00	0,00
16	obnova VZK odlištěných, odlištěných, přibližně 200	m <sup>2</sup>	300,00	30,00	330,00	30,00	8 800,00	10 010,00
17	DPO	kg	4 900,00	846,00	5 446,00	1,00	4 900,00	5 446,00
18	základ odlištěných	m	300,00	70,00	400,00	5,00	1 800,00	2 200,00
Součet cen položek 1 až 18 v Kč. Tento součet slouží pro další kalkulaci a není součástí rozpočtu do fyzického			7 790,00	1 637,79	9 427,79		130 555,00	157 060,10

1, přičítání pro odlištěných + odlištěných

V Praze dne

komunikace

