

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1	Elektroinstalace klimatizace 2.NP	
Objekt :	Název objektu :		JKSO :
01	Elektroinstalace klimatizace		
Stavba :	Název stavby :		SKP :
2019 001	CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ A VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ - 2.NP		
Projektant :	Ing. Zdeněk Mareš	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Město Jičín	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	19.1
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
Z	Montáž celkem	14 054	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	14 054	
	HZS	16 300	
	RN II.a III.hlavy	30 354	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	30 354	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno : Michal Prikryl Datum : 27.2.2020 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	30 354 Kč
DPH		21,0 % činí :	6 374 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč
DPH		0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 729 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019 001 CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ A VYBRANÝCH MÍST	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Elektroinstalace klimatizace	Elektroinstalace klimatizace 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M01 Nosný materiál	0	0	0	4 782	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	9 272	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	16 300
CELKEM OBJEKT	0	0	0	14 054	16 300

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			14 054	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PROPOCET			JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
C	Budova C – 2NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
811 21	Chlazení kanceláří a vybraných místností MÚ Jičín, ul. 17.listopadu č.p. 16		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Pavel Doškář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Jičín			
Dodavatel	MK POWER s.r.o.		Zakázkové číslo	122019
Rozpočtoval	Ing. Pavel Doškář		Počet listů	
PROPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Zařízení staveniště	2 031
R	PSV celkem	81 228	Kompletační činnost	1 218
N	M práce celkem	69 500		
	M dodávky celkem	332 334		
	ZRN celkem	483 062		
	HZS			
	ZRN+HZS	483 062	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	486 311	Ostatní náklady celkem	3 249
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Doškář Pavel			Jméno : Michal Příklad	Jméno :
Datum :			Datum : 27.02.2020	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		486 311 Kč
	DPH	21,0 %		102 125 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				588 437 Kč

jednotka množství jedn.cena celk.cena